

**Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031**

## **Protokol o hodnocení a posouzení nabídek**

ve smyslu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) ve spojení s § 52 písm. a) zákona – zjednodušené podlimitní řízení

### **" Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - Hlinsko "**

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o odtajnění obálek s nabídkami, včetně identifikačních údajů účastníků, kteří podali nabídky a Písemnou zprávou o hodnocení nabídek.

Protokol sepsaný dne 29.6.2020 při jednání hodnotící komise ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

#### **Složení komise**

Zadavatel ustanovil hodnotící komisi v souladu s § 42 zákona (dále jen „komise“) k posouzení splnění podmínek účasti stanovené zadávacími podmínkami, k posouzení splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci a hodnocení nabídek v tomto složení:

předseda: Mgr. Josef Neumann, LL.M.

místopředseda: Ing. Radim Malát

člen: Ing. Mojmír Myšák

Komise se sešla v počtu 3 osob jmenovaných zadavatelem.

#### **Střet zájmů**

Všichni přítomní na prvním jednání komise dne 17.6.2020 potvrdili platnost prohlášení k neexistenci střetu zájmů a povinnosti mlčenlivosti včetně zachování zásad GDPR při zpracování osobních údajů.

#### **Předmět jednání komise**

Náplní jednání komise bylo v souvislosti s § 114 a násl. zákona hodnocení nabídek, dále dle § 39 a násl. zákona posouzení splnění podmínek účasti

**stanovené zadávacími podmínkami a dle § 52 a násl. zákona splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.**

### **Pořadí úkonů na jednání komise**

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace vč. příloh na Profilu Zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) dne 11. května 2020. Konec lhůty pro podání nabídek byl stanovený na 17. června 2020 do 08:00 hodin. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek bylo podáno 6 nabídek. Bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek bylo zahájeno odtajnění obálek s nabídkami. Komise provedla u elektronicky podaných nabídek kontrolu, zda jsou autentické a nemanipulované. Komise následně nabídky otevřela a do protokolu o odtajnění nabídek zaznamenala identifikační údaje dodavatelů včetně informace o nabídkové ceně bez DPH.

Komise zvolila následující pořadí úkonů:

- 1) hodnocení nabídek,
- 2) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
- 3) posouzení splnění kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.

### **Hodnocení nabídek**

Komise konstatuje, že níže uvedení účastníci nepřekročili předpokládanou cenu veřejné zakázky uvedenou v zadávací dokumentaci.

#### Seznam nabídek včetně kritérií hodnocení:

##### **Nabídka č. 1**

Jméno (název) dodavatele: COLAS CZ, a.s.  
Sídlo dodavatele: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
IČ dodavatele: 261 77 005  
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO  
Nabídková cena celkem bez DPH: 16.750.000,00 Kč  
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 75  
Bankovní záruka: ANO

##### **Nabídka č. 2**

Jméno (název) dodavatele: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Sídlo dodavatele: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČ dodavatele: 480 35 599  
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO  
Nabídková cena celkem bez DPH: 12.967.599,09 Kč  
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 59  
Bankovní záruka: NE

Nabídka č. 3

Jméno (název) dodavatele: STRABAG a.s.  
Sídlo dodavatele: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
IČ dodavatele: 608 38 744  
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO  
Nabídková cena celkem bez DPH: 14.930.410,82 Kč  
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 60  
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 4

Jméno (název) dodavatele: Společnost Srní – Hlinsko, MADOS MT s.r.o. a SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.  
Sídlo dodavatele: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČ dodavatele: 252 97 899  
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO  
Nabídková cena celkem bez DPH: 15.442.695,04 Kč  
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 70  
Bankovní záruka: složení peněžní částky na účet Zadavatele

Nabídka č. 5

Jméno (název) dodavatele: SKANSKA a.s.  
Sídlo dodavatele: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8  
IČ dodavatele: 262 71 303  
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO  
Nabídková cena celkem bez DPH: 14.962.783,80 Kč  
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 65  
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 6

Jméno (název) dodavatele: M-SILNICE a.s.  
Sídlo dodavatele: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČ dodavatele: 421 96 868  
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO  
Nabídková cena celkem bez DPH: 12.346.724,14 Kč  
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 55  
Bankovní záruka: ANO

Komise provedla hodnocení nabídek dle pokynů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Způsob hodnocení nabídek:

**Hodnocení nabídek** bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bylo hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

**Kritéria kvality**

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

**- Lhůta pro provedení díla.**

#### **Pravidla pro hodnocení nabídek**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

**- Nabídková cena,**

**- Lhůta pro provedení díla.**

V rámci kritéria hodnocení **Nabídková cena** bude hodnocena nabídková cena zpracovaná podle čl. 10 Zadávací dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. **Údaj o celkové nabídkové ceně rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

V rámci kritéria hodnocení **Lhůta pro provedení díla** bude hodnocena doba realizace stanovená podle následujících odstavců. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejkratší dobou realizace. **Údaj o lhůtě provedení díla rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

Lhůtou pro provedení díla se rozumí lhůta pro provedení díla podle čl. IV. odst. 1 závazného návrhu smlouvy, tj. časový úsek od předání staveniště do dne dokončení a předání díla (podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). **Lhůtu pro provedení díla byl účastník zadávacího řízení povinen stanovit v celých kalendářních dnech a zahrnout do ní každý, i započatý, kalendářní den ode dne předání staveniště (včetně dne předání staveniště) do dne dokončení a předání díla (včetně dne předání díla).**

Zadavatel předpokládal lhůty pro provedení díla takto:

- **minimální** lhůta pro provedení díla ..... 75 kalendářních dnů,
- **maximální** lhůta pro provedení lhůta ..... 95 kalendářních dnů.

Do lhůty pro provedení díla je účastník zadávacího řízení povinen zahrnout všechny případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny. Údaj o době realizace musí odpovídat účastníkem zadávacího řízení zpracovanému časovému a finančnímu harmonogramu prací, jenž bude tvořit přílohu návrhů smluv.

**Účastník zadávacího řízení je povinen stanovit lhůtu pro provedení díla v celých kalendářních dnech, maximálně ve lhůtě 95 kalendářních dnů, jinak nabídka nesplňuje zadávací podmínky. Při stanovení délky lhůty pro provedení díla nižší než 75 dnů bude účastník vyzván k vysvětlení takové hodnoty kritéria. V případě, že bude poté hodnota kritéria posouzena zadavatelem jako nepřiměřená, přidělí zadavatel kritériu hodnotu 0 bodů.**

Hodnotící komise požádala dne 22.6.2020 účastníka č. 2 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (doložil lhůtu 59 kal. dnů), účastníka č. 3 – STRABAG a.s. (doložil lhůtu 60 kal. dnů), účastníka č. 4 Společnost Srní – Hlinsko (doložil lhůtu 70 kal. dnů), účastníka č. 5 – SKANSKA a.s. (doložil lhůtu 65 kal. dnů) a účastníka č. 6 – M – SILNICE a.s. (doložil lhůtu 55 kal. dnů) o doložení vysvětlení takto stanovené lhůty pro provedení díla a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, a to výhradně elektronicky.

**Dne 22.6.2020 obdržela objasnění od účastníka č. 6 – M - SILNICE a.s.:**

Účastník zadávacího řízení objasňuje délku provádění díla 55 kalendářních dnů takto:

Účastník se přípravou možné realizace stavby detailně zabýval a je schopen délku provádění stavby zkrátit na stanovenou lhůtu 55 kalendářních dnů a to z několika zásadních důvodů, kterými jsou zejména souběh prací při provádění stavby na více pracovních místech, blízká vzdálenost střediska účastníka a jeho lomu i obalovny. Účastník předpokládá při realizaci prací souběžné nasazení většího množství techniky na více pracovních místech, čímž může realizovat celou stavbu rychleji. Souběh prací je zřejmý i z časového harmonogramu, který je součástí nabídky. Délka výstavby byla do nabídky stanovena mimo jiné i na základě odvozových a dovozových vzdáleností na stavbu – zejména s ohledem na blízkost vlastního lomu a obalovny, což umožňuje provádění prací s většími denními výkony. Navíc máme pro kamenivo a další materiály zajištěnu meziskládku přímo v bezprostřední blízkosti stavby. S ohledem na tuto skutečnost je účastník schopen operativně řešit celou logistiku stavby. Účastník rovněž podotýká, že objektivní zhodnocení délky provádění díla je rovněž podepřeno skutečností, že pod hrozbou propadnutí složené jistiny je nabídnutá realizační doba již nyní pro účastníka závazná a po případném uzavření smlouvy o dílo je tento závazek účastníka zjištěn smluvními sankcemi. Z ekonomického pohledu je vyloučeno, aby účastník nepodloženě zkrátil realizační dobu s cílem získání kontraktu na veřejnou zakázku, jelikož i poměrně krátké prodlení by pro něj znamenalo významnou finanční újmu. Nadto účastník již při realizaci obdobných zakázek v předchozím období, kde rovněž nabízel kratší než minimální termín, vždy nabídnuté lhůty dodržel. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že účastníkem stanovený termín 55 kalendářních dnů na zhotovení předmětné stavby je zcela adekvátní a reálný a účastník k němu dospěl po zhodnocení všech prací a dodávek prováděných na stavbě, tak i s ohledem na místo provádění stavby a neposlední řadě i s ohledem na rizika sankcí, které hrozí účastníkovi při nesplnění jeho závazku provést dílo v nabídnuté lhůtě.

**Dne 22.6.2020 obdržela objasnění od účastníka č. 2 – SWIETELSKY stavební s.r.o.:**

Stavební firma SWIETELSKY stavební s.r.o. oblastní závod Pardubice připravoval harmonogram pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice III/3437 Srní – Hlinsko“ v počtu 59, tedy 16 dní pod minimální lhůtou výstavby. Zodpovědně prohlašujeme, že jsme využili znalosti místních poměrů při stanovení optimální doby výstavby, zapracovali jsme do předloženého harmonogramu zkrácení doby výstavby s ohledem na prodloužení pracovní doby, práci ve dnech pracovního volna, nasazení mechanizace.

**Dne 23.6.2020 obdržela objasnění od účastníka č. 5 – SKANSKA a.s.:**

Společnost SKANSKA a.s. (jako právní nástupce) působí na stavebním trhu v ČR již 60 let. Během tohoto období jsme získali cenné zkušenosti a know – how v oblasti silničního stavitelství, což se pozitivně projevilo ve zlepšení přípravy, organizace a řízení staveb. Tím došlo v celkovém kontextu ke zkrácení jednotlivých pracovních činností, k úsporám mzdových nákladů a ke snížení výrobní režie. Společnost Skanska a.s. disponuje rozsáhlým kvalitním technickým, personálním, ale i odborným zázemím pro včasnou realizaci této zakázky. Skanska a.s., po důkladném prostudování zadávací dokumentace a detailního harmonogramu, konstatuje, že lhůta pro provedení díla v délce 65 kalendářních dnů je s ohledem na aktuální kapacitní možnosti účastníka reálná a dostatečná. Při přípravě nabídky a stanovení lhůty pro provedení díla vycházela Skanska a.s. z harmonogramu zpracovaného v MS Excel. Uvedený harmonogram zohledňuje reálné výrobní kapacity zhotovitele v daném termínu a je zpracovaný na základě reálných denních výkonů strojů a prací. V případě potřeby dojde ze strany Skanska a.s. k prodloužení směn a mohou být rovněž využity i víkendové dny Nabídka Skanska a.s. rovněž v obecné rovině vychází i ze znalosti místa realizace zakázky. Kdy v uvedeném regionu dlouhodobě realizuje obdobné stavby a má zde stabilní síť subdodavatelů. Mezinárodní postavení je rovněž garancí, že je schopna předmětnou veřejnou zakázku řádně a v uvedeném termínu realizovat. Skanska a.s. na závěr konstatuje, že v blízkosti realizace stavby (cca 35 km) se nachází obalovna Skanska Asphalt s.r.o. (Modřec u Poličky), se kterou má Skanska a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu a vlastní lom Zárubka (cca 15 km). Tyto dojezdové vzdálenosti zajišťují rychlé a včasné dodávky obalovaných směsí a kameniva. Skanska a.s. prohlašuje, že opětovně prověřila harmonogram provádění díla a nezjistila žádné nesrovnalosti. Skanska a.s. prohlašuje, že lhůta pro provedení díla je plně odpovídající rozsahu díla a Skanska a.s. provede dílo v požadovaném standardu, technických parametrech a v souladu se Zadávacími podmínkami, a to v nabídnuté lhůtě 65 kalendářních dní v souladu s předloženou nabídkou.

**Dne 23.6.2020 obdržela objasnění od účastníka č. 3 – STRABAG a.s.:**

Společnost STRABAG a.s., tímto reaguje na žádost zadavatele objasnit ve své nabídce stanovenou lhůtu pro provedení díla 60 kalendářních dnů. Nabídka zohledňuje znalosti o lokalitě a místních podmínkách, které se pozitivně promítly do tvorby lhůty výstavby. Stanovená doba výstavby odpovídá skutečnosti a požadavkům

zadávací dokumentace, a je splnitelná. Společnost STRABAG a.s. disponuje širokou sítí koncernových firem, které v rámci koncernu zajišťují odborné stavební práce, výrobu a dodávky materiálů. Dále společnost STRABAG a.s. disponuje moderním strojovým parkem k provedení předmětných prací, což snižuje dobu výstavby. Rovněž i v síti poddodavatelských odborných firem je společnost STRABAG a.s. schopna sjednat výhodné podmínky lhůty výstavby v rámci vlastních výběrových řízení na dodávky stavebních prací. Tyto předpoklady proto vedly k podání nabídky s kratší dobou výstavby, než byla zadavatelem stanovená minimální lhůta pro provedení díla. S ohledem na uvedené skutečnosti považujeme naši nabídku za splnitelnou a potvrzujeme tímto schopnost výše uvedenou zakázku realizovat.

**Dne 24.6.2020 obdržela objasnění od účastníka č. 4 – Společnost Srní – Hlinsko, vedoucí společník MADOS MT s.r.o.:**

Uchazeč stanovil do nabídky lhůtu pro provedení díla v počtu 70 kalendářních dnů. Dobu pro provedení díla jsme stanovili na základě předloženého denního harmonogramu, který byl sestaven po důkladném zvážení jednotlivých pracovních postupů. Uchazeč disponuje v době realizace díla dostatečnými kapacitami. Díky tomu je možné urychlit dobu výstavby za předpokladu dodržení požadované kvality a dodržování BOZP. Uchazeč uvažuje s prováděním prací v prodloužených směnách a o víkendech, což přirozeně vede ke zkrácení celkové doby výstavby. Uchazeč si je vědom, že námi uvažovaná doba výstavby je bez časové rezervy. Velmi si vážíme Vašeho zájmu o nabídku a v případě dotazů jsme Vám plně k dispozici.

**Hodnotící komise všechna vysvětlení přijala a vyhodnotila je jako přiměřená a dostačující.**

### **Výsledek hodnocení**

Na základě výsledku hodnocení bylo sestaveno následující pořadí nabídek:

<b>Pořadí nabídek podle hodnotícího kritéria</b>	<b>Účastník</b>	<b>Nabídková cena/lhůta v kal. dnech</b>
6.	COLAS CZ, a.s.	16.750.000,00 Kč bez DPH/75
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	12.967.599,09 Kč bez DPH/59
3.	STRABAG a.s.	14.930.410,82 Kč bez DPH/60
5.	Společnost Srní – Hlinsko, vedoucí společník MADOS MT s.r.o.	15.442.695,04 Kč bez DPH/70
4.	SKANSKA a.s.	14.962.783,80 Kč bez DPH/65

1.	M – SILNICE a.s.	12.346.724,14 Kč bez DPH/55
----	------------------	--------------------------------

Nejvýhodnější nabídka po hodnocení (vybraný dodavatel):

Nabídka č. 6			
Účastník:	M – SILNICE a.s.		
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice	IČ	421 96
		:	868
Nabídková cena:	12.346.724,14 Kč bez DPH/55		

Zadavatel s odkazem na § 39 odst. 4 zákona provedl posouzení splnění podmínek účasti a kvalifikace jen u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v návaznosti na zefektivnění procesu zadávání veřejné zakázky a snížení časové a administrativní náročnosti zadávacího řízení.

#### **Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení**

Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Nabídka vybraného dodavatele byla posouzena jako úplná, splňující zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídka vybraného dodavatele byla v elektronickém nástroji zadavatele opatřena elektronickým podpisem.

Nabídková cena vybraného dodavatele včetně oceněné kalkulace ceny nebyla posouzena jako mimořádně nízká nabídková cena.

#### **Posouzení splnění kvalifikace stanovené zadávacími podmínkami**

Komise provedla kompletní posouzení splnění kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci.

#### Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci:

- čestné prohlášení o základní způsobilosti ze dne 16.6.2020
- certifikát SILMOS-Q č. 09044 platný do 16.1.2021
- seznam členů realizačního týmu: p. Luboš Mikulecký, osvědčení o autorizaci č. 29896, praxe 37 let, zaměstnanec společnosti, profesní životopis odborného personálu, realizované zakázky: Modernizace silnice II/315 Lanškroun-Tatenice, Modernizace silnice II/360 Polička-křižovatka na Sebranice II.etapa
- seznam významných stavebních prací:
  - I/38 Přední Lhota – Pňov Předhradí – oprava povrchu, objednatel ŘSD ČR, oprava povrchu vozovky, plocha obrusné vrstvy 70 017,3 m<sup>2</sup>, cena 67 800 000,14 Kč bez DPH, termín 04/2017 – 09/2017, Referenční list ŘSD ČR ze dne 19.12.2018, Potvrzení o provedení pokládky



hutněných asfaltových směsí vlastními kapacitami ze dne 10.2.2020

- I/14 Kunratice – Jablonec n.N., objednatel ŘSD ČR, přeložka silnice I/14, objem obrusné vrstvy 1568 m<sup>3</sup> v tl. 4 cm (plocha 1568/0,04\*39200 m<sup>2</sup>), cena 323 978 051,88 Kč bez DPH, termín 05/2016 – 11/2018, Referenční list ŘSD ČR ze dne 1-4-2020
- II/150 Hněvkovice - Kožlí, objednatel Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, oprava silnice II/150, plocha hutněných asfaltových vrstev 17 400 m<sup>2</sup>, cena 19 611 510,50 Kč bez DPH, termín 07/2019 – 09/2019, Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací ze dne 13.2.2020.

- Prohlášení o zajištění klíčového materiálu pro realizaci veřejné zakázky, Technický list obalovny – TOPOL ze dne 16.9.2008

Účastník prokázal splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

Přílohou je **Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek.**

Protokol byl přečten a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Ve vztahu k závěrům neměl žádný z přítomných osob odchylný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

Přílohy:

1. Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek  
V Pardubicích dne: 29.6.2020

Zapsala : Bc. Kamila Filípková



Podpisy :

Předseda komise:	Mgr. Josef Neumann, LL.M. 
Místopředseda komise:	Ing. Radim Malát 
Člen komise:	Ing. Mojmír Myšák 