
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení díla 

 
„Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“  

stavební objekty pro Město Chrast 
SO 102 – Komunikace u Jednoty, SO 131 – Vyvolané úpravy chodníků, SO 401 – Vyvolané 

úpravy VO a SO 801 – Sadové úpravy 
  

 Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:  
 
(A) Skanska a.s., sídlo Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
Bankovní spojení: ING Bank 
Číslo účtu: 1000570366/3500    

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Jaroslavem Richterem, manažerem řízení obchodu a Ing. 
Františkem Groulíkem, projektovým manažerem a hlavním 
stavbyvedoucím, oba na základě plné moci  
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. František Groulík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 356, e-mail: 
frantisek.groulik@skanska.cz , Martin Paťava, stavbyvedoucí, tel. 
737 257 350, e-mail: martin.patava@skanska.cz 
 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Ing. František Groulík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 356, e-mail: 
frantisek.groulik@skanska.cz , Martin Paťava, stavbyvedoucí, tel. 
737 257 350, e-mail: martin.patava@skanska.cz 
 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:  
Ing. František Groulík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 356, e-mail: 
frantisek.groulik@skanska.cz , Martin Paťava, stavbyvedoucí, tel. 
737 257 350, e-mail: martin.patava@skanska.cz 

 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 
 
a  
 
 
(B) Město Chrast  
zastoupená: Ing. Vojtěchem Krňanským, starostou města 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Vojtěch Krňanský, starosta města  
kontaktní osoba objednatele: Radek Šár, referent HO, r.sar@mestochrast.cz, tel. 724378282 
 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Malát, TDI, tel. 725 955 104, e-mail: 

radim.malat@suspk.cz 
 
ve věci vedení a podepisování stavebního deníku oprávněn jednat: Ing. Radim Malát, TDI, 
tel. 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz 
 
ve věci převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby oprávněn jednat: 
Ing. Radim Malát, TDI, tel. 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz 



 

 
Adresa:                                                             Náměstí 1, 538 51 Chrast  
tel./fax:                                                              +420 469 666 100  
e-mail:                                                               podatelna@mestochrast.cz 
ID DS:     gtrbrq5 

IČ:                                                                     00270199   
DIČ:     CZ00270199  
(dále jen „Objednatel“)  
 

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
 

 
1. Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“ 
(SO 102 – Komunikace u Jednoty, SO 131 – Vyvolané úpravy chodníků, SO 401 – Vyvolané 
úpravy VO a SO 801 – Sadové úpravy), které je specifikováno ve zpracovaném soupisu 
prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Dílo“).  

Předmět smlouvy zahrnuje zejména: 

• Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry, 

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby, 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení 
a kontroly jakosti, 

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), 

• práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky, 

• projekt a realizace DIO, 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení 
v dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,  

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD, 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní 
před zahájením prací, 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána 
ve 3 vyhotoveních vč. CD). 

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná 
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době. 

 
 
 



 

2. Cena díla 
 
1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 

sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 
 

5 146 661,81 Kč  
(Slovy: pětmilionůstočtyřicetšesttisícšestsetšedesátjedna korun českých / 81) bez DPH 
(dále jen „smluvní cena“).  

 
DPH činí 1 080 798,98 Kč  
(Slovy: jedenmilionosmdesáttisícsedmsetdevadesátosm korun českých / 98).  
 
Sazba DPH je 21%.  
 
Cena včetně DPH činí 6 227 460,79 Kč  
(Slovy: šestmilionůdvěstědvacetsedmtisícčtyřistašedesát korun českých / 79).  

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  
 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. 

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 



 

Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.  

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.  

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla. 

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. 

 
 

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 
 

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3.   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, 
jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je silnice II/355 a II/358 Chrast. 

6.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 18 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.  

 
4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta 

 
1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 

smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.  
 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. 



 

 
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 

jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 
 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 
 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 
 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 
 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 
 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

 
5. Povinnosti Smluvních stran 

 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 

služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

 
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 

provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.  

 
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 

hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku. 



 

 
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 

poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

 
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 

závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 
 
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 

předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné. 

 
 
 
 

6. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. 
 

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 
 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.  
 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 



 

odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 
 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 
 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 
 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.  

 
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 

nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 

odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  
 

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 
 

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 
 

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo. 
 

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu. 
 

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

 
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 

náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 



 

nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.  
 

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně. 
 

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.  
 

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 
 

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

 
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 

s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 
 

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

 
7. Zajištění plnění povinností 

 
1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 

Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 



 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

 
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 

který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu. 

 
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 

a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.  

 
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 

závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

 
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany objednatele. 
 
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 

důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 

vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. 

 
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 

orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

 
 
 
 



 

 
8. Odstoupení od Smlouvy 

 
1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

 
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  
 

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 
 

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 
 
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 

objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.  

 
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 

povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly. 

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

 
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy. 

 



 

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

 
10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 
 

11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

 

9. Staveniště, předání a převzetí díla 
 

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla. 

 

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště; 
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.  

 
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 

předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

 
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 

považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.   

 
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 

díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

 
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 

a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 



 

 
10. Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího. 
 

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

 
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 

Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno. 

 
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 

zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 
 
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 Občanského zákoníku. 
 

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy. 

 
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

 
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 

Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. 
 
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 

domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

 
 

11. Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami. 



 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 
 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla   
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 
• Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů (neobsazeno). 

 
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy. 

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě. 

9. Smlouva byla schválena na zasedání Rady města konané dne 22. 7. 2020 usnesením 
č. RM/261/2020 

 
 
V Chrasti dne:       V Pardubicích dne: 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
        Město Chrast       Skanska a.s. 
Ing. Vojtěch Krňanský, starosta obce                                    Ing. Jaroslav Richter, manažer  
                               řízení obchodu 
 
 
 
 
 
 

 
        ----------------------------------------- 
                       Skanska a.s. 

      Ing. František Groulík 
              projektový manažer 
              oba na základě plné moci 



3.1.1

Soupis objekt  s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Skanska a.s.

Stavba: MS2009 - Okru�ní k!i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Varianta: Z" - 

Odbytová cena [K#]  5 146 661,81

OC + DPH [K#]  6 227 460,79

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 226 125,64 1 076 788,76SO 102 Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast  1 302 914,40

 442 072,61 2 105 107,66SO 131 Vyvolané úpravy chodník! - investor m sto Chrast  2 547 180,27

 345 107,54 1 643 369,23SO 401 Vyvolané úpravy ve"ejného osv tlení - investor m sto Chrast  1 988 476,77

 67 493,19 321 396,16SO 801 Sadové úpravy - investor m sto Chrast  388 889,35
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Ond ej !upaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K" 1 076 788,76Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K" 1 302 914,40Cena s daní:

K" 226 125,64DPH:

K" 1 076 788,76Cena celková:

K" 1 076 788,76Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

M#sto ChrastObjednavatel:

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Rozpo!et:

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: MS2009

ROZPO#ET K SOD
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 102

SO 102

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  163,118  183,62  29 951,73

demoli ní materiál - stavební su! (kámen, beton, �elezobeton)

pol. 11315 15,4+

pol. 11332 124,60+

pol. 11337 18+

pol. 915402 15,75*0,3+

pol. 96687 1*0,5*0,5*1,57=163,118 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  15,240  206,57  3 148,13

trvalá skládka - zemina

pol. 13273 15,24=15,240 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  33 099,860

Zemní práce1

 3 11315 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z BETONU M3  15,400  765,47  11 788,24

Odstran"ní stávající plochy z betonu - V etn" odvozu na skládku a ulo�ení

dle situace a zam# ení stávajícího stavu   

v plo�e stávajících betonových ploch v prostoru popelnic 77=77,000 [A]

tlou�tce 200 mm 0,2=0,200 [B]

a*b=15,400 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 4 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD& ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  124,600  153,54  19 131,08
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 102

SO 102

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Odstran"ní stávajících nestmelených vrstev vozovky (�D a �P) - na trvalou 

skládku

dle situace D,1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3   

v plo�e stávajících parkovacích stání 170=170,000 [A]

hloubka záb#ru 500 mm a*0,5=85,000 [B]

v plo�e zpevn#né "ásti komunikace 160=160,000 [C]

hloubka záb#ru 110 mm c*0,11=17,600 [D]

v plo�e zvý�eného zpomalovacího prahu 40=40,000 [E]

hloubka záb#ru 450 mm e*0,45=18,000 [F]

v plo�e stávajícího chodníku u Jednoty 25=25,000 [G]

hloubka záb#ru 160 mm g*0,16=4,000 [H]

Celkem: b+d+f+h=124,600 [I]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 5 11337 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�EBNÍCH 

KOSTEK

M3  18,000  232,93  4 192,74

odstran"ní dla�by z kostek drobných a betonové zámkové dla�by

dle situace a zam# ení stávajícího stavu   

v plo�e stávajících dlá�d#ných ploch 180=180,000 [A]

tlou�tce 100 mm 0,1=0,100 [B]

a*b=18,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  41,800  603,09  25 209,16

Celoplo�né frézování stávajících vrstev vozovky v tl. 110 mm.

odkup zhotovitelem, bez odvozu

dle situace, zam# ení stávajícího stavu a diagnostického pr'zkumu

v asfaltových plochách stávající komunikace 380=380,000 [A]

v tlou�(ce 110 mm 0,11=0,110 [B]

a*b=41,800 [C]
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 102

SO 102

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í) DO 2M PA� I NEPA� T). I M3  15,240  257,78  3 928,57

výkopy rýh pro kanalizaci, v�e se odveze na trvalou skládku, v .  roz�í#ení a prohl. 

pro vpusti

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

výkopy rýh 0,8*1,5*(10)=12,000 [A]

prohloubení pro vpusti 1,8*1,8*0,5*(2)=3,240 [B]

a+b=15,240 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p emíst#ní, p elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v". klimatických opat ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v". jejich do"asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných "ástech (figurách)
- "erpání vody v". "erpacích jímek, potrubí a pohotovostní "erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan'

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p esvah. svah' do kone"ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru"ní vykopávky, odstran#ní ko en' a napadávek
- pa�ení, vzep ení a rozep ení v". p epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o"i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah'

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce ".0141**



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 5

3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Komunikace u Jednoty - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 102

SO 102

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 8 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  9,923  268,31  2 662,44

Zásyp výkop$ pro kanalizaci pod úrovní paraplán", hlinito pís itá zemina se 

zhutn"ním - v . dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3,

Výkopy rýh celkem 15,24=15,240 [A]

Odpo"et:

podsypy potrubí -0,8=-0,800 [B]

obsypy v". trub -3,402=-3,402 [C]

desky pro vpusti -0,64=-0,640 [D]

vpusti -3,14*0,55*0,55/4*(2)=-0,475 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,923 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v"etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r'zné míry hutn#ní 
- o�et ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do"asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v". hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  3,402  305,72  1 040,06

frakce 0-8 mm, v . ztratného a zhutn"ní
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 102

SO 102

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

DN200 - p ípojky k UV 10*0,8*0,475=3,800 [A]

ode"et trub:

-3,1416*0,225*0,225/4*10=-0,398 [B]

a+b=3,402 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v"etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r'zné míry hutn#ní 
- o�et ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do"asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v". hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru"ní hutn#ní a výpl% jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o"i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch' svah'

- z ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla"ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp' neode"ítá

 10 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T). I M2  339,000  14,38  4 874,82

úprava zemní plán" zhutn"ním

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha plán# pod parkovacími místy 180=180,000 [A]

plocha plán# pod chodníkovou plochou 53=53,000 [B]

plocha plán# ve stávající nezpevn#né plo�e 106=106,000 [C]

a+b+c=339,000 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 102

SO 102

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v"etn# vyrovnání vý�kových rozdíl'. Míru zhutn#ní ur"uje projekt.

Zemní práce  72 827,111

Základy2

 11 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  252,000  37,54  9 460,08

Separa ní geotextilie na parapláni 300 g/m2

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha plán# pod plochou parkovacích míst 180=180,000 [A]

plocha zvý�ené p ejezdové konstrukce 30=30,000 [B]

(a+b)*1,20=252,000 [C] plocha v"etn# p esah' a vyta�ení okraj'

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p edepsané geotextilie (v"etn# nutných p esah') pro drená�ní vrstvu, v"etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p edepsaných rozm#r' a p edepsaného tvaru

Základy  9 460,082

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,648  2 211,12  1 432,81

podkladní desky pod uli ní vpusti

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

1,8*1,8*0,1*(2)=0,648 [A]

Technická specifikace: - dodání  "erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
"erstvého betonu a zp'sobu hutn#ní, o�et ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot ebných p ísad a technologií výroby betonu,
- z ízení pracovních a dilata"ních spar, v"etn# pot ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o"i�t#ní a o�et ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v"etn# odbed%ovacích a odskru�ovacích prost edk',
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn#ní, ulo�ení "erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v". po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe"nostních opat ení a základ' t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo ení kotevních "el, kapes, nálitk', a sedel,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 102

SO 102

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v". ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát#r', p ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub', upevn#ní kotevních prvk' a dopl%kových konstrukcí,
- nát#ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl%, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj',
- opat ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v "ástech, kde p ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ípadné z ízení spojovací vrstvy u základ',
- úpravy pro osazení za ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud'

 13 45157 a PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  0,800  326,09  260,87

�t"rkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

DN200 10*0,8*0,1=0,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 45157 b PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  3,000  1 905,43  5 716,29

vrstva t"�eného kameniva - dekora ní �t"rk (ka írek) - frakce 16-32

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

15=15,000 [A]

a*0,20=3,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  7 409,974

Komunikace5

 15 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL& STABIL CEMENTEM M3  7,500  1 397,38  10 480,35

SC C 3/4
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 102

SO 102

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e zvý�ené p ejezdové konstrukce 30=30,000 [A]

tl. vrstvy 250 mm 0,25=0,250 [B]

a*b=7,500 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p edepsaného technologického p edpisu a zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon"ení
- úpravu dilata"ních spar v"etn# p edepsané výztu�e
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  136,200  539,24  73 444,49

�t"rkodr! �Da fr. 0/32

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e parkovacích stání 180=180,000 [A]

tl. vrstvy pr'm#rn# 500 mm 0,5=0,500 [B]

a*b=90,000 [C]

v plo�e chodníkové plochy 53=53,000 [D]

tl. vrstvy 150 mm 0,150=0,150 [E]

d*e=7,950 [F]

v plo�e konstrukce B v místech, kde chyb#li podkladní vrstvy 123=123,000 [G]

tl. vrstvy 250 mm 0,25=0,250 [H]

g*h=30,750 [I]

v plo�e zvý�ené p ejezdové komunikace 30=30,000 [K]

tl. vrstvy 250 mm 0,25=0,250 [L]

k*l=7,500 [M]

c+f+i+m=136,200 [N]

Technická specifikace: - dodání kameniva p edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost ení a zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post iky, nát#ry
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 17 572123 INFILTRA+NÍ POST)IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  410,000  19,53  8 007,30

Infiltra ní post#ik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vy�t"pení 0,50 kg/m2

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

pod ACP 410=410,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p edepsaných materiál' pro post iky v p edepsaném mno�ství
- provedení dle p edepsaného technologického p edpisu
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon"ení

 18 572214 SPOJOVACÍ POST)IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  410,000  13,21  5 416,10

Spojovací post#ik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vy�t"pení 0,50 kg/m2

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

pod ACO 410=410,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p edepsaných materiál' pro post iky v p edepsaném mno�ství
- provedení dle p edepsaného technologického p edpisu
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon"ení

 19 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM)Í�OVINY M2  30,000  97,64  2 929,20

výztu�ný kompozit do asf. vozovky

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

60*0,5=30,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geom í�e v po�adované kvalit# a v mno�ství v"etn# p esah' (p esahy zapo"teny v jednotkové cen#)
- o"i�t#ní podkladu
- pokládka geom í�e dle p edepsaného technologického p edpisu

 20 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  410,000  204,02  83 648,20

ACO 11S modifikovaný
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dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha obrusné vrstvy komunikace SO102

410=410,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

 21 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  410,000  336,92  138 137,20

ACL 16S modifikovaný

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha lo�ní vrstvy komunikace SO101

410=410,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

 22 581144 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTU�ENÝ T).III 

TL. DO 200MM

M2  34,000  594,76  20 221,84

Cementobetonový kryt C25/30  tl. 200 mm

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

34=34,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o"i�t#ní podkladu
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- ulo�ení sm#si dle p edepsaného technologického p edpisu a zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon"ení
- úpravu dilata"ních spar v"etn# p edepsané výztu�e
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 +SN 73 6123-1
- navrtání otvor' a osazení kotev a kluzných trn' v napojovacích spárách
- nezahrnuje post iky, nát#ry

 23 58221 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z KAMENIVA M2  140,000  1 227,39  171 834,60

V"jí#ovitá dla�ba v místech parkovacích stání (dle TP 192)  - drobné �ulové 

dla�ební kostky 8/10 cm. Ulo�ené do lo�e z dr!i.

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha v míst# parkovacích stání 140=140,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit#, dodání materiálu pro p edepsané  lo�e v tlou�(ce p edepsané dokumentací a pro p edepsanou výpl% 
spar
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p edepsaného technologického p edpisu v"etn# p edepsané podkladní vrstvy a p edepsané výpln# spar
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

 24 582311 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LO�E Z KAMENIVA

M2  40,000  2 590,82  103 632,80

drobné �ulové dla�ební kostky mozaika 4/6 cm. Ulo�ené do lo�e z dr!i

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v chodníkové plo�e 23=23,000 [A]

v plo�e zvý�eného prahu 17=17,000 [B]

a+b=40,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit#, dodání materiálu pro p edepsané  lo�e v tlou�(ce p edepsané dokumentací a pro p edepsanou výpl% 
spar
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- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p edepsaného technologického p edpisu v"etn# p edepsané podkladní vrstvy a p edepsané výpln# spar
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

Komunikace  617 752,085

Potrubí8

 25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  10,000  786,79  7 867,90

trouby PP DN 200, SN 16 - v . tvarovek, �achtových p#echodek, montá�e - pro 

napojení vpustí

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

délka trub 10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v"etn# technologického p edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 
upev%ovacích prvk', v"etn# pot ebných úprav
- úprava a p íprava podkladu a podp#r, o"i�t#ní a o�et ení podkladu a podp#r
- z ízení pln# funk"ního potrubí, kompletní soustavy, podle p íslu�ného technologického p edpisu
- z ízení potrubí i jednotlivých "ástí po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát#rem (v". úpravy povrchu), p ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p edm#tem jiné polo�ky
- úprava, o"i�t#ní a o�et ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni"kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p evád#ním a "erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

 26 89712 VPUS! KANALIZA+NÍ ULI+NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC& KUS  2,000  6 984,97  13 969,94
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s kalovým prostorem a velkým ko�em

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

po"et ks 2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p edepsaných díl' v"etn# m í�e
- výpl%, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj',
- opat ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v "ástech, kde p ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p edepsané podkladní konstrukce

 27 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP& KUS  3,000  1 528,06  4 584,18

Vý�ková úprava stávajících �achet kanaliza ních �achet 

a Vyrovnávací prstenece na �achtu

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

po"et �achet 3=3,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za ízení (v"etn# nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 28 899642 ZKOU�KA VODOT$SNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  10,000  131,97  1 319,70

dle PD

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - p ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího "erpadla, napu�t#ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc' pro 
zabezpe"ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p íruby, zaslepení odbo"ek pro armatury a 
pro odbo"ující  ady.

 29 899901 P)EPOJENÍ P)ÍPOJEK KUS  2,000  4 016,62  8 033,24

Napojení p#ípojek od UV

dle PD:

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje  ez na potrubí, dodání a osazení p íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí  35 774,968
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Ostatní konstrukce a práce9

 30 915402 VODOR DOPRAV ZNA+ BETON PREFABRIK - ODSTRAN$NÍ M2  15,750  172,96  2 724,12

Odstran"ní betonová p#ídla�ba v etn" odvozu a ulo�ení na trvalou skládku

dle situace a zam# ení stávajícího stavu   

v délce 63=63,000 [A]

�í ce 0,25=0,250 [B]

a*b=15,750 [C]

Technická specifikace: zahrnuje odstran#ní a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 31 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í) 80MM M  15,000  424,91  6 373,65

chodníkový obrubník p#ímý 80x250 v etn" bet. lo�e C30/37 s bo ní op"rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm#rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op#rku.

 32 917224 SILNI+NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í) 

150MM

M  59,000  537,47  31 710,73

silni ní betonové obrubníky 150x250 - do betonového lo�e C30/37 s bo ní op"rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

44+15=59,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm#rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op#rku.

 33 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK& �Í) 250MM M  105,000  2 331,08  244 763,40

�ulové obrubníky OP 3 250x200 - do betonového lo�e C30/37 s bo ní op"rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

105=105,000 [A]
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník' o rozm#rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op#rku.

 34 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D$NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  12,000  1 076,04  12 912,48

rigol z �ulových kostek - pou�ít drobné �ulové dla�ební kostky 8/10 cm. 

Vyspárovano MC25-XF4 - do betonového lo�e

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

60=60,000 [A]

a*0,2=12,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit# do p edepsaného tvaru a v p edepsané �í ce
- dodání a rozprost ení lo�e z p edepsaného materiálu v p edepsané tlou�(ce a �í ce
- úpravu napojení a ukon"ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m# í se vydlá�d#ná plocha.

 35 96687 VYBOURÁNÍ ULI+NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 980,32  1 980,32

Odstran"ní stávajících vpustí v etn" odvozu a ulo�ení na trvalou skládku

dle situace a zam# ení stávajícího stavu   

po"ek stávajících kus' 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v"etn# nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v"etn# ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p edpisu a z platných p edpis',
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  300 464,709
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 1 076 788,76Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Ond ej !upaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K" 2 105 107,66Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K" 2 547 180,27Cena s daní:

K" 442 072,61DPH:

K" 2 105 107,66Cena celková:

K" 2 105 107,66Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

M#sto ChrastObjednavatel:

Vyvolané úpravy chodník$ - investor m sto Chrast

Vyvolané úpravy chodník$ - investor m sto Chrast

Rozpo!et:

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

SO 131

Objekt: SO 131

Stavba: MS2009

ROZPO#ET K SOD
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Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  152,000  183,62  27 910,24

demoli ní materiál - stavební su! (kámen, beton, �elezobeton)

pol.11332  152=152,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  50,000  206,57  10 328,50

trvalá skládka - zemina

pol. 13273 50=50,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014131 R POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE+NÝ ODPAD) M3  38,400  436,09  16 745,86

materiál s asfaltem

pol. 11313 38,40=38,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  54 984,600

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  38,400  485,70  18 650,88

odstran"ní stávajících asfaltových vrstev v plo�e stávajících chodník$ - p#edpoklad 

pro#íznutí spáry a rozlámání do ker. V etn" odvozu na skládku a ulo�ení

dle situace a zam# ení stávajícího stavu   

v plo�e stávajících asf. chodník' 480=480,000 [A]

tlou�tce 80 mm 0,08=0,080 [B]

a*b=38,400 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 5 11318 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  59,000  415,32  24 503,88

rozebrání stávajících chodníkových ploch z beton. dla�by v  podkladu - ulo�ení na 

skládku m"sta Chrast

dle situace a zam# ení stávajícího stavu

590=590,000 [A]

a*0,1=59,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 6 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD& ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  152,000  153,54  23 338,08

Odstran"ní stávajících nestmelených vrstev vozovky (�D a �P) - na trvalou 

skládku

dle situace D,1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3   

plocha pod chodníkovou plochou 950=950,000 [A]

hloubka záb#ru 160 mm a*0,16=152,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 7 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI+NÍCH OBRUBNÍK& 

BETONOVÝCH

M  231,000  138,27  31 940,37

odstran"ní betonové obruby v etn" lo�e -  ulo�ení na skládku m"sta Chrast

dle situace a zam# ení stávajícího stavu - rozsah SO 131

v délce 231=231,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).
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 8 11353 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK& M  84,000  176,32  14 810,88

odstran"ní kamenné obruby v etn" lo�e ulo�ení na skládku m"sta Chrast

dle situace a zam# ení stávajícího stavu - rozsah SO 131

84=84,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í) DO 2M PA� I NEPA� T). I M3  50,000  257,78  12 889,00

výkopy rýh pro napojení gajgru, v�e se odveze na trvalou skládku,

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

výkopy rýh 0,5*1,0*(100)=50,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p emíst#ní, p elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v". klimatických opat ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v". jejich do"asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných "ástech (figurách)
- "erpání vody v". "erpacích jímek, potrubí a pohotovostní "erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan'

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p esvah. svah' do kone"ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru"ní vykopávky, odstran#ní ko en' a napadávek
- pa�ení, vzep ení a rozep ení v". p epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o"i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah'

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 131

SO 131

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce ".0141**

 10 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  31,230  268,31  8 379,32

Zásyp výkop$ pro kanalizaci pod úrovní paraplán", hlinito pís itá zemina se 

zhutn"ním - v . dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3,

Výkopy rýh celkem 50=50,000 [A]

Odpo"et:

podsypy potrubí -5=-5,000 [B]

obsypy v". trub -13,77=-13,770 [C]

a+b+c=31,230 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v"etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r'zné míry hutn#ní 
- o�et ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do"asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v". hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  13,773  305,72  4 210,68

frakce 0-8 mm, v . ztratného a zhutn"ní
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Vyvolané úpravy chodník$ - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 131

SO 131

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

DN125 - p ípojky 100*0,5*0,3=15,000 [A]

ode"et trub:

-3,1416*0,125*0,125/4*100=-1,227 [B]

a+b=13,773 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v"etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh"ením,  t íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p íp. jiné úpravy za ú"elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r'zné míry hutn#ní 
- o�et ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do"asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v". hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na "ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru"ní hutn#ní a výpl% jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o"i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch' svah'

- z ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla"ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp' neode"ítá

 12 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T). I M2  950,000  14,38  13 661,00

úprava zemní plán" zhutn"ním

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha plán# pod chodníkovou plochou 950=950,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v"etn# vyrovnání vý�kových rozdíl'. Míru zhutn#ní ur"uje projekt.

Zemní práce  152 384,091
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 131

SO 131

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Základy2

 13 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 140,000  37,54  42 795,60

Separa ní geotextilie na parapláni 300 g/m2

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha plán# 950=950,000 [A]

a*1,20=1 140,000 [B] plocha v"etn# p esah' a vyta�ení okraj'

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p edepsané geotextilie (v"etn# nutných p esah') pro drená�ní vrstvu, v"etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p edepsaných rozm#r' a p edepsaného tvaru

 14 28999 OPLÁ�T$NÍ (ZPEVN$NÍ) Z FÓLIE M2  150,000  189,83  28 474,50

Nopová fólie p#i kontaktu hrany chodníku a stávající zástavby

dle situace D.1.1.2.1 a D.1.1.2.3 VPR

délka 300=300,000 [A]

a*0,5=150,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p edepsané fólie
- úpravu, o"i�t#ní a ochranu podkladu
- p ichycení k podkladu, p ípadn# zatí�ení
- úpravy spoj' a zaji�t#ní okraj'
- úpravy pro odvodn#ní
- nutné p esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  71 270,102

Vodorovné konstrukce4

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  5,000  326,09  1 630,45

�t"rkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby
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Vyvolané úpravy chodník$ - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 131

SO 131

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

DN125 100*0,5*0,1=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  1 630,454

Komunikace5

 16 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL& STABIL CEMENTEM M3  15,150  1 397,38  21 170,31

SC C 3/4

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e konstrukce chodníku - sjezd 65=65,000 [A]

tl. vrstvy 150 mm 0,15=0,150 [B]

a*b=9,750 [C]

v plo�e konstrukce 2 podélných parkovacích míst 30=30,000 [D]

tl. vrstvy 180 mm 0,18=0,180 [E]

d*e=5,400 [F]

c+f=15,150 [G]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p edepsaného technologického p edpisu a zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon"ení
- úpravu dilata"ních spar v"etn# p edepsané výztu�e
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  138,750  539,24  74 819,55

�t"rkodr! �Da fr. 0/32
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 131

SO 131

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e komunikace 875=875,000 [A]

tl. vrstvy pr'm#rn# 150 mm 0,150=0,150 [B]

a*b=131,250 [C]

v plo�e konstrukce 2 podélných parkovacích míst 30=30,000 [D]

tl. vrstvy 250 mm 0,25=0,250 [E]

d*e=7,500 [F]

c+f=138,750 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva p edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost ení a zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post iky, nát#ry

 18 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  27,000  204,02  5 508,54

ACO 11S modifikovaný

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha obrusné vrstvy v míst# podélných parkovacích stání

27=27,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

 19 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  27,000  336,92  9 096,84

ACL 16S modifikovaný

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha lo�ní vrstvy v plo�e podélných parkovacích stání

27=27,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 131

SO 131

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

 20 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  27,000  335,43  9 056,61

Obalované kamenivo velmi hrubé ACP 22+ 50/70

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

plocha podkladní vrstvy v míst# podélných parkovacích stání

27=27,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn#ní vrstvy v p edepsané tlou�(ce
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

 21 582311 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LO�E Z KAMENIVA

M2  437,000  2 590,82  1 132 188,34

drobné �ulové dla�ební kostky mozaika 4/6 cm. Ulo�ené do lo�e z dr!i.

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v chodníkové plo�e 437=437,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit#, dodání materiálu pro p edepsané  lo�e v tlou�(ce p edepsané dokumentací a pro p edepsanou výpl% 
spar
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p edepsaného technologického p edpisu v"etn# p edepsané podkladní vrstvy a p edepsané výpln# spar
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách 
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Objekt:
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Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

 22 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  470,000  460,59  216 477,30

betonová (zámková) dla�ba v etn" 2x vyspárování drtí - plocha konstrukce 

ochranného ostr$vku

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

470=470,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit#, dodání materiálu pro p edepsané  lo�e v tlou�(ce p edepsané dokumentací a pro p edepsanou výpl% 
spar
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p edepsaného technologického p edpisu v"etn# p edepsané podkladní vrstvy a p edepsané výpln# spar
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

 23 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  18,000  722,65  13 007,70

varovné a signální pásy v etn" 2x vyspárování drtí -  ervená barva, dla�ba s 

hmatovými výstupky

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

35-17=18,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit#, dodání materiálu pro p edepsané  lo�e v tlou�(ce p edepsané dokumentací a pro p edepsanou výpl% 
spar
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p edepsaného technologického p edpisu v"etn# p edepsané podkladní vrstvy a p edepsané výpln# spar
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách 
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- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

 24 58272 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LO�E Z 

MC

M2  17,000  2 872,92  48 839,64

Signální a varovné pásy z um"lého kamene v kamenných chodnících. V etn" 

lemovaného pásu z robinné dla�by.

dle situace a VPR

17=17,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit#, dodání materiálu pro p edepsané  lo�e v tlou�(ce p edepsané dokumentací a pro p edepsanou výpl% 
spar
- o"i�t#ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p edepsaného technologického p edpisu v"etn# p edepsané podkladní vrstvy a p edepsané výpln# spar
- z ízení vrstvy bez rozli�ení �í ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon"ení podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník', dilata"ních za ízení, odvod%ovacích prou�k', odvod%ova"', vpustí, �achet a pod.

Komunikace  1 530 164,835

P"idru�ená stavební výroba7

 25 72124 LAPA+E ST)E�NÍCH SPLAVENIN KUS  19,000  3 575,11  67 927,09

Plastové lapa e st#e�ních splavenin - Gajgry

dle situace

19=19,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (v"etn# technologického p edpisu)
- dodání ve�kerého instala"ního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a t#snící materiál a pod.), podp#rných, 
záv#sných, upev%ovacích prvk', v"etn# pot ebných úprav
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Vyvolané úpravy chodník$ - investor m sto Chrast

Vyvolané úpravy chodník$ - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 131

SO 131

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vypln#ní a za"i�t#ní
- úprava podkladu a osazení podp#r, osazení a o"i�t#ní podkladu a podp#r
- z ízení pln# funk"ní instalace, kompletní soustavy, podle p íslu�ného technologického p edpisu
- z ízení instalace i jednotlivých "ástí po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj'
- úprava a p íprava prostup', okolí podp#r, zaúst#ní a napojení a upevn#ní odpadních výustek
- úprava, o"i�t#ní a o�et ení prostoru kolem instalace

P"idru�ená stavební výroba  67 927,097

Potrubí8

 26 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  100,000  569,01  56 901,00

trouby PP DN 110, SN 12 - v . tvarovek, p#echodek, montá�e, napojení - pro 

napojení gajgr$

dle situace a VPR

100=100,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v"etn# technologického p edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 
upev%ovacích prvk', v"etn# pot ebných úprav
- úprava a p íprava podkladu a podp#r, o"i�t#ní a o�et ení podkladu a podp#r
- z ízení pln# funk"ního potrubí, kompletní soustavy, podle p íslu�ného technologického p edpisu
- z ízení potrubí i jednotlivých "ástí po etapách, v"etn# pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát#rem (v". úpravy povrchu), p ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p edm#tem jiné polo�ky
- úprava, o"i�t#ní a o�et ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni"kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p evád#ním a "erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

Potrubí  56 901,008



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 14

3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Vyvolané úpravy chodník$ - investor m sto Chrast

Vyvolané úpravy chodník$ - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 131

SO 131

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 27 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í) 80MM M  290,000  424,91  123 223,90

chodníkový obrubník 80x250 v etn" bet. lo�e C30/37 s bo ní op"rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

290=290,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm#rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op#rku.

 28 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK& �Í) 250MM M  20,000  2 331,08  46 621,60

�ulové obrubníky OP 3 250x200 - do betonového lo�e C30/37 s bo ní op"rou

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

20=20,000 [A] v míst# podélného parkovacího stání

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník' o rozm#rech p edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo"ní betonovou op#rku.

Ostatní konstrukce a práce  169 845,509

 2 105 107,66Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Petr KozaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K" 1 643 369,23Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K" 1 988 476,77Cena s daní:

K" 345 107,54DPH:

K" 1 643 369,23Cena celková:

K" 1 643 369,23Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

M#sto ChrastObjednavatel:

Vyvolané úpravy ve"ejného osv tlení - investor m sto Chrast

Vyvolané úpravy ve"ejného osv tlení - investor m sto Chrast

Rozpo!et:

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

SO 401

Objekt: SO 401

Stavba: MS2009

ROZPO#ET K SOD
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Vyvolané úpravy ve"ejného osv tlení - investor m sto Chrast

Vyvolané úpravy ve"ejného osv tlení - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 401

SO 401

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

P"idru�ená stavební výroba7

 1 R0000001 SO 401 - Ve ejné osv#tlení KPL  1,000  1 643 369,23  1 643 369,23

Rozpo et vypracován ve specializovaném programu pro tuto stavební  innost - 

lépe napln"na dikce vyhlá�ky  . 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení p#edm"tu ve#ejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, 

dodávek a slu�eb s výkazem vým"r.

Program pro vypracování rozpo tu/ceno vá soustava je Verox 2019 (software 

ur en ke zpracování rozpo t$ a specifikací projekt$ elektrotechnicky)

1=1,000 [A]

P"idru�ená stavební výroba  1 643 369,237

 1 643 369,23Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Ond ej !upaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K" 321 396,16Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K" 388 889,35Cena s daní:

K" 67 493,19DPH:

K" 321 396,16Cena celková:

K" 321 396,16Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

M#sto ChrastObjednavatel:

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Rozpo!et:

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: MS2009

ROZPO#ET K SOD
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3.6.1.8

Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 801

SO 801

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  133,000  183,62  24 421,46

demoli ní materiál - stavební su! (kámen, beton, �elezobeton)

pol.11332 133=133,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  133,000  550,85  73 263,05

nákup zeminy pro ohumusování zelených ploch

dle situace D.1.1.2.1 a VPR D.1.1.2.3

v plo�e 665=665,000 [A]

a*0,2=133,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

V�eobecné konstrukce a práce  97 684,510

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRAN$NÍ K)OVIN M2  360,000  61,49  22 136,40

odkup �t"pky zhotovitelem 

Odstran"ní k#ovin a nálet$

dle situace a zam# ení stávajícího stavu

odstran#ní ke ' 360=360,000 [A]

Technická specifikace: odstran#ní k ovin a strom' do pr'm#ru 100 mm
doprava d evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t#pkování

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P&DY M3  133,000  126,13  16 775,29

ulo�ení a odvoz na do asnou skládku - zemník
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 801

SO 801

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace a zam# ení stávajícího stavu   

v plo�e stávajících zelených ploch 665=665,000 [A]

tlou�tce 200 mm 0,2=0,200 [B]

a*b=133,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�(ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK& A SKLÁDEK T). I M3  266,000  160,46  42 682,36

Vykopávka zeminy z meziskládky a  ze zemníku pro ulo�ení do zelených ploch

266=266,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p emíst#ní, p elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v". klimatických opat ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v". jejich do"asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných "ástech (figurách)
- "erpání vody v". "erpacích jímek, potrubí a pohotovostní "erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan'

- vytahování a no�ení výkopku
- ru"ní vykopávky, odstran#ní ko en' a napadávek
- pa�ení, vzep ení a rozep ení v". p epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o"i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah'

- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 801

SO 801

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  133,000  23,41  3 113,53

ulo�ení vhodné zeminy na mezideponii - pouze k pou�ití jako podklad do 

st#edového ostrova

133=133,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p edepsaného tvaru
- o�et ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v". klimatických opat ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do"asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných "ástech (figurách) v". dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- úprava, o"i�t#ní a ochrana podlo�í a svah'

- svahování, uzavírání povrch' svah'

- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 18230 ROZPROST)ENÍ ORNICE V ROVIN$ M3  266,000  311,75  82 925,50

rozprost#ení ornice v prostoru zelených ploch

dle situace vegeta"ních úprav

v plo�e zelených ploch 665=665,000 [A]

tlou�tce 200 mm 0,4=0,400 [B]

a*b=266,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p emíst#ní ornice z do"asných skládek vzdálených do 50m
rozprost ení ornice v p edepsané tlou�(ce v rovin# a ve svahu do 1:5

 8 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU+NÍM VÝSEVEM M2  665,000  17,23  11 457,95
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Okru�ní k"i�ovatka II/355 a II/358 Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 801

SO 801

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

v prostoru st#edového ostrova

dle situace vegete"ních úprav

665=665,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p edepsané travní sm#si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 9 18247 O�ET)OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  665,000  5,74  3 817,10

v prostoru st#edového ostrova

dle situace vegeta"ních úprav

665=665,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk' na dopravní prost edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 10 18461 MUL+OVÁNÍ M2  200,000  109,13  21 826,00

Mul ování vysazených rostlin p#i tl. mul e do 100 mm v rovin" v plo�e ke#$

dle situace vegeta"ních úprav

200=200,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodání a rozprost ení mul"ovací k'ry nebo �t#pky v p edepsané tlou�(ce nebo mul"ovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 
mul"e proti erozi, p ísady proti vznícení mul"e, nalo�ení a odvoz odpadu

 11 184A1 a VYSAZOVÁNÍ KE)& LISTNATÝCH S BALEM V+ETN$ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  184,000  74,67  13 739,28

P#íprava stanovi�t", hloubení jamek bez vým"ny p$dy, hnojení ke#ových výsadeb, 

50g NPK/m2, mul ování drcenou borkou v tl.8cm, Zálivka, 40l/m2, opakování 2x

v etn" dodávky sazenic ke#$

dle situace vegeta"ních úprav

Hypericum "Hidcote"

Weigela florida "Nana Purpurea"

Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana"

Deutzia gracilis "Nikko"

Spiraea japonica "Golden Princess"

Taxus baccata "Semperaurea"

184=184,000 [A]
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Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Sadové úpravy - investor m sto Chrast

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

MS2009

SO 801

SO 801

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka vysazování ke ' zahrnuje dodávku projektem p edepsaných  ke ',  hloubení jamek (min. rozm#ry pro ke e 30/30/30cm) s event. vým#nou p'dy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a p ídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v"etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p esuny), v"etn# nalo�ení a slo�ení, 
p ípadn# s ulo�ením

 12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  16,000  327,39  5 238,24

20l/m2 ke#e

dle po�adované specifikace

200*20/1000=4,000 [A]

4x zálivka 4*a=16,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v"etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p esuny), v"etn# nalo�ení a slo�ení, 
p ípadn# s ulo�ením

Zemní práce  223 711,651

 321 396,16Celkem:



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 69 089,64

Doprava 0,00%, Přesun 0,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 889 543,81

Montáž - práce 149 806,65

Mezisoučet 1 69 089,64 1 039 350,46

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 534 929,13

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 69 089,64 1 574 279,59

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 1 643 369,23

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 1 643 369,23

Základ a hodnota DPH 21% 1 643 369,23 345 107,54

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 1 988 476,77

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 69 089,64 0,00

Elektromontáže 889 543,81 149 806,65

  Demontáže 0,00 81 524,37

Zemní práce 0,00 534 929,13



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky
ROZVADĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

typový plastový pilíř s upravenou výzbrojí

RVO xx/NKP7P-C/SHC21V - s přímým měřením 3x32A, ovládáno soumr. spínačem a spínacími hodinami ks 1,00 69 089,64 69 089,64 0,00 0,00 69 089,64 69 089,64

provedení - viz PD 0,00 0,00

Dodávky - celkem 69 089,64 0,00 69 089,64

Elektromontáže
Demontáže

VESTAVNÉ ROZVADĚČE

RVO - oceloplechový, vestavný ks 1,00 0,00 0,00 3 586,27 3 586,27 3 586,27 3 586,27

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ

1xSHC do 150W,IP54 ks 19,00 0,00 0,00 258,21 4 905,99 258,21 4 905,99

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

kompletně včetně výzbroje a základu

ocelový - do 10m ks 12,00 0,00 0,00 2 366,94 28 403,28 2 366,94 28 403,28

ocelový - do 6m ks 1,00 0,00 0,00 200,83 200,83 200,83 200,83

VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ

výl.rov.jednoduchý - do 2m ks 6,00 0,00 0,00 358,63 2 151,78 358,63 2 151,78

výl.rov.dvojitý - do 2m ks 6,00 0,00 0,00 502,08 3 012,48 502,08 3 012,48

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

do průřezu 4x25 , volně m 410,00 0,00 0,00 21,52 8 823,20 21,52 8 823,20

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 142,00 0,00 0,00 21,52 3 055,84 21,52 3 055,84

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 Do  16   mm2 ks 12,00 0,00 0,00 21,52 258,24 21,52 258,24

 Do  70   mm2 ks 8,00 0,00 0,00 57,38 459,04 57,38 459,04

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 13,00 0,00 0,00 401,66 5 221,58 401,66 5 221,58

 Strojhodiny jeřábu hod 13,00 0,00 0,00 932,43 12 121,59 932,43 12 121,59

 Strojhodiny montážní plošiny hod 13,00 0,00 0,00 717,25 9 324,25 717,25 9 324,25

Demontáže - celkem 0,00 81 524,37 81 524,37

INSTALAČNÍ MATERIÁL

TRUBKA OHEBNÁ 40 m 730,00 62,69 45 763,70 0,00 0,00 62,69 45 763,70

TRUBKA OHEBNÁ 63 m 900,00 65,47 58 923,00 0,00 0,00 65,47 58 923,00

TRUBKA PEVNÁ 110 m 210,00 89,22 18 736,20 0,00 0,00 89,22 18 736,20

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 m 180,00 38,59 6 946,20 0,00 0,00 38,59 6 946,20

CYKY-J 5x4 m 780,00 83,20 64 896,00 0,00 0,00 83,20 64 896,00

CYKY-J 4x16 m 950,00 205,68 195 396,00 0,00 0,00 205,68 195 396,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 4x25 , volně m 45,00 97,33 4 379,85 0,00 0,00 97,33 4 379,85

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 366,00 23,90 8 747,40 0,00 0,00 23,90 8 747,40

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 Do   6   mm2 ks 20,00 21,01 420,20 0,00 0,00 21,01 420,20

 Do  16   mm2 ks 20,00 23,90 478,00 0,00 0,00 23,90 478,00

 Do  25   mm2 ks 8,00 29,70 237,60 0,00 0,00 29,70 237,60

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ



FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 730,00 89,11 65 050,30 0,00 0,00 89,11 65 050,30

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SP připojovací ks 16,00 136,36 2 181,76 0,00 0,00 136,36 2 181,76

SS spojovací ks 64,00 84,96 5 437,44 0,00 0,00 84,96 5 437,44

STOŽÁROVÉ POUZDRO

SP350/1000 stožárové pouzdro ks 7,00 1 785,90 12 501,30 0,00 0,00 1 785,90 12 501,30

SP350/1500 stožárové pouzdro ks 9,00 1 966,66 17 699,94 0,00 0,00 1 966,66 17 699,94

STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ

žárově zinkovaný

3st. - 159/133/114 - 6+1m ks 6,00 1 625,71 9 754,26 0,00 0,00 1 625,71 9 754,26

3st. - 133/108/89 - 8+1m ks 1,00 5 813,96 5 813,96 0,00 0,00 5 813,96 5 813,96

3st. - 159/114/89 - 8.2+1.2m ks 9,00 9 637,79 86 740,11 0,00 0,00 9 637,79 86 740,11

redukce 89/60 ks 1,00 891,65 891,65 0,00 0,00 891,65 891,65

ochranná manžeta plastová OM133 ks 1,00 607,76 607,76 0,00 0,00 607,76 607,76

ochranná manžeta plastová OM159 ks 15,00 698,14 10 472,10 0,00 0,00 698,14 10 472,10

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ

J1-1800/500  výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný ks 1,00 2 515,91 2 515,91 0,00 0,00 2 515,91 2 515,91

VÝLOŽNÍK ROVNÝ PŘECHODOVÝ

D1-2000  výl.rov.jedn.ul.žárově zinkovaný ks 2,00 2 794,00 5 588,00 0,00 0,00 2 794,00 5 588,00

D1-2500  výl.rov.jedn.ul.žárově zinkovaný ks 4,00 3 130,04 12 520,16 0,00 0,00 3 130,04 12 520,16

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

SR 481-27(14)Z/Cu  st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 ks 6,00 834,58 5 007,48 0,00 0,00 834,58 5 007,48

SR 482-27(14)Z/Cu st.výz.2xE27(14)/4xM8/35mm2 ks 7,00 974,79 6 823,53 0,00 0,00 974,79 6 823,53

SR 483-27(14)Z/Cu  st.výz.3xE27(14)/4xM8+MR/35mm2 ks 3,00 1 080,23 3 240,69 0,00 0,00 1 080,23 3 240,69

doplňková svorkovnice pro napájení kamerového systému - 2x5x4mm2 ks 16,00 700,75 11 212,00 0,00 0,00 700,75 11 212,00

TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK

6A,char.normální ks 28,00 35,63 997,64 0,00 0,00 35,63 997,64

SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů

Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)

A - silniční, optika DM10, 3000K, 8000lm, IP65, IK09 ks 2,00 12 389,79 24 779,58 0,00 0,00 12 389,79 24 779,58

B - silniční, optika DM10, 3000K, 10000lm, IP65, IK09 ks 7,00 13 224,08 92 568,56 0,00 0,00 13 224,08 92 568,56

C - silniční, optika DM50, 3000K, 8000lm, IP65, IK09 ks 1,00 12 389,79 12 389,79 0,00 0,00 12 389,79 12 389,79

P1 - přechodové, optika DPR1, 5700K, 7000lm, IP66, IK09 ks 2,00 12 209,02 24 418,04 0,00 0,00 12 209,02 24 418,04

P2 - přechodové, optika DPR1, 5700K, 8000lm, IP66, IK09 ks 4,00 12 945,98 51 783,92 0,00 0,00 12 945,98 51 783,92

příspěvek na recyklaci ks 16,00 14,48 231,68 0,00 0,00 14,48 231,68

PŘÍPRAVA PRO VÁNOČNÍ VÝZDOBU

Konektorový systém

PVC kabel do sloupu s konektorovou zásuvkou (3p) - 8m, IP68 ks 10,00 714,07 7 140,70 0,00 0,00 714,07 7 140,70

Krytka konektorového systému s lankem (3p) - IP68 ks 10,00 183,37 1 833,70 0,00 0,00 183,37 1 833,70

držáky na kovové sloupy VO set 10,00 441,77 4 417,70 0,00 0,00 441,77 4 417,70

POMOCNÉ PRÁCE

Demontáž a opětovná instalace rozhlasového zařízení set 2,00 0,00 0,00 573,80 1 147,60 573,80 1 147,60

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho zarizeni hod 12,00 0,00 0,00 430,35 5 164,20 430,35 5 164,20

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 12,00 0,00 0,00 430,35 5 164,20 430,35 5 164,20

 Zabezpeceni pracoviste hod 24,00 0,00 0,00 430,35 10 328,40 430,35 10 328,40

 Strojhodiny jeřábu hod 16,00 0,00 0,00 932,43 14 918,88 932,43 14 918,88

 Strojhodiny montážní plošiny hod 16,00 0,00 0,00 717,25 11 476,00 717,25 11 476,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI



 zapojovani a zkouskach hod 12,00 0,00 0,00 430,35 5 164,20 430,35 5 164,20

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 16,00 0,00 0,00 717,25 11 476,00 717,25 11 476,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 0,00 430,35 3 442,80 430,35 3 442,80

0,00 0,00

Podružný materiál 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 889 543,81 149 806,65 1 039 350,46

Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,80 0,00 0,00 2 352,59 1 882,07 2 352,59 1 882,07

VYTRHÁNÍ DLAŽBY

zámková dlažba m2 15,00 0,00 0,00 365,80 5 487,00 365,80 5 487,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

 V asfaltu nebo betonu m 80,00 0,00 0,00 121,93 9 754,40 121,93 9 754,40

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ

 Síla vrstvy 3-5cm m2 25,00 0,00 0,00 380,14 9 503,50 380,14 9 503,50

ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU

 Premist.mater.nalozeni,odvoz m3 8,00 0,00 0,00 3 801,44 30 411,52 3 801,44 30 411,52

VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD

 Zemina třídy 3-4,ručně m3 0,25 0,00 0,00 1 219,33 304,83 1 219,33 304,83

ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 0,25 0,00 0,00 358,63 89,66 358,63 89,66

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 3,ručně m3 24,00 0,00 0,00 1 219,33 29 263,92 1 219,33 29 263,92

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 12,00 0,00 0,00 358,63 4 303,56 358,63 4 303,56

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

 Do rostlé zeminy bez bednění m3 13,65 0,00 0,00 3 283,59 44 821,00 3 283,59 44 821,00

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.

 D 350x1000 mm ks 7,00 0,00 0,00 1 011,33 7 079,31 1 011,33 7 079,31

 D 350x1500 mm ks 9,00 0,00 0,00 1 011,33 9 101,97 1 011,33 9 101,97

KONTROLNÍ KOPANÉ SONDY

(v exponovaných místech - množství bude upraveno podle skutečné potřeby)

 Výkop a zához v zemine třídy 3-4, ručně m3 5,00 0,00 0,00 1 649,68 8 248,40 1 649,68 8 248,40

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 475,00 0,00 0,00 179,31 85 172,25 179,31 85 172,25

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 20,00 0,00 0,00 236,69 4 733,80 236,69 4 733,80

 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm m 70,00 0,00 0,00 351,45 24 601,50 351,45 24 601,50

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10+10cm m 495,00 0,00 0,00 39,59 19 597,05 39,59 19 597,05

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 495,00 0,00 0,00 13,35 6 608,25 13,35 6 608,25

KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY

 Světlost do 15 cm m 15,00 0,00 0,00 57,95 869,25 57,95 869,25

KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI
(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)



 Položení chráničky vč.zakrytí ks 69,00 0,00 0,00 136,28 9 403,32 136,28 9 403,32

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 475,00 0,00 0,00 179,31 85 172,25 179,31 85 172,25

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 20,00 0,00 0,00 236,69 4 733,80 236,69 4 733,80

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm m 70,00 0,00 0,00 208,00 14 560,00 208,00 14 560,00

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ

protlak do 20m, pr. 200mm m 15,00 0,00 0,00 1 362,78 20 441,70 1 362,78 20 441,70

startovací jáma pro protlak ks 1,00 0,00 0,00 2 080,03 2 080,03 2 080,03 2 080,03

cílová jáma pro protlak ks 1,00 0,00 0,00 2 080,03 2 080,03 2 080,03 2 080,03

ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3 60,30 0,00 0,00 215,18 12 975,35 215,18 12 975,35

PODKLADOVÁ VRSTVA

 Ze štěrku vrstva 10cm m2 15,00 0,00 0,00 126,52 1 897,80 126,52 1 897,80

 Ze šterkodrtě (150+200mm) m2 25,00 0,00 0,00 442,84 11 071,00 442,84 11 071,00

 Ze šterkodrtě (70+150mm) m2 25,00 0,00 0,00 278,35 6 958,75 278,35 6 958,75

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU

 Vrstva betonu 20cm m2 15,00 0,00 0,00 640,94 9 614,10 640,94 9 614,10

OPRAVA POVRCHU

zámková dlažba m2 15,00 0,00 0,00 365,80 5 487,00 365,80 5 487,00

živičná vozovka (asfaltobeton 2x50mm + obalované lkamenivo 90mm) m2 25,00 0,00 0,00 1 219,33 30 483,25 1 219,33 30 483,25

ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 250,00 0,00 0,00 64,55 16 137,50 64,55 16 137,50

Zemní práce - celkem 0,00 534 929,13 534 929,13

POZNÁMKY : 0,00 0,00

V rozpočtu nejsou zahrnuty : 0,00 0,00

- zábory pozemků, místní poplatky 0,00 0,00

- dopravní značení, označení stavby 0,00 0,00

- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření 0,00 0,00

0,00 0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Okružní křižovatka
II/355 a II/358 Chrast

Projekt SO 401 - VYVOLANÉ ÚPRAVY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor Město Chrast, SÚS Pardubického kraje

Z. č. 20/13

A. č.

Smlouva

Vypracoval ing. Petr Koza

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ 2020

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 0

Přesun dodávek  (1) % 0

PPV  (1 nebo 6) % 0

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0

Provozní vlivy  % 0

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 0

Procento PM % 2 0



Časový harmonogram postupu prací

Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

SO 101 Okružní křižovatka

SO 190 Trvalé dopravní značení

SO 901 Dopravně-inženýrská opatření

SO 102 Komunikace u Jednoty

SO 131 Vyvolané úpravy chodníků

SO 401 Vyvolané úpravy veřejného osvětlení

SO 801 Sadové úpravy

Finanční harmonogram v tis. Kč

Celkem SÚS Pardubice

Termín realizace : 90 kalendářních dnů

Název objektu

SÚS Pardubice

Město Chrast

den
Č. SO

Fakturace za měsíc celkem bez DPH 3 000 5 000 5 970
Fakturace za stavbu celkem bez DPH 13 970

8 824
5 146Celkem Město Chrast

Investor

SÚS Pardubice
Město Chrast

1 500 3 000
1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc

1 500 2 000 1 646
4 324

předání staveniště zahájení stav. prací do 5 dnů od předání staveniště ukončení stav. prací a předání díla



 

 

 

 

 

 

 

           Příloha č. 4 SOD 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

Skanska a.s. 

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

Okružní křižovatka II/355 a II/358 

Chrast 

 

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Město Chrast 

nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Město Chrast nevystupuje 

jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace 

Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené 

plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

 

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Město Chrast: 
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