
   

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-227/1073/200/20/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0504 27141 5 20077/SAP10000148820 

na zhotovení díla 

„Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah“ 

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 

Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

IČO:   00085031 

DIČ:   CZ00085031 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  27-1206774399/0800 

E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  



   

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“)  

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Skanska a.s. 

Zastoupený: Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Groulíkem, projektovým 
(oblastním) manažerem, oba na základě plné moci   

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín   

IČO: 26271303    

DIČ: CZ699004845    

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 15904 

 

Bankovní spojení: ING Bank  

Číslo účtu: 1000570366/3500 

E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz , frantisek.groulik@skanska.cz     

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Groulík, oblastní 
manažer, tel. 737 257 356, e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz , Martin 
Paťava, DiS., stavbyvedoucí, tel. 737 257 350, e-mail: 
martin.patava@skanska.cz  

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. František Groulík, 
oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz , 
Martin Paťava, DiS., stavbyvedoucí, tel. 737 257 350, e-mail: 
martin.patava@skanska.cz  

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. František Groulík, oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail: 



   

frantisek.groulik@skanska.cz , Martin Paťava, DiS., stavbyvedoucí, tel. 
737 257 350, e-mail: martin.patava@skanska.cz  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah 

I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné 
zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 



   

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu 
dle: 

Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společnosti INDESING s.r.o., 
Jezbořice 110, 530 02 Pardubice, IČ 268 76 035, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 

 

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo“). 

II.2. Součástí Díla je také:  

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“); 

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce 
budou prováděny za úplné dopravní uzavírky; 

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních; 

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD; 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací; 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD; 

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem  – „Modernizace silnice III/3542 
Česká Rybná - průtah“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele 
(Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení 
Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního 



   

kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, 
termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, 
označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu; 

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry; 

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby; 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti; 

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“); 

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby; 

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech; 

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné; 

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona; 

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích; 



   

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům; 

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla; 

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla; 

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

II.3   Vyfrézovaný materiál ze stavby, který je dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativní  
třídě ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a 
protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Luže. 

II.4  Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek. 

II.5  Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

II.6   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny 
platné normy ČSN. 

II.7  Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.8  Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

II.9  Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.10 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání 
víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ. 



   

II.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí: 

 21 878 490,79 Kč  

(Slovy: dvacetjednamilionůosmsetsedmdesátosmtisícčtyřistadevadesát korun 
českých / 79) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).  

DPH činí 4 594 483,08 Kč  

(Slovy: čtyřimilionypětsetdevadesátčtyřitisícčtyřistaosmdesáttři korun českých / 08).  

Sazba DPH je 21%.  

Cena včetně DPH činí 26 472 973,87 Kč  

(Slovy: dvacetšestmilionůčtyřistasedmdesátdvatisícdevětsetsedmdesáttři korun 
českých / 87).  

 

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze: 

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek; 

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 



   

neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpočet“), 

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

III.2.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 

III.4.  Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli. 

III.5.  Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

III.6.  Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.  

III.7.  Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli. 

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 



   

harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem  a odsouhlasené (tj. 
podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

III.10.  Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur. 

III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 100 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

IV.3. Místem plnění je: silnice III/3542 Česká Rybná - průtah. 

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 



   

provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí.   

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 
v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

IV.8.Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ část 
Díla spočívající ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí plnit prostřednictvím 
poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí být realizována 
výhradně Zhotovitelem. 

IV.9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

• má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla 
v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ 
v době jejího plnění, na základě smlouvy s výrobcem asfaltových směsí, což 
dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě. 

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 



   

bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka“). 

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla. 

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.  

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy. 

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.  

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.  



   

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena. 

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.  

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních 
dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného 
vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace 
– z důvodů časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky). 

V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou 
dobu záruční doby použijí obdobně. 

V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 



   

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na stavební práce, 

b) 36 měsíců na živičné práce, 

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení, 

d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení, 

e) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky, 

 (dále též „Záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.  

V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz , nebo 

b) adresu: Skanska a.s., Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, nebo 

c) do datové schránky: d7zgbd2. 

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel. 

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin  od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin  od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak.  



   

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy. 

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

VI. Nebezpečí škody 

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem. 

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 40 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 



   

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.  

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.9. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění smlouvy poddodavatele pro část stavby 
spočívající v provedení pokládky hutněných asfaltových směsí v intravilánu, tak 
jak bylo objednatelem vyhrazeno v zadávacím řízení předcházejícím podpisu této 
smlouvy. 

VII.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli. 

VII.11. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.12. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

VII.13. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.14. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 



   

realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné. 

VII.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály 
a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 

VII.16. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.17. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

VII.18. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VIII. Kontrola provádění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla; 

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 



   

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti. 

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.  

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy. 

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 



   

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla. 

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo. 

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví. 

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.  

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.  

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 



   

také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP. 

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován. 

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz  
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 



   

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy. 

VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. 

VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně. 

VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

IX. Zajištění plnění povinností 

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle 
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  



   

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.  

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 
prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu. 

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.  

IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.  

IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 



   

neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

IX.13.  Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.  

IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele. 

IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzvě k úhradě. 

IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

IX.20   Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem 
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem 
(rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli 



   

odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením.  
V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši  100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani 
zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti 
za porušení rozhodnutí správního orgánu. 

X.Odstoupení od Smlouvy 

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů; 

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 
této smlouvy. 

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy. 

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy. 



   

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.  

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení. 

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil. 

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

XI. Staveniště, předání a převzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 



   

kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla. 

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav 

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo. 

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 



   

příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.   

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 



   

a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění. 

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.  

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 
Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona. 

XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 



   

účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS  ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy. 

 

 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 



   

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.  

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

• Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla   

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH 

• Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů (neobsazeno) 

• Příloha č. 6 - smlouva s výrobcem asfaltových směsí  

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

XIII.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě. 

Pardubice dne:      Pardubice dne: 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 

         Ing. Miroslav Němec             Jiří Vinklárek 

                 ředitel              ředitel závodu 

      Správa a údržba silnic             Skanska a.s.  

       Pardubického kraje      

 

 

 

 

 

  ------------------------------------------ 

                Ing. František Groulík 

                   projektový manažer  

                Skanska a.s. 

                oba na základě plné moci 

 



3.1.1

Soupis objekt  s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Skanska a.s.

Stavba: 0102020 - Modernizace silnice III/3542 !eská Rybná, pr tah

Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [K"]  21 878 490,79

OC + DPH [K"]  26 472 973,87

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 67 987,33 323 749,18000 VRN vedlej�í rozpo tové náklady  391 736,51

 110 586,18 526 600,85DIO p!echodné dopravní zna ení a úprava objízdných tras  637 187,03

 3 809 952,08 18 142 628,94SO 101 pozemní komunikace  21 952 581,02

 352 936,70 1 680 650,94SO 301 stoka A  2 033 587,64

 90 142,30 429 249,06SO 302 stoka B  519 391,36

 95 571,36 455 101,70SO 303 stoka C  550 673,06

 67 307,13 320 510,12SO 304 stoka D  387 817,25



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  323 749,18Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  391 736,51Cena s daní:

K  67 987,33DPH:

K  323 749,18Cena celková:

K  323 749,18Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

vedlej�í rozpo!tové náklady

vedlej�í rozpo!tové náklady

Rozpo!et:

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

000 VRN

Objekt: 000 VRN

Stavba: 0102020

ROZPO"ET K SOD
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3.6.1.8

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

vedlej�í rozpo!tové náklady

vedlej�í rozpo!tové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

000 VRN

000 VRN

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Vedlej�í rozpo!tové nákladyVRN

 1 979999995R FIXNÍ POLO�KA  35 000 K!, kontrolní zkou�ky nezávislou laborato"í na 

základ# podn#tu/po�adavku objednatele, statika 1x, lehká dynamická deska 

3x, rovinatost pla

SADA  1,000  35 000,00  35 000,00

FIXNÍ POLO�KA  35 000 K , kontrolní zkou�ky nezávislou laborato!í na základ" 

podn"tu/po�adavku objednatele, statika 2x, lehká dynamická deska 6x, rovinatost 

planograf 1x, la# 2x, vývrty 3x

1=1,000 [A]

 2 979999999R Informa ní cedule  s logem SFDI a  základními údaji o stavb#, 1 x 1,5 m KUS  1,000  4 401,47  4 401,47

Informa$ní cedule  s logem SFDI a  základními údaji o stavb", 1 x 1,5 m

1=1,000 [A]

Celkem: 1=1,000 [B]

 3 988888881 R Dopravn# in�enýrská opat"ení - koordina ní  innost KPL.  1,000  31 470,23  31 470,23

Dopravn" in�enýrská opat!ení - koordina$ní $innost

1=1,000 [A]

Celkem: 1=1,000 [B]

 4 988888885 R Vyty ení ine�nýrských sítí v terénu KPL.  1,000  25 151,28  25 151,28

Vyty$ení ine�nýrských sítí v terénu

1=1,000 [A]

Celkem: 1=1,000 [B]

 5 988888886 R Geodetické práce, vyty ení stavby pro realizaci KPL.  1,000  75 453,85  75 453,85

Geodetické práce, vyty$ení stavby pro realizaci

1=1,000 [A]

Celkem: 1=1,000 [B]
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3.6.1.8

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

vedlej�í rozpo!tové náklady

vedlej�í rozpo!tové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

000 VRN

000 VRN

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 6 988888887 R Geodetické zam#"ení skute ného provedení stavby KPL.  1,000  44 014,75  44 014,75

Geodetické zam"!ení skute$ného provedení stavby

1=1,000 [A]

Celkem: 1=1,000 [B]

 7 988888888 R Dokumentace skute ného provedení stavby KPL.  1,000  108 257,60  108 257,60

Dokumentace skute$ného provedení stavby

1=1,000 [A]

Vedlej�í rozpo!tové náklady  323 749,18VRN

 323 749,18Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  526 600,85Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  637 187,03Cena s daní:

K  110 586,18DPH:

K  526 600,85Cena celková:

K  526 600,85Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

Rozpo!et:

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

DIO

Objekt: DIO

Stavba: 0102020

ROZPO"ET K SOD
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Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

DIO

DIO

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 1 913121111 Montá� a demontá� do asné dopravní zna ky kompletní základní KUS  341,000  37,76  12 876,16

Montá� a demontá� do$asné dopravní zna$ky kompletní základní

'objízdná trasa

19+19=38,000 [A]

'uzáv#ra  v míst#

11+4=15,000 [B]

' áste né omezení

2*8*12+2*8*6=288,000 [C]

Celkem: 38+15+288=341,000 [D]

 2 913121112 Montá� a demontá� do asné dopravní zna ky kompletní zv#t�ené KUS  18,000  44,06  793,08

Montá� a demontá� do$asné dopravní zna$ky kompletní zv"t�ené

'objízdná trasa

9+9=18,000 [A]

 3 913121211 P"íplatek k do asné dopravní zna ce kompletní základní za první a ZKD 

den pou�ití

KUS  4 214,000  10,07  42 434,98

P!íplatek k do$asné dopravní zna$ce kompletní základní za první a ZKD den pou�ití

'objízdná trasa

19*56+19*42=1 862,000 [A]

'uzáv#ra  v míst#

11*56+4*42=784,000 [B]

' áste né omezení

2*8*56+2*8*42=1 568,000 [C]

Celkem: 1862+784+1568=4 214,000 [D]

 4 913121212 P"íplatek k do asné dopravní zna ce kompletní zv#t�ené za první a ZKD 

den pou�ití

KUS  4 214,000  12,59  53 054,26

P!íplatek k do$asné dopravní zna$ce kompletní zv"t�ené za první a ZKD den 

pou�ití
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Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

DIO

DIO

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

'objízdná trasa

19*56+19*42=1 862,000 [A]

'uzáv#ra  v míst#

11*56+4*42=784,000 [B]

' áste né omezení

(2*8)*56+(2*8)*42=1 568,000 [C]

Celkem: 1862+784+1568=4 214,000 [D]

 5 913221112 Montá� a demontá� do asné dopravní zábrany Z2 sv#telné �í"ky 2,5 m s 5 

sv#tly

KUS  102,000  69,23  7 061,46

Montá� a demontá� do$asné dopravní zábrany Z2 sv"telné �í!ky 2,5 m s 5 sv"tly

'uzáv#ra v míst#

11*2+4*2=30,000 [A]

' áste né omezení

2*2*12+2*2*6=72,000 [B]

Celkem: 30+72=102,000 [C]

 6 913221212 P"íplatek k do asné dopravní zábran# Z2 sv#telné �í"ky 2,5m s 5 sv#tly za 

první a ZKD den pou�ití

KUS  1 176,000  151,06  177 646,56

P!íplatek k do$asné dopravní zábran" Z2 sv"telné �í!ky 2,5m s 5 sv"tly za první a 

ZKD den pou�ití

'uzáv#ra v míst#

11*56+4*42=784,000 [A]

' áste né omezení

4*56+4*42=392,000 [B]

Celkem: 784+392=1 176,000 [C]

 7 913321111 Montá� a demontá� do asné dopravní sm#rové desky základní Z4 KUS  720,000  31,47  22 658,40

Montá� a demontá� do$asné dopravní sm"rové desky základní Z4

' áste né omezení v míst#

20*2*12+20*2*6=720,000 [A]

 8 913321211 P"íplatek k do asné sm#rové desce základní Z4 za první a ZKD den pou�ití KUS  10 640,000  6,29  66 925,60
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Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

DIO

DIO

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

P!íplatek k do$asné sm"rové desce základní Z4 za první a ZKD den pou�ití

20*10*42+20*2*56=10 640,000 [A]

 9 913331115 Montá� a demontá� do asného dopravní signální svítilny EKO v etn# 

akumulátoru

KUS  294,000  18,88  5 550,72

Montá� a demontá� do$asného dopravní signální svítilny EKO v$etn" akumulátoru

'uzáv#ra v míst#

11*5*2+4*5*2=150,000 [A]

' áste né omezení

12*5*2+6*2*2=144,000 [B]

Celkem: 150+144=294,000 [C]

 10 913331215 P"íplatek k do asné signální svítiln# EKO v etn# akumulátoru za první a 

ZKD den pou�ití

KUS  3 584,000  10,07  36 090,88

P!íplatek k do$asné signální svítiln" EKO v$etn" akumulátoru za první a ZKD den 

pou�ití

'uzáv#ra v míst#

11*2*56+4*2*42=1 568,000 [A]

' áste né omezení

12*2*56+6*2*56=2 016,000 [B]

Celkem: 1568+2016=3 584,000 [C]

 11 913411111 Montá� a demontá� mobilní semaforové soupravy se 2 semafory KUS  36,000  188,82  6 797,52

Montá� a demontá� mobilní semaforové soupravy se 2 semafory

' áste né omezení

12*2+6*2=36,000 [A]

 12 913411211 P"íplatek k do asné mobilní semaforové souprav# se 2 semafory za první a 

ZKD den pou�ití

KUS  196,000  453,17  88 821,32

P!íplatek k do$asné mobilní semaforové souprav" se 2 semafory za první a ZKD 

den pou�ití
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p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

DIO

DIO

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

' áste né omezení

2*56+2*42=196,000 [A]

 13 913911113 Montá� a demontá� akumulátoru do asného dopravního zna ení 

olov#ného 12 V/180 Ah

KUS  18,000  25,18  453,24

Montá� a demontá� akumulátoru do$asného dopravního zna$ení olov"ného 12 

V/180 Ah

' áste né omezení

12+6=18,000 [A]

 14 913911122 Montá� a demontá� do asného zásobníku ocelového na akumulátor a 

"ídící jednotku

KUS  18,000  25,18  453,24

Montá� a demontá� do$asného zásobníku ocelového na akumulátor a !ídící 

jednotku

12+6=18,000 [A]

 15 913911213 P"íplatek k do asnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den pou�ití KUS  196,000  6,29  1 232,84

P!íplatek k do$asnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den pou�ití

2*56+2*42=196,000 [A]

 16 913911222 P"íplatek k do asnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD 

den pou�ití

KUS  196,000  6,29  1 232,84

P!íplatek k do$asnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den 

pou�ití

2*56+2*42=196,000 [A]

 17 913921131 Do asné omezení platnosti zakrytí základní dopravní zna ky KUS  25,000  88,12  2 203,00

Do$asné omezení platnosti zakrytí základní dopravní zna$ky

25=25,000 [A]
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p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

p$echodné dopravní zna!ení a úprava objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

DIO

DIO

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 18 913921132 Do asné omezení platnosti odkrytí základní dopravní zna ky KUS  25,000  12,59  314,75

Do$asné omezení platnosti odkrytí základní dopravní zna$ky

25=25,000 [A]

 Ostatní konstrukce a práce-bourání  526 600,859

 526 600,85Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  18 142 628,94Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  21 952 581,02Cena s daní:

K  3 809 952,08DPH:

K  18 142 628,94Cena celková:

K  18 142 628,94Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

pozemní komunikace

pozemní komunikace

Rozpo!et:

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 0102020

ROZPO"ET K SOD
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Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

pozemní komunikace

pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 38 00572470 osivo sm#s travní univerzál KG  48,350  151,06  7 303,75

osivo sm"s travní univerzál

967*0.05=48,350 [A]

 39 10364100 zemina pro terénní úpravy - t"íd#ná T  174,060  113,18  19 700,11

zemina pro terénní úpravy - t!íd"ná

967*0.1*1.8=174,060 [A]

 1 113106571 Rozebrání dla�eb vozovek pl p"es 200 m2 ze zámkové dla�by s lo�em z 

kameniva

M2  261,800  41,95  10 982,51

Rozebrání dla�eb a dílc% komunikací pro p"�í, vozovek a ploch s p!emíst"ním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek 

vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v plo�e jednotliv" p!es 200 m2 ze 

zámkové dla�by s lo�em z kameniva

27+7.2+9+135.7+30+20.7+5+4=238,600 [A]

'dla�dice beton

23.2=23,200 [B]

Celkem: 238.6+23.2=261,800 [C]

 2 113107142 Odstran#ní podkladu pl do 50 m2 �ivi ných tl 100 mm M2  91,250  132,34  12 076,03

Odstran"ní podklad% nebo kryt% s p!emíst"ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek v plo�e jednotliv" do 50 m2 �ivi$ných, 

o tl. vrstvy p!es 50 do 100 mm

'�t#rbinová trubka

(11.5+5+5.5+5+12+12.5+8+14+13)*0.5=43,250 [A]

'K$I�OVATKA

48=48,000 [B]

Celkem: 43.25+48=91,250 [C]
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Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

pozemní komunikace

pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 3 113107226 Odstran#ní podkladu z kameniva drceného se �t#tem tl 450 mm strojn# pl 

p"es 200 m2

M2  9 537,000  33,15  316 151,55

Odstran"ní podklad% nebo kryt% strojn" plochy jednotliv" p!es 200 m2 

s p!emíst"ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na 

dopravní prost!edek z kameniva hrubého drceného se �t"tem, o tl. vrstvy p!es 250 

do 450 mm

9537=9 537,000 [A]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra%ovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatn#. Odstra%uje-li se 
n#kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oce%ují ka�dá samostatn#.  2. Ceny  a) �7111 a� �7113, �7151 a� -7153, -7211 a� -7213 a -7311 a� 
-7313 lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& ze �t#rkopísku, �kváry, strusky nebo z mechanicky zpevn#ných zemin,  b) �7121 a� 7125, �7161 a� 
-7165, -7221 a� -7225 a -7321 a� -7325 lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) �7130 a� -7134, �7170 a� -7174, 
�7230 a� -7234 a -7330 a� -7334 lze pou�ít i pro odstran#ní dla�eb ulo�ených do betonového lo�e a dla�eb zmozaiky ulo�ených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& opat"ených �ivi nými post"iky nebo nát#ry.  4. 
Ceny odli�ené podle tlou�'ky (nap". do 100 mm, do 200 mm) jsou ur eny v�dy pro celou tlou�'ku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou zapo teny 
náklady na zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad& nebo kryt&, které se oce%uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né 
plochy  ásti C 01 tohoto ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch podklad& nebo kryt& se zvlá�' nevykazuje.  6. P"emíst#ní 
vybouraného materiálu v#t�í vzdálenost, ne� je uvedeno, se oce%uje cenami soubor& cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , �724 . a 
-734 . nelze pou�ít pro odstran#ní podkladu nebo krytu frézováním.

 4 113107242 Odstran#ní podkladu �ivi ného tl 100 mm strojn# pl p"es 200 m2 M2  9 537,000  20,73  197 702,01

Odstran"ní podklad% nebo kryt% strojn" plochy jednotliv" p!es 200 m2 

s p!emíst"ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na 

dopravní prost!edek �ivi$ných, o tl. vrstvy p!es 50 do 100 mm

9537=9 537,000 [A]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra%ovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatn#. Odstra%uje-li se 
n#kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oce%ují ka�dá samostatn#.  2. Ceny  a) �7111 a� �7113, �7151 a� -7153, -7211 a� -7213 a -7311 a� 
-7313 lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& ze �t#rkopísku, �kváry, strusky nebo z mechanicky zpevn#ných zemin,  b) �7121 a� 7125, �7161 a� 
-7165, -7221 a� -7225 a -7321 a� -7325 lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) �7130 a� -7134, �7170 a� -7174, 
�7230 a� -7234 a -7330 a� -7334 lze pou�ít i pro odstran#ní dla�eb ulo�ených do betonového lo�e a dla�eb zmozaiky ulo�ených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& opat"ených �ivi nými post"iky nebo nát#ry.  4. 
Ceny odli�ené podle tlou�'ky (nap". do 100 mm, do 200 mm) jsou ur eny v�dy pro celou tlou�'ku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou zapo teny 
náklady na zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad& nebo kryt&, které se oce%uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né 
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pozemní komunikace

pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

plochy  ásti C 01 tohoto ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch podklad& nebo kryt& se zvlá�' nevykazuje.  6. P"emíst#ní 
vybouraného materiálu v#t�í vzdálenost, ne� je uvedeno, se oce%uje cenami soubor& cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , �724 . a 
-734 . nelze pou�ít pro odstran#ní podkladu nebo krytu frézováním.

 5 113107322 Odstran#ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojn# pl do 50 m2 M2  345,800  53,00  18 327,40

Odstran"ní podklad% nebo kryt% strojn" plochy jednotliv" do 50 m2 s p!emíst"ním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p!es 100 do 200 mm

'dla�by

238.6+23.2=261,800 [A]

'�t#rbinová trubka

12*0.5=6,000 [B]

'p"ekopy kanalizace

52*1.5=78,000 [C]

Celkem: 261.8+6+78=345,800 [D]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra%ovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatn#. Odstra%uje-li se 
n#kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oce%ují ka�dá samostatn#.  2. Ceny  a) �7111 a� �7113, �7151 a� -7153, -7211 a� -7213 a -7311 a� 
-7313 lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& ze �t#rkopísku, �kváry, strusky nebo z mechanicky zpevn#ných zemin,  b) �7121 a� 7125, �7161 a� 
-7165, -7221 a� -7225 a -7321 a� -7325 lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) �7130 a� -7134, �7170 a� -7174, 
�7230 a� -7234 a -7330 a� -7334 lze pou�ít i pro odstran#ní dla�eb ulo�ených do betonového lo�e a dla�eb zmozaiky ulo�ených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& opat"ených �ivi nými post"iky nebo nát#ry.  4. 
Ceny odli�ené podle tlou�'ky (nap". do 100 mm, do 200 mm) jsou ur eny v�dy pro celou tlou�'ku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou zapo teny 
náklady na zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad& nebo kryt&, které se oce%uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né 
plochy  ásti C 01 tohoto ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch podklad& nebo kryt& se zvlá�' nevykazuje.  6. P"emíst#ní 
vybouraného materiálu v#t�í vzdálenost, ne� je uvedeno, se oce%uje cenami soubor& cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , �724 . a 
-734 . nelze pou�ít pro odstran#ní podkladu nebo krytu frézováním.

 6 113107330 Odstran#ní podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojn# pl do 50 m2 M2  34,000  123,70  4 205,80

Odstran"ní podklad% nebo kryt% strojn" plochy jednotliv" do 50 m2 s p!emíst"ním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

34=34,000 [A]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra%ovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatn#. Odstra%uje-li se 
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n#kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oce%ují ka�dá samostatn#.  2. Ceny  a) �7111 a� �7113, �7151 a� -7153, -7211 a� -7213 a -7311 a� 
-7313 lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& ze �t#rkopísku, �kváry, strusky nebo z mechanicky zpevn#ných zemin,  b) �7121 a� 7125, �7161 a� 
-7165, -7221 a� -7225 a -7321 a� -7325 lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) �7130 a� -7134, �7170 a� -7174, 
�7230 a� -7234 a -7330 a� -7334 lze pou�ít i pro odstran#ní dla�eb ulo�ených do betonového lo�e a dla�eb zmozaiky ulo�ených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze pou�ít i pro odstran#ní podklad& nebo kryt& opat"ených �ivi nými post"iky nebo nát#ry.  4. 
Ceny odli�ené podle tlou�'ky (nap". do 100 mm, do 200 mm) jsou ur eny v�dy pro celou tlou�'ku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou zapo teny 
náklady na zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad& nebo kryt&, které se oce%uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né 
plochy  ásti C 01 tohoto ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch podklad& nebo kryt& se zvlá�' nevykazuje.  6. P"emíst#ní 
vybouraného materiálu v#t�í vzdálenost, ne� je uvedeno, se oce%uje cenami soubor& cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , �724 . a 
-734 . nelze pou�ít pro odstran#ní podkladu nebo krytu frézováním.

 7 113154123 Frézování �ivi ného krytu tl 50 mm pruh � 1 m pl do 500 m2 bez p"eká�ek v 

trase

M2  386,300  38,52  14 880,28

Frézování �ivi$ného podkladu nebo krytu  s nalo�ením na dopravní prost!edek 

plochy do 500 m2 bez p!eká�ek v trase pruhu �í!ky p!es 0,5 m do 1 m, tlou�#ky 

vrstvy 50 mm

'sjezdy a rozjezdy

9.6+8.8+19.5+7.5+76.5+22.9+73+83.5+22.6+17.8+19.1+25.5=386,300 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na:  a) vodu pro chlazení zub& frézy,  b) opot"ebování frézovacích nástroj&,  c) nalo�ení odfrézovaného materiálu na 
dopravní prost"edek.  2. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) nutné ru ní odstran#ní (vybourání) �ivi ného krytu kolem p"eká�ek, které se oce%ují 
cenami souboru cen 113 10-7 Odstran#ní podklad& nebo kryt& této  ásti katalogu,  b) o i�t#ní povrchu odfrézované plochy, které se oce%ují cenami 
souboru cen 938 90-9 Odstran#ní bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu  ásti C01 tohoto katalogu.  3. Mno�ství m#rných jednotek pro rozpo et ur í 
projekt. Drobné p"eká�ky, nap". vpusti, uzáv#ry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neode ítají.  4. Tlou�'ku frézované vrstvy ur í 
projekt a m#"í se tlou�'ka jednotlivých záb#r& v mm.  5. Cena s p"eká�kami je ur ena v p"ípadech, kdy:  a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v 
pr&m#ru více ne� jedna vpus' nebo vstup in�enýrských sítí, pop". sto�ár, vstupní ostr&vek apod.,  b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s 
vý�kovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy v#t�í ne� 250 mm.  6. P"eká�kami se rozum#jí obrubníky nebo krajníky, pokud vý�kový 
rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je v#t�í ne� 250 mm, vpusti nebo vstupy in�enýrských sítí, sto�áry, nástupní a ochranné ostr&vky 
apod.

 8 113154363 Frézování �ivi ného krytu tl 50 mm pruh � 2 m pl do 10000 m2 s p"eká�kami 

v trase

M2  8 814,000  41,04  361 726,56

Frézování �ivi$ného krytu tl 50 mm pruh � 2 m pl do 10000 m2 s p!eká�kami v trase
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'HAVNÍ TRASA 

8671=8 671,000 [A]

'napojení KÚ

143=143,000 [B]

Celkem: 8671+143=8 814,000 [C]

 9 113202111 Vytrhání obrub krajník& obrubník& stojatých M  150,000  122,85  18 427,50

Vytrhání obrub krajník% obrubník% stojatých

8+7+2+12+87+15+19=150,000 [A]

 10 115001105 P"evedení vody potrubím DN do 600 M  40,000  969,32  38 772,80

P!evedení vody potrubím pr%m"ru DN p!es 300 do 600

2*20=40,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny lze pou�ít na p"evedení vody na vzdálenost v#t�í ne� 20 m, tedy za ka�dý dal�í metr p"es 20      m.  2. Ceny lze pou�ít i pro p"evedení vody �laby; 
p"itom lze pou�ít ceny :      a) 1101 pro �laby rozvinutého obvodu do 0,30 m,      b) 1102 pro �laby rozvinutého obvodu do 0,50 m,      c) 1103 pro �laby 
rozvinutého obvodu do 0,80 m,      d) 1104 pro �laby rozvinutého obvodu do 1,00 m,      e) 1105 pro �laby rozvinutého obvodu do 2,00 m,      f) 1106 pro 
�laby rozvinutého obvodu do 3,00 m.  3. Ceny lze pou�ít i pro ocen#ní výtla ného potrubí.  4. Ceny lze pou�ít jen pro p"evedení vody, získané  erpáním p"i 
provád#ní stavebních prací.  5. V cen# jsou zapo teny i náklady na:      a) montá� a demontá� potrubí nebo �labu, t#sn#ní po dobu provozu a opot"ebení 
hmot,      b) podp#rné konstrukce d"ev#né.  6. V cen# nejsou zapo teny náklady na nutné zemní práce; tyto se oce%ují p"íslu�nými cenami soubor&      cen 
této  ásti.

 11 115101201 !erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr&m#rný p"ítok do 500 l/min HOD  1 008,000  60,50  60 984,00

 erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr%m"rný p!ítok do 500 l/min

7*24*6=1 008,000 [A]

 12 115101301 Pohotovost  erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p"ítok do 500 

l/min

DEN  70,000  35,53  2 487,10

Pohotovost $erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p!ítok do 500 l/min

70=70,000 [A]



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 7

3.6.1.8

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

pozemní komunikace

pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 16 119001421 Do asné zaji�t#ní kabel& a kabelových tratí ze 3 voln# lo�ených kabel& M  18,000  220,98  3 977,64

Do$asné zaji�t"ní kabel% a kabelových tratí ze 3 voln" lo�ených kabel%

18*1=18,000 [A]

 13 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojn# M2  285,000  67,13  19 132,05

Sejmutí ornice strojn" p!i souvislé plo�e p!es 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

285=285,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na  a) nalo�ení sejmuté ornice na dopravní prost"edek.  b) vodorovné p"emíst#ní na hromady v míst# upot"ebení 
nebo na do asné  i trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se slo�ením.  2. Ceny lze pou�ít i pro sejmutí podorni í.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady 
na odstran#ní nevhodných p"imísenin (kamen&, ko"en& apod.); tyto práce se ocení individuáln#.

 17 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin# t"ídy t#�itelnosti II, 

skupiny 4 objem do 5000 m3 strojn#

M3  1 459,540  135,94  198 409,87

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené strojn" v hornin" t!ídy t"�itelnosti II skupiny 

4 p!es 1 000 do 5 000 m3

'ode teno z digitálního modelu

1459.54=1 459,540 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na p"ehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo nalo�ení na dopravní prost"edek.

 18 131201101 Hloubení jam nezapa�ených v hornin# t". 3 objem do 100 m3 M3  102,300  336,49  34 422,93

Hloubení jam nezapa�ených v hornin" t!. 3 objem do 100 m3

'HORSKÁ VPUST

10*(2.2*1.8)*1.2=47,520 [A]

'�ACHTY 

5*2.4*2.4*1.3=37,440 [B]

'ULI!NÍ VPUSTI

20*(0.85*0.85*1.2)=17,340 [C]

Celkem: 47.52+37.44+17.34=102,300 [D]
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 19 132451104 Hloubení rýh nezapa�ených  � do 800 mm v hornin# t"ídy t#�itelnosti II, 

skupiny 5 objem p"es 100 m3 strojn#

M3  165,895  619,44  102 762,00

Hloubení nezapa�ených rýh �í!ky do 800 mm strojn" s urovnáním dna do 

p!edepsaného profilu a spádu v hornin" t!ídy t"�itelnosti II skupiny 5 p!es 100 m3

'PROPUSTKY

(10.56*1.9*1.3)+(8.4*1.9*0.7)+(5.8*1.9*0.85)+(6*1.9*0.80)=55,742 [A]

'P$Í!NÉ P$ÍPOJKY

(12.4+1+1+1+8.2+1+9.5+1+6.5+1+1+1+1+9.5+9.5+1.5+1+3+8)*0.6*0.8=37,488 [B]

'HORSKÁ VPUST

(8+11+8+19+9+13+8.5+1)*1*0.8=62,000 [C]

'obruba rozjezdy

(13.5+13+4)*0.3*0.3=2,745 [D]

'p"ípojky �t#binových trubek

18*(0.55*0.8)=7,920 [E]

Celkem: 55.742+37.488+62+2.745+7.92=165,895 [F]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na p"ehození výkopku na p"ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo nalo�ení na dopravní 
prost"edek.

 20 139001101 P"íplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  326,750  388,15  126 828,01

P!íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztí�ení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbu�nin pro jakoukoliv t!ídu horniny

326.75=326,750 [A]

Technická specifikace: 1. Cena je ur ena:  a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo ulo�ené ve st#n# výkopu p"i jakékoliv hloubce vedení pod p&vodním 
terénem nebo jeho vý�ce nade dnem výkopu a jakémkoliv sm#ru vedení ke stranám výkopu;  b) pro výbu�niny nezalo�ené dodavatelem.  2. Cenu lze 
pou�ít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbu�ninu a� p"i vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem ozna en, v 
n#m� by toto nebo jiné nep"edvídané vedení nebo výbu�nina mohlo být ulo�eno.  3. Mno�ství ztí�ení vykopávky v blízkosti  a) podzemního vedení, jeho� 
p&dorysná a vý�ková poloha  - je v projektu uvedena, se ur í jako objem my�leného hranolu, jeho� pr&"ez je pravidelný  ty"úhelník jeho� horní vodorovná 
a ob# svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od p"ilehlého vn#j�ího líce vedení, p"íp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopi�ti nebo délce vedení ve st#n# výkopu. Vymezí-li projekt v#t�í prostor, v n#m� je nutno p"i vykopávce postupovat 
opatrn#, lze pou�ít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zji�t#ného mno�ství se ode ítá objem vedení i s p"íp. se vyskytujícím obalem;  - 
není v projektu uvedena, av�ak která podle projektu nebo sd#lení investora jsou pravd#podobn# ve výkopi�ti ulo�ena, se rovná objemu výkopu, který je 
projektantem nebo investorem ozna en.  b) výbu�niny, ur í v�dy projektant nebo investor, a' je v projektu uvedeno  i neuvedeno.  4. Je-li vedení ulo�eno 
ve výkopi�ti tak, �e se vykopávka v celém vý�e popsaném objemu nevykopává, nap". blízko st#n nebo dna výkopu, oce%uje se ztí�ení vykopávky jen pro 
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tu  ást objemu, v ní� se ztí�ená vykopávka provádí.  5. Jsou-li ve výkopi�ti dv# vedení polo�ena tak blízko sebe, �e se vý�e uvedené objemy pro ob# 
vedení pronikají, ur í se mno�ství ztí�ení vykopávky tak, aby se pronik zapo etl jen jednou.  6. Objem ztí�ení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
neode ítá.  7. Do asné zaji�t#ní r&zných podzemních vedení ve výkopi�ti se oce%uje cenami souboru cen 119 00-14 Do asné zaji�t#ní podzemního potrubí 
nebo vedení ve výkopi�ti.

 21 139911121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ru n# M3  6,770  4 692,21  31 766,26

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ru$n" s p!emíst"ním suti na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek z 

betonu prostého neprokládaného

3*0.5*0.5+3.5*2.15*0.8=6,770 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopi�ti p"i provád#ní zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny 
horninou nebo sypaninou tak, �e k nim bez vykopávky není p"ístup.  2. Ceny lze pou�ít i pro bourání konstrukcí p"i vykopávkách zá"ez&.  3. Ceny nelze 
pou�ít pro bourání konstrukcí  a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i kdy� jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, 
jako nap". zdi, stropy a klenby v suterénu,  b) pod vodou.; toto bourání se oce%uje individuáln#.  4. Svislé, p"íp. vodorovné p"emíst#ní materiálu 
zrozbouraných konstrukcí ve výkopi�ti se oce%uje jako p"emíst#ní výkopku z hornin t"ídy t#�itelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé p"emíst#ní 
výkopku, p"íp. 162 Vodorovné p"emíst#ní výkopku se slo�ením, ale bez nalo�ení a rozprost"ení.  5. Objem vybouraného materiálu pro p"emíst#ní se rovná 
objemu konstrukcí p"ed rozbouráním.

 22 139951111 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC 

strojn#

M3  33,660  1 280,17  43 090,52

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojn" s p!emíst"ním suti na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek ze zdiva 

kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

0.9*(8.4+9+9+11)=33,660 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopi�ti p"i provád#ní zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny 
horninou nebo sypaninou tak, �e k nim bez vykopávky není p"ístup.  2. Ceny lze pou�ít i pro bourání konstrukcí p"i vykopávkách zá"ez&.  3. Ceny nelze 
pou�ít pro bourání konstrukcí  a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i kdy� jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, 
jako nap". zdi, stropy a klenby v suterénu,  b) pod vodou.; toto bourání se oce%uje individuáln#.  4. Svislé, p"íp. vodorovné p"emíst#ní materiálu 
zrozbouraných konstrukcí ve výkopi�ti se oce%uje jako p"emíst#ní výkopku z hornin t"ídy t#�itelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé p"emíst#ní 
výkopku, p"íp. 162 Vodorovné p"emíst#ní výkopku se slo�ením, ale bez nalo�ení a rozprost"ení.  5. Objem vybouraného materiálu pro p"emíst#ní se rovná 
objemu konstrukcí p"ed rozbouráním.
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 23 162751137 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t"ídy 

t#�itelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  1 797,735  128,21  230 487,60

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!ídy 

t"�itelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost p!es 9 000 do 10 000 m

'výkopy

1459.54+102.3+165.895=1 727,735 [A]

' i�t#ní p"íkop&

140/2=70,000 [B]

Celkem: 1727.735+70=1 797,735 [C]

Technická specifikace: 1. P"emís'uje-li se výkopek z do asných skládek vzdálených do 50 m, neoce%uje se nakládání výkopku, i kdy� se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylu uje-li projekt pou�ití dozeru.  2. Ceny nelze pou�ít, p"edepisuje-li projekt p"emístit výkopek na místo nep"ístupné obvyklým dopravním prost"edk&m; 
toto p"emíst#ní se oce%uje individuáln#.

 24 162751139 P"íplatek k vodorovnému p"emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t"ídy 

t#�itelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  42 233,640  14,25  601 829,37

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!ídy 

t"�itelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost P!íplatek k cen" za 

ka�dých dal�ích i zapo$atých 1 000 m

1759.735*24=42 233,640 [A]

Technická specifikace: 1. P"emís'uje-li se výkopek z do asných skládek vzdálených do 50 m, neoce%uje se nakládání výkopku, i kdy� se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylu uje-li projekt pou�ití dozeru.  2. Ceny nelze pou�ít, p"edepisuje-li projekt p"emístit výkopek na místo nep"ístupné obvyklým dopravním prost"edk&m; 
toto p"emíst#ní se oce%uje individuáln#.

 14 171103101 Zemní hrázky meliora ních kanál& z horniny t". 1 a� 4 v etn# dodání  

materiálu

M3  16,000  709,35  11 349,60

Zemní hrázky p!ívodních a odpadních meliora$ních kanál% zhut&ované po vrstvách 

tlou�#ky 200 mm, s p!emíst"ním sypaniny do 20 m nebo s jejím p!ehozením do 3 m 

z hornin t!. 1 a� 4

2*8=16,000 [A]
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Technická specifikace: 1. V cen# nejsou zapo teny náklady na úpravy plán# na korun# hrázek a na svahování na bocích      hrázek; tyto zemní práce se oce%ují cenami soubor& 
cen 181 *0-11 Úprava plán# vyrovnáním vý�kových      rozdíl& a 182 . 0-11 Svahování trvalých svah& do projektovaných profil&,  ásti A 01 tohoto 
katalogu.  2. P"emíst#ní sypaniny na vzdálenost p"es 20 m se oce%uje cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné      p"emíst#ní výkopku  ásti A01 tohoto 
katalogu, p"i em� vzdálenost 20 m uvedená v popisu souboru cen      se neode ítá.

 15 171103101 R Odstran#ní zemní hrázky v etn# likvidace hmot a vy i�t#ní koryta M3  16,000  461,91  7 390,56

Odstran"ní zemní hrázky v$etn" likvidace hmot a vy$i�t"ní koryta

 25 171152121 Ulo�ení sypaniny z hornin nesoudr�ných kamenitých do násyp& 

zhutn#ných silnic a dálnic

M3  8,700  114,07  992,41

Ulo�ení sypaniny do zhutn"ných násyp% pro silnice, dálnice a leti�t" s 

rozprost!ením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzav!ením povrchu 

násypu z hornin nesoudr�ných kamenitých

8.7=8,700 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny lze pou�ít i pro ulo�ení sypaniny odebírané z hald, pro hlu�inu apod.  2. Ceny lze pou�ít i pro ulo�ení sypaniny s p"edepsaným zhutn#ním na trvalé 
skládky.

 26 171201231 Poplatek za ulo�ení zeminy a kamení na recykla ní skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  3 167,523  125,76  398 347,69

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 05 04

1759.735*1.8=3 167,523 [A]

 27 171251201 Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  1 759,735  23,87  42 004,87

Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn"ní s upravením ulo�ené 

sypaniny do p!edepsaného tvaru

1759.735=1 759,735 [A]

Technická specifikace: 1. Cena je ur ena i pro:  a) zasypání koryt vodote í a prohlubní v terénu bez p"edepsaného zhutn#ní sypaniny,  b) ulo�ení výkopku pod vodou do 
prohlubní ve dn# vodote í nebo nádr�í.  2. Cenu nelze pou�ít pro ulo�ení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s p"edepsaným zhutn#ním; toto ulo�ení 
výkopku se oce%uje cenami souboru cen 171 . . Ulo�ení sypaniny do násyp&.  3. Vcen# jsou zapo teny i náklady na rozprost"ení sypaniny ve vrstvách s 
hrubým urovnáním na skládce.  4. Vcen# nejsou zapo teny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Mno�ství jednotek ulo�ení výkopku 
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(sypaniny) se ur í v m3 ulo�eného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopi�ti.

 28 174151101 Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt& sypaninou se zhutn#ním M3  75,315  102,88  7 748,41

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn" s ulo�ením výkopku ve vrstvách se 

zhutn"ním jam, �achet, rýh nebo kolem objekt% v t"chto vykopávkách

'HORSKÁ VPUST

10*(2.2*1.8-1.2*0.8)*1.2=36,000 [A]

'�ACHTY 

5*(2.4*2.4-1.53)*1.3=27,495 [B]

'ULI!NÍ VPUSTI

20*(0.85*0.85-0.23)*1.2=11,820 [C]

Celkem: 36+27.495+11.82=75,315 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít pro zásyp rýh pro drená�ní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zem#d#lské. Zásyp t#chto rýh se oce%uje cenami souboru cen 
174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je zapo teno p"emíst#ní sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, m#"eno k 
t#�i�ti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do n#ho vestav#ných konstrukcí nebo ulo�ených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, p"íp. i s obalem, se od objemu zásypu neode ítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu ode ítá i objem obsypu 
potrubí oce%ovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, p"ichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zá"ez& se �ikmými 
st#nami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oce%uje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 
Vodorovné p"emíst#ní výkopku.  5. Rozprost"ení zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásyp& zá"ez& se �ikmými st#nami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oce%uje cenami soubor& cen 171 Ulo�ení sypaniny do násyp&.  6. V cenách nejsou 
zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oce%ují cenou 17411-1109 P"íplatek za prohození sypaniny.

 30 175111101 Obsypání potrubí ru n# sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m M3  167,742  393,87  66 068,54

Obsypání potrubí ru$n" sypaninou z vhodných hornin t!ídy t"�itelnosti I a II, 

skupiny 1 a� 4 nebo materiálem p!ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutn"ní bez prohození 

sypaniny
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'PROPUSTKY

(10.56*1.9*1.3)+(8.4*1.9*0.7)+(5.8*1.9*0.85)+(6*1.9*0.80)-(10.5+8.4+5.8+6)*0.238=48,436 [A]

'PRODLOU�ENÍ PROPUSTKU

2.4*1.6*4-4*1.05*1.05*3.14/4=11,898 [B]

'P$Í!NÉ P$ÍPOJKY

(12.4+1+1+1+8.2+1+9.5+1+6.5+1+1+1+1+9.5+9.5+1.5+1+3+8)*0.6*0.8=37,488 [C]

'HORSKÁ VPUST P$ÍPOJKY

(8+11+8+19+9+13+8.5+1)*1*0.8=62,000 [D]

'p"ípojky �t#rbinových trubek

18*(0.55*0.8)=7,920 [E]

Celkem: 48.436+11.898+37.488+62+7.92=167,742 [F]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná �í"ce dna výkopu násobené sou tem vn#j�ího pr&m#ru potrubí p"íp. i s obalem a projektované tlou�'ky 
obsypu nad, p"ípadn# i pod potrubím. Pro ode ítání objemu potrubí se zapo ítávají v�echny vestav#né konstrukce nebo ulo�ené vedení i s jejich obklady 
a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytla ené konstrukcí).  2. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 
oce%uje ve specifikaci.

 32 181351103 Rozprost"ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovin# nebo ve 

svahu do 1:5 strojn#

M2  1 017,000  40,72  41 412,24

Rozprost!ení a urovnání ornice v rovin" nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojn" p!i 

souvislé plo�e p!es 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

1017=1 017,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cen# jsou zapo teny i náklady na p"ípadné nutné p"emíst#ní hromad nebo do asných skládek na místo spot"eby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V cen# 
nejsou zapo teny náklady na získání ornice; tyto se oce%ují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 33 181411131 Zalo�ení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovin# a ve 

svahu do 1:5

M2  1 017,000  20,14  20 482,38

Zalo�ení trávníku na p%d" p!edem p!ipravené plochy do 1000 m2 výsevem v$etn" 

uta�ení parkového v rovin" nebo na svahu do 1:5

1017=1 017,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na pokosení, nalo�ení a odvoz odpadu do 20 km se slo�ením.  2. V cenách -1161 a� -1164 nejsou zapo teny i náklady 
na zatrav%ovací textilii.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) p"ípravu p&dy,  b) travní semeno, tyto náklady se oce%ují ve specifikaci,  c) vypletí a 
zalévání; tyto práce se oce%ují cenami  ásti C02 soubor& cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oce%ují 
souborem cen 181 1.-..Plo�ná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu p"es 1:1 jsou uva�ovány podmínky pro svahy b#�n# sch&dné; bez pou�ití 
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lezeckých technik. Vp"ípad# pou�ití lezeckých technik se tyto náklady oce%ují individuáln#.

 37 181411133 Zalo�ení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 M2  967,000  30,21  29 213,07

Zalo�ení trávníku na p%d" p!edem p!ipravené plochy do 1000 m2 výsevem v$etn" 

uta�ení parkového na svahu p!es 1:2 do 1:1

967=967,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na pokosení, nalo�ení a odvoz odpadu do 20 km se slo�ením.  2. V cenách -1161 a� -1164 nejsou zapo teny i náklady 
na zatrav%ovací textilii.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady na:      a) p"ípravu p&dy,      b) travní semeno, tyto náklady se oce%ují ve specifikaci,      c) 
vypletí a zalévání; tyto práce se oce%ují cenami  ásti C02 soubor& cen 185 80-42 Vypletí a          185 80-43 Zalití rostlin vodou,      d) srovnání terénu, tyto 
práce se oce%ují souborem cen 181 1.-..Plo�ná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu p"es 1:1 jsou uva�ovány podmínky pro svahy b#�n# sch&dné; 
bez pou�ití      lezeckých technik. Vp"ípad# pou�ití lezeckých technik se tyto náklady oce%ují individuáln#.

 34 181951114 Úprava plán# v hornin# t"ídy t#�itelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutn#ním M2  11 255,830  19,41  218 475,66

Úprava plán" vyrovnáním vý�kových rozdíl% strojn" v hornin" t!ídy t"�itelnosti II, 

skupiny 4 a 5 se zhutn"ním

'silnice

10786.17=10 786,170 [A]

'SJEZDY

200.1=200,100 [B]

'POCHOZÍ PLOCHY

269.56=269,560 [C]

Celkem: 10786.17+200.1+269.56=11 255,830 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pro urovnání v�ech nov# z"izovaných ploch (v zá"ezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevn#ní ploch 
jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne v�ak pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, p"edepí�e-li projekt urovnání plán# z 
jiného d&vodu.  2. Ceny nelze pou�ít pro urovnání lavic �í"ky do 3 m p"eru�ujících svahy, pro urovnání dna silni ních a �elezni ních p"íkop& pro jakoukoliv 
�í"ku dna; toto urovnání se oce%uje cenami souboru cen 182 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu p"es 1 : 5 se oce%uje cenami souboru cen 182 
Svahování trvalých svah& do projektovaných profil& strojn#.  4. Ceny se zhutn#ním jsou ur eny pro jakoukoliv míru zhutn#ní.

 35 182251101 Svahování násyp& M2  179,000  48,36  8 656,44

Svahování trvalých svah% do projektovaných profil% strojn" s pot!ebným 

p!emíst"ním výkopku p!i svahování násyp% v jakékoliv hornin"

179=179,000 [A]
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Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pro svahování v�ech nov# z"izovaných ploch výkop& nebo násyp& ve sklonu p"es 1:5.  2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu 
do 1 : 5 se oce%uje cenami souboru cen 181 Úprava plán# vyrovnáním vý�kových rozdíl& strojn#.

 36 182351123 Rozprost"ení ornice pl do 500 m2 ve svahu p"es 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojn#

M2  967,000  55,18  53 359,06

Rozprost!ení a urovnání ornice ve svahu sklonu p!es 1:5 strojn" p!i souvislé plo�e 

p!es 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

967=967,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cen# jsou zapo teny i náklady na p"ípadné nutné p"emíst#ní hromad nebo do asných skládek na místo spot"eby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V cen# 
nejsou zapo teny náklady na získání ornice; tyto se oce%ují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 40 184818244 Ochrana kmene pr&m#ru p"es 700 do 900 mm bedn#ním vý�ky p"es 2 do 3 m KUS  10,000  312,67  3 126,70

Ochrana kmene bedn"ním p!ed po�kozením stavebním provozem z!ízení v$etn" 

odstran"ní vý�ky bedn"ní p!es 2 do 3 m pr%m"ru kmene p!es 700 do 900 mm

10=10,000 [A]

 31 58337302 �t#rkopísek frakce 0/16 T  335,484  113,18  37 970,08

�t"rkopísek frakce 0/16

167.742*2=335,484 [A]

 29 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 T  150,630  115,70  17 427,89

recyklát betonový frakce 0/32

75.315*2=150,630 [A]

Zemní práce  3 440 459,251

Svislé a kompletní konstrukce3

 41 317321018 $ímsy op#rných zdí a val& ze �B t". C 30/37 XF4 M3  0,462  24 855,54  11 483,26
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'ímsy op"rných zdí a val% ze �B t!. C 30/37 XF4

2.8*0.55*0.3=0,462 [A]

 42 317353111 Bedn#ní "íms op#rných zdí a val& p"ímých, zalomených nebo zak"ivených 

z"ízení

M2  2,010  1 048,97  2 108,43

Bedn"ní !íms op"rných zdí a val% p!ímých, zalomených nebo zak!ivených z!ízení

(2.8+0.55)*2*0.3=2,010 [A]

 43 317353112 Bedn#ní "íms op#rných zdí a val& p"ímých, zalomených nebo zak"ivených 

odstran#ní

M2  2,010  159,08  319,75

Bedn"ní !íms op"rných zdí a val% p!ímých, zalomených nebo zak!ivených 

odstran"ní

2.01=2,010 [A]

 44 327361040 Výztu� op#rných zdí a val& ze sva"ovaných sítí T  2,000  33 745,39  67 490,78

Výztu� op"rných zdí a val% ze sva!ovaných sítí

2=2,000 [A]

 45 348171119 R Dodání a montá� ocelového zábradlí podlití a povrchové úpravy. SADA  1,000  26 408,85  26 408,85

Dodání a montá� ocelového zábradlí podlití a povrchové úpravy.

'SADA 3,2+3*2 m

1=1,000 [A]

 46 915999998 R Vlepené kotvy "ímsy ocel R20 10505 dl.500 mm, epoxidová zálivka spojení 

dle !SNEN1504-4

KUS  16,000  565,58  9 049,28

Vlepené kotvy !ímsy ocel R20 10505 dl.500 mm, epoxidová zálivka spojení dle 

 SNEN1504-4

8*2=16,000 [A]
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Svislé a kompletní konstrukce  116 860,353

 Komunikace5

 47 564831111 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 100 mm M2  10 826,170  35,85  388 118,19

Podklad ze �t"rkodrti �D s rozprost!ením a zhutn"ním, po zhutn"ní tl. 100 mm

'silnice

10826.17=10 826,170 [A]

 48 564851112 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 160 mm M2  200,100  121,14  24 240,11

Podklad ze �t"rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn"ním, po zhutn"ní tl. 160 mm

200.1=200,100 [A]

 49 564851114 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 180 mm M2  269,560  134,98  36 385,21

Podklad ze �t"rkodrt" �D tl 180 mm

269.56=269,560 [A]

 50 564861111 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 200 mm M2  10 826,170  61,55  666 350,76

Podklad ze �t"rkodrti �D s rozprost!ením a zhutn"ním, po zhutn"ní tl. 200 mm

'silnice

10826.17=10 826,170 [A]

 51 564962111 Podklad z mechanicky zpevn#ného kameniva MZK tl 200 mm M2  10 798,000  75,65  816 868,70

Podklad z mechanicky zpevn"ného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprost!ením a s hutn"ním, po zhutn"ní tl. 200 mm

'silnice

10798.00=10 798,000 [A]

Technická specifikace: 1. !SN 73 6126-1 p"ipou�tí pro MZK max. tl. 300 mm.  2. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) ochranu povrchu podkladu filtra ním post"ikem, který 
se oce%uje cenami souboru cen 573 11-11,  b) spojovací post"ik p"ed pokládkou asfaltových sm#sí, který se oce%uje cenami souboru cen 573 2.-11.
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 52 567120109 Podklad ze sm#si stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm M2  200,100  199,98  40 016,00

Podklad ze sm"si stmelené cementem SC bez dilata$ních spár, s rozprost!ením a 

zhutn"ním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutn"ní tl. 100 mm

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na o�et"ení povrchu podkladu vodou.  2. V cenách 567 1.-4 jsou zapo teny i náklady post"ik proti odpa"ování vody.  
3. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) p"íp. post"ik, který se oce%uje cenou 919 74-8111 Post"ik pop". zdrsn#ní povrchu cementobetonového krytu 
nebo podkladu ochrannou emulzí,  b) z"ízení dilata ních spár a jejich vypln#ní; tyto práce se oce%ují cenami soubor& cen 919 11-1 $ezání dilata ních spár, 
919 12-. T#sn#ní dilata ních spár a 919 13 Vyztu�ení dilata ních spár.

 53 569831112 Zpevn#ní krajnic �t#rkodrtí tl 110 mm M2  914,000  86,50  79 061,00

Zpevn"ní krajnic nebo komunikací pro p"�í  s rozprost!ením a zhutn"ním, po 

zhutn"ní �t"rkodrtí tl. 110 mm

914=914,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 a� 55-11 jsou zapo teny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 a� 55-11 nejsou zapo teny náklady na:  a) opat"ení zeminy a 
její p"emíst#ní k místu zabudování, které se oce%ují podle  l. 3111 V�eobecných podmínek  ásti A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 
zeminy, které se oce%uje cenami  ásti A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 54 569903311 Z"ízení zemních krajnic se zhutn#ním M3  23,100  234,67  5 420,88

Z!ízení zemních krajnic z hornin jakékoliv t!ídy  se zhutn"ním

23.1=23,100 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pro jakoukoliv tlou�'ku krajnice.  2. V cenách nejsou zapo teny náklady na opat"ení zeminy a její p"emíst#ní k místu zabudování, které 
se oce%ují podle ustanovení  l. 3111 V�eobecných podmínek  ásti A 01 tohoto katalogu.

 55 572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních kryt& asfaltovým betonem ACO (AB) tl 

do 40 mm

M2  191,000  153,32  29 284,12

Vyrovnání povrchu dosavadních kryt%  s rozprost!ením hmot a zhutn"ním 

asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm

143+48=191,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pro vyrovnání povrch& (v etn# výtluk&) nebo i pro vyrovnání profil& v prom#nlivých tlou�'kách, provád#ných jako souvislá úprava 
vozovky v rámci rekonstrukcí nebo obnov dosavadních kryt&. Pro volbu ceny je rozhodující pr&m#rná tlou�'ka krytu.  2. Ceny nelze pou�ít:  a) pro 
samostatné provád#né vyspravení ojedin#lých výtluk&, které se oce%uje cenami souboru cen 572 2 .- 1 Vyspravení výtluk& dosavadního krytu,  b) pro 
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lo�né a obrusné vrstvy na novostavbách nebo provád#né jako ka�dá dal�í vrstva na vrstv# oce%ované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce 
se oce%ují cenami souboru cen stavebního dílu 56 pop". 57  ásti A 01 tohoto katalogu.  3. V cenách jsou zapo teny i náklady na:  a) p"íp. nutné o i�t#ní 
povrchu krytu nebo výtluk& dosavadního krytu,  b) spojovací post"ik dosavadního krytu.  4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou zapo teny i náklady na 
zdrs%ovací posyp.

 56 573191111 Nát#r infiltra ní kationaktivní v mno�ství emulzí 1 kg/m2 M2  9 999,570  21,40  213 990,80

Nát"r infiltra$ní kationaktivní v mno�ství emulzí 1 kg/m2

9999.57=9 999,570 [A]

 57 573231111 Post"ik �ivi ný spojovací ze silni ní emulze v mno�ství do 0,7 kg/m2 M2  9 814,570  13,47  132 202,26

Post!ik �ivi$ný spojovací ze silni$ní emulze v mno�ství do 0,7 kg/m2

375.3+9439.27=9 814,570 [A]

 58 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t". I tl 40 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  375,300  203,42  76 343,53

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t!. I tl 40 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

'sjezdy + rozjezdy

15.5+14.5+16.5+19.5+7.5+22.9+17.8+22.8+73+83.5+9.3+19.1+7.8+13.9+25.5+6.2=375,300 [A]

 59 577134121 Asfaltový beton  ACO 11 (ABS) t". I  tl 40 mm � nad 3 m M2  9 439,270  203,42  1 920 136,30

Asfaltový beton  ACO 11 (ABS) t!. I  tl 40 mm � nad 3 m

'silnice

595.51+650.27+2584.92+918.86+233.16+879.85+3395.7=9 258,270 [A]

1900*0.02=38,000 [B]

'napojení KÚ

143=143,000 [C]

Celkem: 9258.27+38+143=9 439,270 [D]

 60 577195122R Asfalt. bet. lo�ní se zvý�enou odolností proti prokopírování trhlin 

modifikovaná vysokoviskózním asfaltem ACL16S CRmB tl.70 mm

M2  9 999,570  404,46  4 044 426,08
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Asfalt. bet. lo�ní se zvý�enou odolností proti prokopírování trhlin modifikovaná 

vysokoviskózním asfaltem ACL16S CRmB tl.70 mm

'silnice

595.51+650.27+2584.92+918.86+233.16+879.85+3395.7=9 258,270 [A]

1900*0.08=152,000 [B]

'napojení KÚ

143=143,000 [C]

Mezisou et: 9258.27+152+143=9 553,270 [D]

'sjezdy+rozjezdy

375.3=375,300 [E]

'odpo et na zazubení vrstev

142*0.5=71,000 [F]

Celkem: 9258.27+152+143+375.3+71=9 999,570 [G]

 67 592451200 dla�ba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná BÍLÁ M2  18,360  591,06  10 851,86

dla�ba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná

'BAREVNÁ BÍLÁ

(1.7+2.3)*0.8+18*0.3+4*0.3+(0.8*1.6)*2+(6+10)*0.3+4*0.3=18,360 [A]

 65 592452080 dla�ba zámková PARKETA barevná BÍLÁ 19,6x9,6x8 cm M2  19,200  519,37  9 971,90

dla�ba zámková PARKETA barevná BÍLÁ 19,6x9,6x8 cm

'BÍLÁ- KONTRASTNÍ PÁS

12*2*2*0.4=19,200 [A]

 66 592452130 dla�ba zámková I!KO p"írodní 19,6x16,1x8 cm M2  441,966  264,09  116 718,80

dla�ba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm p!írodní

'SJEZDY

200.1*1.02=204,102 [A]

'NÁSTUPI�T(

233.2*1.02=237,864 [B]

Celkem: 204.102+237.864=441,966 [C]

 61 594511111 Dla�ba z lomového kamene s provedením lo�e z betonu M2  22,430  2 890,64  64 837,06
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Dla�ba z lomového kamene s provedením lo�e z betonu

22.43=22,430 [A]

 64 596211210 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p#�í tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  269,560  276,65  74 573,77

Kladení zámkové dla�by komunikací pro p"�í tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

'NÁSTUPI�T(

129.8+27.1+17.2+23.7+7.5+7+20.9=233,200 [A]

'PRUHY

(1.7+2.3)*0.8+18*0.3+4*0.3+(0.8*1.6)*2+(6+10)*0.3=17,160 [B]

'HLADKÁ

(24*0.4)*2=19,200 [C]

Celkem: 233.2+17.16+19.2=269,560 [D]

 63 596212210 Kladení zámkové dla�by pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 

50 m2

M2  200,100  276,04  55 235,60

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic pozemních komunikací s lo�em 

z kameniva t"�eného nebo drceného tl. do 50 mm, s vypln"ním spár, s dvojitým 

hutn"ním vibrováním a se smetením p!ebyte$ného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

'SJEZDY

17.2+7.3+14+29+10.1+9.2+31.6+8.1+9.3+17+8.8+5.9+3.2+10.7+8+3+3.3+4.4=200,100 [A]

 69 597069111 P"íplatek ZKD 10 mm tl lo�e p"es 100 mm u rigolu dlá�d#ného M2  3 542,000  23,39  82 847,38

Rigol dlá�d"ný P!íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo$atých 10 mm tlou�#ky 

lo�e p!es 100 mm

322*11=3 542,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít pro dla�by p"íkop&, které se oce%ují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru      cen 594 . . - . . Dla�ba nebo p"ídla�ba.  2. V cenách 
nejsou zapo teny náklady na pop". nutné zemní práce, které se oce%ují cenami  ásti A 01      katalogu 800-1 Zemní práce.  3. Mno�ství m#rných jednotek se 
ur uje v m2 rozvinuté plochy rigolu.
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 68 597661111 Rigol dlá�d#ný do lo�e z betonu tl 100 mm z dla�ebních kostek drobných M2  364,000  1 332,46  485 015,44

Rigol dlá�d"ný do lo�e z betonu tl 100 mm z dla�ebních kostek drobných

'rigol

322=322,000 [A]

'ostatní

42=42,000 [B]

Celkem: 322+42=364,000 [C]

 62 599632111 Vypln#ní spár dla�by z lomového kamene MC se zat"ením M2  22,430  195,61  4 387,53

Vypln"ní spár dla�by z lomového kamene MC se zat!ením

22.43=22,430 [A]

 Komunikace  9 377 283,285

 Trubní vedení8

 71 28614096 trubka kanaliza ní �ebrovaná PP DN 150 dl 5m SN16 M  8,000  641,99  5 135,92

trubka kanaliza$ní �ebrovaná PP DN 150 dl 5m

8=8,000 [A]

 74 28614098 trubka kanaliza ní �ebrovaná PP DN 200 dl 2m SN16 M  13,000  849,70  11 046,10

trubka kanaliza$ní �ebrovaná PP DN 200 dl 2m

13=13,000 [A]

 73 28614112 trubka kanaliza ní �ebrovaná PP DN 200 dl 5m SN16 M  50,000  805,64  40 282,00

trubka kanaliza$ní �ebrovaná PP DN 200 dl 5m

10*5=50,000 [A]

 76 28617278 trubka kanaliza ní PP korugovaná DN 300x6000mm SN16 M  54,810  805,64  44 157,13
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trubka kanaliza$ní PP korugovaná DN 300x6000mm SN16

9*6=54,000 [A]

54 * 1.015Koeficient mno�ství=54,810 [B]

 78 28617279 trubka kanaliza ní PP korugovaná DN 400x6000mm SN16 M  36,540  1 510,57  55 196,23

trubka kanaliza$ní PP korugovaná DN 400x6000mm SN16

6*6=36,000 [A]

36 * 1.015Koeficient mno�ství=36,540 [B]

 80 28617280 trubka kanaliza ní PP korugovaná DN 500x6000mm SN16 M  18,000  2 014,09  36 253,62

trubka kanaliza$ní PP korugovaná DN 500x6000mm SN16

3*6=18,000 [A]

 82 286619999R m"í� k horské vpusti kompozitní 1200/600, B125 KUS  10,000  9 731,86  97 318,60

m!í� k horské vpusti kompozitní 1200/600, B125

10=10,000 [A]

 84 592238520 dno s kalovou prohlubní TBV 2a D45x33x5 KUS  20,000  472,05  9 441,00

dno s kalovou prohlubní TBV 2a D45x33x5

 86 592238540 skru� s výtokovým otvorem TBV 3a D45x35x5 KUS  20,000  509,82  10 196,40

skru� s výtokovým otvorem TBV 3a D45x35x5

 87 592238580 skru� horní TBV 5d D45x57x5 KUS  20,000  528,70  10 574,00

skru� horní TBV 5d D45x57x5

 90 592238640 prstenec vyrovnávací TBV 10a D39x6x5 KUS  24,000  313,44  7 522,56

prstenec vyrovnávací TBV 10a D39x6x5
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12+5+2+4+1=24,000 [A]

 89 592238730 m"í� M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm KUS  16,000  1 762,33  28 197,28

m!í� M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm

16=16,000 [A]

 85 592238740 ko� pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 KUS  20,000  944,11  18 882,20

ko� pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300

 88 592238760 rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm KUS  16,000  1 114,05  17 824,80

rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm

16=16,000 [A]

 91 592238781 R obrubníková vpust, �edá litina, zkosená, uzamykatelná, vý�ka 160 mm,  

!SN EN 124, B125

KUS  4,000  9 755,77  39 023,08

obrubníková vpust, �edá litina, zkosená, uzamykatelná, vý�ka 160 mm,   SN EN 

124, B125

4=4,000 [A]

 70 871310430 Montá� kanaliza ního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 

160

M  37,000  105,48  3 902,76

Montá� kanaliza$ního potrubí z plast% z polypropylenu PP korugovaného nebo 

�ebrovaného SN 16 DN 160

9.5+9.5+10.5+5+2.5=37,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montá�e potrubí nejsou zapo teny náklady na dodání trub, elektrospojek a t#snicích krou�k& pokud tyto nejsou sou ástí dodávky potrubí. 
Tyto náklady se oce%ují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou zapo teny náklady na dodání tvarovek 
pou�itých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oce%ují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanaliza ních z tvrdého PVC ve 
sm#rné vý�i 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve sm#rné vý�i 1,5.
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 72 871350430 Montá� kanaliza ního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 

200

M  59,100  109,96  6 498,64

Montá� kanaliza$ního potrubí z plast% z polypropylenu PP korugovaného nebo 

�ebrovaného SN 16 DN 200

12.4+1+1+1+8.2+1+9.5+1+6.5+1+1+1+1+1.5+1+3+8=59,100 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montá�e potrubí nejsou zapo teny náklady na dodání trub, elektrospojek a t#snicích krou�k& pokud tyto nejsou sou ástí dodávky potrubí. 
Tyto náklady se oce%ují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou zapo teny náklady na dodání tvarovek 
pou�itých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oce%ují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanaliza ních z tvrdého PVC ve 
sm#rné vý�i 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve sm#rné vý�i 1,5.

 75 871370410 Montá� kanaliza ního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 

300

M  37,000  153,37  5 674,69

Montá� kanaliza$ního potrubí z plast% z polypropylenu PP korugovaného nebo 

�ebrovaného SN 10 DN 300

8+11+8+9+1=37,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montá�e potrubí nejsou zapo teny náklady na dodání trub, elektrospojek a t#snicích krou�k& pokud tyto nejsou sou ástí dodávky potrubí. 
Tyto náklady se oce%ují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou zapo teny náklady na dodání tvarovek 
pou�itých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oce%ují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanaliza ních z tvrdého PVC ve 
sm#rné vý�i 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve sm#rné vý�i 1,5.

 77 871390430 Montá� kanaliza ního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 

400

M  27,500  204,91  5 635,03

Montá� kanaliza$ního potrubí z plast% z polypropylenu PP korugovaného nebo 

�ebrovaného SN 16 DN 400

19+8.5=27,500 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montá�e potrubí nejsou zapo teny náklady na dodání trub, elektrospojek a t#snicích krou�k& pokud tyto nejsou sou ástí dodávky potrubí. 
Tyto náklady se oce%ují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou zapo teny náklady na dodání tvarovek 
pou�itých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oce%ují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanaliza ních z tvrdého PVC ve 
sm#rné vý�i 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve sm#rné vý�i 1,5.
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 79 871420430 Montá� kanaliza ního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 

500

M  13,000  261,08  3 394,04

Montá� kanaliza$ního potrubí z plast% z polypropylenu PP korugovaného nebo 

�ebrovaného SN 16 DN 500

13=13,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách montá�e potrubí nejsou zapo teny náklady na dodání trub, elektrospojek a t#snicích krou�k& pokud tyto nejsou sou ástí dodávky potrubí. 
Tyto náklady se oce%ují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou zapo teny náklady na dodání tvarovek 
pou�itých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oce%ují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanaliza ních z tvrdého PVC ve 
sm#rné vý�i 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve sm#rné vý�i 1,5.

 81 895931111 Vpusti kanaliza ních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 

mm

KUS  10,000  7 911,86  79 118,60

Vpusti kanaliza$ní horské  z betonu prostého t!. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

10=10,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na podkladní desku z betonu t". C 12/15.  2. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) litinové m"í�e; osazení m"í�í se 
oce%uje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení m"í�í litinových v etn# rám& a ko�& na bahno  ásti A 01 tohoto katalogu; dodání m"í�í se oce%uje ve 
specifikaci,  b) podkladní prstence; tyto se oce%ují cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu  ásti A 01 tohoto 
katalogu.  3. Pro výpo et p"esunu hmot se celková hmotnost polo�ky sní�í o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván p"ímo na místo zabudování nebo 
do prostoru technologické manipulace.

 83 895941111 Z"ízení vpusti kanaliza ní uli ní z betonových dílc& typ UV-50 normální KUS  20,000  1 026,23  20 524,60

Z!ízení vpusti kanaliza$ní uli$ní z betonových dílc% typ UV-50 normální

'ULI!NÍ VPUST NORMÁLNÍ

16=16,000 [A]

'ULI!NÍ VPUST OBRUBNÍKOVÁ

4=4,000 [B]

Celkem: 16+4=20,000 [C]

 92 895941899 R Prostup plast. potrubí DN do 500mm kamennou náb"e�ní zdí v etn# 

za i�t#ní

KUS  4,000  7 552,86  30 211,44

Prostup plast. pot. DN do 500mm kamennou náb!e�ní zdí
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4=4,000 [A]

 93 895941999 R P"epojení stáv. p"ípojek na  nové uli ní vpusti  i �achty KUS  30,000  2 391,74  71 752,20

P!epojení stáv. p!ípojek na  nové uli$ní vpusti $i �achty

30=30,000 [A]

 94 899104111 Osazení poklop& litinových nebo ocelových v etn# rám& hmotnosti nad 

150 kg

KUS  5,000  918,70  4 593,50

Osazení poklop% litinových nebo ocelových v$etn" rám% hmotnosti nad 150 kg

5=5,000 [A]

 95 899231111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením m"í�e KUS  4,000  1 708,53  6 834,12

Vý�ková úprava uli$ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením m!í�e

4=4,000 [A]

 96 899331111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením poklopu KUS  21,000  1 600,14  33 602,94

Vý�ková úprava uli$ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením poklopu

21=21,000 [A]

 97 899431111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením krycího 

hrnce, �oup#te nebo hydrantu

KUS  20,000  1 206,30  24 126,00

Vý�ková úprava uli$ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením krycího hrnce, 

�oup"te nebo hydrantu

20=20,000 [A]

 Trubní vedení  726 919,488

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9
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 156 28614474 trubka kanaliza ní PP korugovaná pro velké pr&m#ry DN 1000x6000mm 

SN10

M  5,000  6 614,79  33 073,95

trubka kanaliza$ní PP korugovaná pro velké pr%m"ry DN 1000x6000mm SN10

5=5,000 [A]

 154 28617281 trubka kanaliza ní PP korugovaná DN 600x6000mm SN16 M  12,000  2 936,41  35 236,92

trubka kanaliza$ní PP korugovaná DN 600x6000mm SN16

2*6=12,000 [A]

 113 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm KUS  7,000  8 100,44  56 703,08

zrcadlo dopravní kruhové D 800mm

7=7,000 [A]

 115 404452250 sloupek Zn 60 - 350 KUS  24,000  528,70  12 688,80

sloupek Zn 60 - 350

24=24,000 [A]

 116 404452300 sloupek Zn 70 - 350 KUS  9,000  616,82  5 551,38

sloupek Zn 70 - 350

'DOPARVNÍ ZRCADLA a IS3

9=9,000 [A]

 117 404452400 patka hliníková HP 60 KUS  24,000  503,52  12 084,48

patka hliníková pro sloupek D 60 mm

24=24,000 [A]
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 118 404452410 patka hliníková HP 70 KUS  9,000  566,46  5 098,14

patka hliníková pro sloupek D 70 mm

9=9,000 [A]

 120 404452530 ví ko plastové na sloupek 60 KUS  18,000  12,59  226,62

ví$ko plastové na sloupek 60

18=18,000 [A]

 121 404452540 ví ko plastové na sloupek 70 KUS  1,000  17,62  17,62

ví$ko plastové na sloupek 70

1=1,000 [A]

 122 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 KUS  45,000  44,06  1 982,70

upínací svorka na sloupek D 60 mm

45=45,000 [A]

 119 404452570 upínací svorka na sloupek US 70 KUS  22,000  69,23  1 523,06

upínací svorka na sloupek D 70 mm

8+14=22,000 [A]

 123 404452600 páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) M  5,000  107,00  535,00

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)

5=5,000 [A]

 108 40445600 výstra�né dopravní zna ky A1-A30, A33 700mm KUS  4,000  591,64  2 366,56

výstra�né dopravní zna$ky A1-A30, A33 700mm
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'A6a+A2a+A12b

1+1+2=4,000 [A]

 105 40445608 zna ky upravující p"ednost P1, P4 700mm KUS  6,000  591,64  3 549,84

zna$ky upravující p!ednost P1, P4 700mm

6=6,000 [A]

 107 40445611 zna ky upravující p"ednost P2, P3, P8 500mm KUS  6,000  490,94  2 945,64

zna$ky upravující p!ednost P2, P3, P8 500mm

6=6,000 [A]

 106 40445615 zna ky upravující p"ednost P6 700mm KUS  8,000  767,87  6 142,96

zna$ky upravující p!ednost P6 700mm

8=8,000 [A]

 103 40445620 zákazové, p"íkazové dopravní zna ky B1-B34, C1-15 700mm KUS  2,000  767,87  1 535,74

zákazové, p!íkazové dopravní zna$ky B1-B34, C1-15 700mm

'B20a

2=2,000 [A]

 102 40445629 informativní zna ky sm#rové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm KUS  2,000  818,23  1 636,46

informativní zna$ky sm"rové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm

'IS3a

2=2,000 [A]

 101 40445631 informativní zna ky sm#rové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 

1350x330mm

KUS  2,000  830,81  1 661,62

informativní zna$ky sm"rové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 

1350x330mm
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2=2,000 [A]

 109 40445636 informativní zna ky sm#rové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm KUS  4,000  855,99  3 423,96

informativní zna$ky sm"rové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm

'IZ4a + IZ4b

2+2=4,000 [A]

 104 40445645 informativní zna ky jiné IJ4b 500mm KUS  4,000  503,52  2 014,08

informativní zna$ky jiné IJ4b 500mm

'Ij4b

4=4,000 [A]

 100 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm KUS  9,000  503,52  4 531,68

dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

9=9,000 [A]

 149 55241002 poklop kanaliza ní betonolitinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 bez 

odv#trání

KUS  1,000  3 521,18  3 521,18

poklop kanaliza$ní betonolitinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 bez odv"trání

1=1,000 [A]

 148 55241005 poklop kanaliza ní litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro 

lapa  D 400 kruhová m"í�

KUS  5,000  2 810,66  14 053,30

poklop kanaliza$ní litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro lapa$ D 400 

kruhová m!í�

5=5,000 [A]

 152 55314410 trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 

600/2,0mm

M  20,200  4 149,96  83 829,19
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trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 600/2,0mm

8.4+5.8+6=20,200 [A]

 130 583801200 kostka dla�ební drobná, �ula velikost 8/10 cm T  5,278  3 275,95  17 290,46

kostka dla�ební drobná, �ula velikost 8/10 cm

95*0.25/4.5=5,278 [A]

 110 591655350 R Ochrana kabelové trasy d#lenou chráni kouv etn# manipulace a zemních 

prací

M  47,000  282,95  13 298,65

Ochrana kabelové trasy d"lenou chráni$kouv$etn" manipulace a zemních prací

47=47,000 [A]

 132 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm M  1 040,300  135,82  141 293,55

obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

(1265-179-56)*1.01=1 040,300 [A]

 136 592173150 obrubník betonový zahradní p"írodní ABZ 10/95 50x8x25 cm KUS  496,944  84,26  41 872,50

obrubník betonový zahradní p!írodní  50x8x25 cm

243.6*2*1.02=496,944 [A]

 133 592174670 obrubník betonový silni ní nájezdový Standard 50x15x15 cm KUS  358,000  125,76  45 022,08

obrubník betonový silni$ní nájezdový vibrolisovaný 50x15x15 cm

'PRAVÉ

(6+8+5+10+6.5+15+4+4+3)*2+5=128,000 [A]

'LEVÉ

(7.5+18+11+5+11+4+4+4+5+5+3.5+3.5+4+4+12+4+7)*2+5=230,000 [B]

Celkem: 128+230=358,000 [C]
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 134 592174690 obrubník betonový silni ní p"echodový L + P Standard 100x15x15-25 cm KUS  56,000  321,94  18 028,64

obrubník betonový silni$ní p!echodový L + P Standard 100x15x15-25 cm

10+9+7+7+8+9+6=56,000 [A]

 138 592175430 obrubník HK p"ímý 40x29x100 cm �edý KUS  48,000  2 076,24  99 659,52

obrubník bezbariérový betonový p!ímý 40x29x100 cm �edý

4*12=48,000 [A]

 139 592175440 obrubník HK náb#hový pravý 40x29-25x100 cm �edý KUS  4,000  2 477,40  9 909,60

obrubník bezbariérový betonový náb"hový pravý 40x29-25x100 cm �edý

4=4,000 [A]

 140 592175450 obrubník HK náb#hový levý 40x25-29x100 cm �edý KUS  4,000  2 477,40  9 909,60

obrubník bezbariérový betonový náb"hový levý 40x25-29x100 cm �edý

 147 592249999 R deska bet.p"echodová TZK-Q1000x625/200 D400 KUS  6,000  2 728,91  16 373,46

deska bet.p!echodová TZK-Q1000x625/200 D400

6=6,000 [A]

 111 592655351 R d#lená chráni ka z tvrzeného PVC D 110mm  ervená M  47,000  276,66  13 003,02

d"lená chráni$ka z tvrzeného PVC D 110mm $ervená

47=47,000 [A]

 98 914111111 Montá� svislé dopravní zna ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  45,000  195,12  8 780,40

Montá� svislé dopravní zna$ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 

konzolu
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45=45,000 [A]

 99 914111112 Montá� svislé dopravní zna ky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup KUS  2,000  188,82  377,64

Montá� svislé dopravní zna$ky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup

2=2,000 [A]

 112 914431112 Montá� dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu KUS  7,000  440,58  3 084,06

Montá� dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2

7=7,000 [A]

 114 914511112 Montá� sloupku dopravních zna ek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  33,000  1 025,93  33 855,69

Montá� sloupku dopravních zna$ek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

33=33,000 [A]

 124 915111112 Vodorovné dopravní zna ení d#lící  áry souvislé � 125 mm retroreflexní bílá 

barva

M  2 870,000  13,85  39 749,50

Vodorovné dopravní zna$ení st!íkané barvou d"lící $ára �í!ky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní

1493*2-116=2 870,000 [A]

 125 915121122 Vodorovné dopravní zna ení vodící  áry p"eru�ované � 250 mm 

retroreflexní bíllá barva

M  116,000  27,69  3 212,04

Vodorovné dopravní zna$ení st!íkané barvou vodící $ára bílá �í!ky 250 mm 

p!eru�ovaná retroreflexní

116=116,000 [A]
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 126 915131112 Vodorovné dopravní zna ení p"echody pro chodce, �ipky, symboly 

retroreflexní bílá barva

M2  34,400  211,48  7 274,91

Vodorovné dopravní zna$ení st!íkané barvou p!echody pro chodce, �ipky, 

symboly bílé retroreflexní

'V11a

8.6*4=34,400 [A]

 127 915611111 P"edzna ení vodorovného liniového zna ení M  116,000  2,52  292,32

P!edzna$ení vodorovného liniového zna$ení

116=116,000 [A]

 128 915621111 P"edzna ení vodorovného plo�ného zna ení M2  34,400  12,59  433,10

P!edzna$ení vodorovného plo�ného zna$ení

34.4=34,400 [A]

 129 916231111 Osazení obruby z drobných kostek bez bo ní op#ry do lo�e z betonu 

prostého

M  190,000  298,91  56 792,90

Osazení obruby z drobných kostek bez bo$ní op"ry do lo�e z betonu prostého

(22.5+31.5+41)*2=190,000 [A]

 131 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bo ní op#rou 

do lo�e z betonu prostého

M  1 272,000  407,58  518 441,76

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bo$ní op"rou do lo�e z 

betonu prostého
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'PRAVÝ

32+6+26+25+77+94+27+67+8+55=417,000 [A]

'PRAVÝ RIGOL

48+67+98=213,000 [B]

'LEVÝ

57+15+14+14+8+53+43+7=211,000 [C]

'LEVÝ RIGOL

292+61+78=431,000 [D]

Celkem: 417+213+211+431=1 272,000 [E]

 135 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo ní 

op#rou

M  243,600  354,72  86 409,79

Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo$ní op"rou

12+9+13+6+8.5+3=51,500 [A]

4.5+15+8.5+11+25.1+5+2+8.5+6.9+22.3+2+9.6+7.3+7.2+24+6.3+14.3+6.3+6.3=192,100 [B]

Celkem: 51.5+192.1=243,600 [C]

 137 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lo�e s 

op#rou tl 150 mm BETON C30/37 XF3

M  56,000  562,30  31 488,80

Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lo�e s op"rou tl 

150 mm BETON C30/37 XF3

(12+2)*4=56,000 [A]

 141 916991121 Lo�e pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dla�ebních kostek z betonu 

prostého

M3  55,720  2 730,45  152 140,67

Lo�e pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dla�ebních kostek z betonu prostého

'OBRUBNÍK ZASTÁVKY

56*0.5*0.4=11,200 [A]

'CHODNÍKOVÉ

1272*0.35*0.1=44,520 [B]

Celkem: 11.2+44.52=55,720 [C]
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 142 919112213 $ezání spár pro vytvo"ení kom&rky � 10 mm hl 25 mm pro t#snící zálivku v 

�ivi ném krytu

M  1 320,900  31,47  41 568,72

'ezání spár pro vytvo!ení kom%rky � 10 mm hl 25 mm pro t"snící zálivku v �ivi$ném 

krytu

'pracovní spáry vn#j�í

6+4*5.5+8+5.4+7.7+8.3+33+8+6.6+4+16+12+5=142,000 [A]

'pracovní spáry vnit"ní

9.5+12.8+11.5+9+11.5+5.2+3.8+6+19+6+45+10+4.2+7.8+16+5=182,300 [B]

'spáry podél dvoj"ádku a rigolu

2*(31.3+41+22.5)+634=823,600 [C]

'spáry podél �t#rbinové trouby

(11.5+5+5.5+5+12+12.5+8+14+13)*2=173,000 [D]

Celkem: 142+182.3+823.6+173=1 320,900 [E]

 143 919122112 T#sn#ní spár zálivkou za tepla pro kom&rky � 10 mm hl 25 mm s t#snicím 

profilem

M  1 320,900  44,06  58 198,85

Ut"sn"ní dilata$ních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo �ivi$ném 

krytu v$etn" adhezního nát"ru s t"snicím profilem pod zálivkou, pro kom%rky �í!ky 

10 mm, hloubky 25 mm

1320.9=1 320,900 [A]

 144 919411131 !elo propustku z betonu prostého se zvý�enými nároky na prost"edí pro 

propustek z trub DN 300 a� 500

KUS  1,000  10 869,06  10 869,06

 elo propustku  v$etn" !ímsy z betonu prostého se zvý�enými nároky na 

prost!edí, pro propustek z trub DN 300 a� 500 mm

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pro  ela propustk& bez svahových k"ídel o spádu do 10 %.  2. Ceny nelze pou�ít pro  ela propustk& z trub DN p"es 800 mm a pro  ela 
se svahovými k"ídly, které se oce%ují cenami  ásti A 01 katalogu 821-1 Mosty.  3. V cenách 919 41-1111 a� -1141 jsou zapo teny i náklady na zdivo základu 
a zdivo nadzákladové z betonu prostého, "ímsu z betonu �elezového, z"ízení bedn#ní a jeho odstran#ní.  4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou zapo teny i 
náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na "ímsu z betonu �elezového, z"ízení bedn#ní a jeho 
odstran#ní.  5. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) zemní práce, které se oce%ují cenami soubor& cen katalogu 800-1 Zemní práce,  b) zábradlí, které 
se oce%uje cenami  ásti A 01 katalogu 821-1 Mosty,  c) ocelovou výztu� "ímsy, která se oce%uje cenami  ásti A 01 katalogu 821-1 Mosty.  6. Pro výpo et 
p"esunu hmot se celková hmotnost polo�ky sní�í o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván p"ímo na místo zabudování nebo do prostoru 



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 38

3.6.1.8

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

pozemní komunikace

pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

technologické manipulace.

 145 919411141 !elo propustku z betonu prostého se zvý�enými nároky na prost"edí pro 

propustek z trub DN 600 a� 800

KUS  1,000  22 739,92  22 739,92

 elo propustku  v$etn" !ímsy z betonu prostého se zvý�enými nároky na 

prost!edí, pro propustek z trub DN 600 a� 800 mm

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pro  ela propustk& bez svahových k"ídel o spádu do 10 %.  2. Ceny nelze pou�ít pro  ela propustk& z trub DN p"es 800 mm a pro  ela 
se svahovými k"ídly, které se oce%ují cenami  ásti A 01 katalogu 821-1 Mosty.  3. V cenách 919 41-1111 a� -1141 jsou zapo teny i náklady na zdivo základu 
a zdivo nadzákladové z betonu prostého, "ímsu z betonu �elezového, z"ízení bedn#ní a jeho odstran#ní.  4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou zapo teny i 
náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na "ímsu z betonu �elezového, z"ízení bedn#ní a jeho 
odstran#ní.  5. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) zemní práce, které se oce%ují cenami soubor& cen katalogu 800-1 Zemní práce,  b) zábradlí, které 
se oce%uje cenami  ásti A 01 katalogu 821-1 Mosty,  c) ocelovou výztu� "ímsy, která se oce%uje cenami  ásti A 01 katalogu 821-1 Mosty.  6. Pro výpo et 
p"esunu hmot se celková hmotnost polo�ky sní�í o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván p"ímo na místo zabudování nebo do prostoru 
technologické manipulace.

 146 919413111 Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 KUS  6,000  19 055,38  114 332,28

Vtoková jímka propustku  z betonu prostého t!. C 12/15, propustku z trub DN do 

800 mm

6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na:  a) dla�bu dna jímky z lomového kamene tl. 250 mm, do lo�e z cementové malty,  b) vypln#ní spár a vyspárování 
dla�by dna jímky cementovou maltou.  2. V cenách 41-3111, -3211, -3121 a -3221 jsou zapo teny i náklady na z"ízení i odstran#ní bedn#ní.  3. V cenách 
44-3111 a 44-3211 jsou zapo teny i náklady na vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou.  4. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) 
zemní práce, které se oce%ují cenami  ásti A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,  b) p"íp. projektem p"edepsanou podkladní vrstvu ze �t#rkopísku, která se 
oce%uje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lo�e pod dla�bu,  c) p"íp. projektem p"edepsané omítky st#n jímky, které se oce%ují cenami  ásti A 01 
katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a p"ípojná - vodovody a kanalizace,  d)  ela propustk&, která se oce%ují cenami souboru cen 919 4 . -1 . !elo 
propustku,  e) zábradlí, které se oce%uje cenami  ásti A 01 katalogu 821-1 Mosty,  f) m"í�e, p"íp. poklopy, které se oce%ují cenami  ásti A 01 katalogu 827-1 
Vedení trubní dálková a p"ípojná vodovody a kanalizace.  5. Pro výpo et p"esunu hmot se celková hmotnost polo�ky sní�í o hmotnost betonu, pokud je 
beton dodáván p"ímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

 150 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým t". C 20/25 M3  2,800  3 681,33  10 307,72
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Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvý�ených nárok% na 

prost!edí t!. C 20/25

'PRODLOU�ENÍ PROPUSTKu

2.8=2,800 [A]

Technická specifikace: 1. V cen# jsou zapo teny i náklady na pop". nutné bedn#ní a odbedn#ní.  2. Pro výpo et p"esunu hmot se celková hmotnost polo�ky sní�í o hmotnost 
betonu, pokud je beton dodáván p"ímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

 151 919542111 Z"ízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového 

profilu do DN 800 mm

M  20,200  762,45  15 401,49

Z!ízení propustku, podchodu, mostku nebo kanálu z trub ocelových rýhovaných  

v$etn" montá�e spojovacích prstenc%, profilu kruhového DN do 800 mm

8.4+5.8+6=20,200 [A]

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou zapo teny náklady na:  a) zhotovení otev"ené stavební jámy, zemní konstrukce p"esýpaného objektu ze vhodných zemin hutn#ných po 
vrstvách 150 a� 200 mm na minimum 98 % Proctor Standard, které se oce%ují podle katalogu 800-1 Zemní práce,  b) podkladní a vyrovnávací vrstvy, které 
se oce%ují souborem cen 451 . . - . . Lo�e pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo souborem cen 452 . . - . . Podkladní konstrukce zbetonu,  ásti A01 
katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a p"ípojná � vodovody a kanalizace,  c) dodávku trub a spojovacích prstenc&, které se oce%ují zvlá�' ve specifikaci, 
ztratné lze dohodnout ve sm#rné vý�i 1,5 %. Sou ástí dodávky trub je i jejich úprava podle konkrétních podmínek stavby (se"íznutí, zkosení, vytvo"ení 
otvor&, apod.).

 153 919551114 Z"ízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s 

hrdlem DN 600 mm

M  10,560  132,79  1 402,26

Z!ízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo 

s hrdlem DN 600 mm

10.56=10,560 [A]

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou zapo teny náklady na:  a) zhotovení otev"ené stavební jámy, zemní konstrukce p"esýpaného objektu ze vhodných zemin hutn#ných po 
vrstvách 150 a� 200 mm, které se oce%ují podle katalogu 800-1 Zemní práce,  b) podkladní a vyrovnávací vrstvy, které se oce%ují souborem cen 4515··1·· 
Lo�e pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo souborem cen 4523··1·· Podkladní a zaji�'ovací konstrukce zbetonu,  ásti A01 katalogu 827-1 Vedení 
trubní, dálková a p"ípojná � vodovod a kanalizace,  c) dodávku trub a spojek, které se oce%ují zvlá�' ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve sm#rné vý�i 
1,5 %. Sou ástí dodávky trub je i jejich úprava podle konkrétních podmínek stavby (se"íznutí, zkosení, vytvo"ení otvor&, apod.).
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 155 919551118 Z"ízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s 

hrdlem DN 1000 mm

M  5,000  187,42  937,10

Z!ízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo 

s hrdlem DN 1 000 mm

5=5,000 [A]

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou zapo teny náklady na:  a) zhotovení otev"ené stavební jámy, zemní konstrukce p"esýpaného objektu ze vhodných zemin hutn#ných po 
vrstvách 150 a� 200 mm, které se oce%ují podle katalogu 800-1 Zemní práce,  b) podkladní a vyrovnávací vrstvy, které se oce%ují souborem cen 4515··1·· 
Lo�e pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo souborem cen 4523··1·· Podkladní a zaji�'ovací konstrukce zbetonu,  ásti A01 katalogu 827-1 Vedení 
trubní, dálková a p"ípojná � vodovod a kanalizace,  c) dodávku trub a spojek, které se oce%ují zvlá�' ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve sm#rné vý�i 
1,5 %. Sou ástí dodávky trub je i jejich úprava podle konkrétních podmínek stavby (se"íznutí, zkosení, vytvo"ení otvor&, apod.).

 157 919721102 Geom"í� pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v 

tahu do 80 kN/m

M2  12 943,404  36,62  473 987,45

Geom!í� pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu p!es 

50 do 80 kN/m

'silnice

10786.17*1.2=12 943,404 [A]

 158 919726203 Geotextilie pro vyztu�ení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v 

tahu do 80 kN/m

M2  12 943,404  23,99  310 512,26

Geotextilie tkaná pro vyztu�ení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná 

pevnost v tahu p!es 50 do 80 kN/m

10786.17*1.2=12 943,404 [A]

 159 919735112 $ezání stávajícího �ivi ného krytu hl do 100 mm M  355,300  81,82  29 070,65

'ezání stávajícího �ivi$ného krytu nebo podkladu hloubky p!es 50 do 100 mm

'pracovní spáry vnit"ní

9.5+12.8+11.5+9+11.5+5.2+3.8+6+19+6+45+10+4.2+7.8+16+5=182,300 [A]

'podél �t#rbinových �lábk&

(11.5+5+5.5+5+12+12.5+8+14+13)*2=173,000 [B]

Celkem: 182.3+173=355,300 [C]
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 160 935114112 Mikro�t#rbinový odvod%ovací betonový �lab 220x260 mm se spádem dna 

0,5 % se základem

M  86,500  1 977,57  171 059,81

�t"rbinový odvod&ovací betonový �lab se základem z betonu prostého a 

s obetonováním rozm"ru 220x260 mm (mikro�t"rbinový) se spádem dna 0,5 %

'v etn#   istícího a vpus'ového kusu

11.5+5+5.5+5+12+12.5+8+14+13=86,500 [A]

Technická specifikace: 1. Vcen# jsou zapo teny i náklady na dodání �t#rbinového �labu v etn#  istícího kusu, vpus'ového      kusu a záslepky, které jsou pom#rov# p"epo teny na 
1 bm �labu.

 161 938532211 Tryskání degradovaného betonu vodou do 20 mm M2  13,260  578,48  7 670,64

Tryskání degradovaného betonu vodou do 20 mm

1.7*(4.6+3.2)=13,260 [A]

 162 938902113 !i�t#ní p"íkop& komunikací p"íkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 

m3/m

M  140,000  142,76  19 986,40

Profilace a $i�t"ní p!íkop% komunikací p!íkopovým rypadlem s odstran"ním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svah% do p!edepsaného profilu 

a s nalo�ením na dopravní prost!edek nebo s p!emíst"ním na hromady na 

vzdálenost do 20 m nezpevn"ných nebo zpevn"ných objemu nánosu p!es 0,30 do 

0,50 m3/m

140=140,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít pro  i�t#ní p"íkop& zakrytých; toto  i�t#ní se oce%uje individuáln#.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky p"íkopu ur í jako 
podíl celkového mno�ství nánosu v�ech p"íkop& objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady na vodorovnou dopravu 
odstran#ného materiálu, která se oce%uje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 163 938902421 !i�t#ní propustk& strojn# tlakovou vodou D do 500 mm p"i tl nánosu do 

50% DN

M  60,000  77,84  4 670,40

 i�t"ní propustk% s odstran"ním travnatého porostu nebo nánosu, s nalo�ením na 

dopravní prost!edek nebo s p!emíst"ním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojn" tlakovou vodou tlou�#ky nánosu p!es 25 do 50% pr%m"ru propustku do 500 

mm
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60=60,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou zapo teny náklady na vodorovnou dopravu odstran#ného materiálu, která se oce%uje      cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 
doprava suti.  2. V cenách  i�t#ní propustk& strojn# tlakovou vodou nejsou zapo teny náklady na vodu, tyto se      oce%ují individuáln#.  3. Ceny jsou 
kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky del�í ne� 8 m se pou�ijí polo�ky      938 90-2411 a� -2484 a p"íplatek 938 90-2499 za ka�dý dal�í 1 
metr propustku.

 164 938902422 !i�t#ní propustk& strojn# tlakovou vodou D do 1000 mm p"i tl nánosu do 

50% DN

M  40,000  132,26  5 290,40

 i�t"ní propustk% s odstran"ním travnatého porostu nebo nánosu, s nalo�ením na 

dopravní prost!edek nebo s p!emíst"ním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojn" tlakovou vodou tlou�#ky nánosu p!es 25 do 50% pr%m"ru propustku p!es 

500 do 1000 mm

40=40,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou zapo teny náklady na vodorovnou dopravu odstran#ného materiálu, která se oce%uje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 
doprava suti.  2. V cenách  i�t#ní propustk& strojn# tlakovou vodou nejsou zapo teny náklady na vodu, tyto se oce%ují individuáln#.  3. Ceny jsou 
kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky del�í ne� 8 m se pou�ijí polo�ky 938 90-2411 a� -2484 a p"íplatek 938 90-2499 za ka�dý dal�í 1 metr 
propustku.

 165 938909611 Odstran#ní nánosu na krajnicích tl do 100 mm M2  1 120,000  29,47  33 006,40

 i�t"ní krajnic odstran"ním nánosu (ulehlého, pop!. zaje�d"ného) naneseného 

vlivem silni$ního provozu, s p!emíst"ním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 

nalo�ením na dopravní prost!edek, ale bez slo�ení pr%m"rné tlou�#ky do 100 mm

1400*0.8=1 120,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou zapo teny náklady na vodorovnou dopravu odstran#ného materiálu, která se oce%uje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 
doprava suti.

 166 938909999R O i�t#ní podkladu zametením v etn# lokálního odfrézování naru�ených 

�ivi ných vrstev

M2  150,000  9,06  1 359,00

O$i�t"ní podkladu zametením v$etn" lokálního odfrézování naru�ených �ivi$ných 

vrstev

150=150,000 [A]
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 167 966005211 Rozebrání a odstran#ní silni ního zábradlí se sloupky osazenými do "íms 

nebo krycích desek

M  8,000  579,16  4 633,28

Rozebrání a odstran"ní silni$ního zábradlí se sloupky osazenými do !íms nebo 

krycích desek

3.5+2+2.5=8,000 [A]

 168 966006132 Odstran#ní zna ek dopravních nebo orienta ních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  36,000  321,00  11 556,00

Odstran"ní zna$ek dopravních nebo orienta$ních se sloupky s betonovými patkami

36=36,000 [A]

 169 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300 M  50,500  783,03  39 543,02

Bourání trubního propustku  s odklizením a ulo�ením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek z trub DN 

do 300 mm

12+7.5+13+9+9=50,500 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny lze pou�ít i pro bourání hospodá"ských p"ejezd& a propustk& z trub obetonovaných.  2. V cenách jsou zapo teny i náklady na p"ípadné bourání 
betonového lo�e nebo prah& pod troubami propustku.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) zemní práce nutné p"i rozebírání propustk&, které se 
oce%ují cenami  ásti A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,  b) bourání  el, které se oce%uje cenami  ásti B 01 katalogu 821-1 Mosty.  4. Mno�ství m#rných 
jednotek se ur uje délkou mezi rubovými st#nami  el (v podélné ose propustku).  5. P"emíst#ní vybouraného materiálu na vzdálenost p"es 3 m se oce%uje 
cenami soubor& cen 997 22-1 Vodorovné p"emíst#ní vybouraných hmot.

 170 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 M  37,000  1 107,60  40 981,20

Bourání trubního propustku  s odklizením a ulo�ením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek z trub DN 

p!es 300 do 500 mm

8+8+12+9=37,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny lze pou�ít i pro bourání hospodá"ských p"ejezd& a propustk& z trub obetonovaných.  2. V cenách jsou zapo teny i náklady na p"ípadné bourání 
betonového lo�e nebo prah& pod troubami propustku.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) zemní práce nutné p"i rozebírání propustk&, které se 



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 44

3.6.1.8

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

pozemní komunikace

pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

oce%ují cenami  ásti A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,  b) bourání  el, které se oce%uje cenami  ásti B 01 katalogu 821-1 Mosty.  4. Mno�ství m#rných 
jednotek se ur uje délkou mezi rubovými st#nami  el (v podélné ose propustku).  5. P"emíst#ní vybouraného materiálu na vzdálenost p"es 3 m se oce%uje 
cenami soubor& cen 997 22-1 Vodorovné p"emíst#ní vybouraných hmot.

 171 979999991R Nezpoplatn#né ulo�ení frézingu na skládku cestmistrovství T  1 177,638  75,45  88 852,79

Nezpoplatn"né ulo�ení frézingu na skládku cestmistrovství

49.446+1128.192=1 177,638 [A]

 172 985311113 Reprofilace st#n cementovými sana ními maltami tl 30 mm M2  13,260  2 288,02  30 339,15

Reprofilace betonu sana$ními maltami na cementové bázi ru$n" st"n, tlou�#ky p!es 

20 do 30 mm

1.7*(4.6+3.2)=13,260 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny pro danou tlou�'ku jsou ur eny pro naná�ení sana ních malt v jakémkoliv po tu vrstev.  2. Vcenách nejsou zapo teny náklady na:  a) odstran#ní 
degradovaného betonu, které se oce%ují cenami soubor& cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,  b) 
o i�t#ní povrchu betonu, které se oce%ují cenami souboru cen 985 13 O i�t#ní ploch,  c) ochranný nát#r povrchu reprofilovaného betonu, které se oce%ují 
cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nát#r betonu,  d) uzavírací st#rku; tyto náklady se oce%ují cenami souboru cen 985 31-21 St#rka k vyrovnání ploch 
reprofilovaného betonu,  e) p"ípadné vyztu�ení reprofilovaných vrstev sva"ovanými sít#mi, které se oce%ují cenami souboru cen 985 56-2 Výztu� 
st"íkaného betonu ze sva"ovaných sítí.

 173 985311912 P"íplatek p"i reprofilaci sana ními maltami za plochu do 10 m2 jednotliv# M2  13,260  79,48  1 053,90

Reprofilace betonu sana$ními maltami na cementové bázi ru$n" P!íplatek k cenám 

za plochu do 10 m2 jednotliv"

13.26=13,260 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny pro danou tlou�'ku jsou ur eny pro naná�ení sana ních malt v jakémkoliv po tu vrstev.  2. Vcenách nejsou zapo teny náklady na:  a) odstran#ní 
degradovaného betonu, které se oce%ují cenami soubor& cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,  b) 
o i�t#ní povrchu betonu, které se oce%ují cenami souboru cen 985 13 O i�t#ní ploch,  c) ochranný nát#r povrchu reprofilovaného betonu, které se oce%ují 
cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nát#r betonu,  d) uzavírací st#rku; tyto náklady se oce%ují cenami souboru cen 985 31-21 St#rka k vyrovnání ploch 
reprofilovaného betonu,  e) p"ípadné vyztu�ení reprofilovaných vrstev sva"ovanými sít#mi, které se oce%ují cenami souboru cen 985 56-2 Výztu� 
st"íkaného betonu ze sva"ovaných sítí.

 Ostatní konstrukce a práce-bourání  3 213 258,779
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 P$esun hmot99

 174 998225111 P"esun hmot pro pozemní komunikace a leti�t# s krytem �ivi ným T  10 198,000  47,60  485 424,80

P!esun hmot pro pozemní komunikace a leti�t" s krytem �ivi$ným

10198=10 198,000 [A]

 P$esun hmot  485 424,8099

P$esun sut 997

 175 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál& do 1 km T  9 637,595  11,58  111 603,35

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál% do 1 km

 176 997221559 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál& T  120 967,770  4,11  497 177,53

P!íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál%

'frezing

1177.638*15=17 664,570 [A]

'beton

148.8*24=3 571,200 [B]

'kamenivo

6193/2*24=74 316,000 [C]

'penetra ní makadam

2118/2*24=25 416,000 [D]

Celkem: 17664.57+3571.2+74316+25416=120 967,770 [E]

 177 997221611 Nakládání suti na dopravní prost"edky pro vodorovnou dopravu T  148,800  61,59  9 164,59

Nakládání suti na dopravní prost!edky pro vodorovnou dopravu

148.8=148,800 [A]
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 178 997221845 Poplatek za ulo�ení odpadu z asfaltových povrch& na skládce 

(skládkovné)

T  1 059,108  31,44  33 298,36

Poplatek za ulo�ení odpadu z asfaltových povrch% na skládce (skládkovné)

'makadam nevyu�itý do podklad& silnice

(9.515+10.56+2098.14)/2=1 059,108 [A]

 179 997221861 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  148,800  227,32  33 825,22

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 01 01

148.8=148,800 [A]

 180 997221873 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zat"íd#ného do Katalogu odpad& pod kódem 17 05 04

T  3 096,500  31,44  97 353,96

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 05 04

'kamenivo nevyu�ité do podklad&

6193/2=3 096,500 [A]

P$esun sut  782 423,01997

 18 142 628,94Celkem:
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Zemní práce1

 1 115101201 !erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr&m#rný p"ítok do 500 l/min HOD  408,000  60,31  24 606,48

 erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr%m"rný p!ítok do 500 l/min

24*17=408,000 [A]

Celkem: 408=408,000 [B]

 2 115101301 Pohotovost  erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p"ítok do 500 

l/min

DEN  17,000  35,42  602,14

Pohotovost $erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p!ítok do 500 l/min

 3 119001401 Do asné zaji�t#ní potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  51,000  268,93  13 715,43

Do$asné zaji�t"ní potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

1.5*34=51,000 [A]

Celkem: 51=51,000 [B]

 4 119001411 Do asné zaji�t#ní potrubí betonového, �B nebo kameninového DN do 200 M  90,000  339,01  30 510,90

Do$asné zaji�t"ní potrubí betonového, �B nebo kameninového DN do 200

1.5*60=90,000 [A]

Celkem: 90=90,000 [B]

 5 119001421 Do asné zaji�t#ní kabel& a kabelových tratí ze 3 voln# lo�ených kabel& M  190,000  220,27  41 851,30

Do$asné zaji�t"ní kabel% a kabelových tratí ze 3 voln" lo�ených kabel%

 6 130001101 P"íplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  478,500  386,90  185 131,65

P!íplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

290*1.1*1.5=478,500 [A]

Celkem: 478.5=478,500 [B]

 7 132201203 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 3 objemu do 5000 m3 M3  151,900  308,65  46 883,94
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Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 3 objemu do 5000 m3

výkop 434.0*0.35=151,900 [A]

Celkem: 151.9=151,900 [B]

 8 132301203 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 4 objemu do 5000 m3 M3  173,600  321,29  55 775,94

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 4 objemu do 5000 m3

z toho 434.0*0.4=173,600 [A]

Celkem: 173.6=173,600 [B]

 9 132401201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 5 M3  86,800  489,22  42 464,30

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 5

z toho 434.0*0.2=86,800 [A]

Celkem: 86.8=86,800 [B]

 10 132501201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 6 M3  21,700  752,21  16 322,96

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 6

z toho 434.0*0.05=21,700 [A]

Celkem: 21.7=21,700 [B]

 11 151101102 Z"ízení p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 4 m M2  537,000  133,38  71 625,06

Z!ízení p!ílo�ného pa�ení a rozep!ení st"n rýh hl do 4 m

 12 151101112 Odstran#ní p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 4 m M2  537,000  70,80  38 019,60

Odstran"ní p!ílo�ného pa�ení a rozep!ení st"n rýh hl do 4 m

 13 161101102 Svislé p"emíst#ní výkopku z horniny t". 1 a� 4 hl výkopu do 4 m M3  179,040  9,98  1 786,82

Svislé p!emíst"ní výkopku z horniny t!. 1 a� 4 hl výkopu do 4 m

 14 161101152 Svislé p"emíst#ní výkopku z horniny t". 5 a� 7 hl výkopu do 4 m M3  59,680  14,02  836,71
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Svislé p!emíst"ní výkopku z horniny t!. 5 a� 7 hl výkopu do 4 m

 20 162701105 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 M3  126,940  155,49  19 737,90

Vodorovné p!emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t!. 1 a� 4

 21 162701109 P"íplatek k vodorovnému p"emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 

ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  1 904,100  14,90  28 371,09

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost P!íplatek k cen" za ka�dých dal�ích i zapo$atých 1 000 m

126.94*15=1 904,100 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít, p"edepisuje-li projekt p"emístit výkopek na místo nep"ístupné obvyklým      dopravním prost"edk&m; toto p"emíst#ní se oce%uje 
individuáln#.  2. V cenách jsou zapo teny i náhrady za jízdu lo�eného vozidla v terénu ve výkopi�ti nebo na      násypi�ti.  3. V cenách nejsou zapo teny 
náklady na rozhrnutí výkopku na násypi�ti; toto rozhrnutí se oce%uje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Ulo�ení sypaniny do násyp& a 171 20-1201Ulo�ení 
sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné p"emíst#ní n#jaká p"eká�ka, pro kterou je nutno p"ekládat      výkopek zjednoho obvyklého 
dopravního prost"edku na jiný obvyklý dopravní prost"edek, oce%uje se      toto lomené vodorovné p"emíst#ní výkopku v ka�dém úseku samostatn# 
p"íslu�nou cenou tohoto souboru      cen a p"ekládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 
ustanovení pozn.  íslo 5.  5. P"emís'uje-li se výkopek z do asných skládek vzdálených do 50 m, neoce%uje se nakládání výkopku,      i kdy� se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylu uje-li projekt pou�ití dozeru.  6. V cenách vodorovného p"emíst#ní sypaniny nejsou zapo teny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se      oce%ují ve specifikaci.

 22 162701155 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 5 a� 7 M3  42,320  202,69  8 577,84

Vodorovné p!emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t!. 5 a� 7

 23 162701159 P"íplatek k vodorovnému p"emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t". 5 a� 7 

ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  634,800  19,17  12 169,12

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 5 

a� 7 na vzdálenost P!íplatek k cen" za ka�dých dal�ích i zapo$atých 1 000 m

42.32*15=634,800 [A]
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Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít, p"edepisuje-li projekt p"emístit výkopek na místo nep"ístupné obvyklým      dopravním prost"edk&m; toto p"emíst#ní se oce%uje 
individuáln#.  2. V cenách jsou zapo teny i náhrady za jízdu lo�eného vozidla v terénu ve výkopi�ti nebo na      násypi�ti.  3. V cenách nejsou zapo teny 
náklady na rozhrnutí výkopku na násypi�ti; toto rozhrnutí se oce%uje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Ulo�ení sypaniny do násyp& a 171 20-1201Ulo�ení 
sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné p"emíst#ní n#jaká p"eká�ka, pro kterou je nutno p"ekládat      výkopek zjednoho obvyklého 
dopravního prost"edku na jiný obvyklý dopravní prost"edek, oce%uje se      toto lomené vodorovné p"emíst#ní výkopku v ka�dém úseku samostatn# 
p"íslu�nou cenou tohoto souboru      cen a p"ekládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 
ustanovení pozn.  íslo 5.  5. P"emís'uje-li se výkopek z do asných skládek vzdálených do 50 m, neoce%uje se nakládání výkopku,      i kdy� se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylu uje-li projekt pou�ití dozeru.  6. V cenách vodorovného p"emíst#ní sypaniny nejsou zapo teny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se      oce%ují ve specifikaci.

 18 167101102 Nakládání výkopku z hornin t". 1 a� 4 p"es 100 m3 M3  14,890  49,63  738,99

Nakládání výkopku z hornin t!. 1 a� 4 p!es 100 m3

 19 167101152 Nakládání výkopku z hornin t". 5 a� 7 p"es 100 m3 M3  42,320  70,98  3 003,87

Nakládání výkopku z hornin t!. 5 a� 7 p!es 100 m3

 24 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  169,260  23,79  4 026,70

Ulo�ení sypaniny na skládky

126.94+42.32=169,260 [A]

Celkem: 169.26=169,260 [B]

 25 171201211 Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  313,130  226,59  70 952,13

Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

 15 174101101 Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt& sypaninou se zhutn#ním M3  53,810  102,56  5 518,75

Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt% sypaninou se zhutn"ním

 16 175111101 Obsypání potrubí ru n# sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m M3  198,150  392,60  77 793,69

Obsypání potrubí ru$n" sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m
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 17 583313450 kamenivo t#�ené drobné t"íd#né T  366,580  113,29  41 529,85

kamenivo t"�ené drobné t!íd"né

Zemní práce  842 553,161

Svislé a kompletní konstrukce3

 26 359901211 Monitoring stoky jakékoli vý�ky na nové kanalizaci M  227,200  97,52  22 156,54

Monitoring stoky jakékoli vý�ky na nové kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce  22 156,543

Vodorovné konstrukce4

 27 451572111 Lo�e pod potrubí otev"ený výkop z kameniva drobného t#�eného M3  24,990  573,89  14 341,51

Lo�e pod potrubí otev!ený výkop z kameniva drobného t"�eného

 28 564871116 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl. 300 mm M2  60,000  221,46  13 287,60

Podklad ze �t"rkodrt" �D tl. 300 mm

60=60,000 [A]

Vodorovné konstrukce  27 629,114

Trubní vedení8

 37 286117221 záslepka DN 150 mm KUS  5,000  113,42  567,10

záslepka DN 150 mm

 31 286148031 plnost#nné t"ívrstvé kanaliza ní potrubí z PVC  DN 400/6m, SN16,  v 

návaznosti na !SN EN 1401

KUS  12,000  10 057,89  120 694,68
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plnost"nné t!ívrstvé kanaliza$ní potrubí z PVC  DN 400/6m, SN16,  v návaznosti na 

 SN EN 1401

 32 286148031.1 plnost#nné t"ívrstvé kanaliza ní potrubí z PVC  DN 300/6m, SN16,  v 

návaznosti na !SN EN 1401

KUS  21,000  6 046,06  126 967,26

plnost"nné t!ívrstvé kanaliza$ní potrubí z PVC  DN 300/6m, SN16,  v návaznosti na 

 SN EN 1401

 33 286148031.1 1 plnost#nné t"ívrstvé kanaliza ní potrubí z PVC  DN 250/6m, SN16,  v 

návaznosti na !SN EN 1401

KUS  6,000  3 851,96  23 111,76

plnost"nné t!ívrstvé kanaliza$ní potrubí z PVC  DN 250/6m, SN16,  v návaznosti na 

 SN EN 1401

 39 286154661 odbo ka PP/KG 400/150 mm KUS  5,000  3 198,63  15 993,15

odbo$ka PP/KG 400/150 mm

 35 286173380 koleno DN 200 mm, 45° KUS  5,000  409,11  2 045,55

koleno DN 200 mm, 45°

 44 592246600 poklop �achtový D 400, v etn# rámu KUS  13,000  2 567,97  33 383,61

poklop �achtový D 400, v$etn" rámu

 29 871373121 Demontá� stávajícího kanaliza ního potrubí M  227,200  113,61  25 812,19

Demontá� stávajícího kanaliza$ního potrubí

 30 871373121 1 Montá� kanaliza ního potrubí z PVC t#sn#né gumovým krou�kem otev"ený 

výkop sklon do 20 % DN 400

M  227,200  128,52  29 199,74

Montá� kanaliza$ního potrubí z PVC t"sn"né gumovým krou�kem otev!ený výkop 

sklon do 20 % DN 400
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 34 877310410 Montá� kolen na potrubí z PVC trub plnost#nných DN 150 KUS  5,000  210,38  1 051,90

Montá� kolen na potrubí z PVC trub plnost"nných DN 150

 36 877315231 Montá� ví ka z tvrdého PVC-systém KG DN 150 KUS  5,000  155,61  778,05

Montá� ví$ka z tvrdého PVC-systém KG DN 150

 38 877360420 Montá� odbo ek na potrubí z PVC trub plnost#nných DN 250 KUS  5,000  425,14  2 125,70

Montá� odbo$ek na potrubí z PVC trub plnost"nných DN 250

 40 892381111 Tlaková zkou�ka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M  227,200  51,23  11 639,46

Tlaková zkou�ka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

 41 89422110A �achta kanaliza ní betonová kruhová DN 1000 mm dno beton t". C 25/30 KUS  13,000  16 012,81  208 166,53

�achta kanaliza$ní betonová kruhová DN 1000 mm dno beton t!. C 25/30

 42 89422110B �achta kanaliza ní plastová kruhová DN 600 mm KUS  0,000  15 007,75  0,00

�achta kanaliza$ní plastová kruhová DN 600 mm

 43 899103111 Osazení poklop& litinových nebo ocelových v etn# rám& hmotnosti nad 

100 do 150 kg

KUS  13,000  825,05  10 725,65

Osazení poklop% litinových nebo ocelových v$etn" rám% hmotnosti nad 100 do 150 

kg

 45 899722114 Krytí potrubí z plast& výstra�nou fólií z PVC 40 cm M  227,140  16,28  3 697,84

Krytí potrubí z plast% výstra�nou fólií z PVC 40 cm

Trubní vedení  615 960,178

Ostatní konstrukce a práce-bourání9
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 49 113107223 Odstran#ní podkladu pl p"es 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  60,000  79,63  4 777,80

Odstran"ní podkladu pl p!es 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

60=60,000 [A]

 47 592131011 �lab kabelový betonový 100x20x17 cm KUS  170,000  169,94  28 889,80

�lab kabelový betonový 100x20x17 cm

 48 592131041 deska krycí kabelového �labu 50 x 20,0 x 4,5 cm KUS  340,000  62,94  21 399,60

deska krycí kabelového �labu 50 x 20,0 x 4,5 cm

170.0*2=340,000 [A]

Celkem: 340=340,000 [B]

 46 935113211 Osazení betonového �labu s krycí deskou �í"ky do 200 mm M  173,200  420,95  72 908,54

Osazení betonového �labu s krycí deskou �í!ky do 200 mm

Ostatní konstrukce a práce-bourání  127 975,749

P$esun sut 997

 50 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál& do 11 km T  71,840  135,26  9 717,08

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál% do 11 km

71.84=71,840 [A]

 51 997221559 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál& T  1 005,760  7,21  7 251,53

P!íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál%

71.84*14=1 005,760 [A]
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 52 997221861 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  45,400  226,59  10 287,19

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 01 01

45.4=45,400 [A]

 53 997221873 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zat"íd#ného do Katalogu odpad& pod kódem 17 05 04

T  26,400  201,41  5 317,22

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 05 04

P$esun sut  32 573,02997

P$esun hmot998

 54 998276101 P"esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev"ený výkop T  185,410  63,66  11 803,20

P!esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev!ený výkop

P$esun hmot  11 803,20998

 1 680 650,94Celkem:
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Zemní práce1

 1 115101201 !erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr&m#rný p"ítok do 500 l/min HOD  96,000  60,31  5 789,76

 erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr%m"rný p!ítok do 500 l/min

24*4=96,000 [A]

Celkem: 96=96,000 [B]

 2 115101301 Pohotovost  erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p"ítok do 500 

l/min

DEN  4,000  35,42  141,68

Pohotovost $erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p!ítok do 500 l/min

 3 119001401 Do asné zaji�t#ní potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  18,000  268,93  4 840,74

Do$asné zaji�t"ní potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

 4 119001411 Do asné zaji�t#ní potrubí betonového, �B nebo kameninového DN do 200 M  21,000  339,01  7 119,21

Do$asné zaji�t"ní potrubí betonového, �B nebo kameninového DN do 200

1.5*14=21,000 [A]

Celkem: 21=21,000 [B]

 5 119001421 Do asné zaji�t#ní kabel& a kabelových tratí ze 3 voln# lo�ených kabel& M  44,000  220,27  9 691,88

Do$asné zaji�t"ní kabel% a kabelových tratí ze 3 voln" lo�ených kabel%

 6 130001101 P"íplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  110,550  386,90  42 771,80

P!íplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

67*1.1*1.5=110,550 [A]

Celkem: 110.55=110,550 [B]

 7 132201203 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 3 objemu do 5000 m3 M3  28,350  308,65  8 750,23

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 3 objemu do 5000 m3
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výkop 81.0*0.35=28,350 [A]

Celkem: 28.35=28,350 [B]

 8 132301203 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 4 objemu do 5000 m3 M3  32,400  321,29  10 409,80

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 4 objemu do 5000 m3

z toho 81.0*0.4=32,400 [A]

Celkem: 32.4=32,400 [B]

 9 132401201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 5 M3  16,200  489,22  7 925,36

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 5

z toho 81.0*0.2=16,200 [A]

Celkem: 16.2=16,200 [B]

 10 132501201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 6 M3  4,050  752,21  3 046,45

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 6

z toho 81.0*0.05=4,050 [A]

Celkem: 4.05=4,050 [B]

 11 151101102 Z"ízení p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 4 m M2  124,000  133,38  16 539,12

Z!ízení p!ílo�ného pa�ení a rozep!ení st"n rýh hl do 4 m

 12 151101112 Odstran#ní p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 4 m M2  124,000  70,80  8 779,20

Odstran"ní p!ílo�ného pa�ení a rozep!ení st"n rýh hl do 4 m

 13 161101102 Svislé p"emíst#ní výkopku z horniny t". 1 a� 4 hl výkopu do 4 m M3  33,410  9,98  333,43

Svislé p!emíst"ní výkopku z horniny t!. 1 a� 4 hl výkopu do 4 m

 14 161101152 Svislé p"emíst#ní výkopku z horniny t". 5 a� 7 hl výkopu do 4 m M3  11,140  14,02  156,18

Svislé p!emíst"ní výkopku z horniny t!. 5 a� 7 hl výkopu do 4 m
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 20 162701105 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 M3  14,890  155,49  2 315,25

Vodorovné p!emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t!. 1 a� 4

 21 162701109 P"íplatek k vodorovnému p"emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 

ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  223,350  14,90  3 327,92

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost P!íplatek k cen" za ka�dých dal�ích i zapo$atých 1 000 m

14.89*15=223,350 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít, p"edepisuje-li projekt p"emístit výkopek na místo nep"ístupné obvyklým      dopravním prost"edk&m; toto p"emíst#ní se oce%uje 
individuáln#.  2. V cenách jsou zapo teny i náhrady za jízdu lo�eného vozidla v terénu ve výkopi�ti nebo na      násypi�ti.  3. V cenách nejsou zapo teny 
náklady na rozhrnutí výkopku na násypi�ti; toto rozhrnutí se oce%uje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Ulo�ení sypaniny do násyp& a 171 20-1201Ulo�ení 
sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné p"emíst#ní n#jaká p"eká�ka, pro kterou je nutno p"ekládat      výkopek zjednoho obvyklého 
dopravního prost"edku na jiný obvyklý dopravní prost"edek, oce%uje se      toto lomené vodorovné p"emíst#ní výkopku v ka�dém úseku samostatn# 
p"íslu�nou cenou tohoto souboru      cen a p"ekládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 
ustanovení pozn.  íslo 5.  5. P"emís'uje-li se výkopek z do asných skládek vzdálených do 50 m, neoce%uje se nakládání výkopku,      i kdy� se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylu uje-li projekt pou�ití dozeru.  6. V cenách vodorovného p"emíst#ní sypaniny nejsou zapo teny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se      oce%ují ve specifikaci.

 22 162701155 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 5 a� 7 M3  4,970  202,69  1 007,37

Vodorovné p!emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t!. 5 a� 7

 23 162701159 P"íplatek k vodorovnému p"emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t". 5 a� 7 

ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  74,550  19,17  1 429,12

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 5 

a� 7 na vzdálenost P!íplatek k cen" za ka�dých dal�ích i zapo$atých 1 000 m

4.97*15=74,550 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít, p"edepisuje-li projekt p"emístit výkopek na místo nep"ístupné obvyklým      dopravním prost"edk&m; toto p"emíst#ní se oce%uje 
individuáln#.  2. V cenách jsou zapo teny i náhrady za jízdu lo�eného vozidla v terénu ve výkopi�ti nebo na      násypi�ti.  3. V cenách nejsou zapo teny 
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náklady na rozhrnutí výkopku na násypi�ti; toto rozhrnutí se oce%uje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Ulo�ení sypaniny do násyp& a 171 20-1201Ulo�ení 
sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné p"emíst#ní n#jaká p"eká�ka, pro kterou je nutno p"ekládat      výkopek zjednoho obvyklého 
dopravního prost"edku na jiný obvyklý dopravní prost"edek, oce%uje se      toto lomené vodorovné p"emíst#ní výkopku v ka�dém úseku samostatn# 
p"íslu�nou cenou tohoto souboru      cen a p"ekládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 
ustanovení pozn.  íslo 5.  5. P"emís'uje-li se výkopek z do asných skládek vzdálených do 50 m, neoce%uje se nakládání výkopku,      i kdy� se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylu uje-li projekt pou�ití dozeru.  6. V cenách vodorovného p"emíst#ní sypaniny nejsou zapo teny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se      oce%ují ve specifikaci.

 18 167101102 Nakládání výkopku z hornin t". 1 a� 4 p"es 100 m3 M3  14,890  49,63  738,99

Nakládání výkopku z hornin t!. 1 a� 4 p!es 100 m3

 19 167101152 Nakládání výkopku z hornin t". 5 a� 7 p"es 100 m3 M3  4,970  70,98  352,77

Nakládání výkopku z hornin t!. 5 a� 7 p!es 100 m3

 24 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  19,860  23,79  472,47

Ulo�ení sypaniny na skládky

14.89+4.97=19,860 [A]

Celkem: 19.86=19,860 [B]

 25 171201211 Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  36,740  226,59  8 324,92

Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

 15 174101101 Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt& sypaninou se zhutn#ním M3  53,810  102,56  5 518,75

Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt% sypaninou se zhutn"ním

výkop 81.0=81,000 [A]

obsyp potrubí -10.700=-10,700 [B]

lo�e potrubí -6.49=-6,490 [C]

�achty -2.5*4=-10,000 [D]

Celkem: 81+-10.7+-6.49+-10=53,810 [E]
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 16 175111101 Obsypání potrubí ru n# sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m M3  37,460  392,60  14 706,80

Obsypání potrubí ru$n" sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m

 17 583313450 kamenivo t#�ené drobné t"íd#né T  69,310  113,29  7 852,13

kamenivo t"�ené drobné t!íd"né

Zemní práce  172 341,331

Svislé a kompletní konstrukce3

 26 359901211 Monitoring stoky jakékoli vý�ky na nové kanalizaci M  52,400  97,52  5 110,05

Monitoring stoky jakékoli vý�ky na nové kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce  5 110,053

Vodorovné konstrukce4

 27 451572111 Lo�e pod potrubí otev"ený výkop z kameniva drobného t#�eného M3  5,760  573,89  3 305,61

Lo�e pod potrubí otev!ený výkop z kameniva drobného t"�eného

 28 564871116 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl. 300 mm M2  16,500  221,46  3 654,09

Podklad ze �t"rkodrt" �D tl. 300 mm

16.5=16,500 [A]

Vodorovné konstrukce  6 959,704

Trubní vedení8

 36 286117221 záslepka DN 150 mm KUS  5,000  113,42  567,10

záslepka DN 150 mm
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 31 286148031 plnost#nné t"ívrstvé kanaliza ní potrubí z PVC  DN 400/6m, SN16,  v 

návaznosti na !SN EN 1401

KUS  9,000  10 057,89  90 521,01

plnost"nné t!ívrstvé kanaliza$ní potrubí z PVC  DN 400/6m, SN16,  v návaznosti na 

 SN EN 1401

 32 286148031.1 plnost#nné t"ívrstvé kanaliza ní potrubí z PVC  DN 300/6m, SN16,  v 

návaznosti na !SN EN 1401

KUS  0,000  6 046,06  0,00

plnost"nné t!ívrstvé kanaliza$ní potrubí z PVC  DN 300/6m, SN16,  v návaznosti na 

 SN EN 1401

 38 286154661 odbo ka PP/KG 400/150 mm KUS  5,000  3 198,63  15 993,15

odbo$ka PP/KG 400/150 mm

 34 286173380 koleno DN 200 mm, 45° KUS  5,000  409,11  2 045,55

koleno DN 200 mm, 45°

 43 592246600 poklop �achtový D 400, v etn# rámu KUS  4,000  2 567,97  10 271,88

poklop �achtový D 400, v$etn" rámu

 29 871373121 Demontá� stávajícího kanaliza ního potrubí DN 400 M  52,400  59,59  3 122,52

Demontá� stávajícího kanaliza$ního potrubí DN 400

 30 871373121 1 Montá� kanaliza ního potrubí z PVC t#sn#né gumovým krou�kem otev"ený 

výkop sklon do 20 % DN 400

M  52,400  128,52  6 734,45

Montá� kanaliza$ního potrubí z PVC t"sn"né gumovým krou�kem otev!ený výkop 

sklon do 20 % DN 400

 33 877310410 Montá� kolen na potrubí z PVC trub plnost#nných DN 150 KUS  5,000  210,38  1 051,90

Montá� kolen na potrubí z PVC trub plnost"nných DN 150
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 35 877315231 Montá� ví ka z tvrdého PVC-systém KG DN 150 KUS  5,000  155,61  778,05

Montá� ví$ka z tvrdého PVC-systém KG DN 150

 37 877360420 Montá� odbo ek na potrubí z PVC trub plnost#nných DN 250 KUS  5,000  425,14  2 125,70

Montá� odbo$ek na potrubí z PVC trub plnost"nných DN 250

 39 892381111 Tlaková zkou�ka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M  52,400  51,23  2 684,45

Tlaková zkou�ka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

 40 89422110A �achta kanaliza ní betonová kruhová DN 1000 mm dno beton t". C 25/30 KUS  4,000  16 012,81  64 051,24

�achta kanaliza$ní betonová kruhová DN 1000 mm dno beton t!. C 25/30

 41 89422110B �achta kanaliza ní plastová kruhová DN 600 mm KUS  0,000  15 007,75  0,00

�achta kanaliza$ní plastová kruhová DN 600 mm

 42 899103111 Osazení poklop& litinových nebo ocelových v etn# rám& hmotnosti nad 

100 do 150 kg

KUS  4,000  825,05  3 300,20

Osazení poklop% litinových nebo ocelových v$etn" rám% hmotnosti nad 100 do 150 

kg

 44 899722114 Krytí potrubí z plast& výstra�nou fólií z PVC 40 cm M  52,400  16,28  853,07

Krytí potrubí z plast% výstra�nou fólií z PVC 40 cm

Trubní vedení  204 100,278

Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 48 113107223 Odstran#ní podkladu pl p"es 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  16,500  79,63  1 313,90
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Odstran"ní podkladu pl p!es 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

16.5=16,500 [A]

 46 592131011 �lab kabelový betonový 100x20x17 cm KUS  40,000  169,94  6 797,60

�lab kabelový betonový 100x20x17 cm

 47 592131041 deska krycí kabelového �labu 50 x 20,0 x 4,5 cm KUS  80,000  62,94  5 035,20

deska krycí kabelového �labu 50 x 20,0 x 4,5 cm

40.0*2=80,000 [A]

Celkem: 80=80,000 [B]

 45 935113211 Osazení betonového �labu s krycí deskou �í"ky do 200 mm M  40,000  420,95  16 838,00

Osazení betonového �labu s krycí deskou �í!ky do 200 mm

ochrana kabel& 40.0=40,000 [A]

Celkem: 40=40,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce-bourání  29 984,709

P$esun sut 997

 49 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál& do 11 km T  17,740  135,26  2 399,51

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál% do 11 km

17.74=17,740 [A]

 50 997221559 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál& T  248,360  7,21  1 790,68

P!íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál%

17.74*14=248,360 [A]
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 51 997221861 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  10,480  226,59  2 374,66

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 01 01

 52 997221873 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zat"íd#ného do Katalogu odpad& pod kódem 17 05 04

T  7,260  201,41  1 462,24

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 05 04

7.26=7,260 [A]

P$esun sut  8 027,09997

P$esun hmot998

 53 998276101 P"esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev"ený výkop T  42,820  63,66  2 725,92

P!esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev!ený výkop

P$esun hmot  2 725,92998

 429 249,06Celkem:
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Zemní práce1

 1 115101201 !erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr&m#rný p"ítok do 500 l/min HOD  120,000  60,31  7 237,20

 erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr%m"rný p!ítok do 500 l/min

24*5=120,000 [A]

Celkem: 120=120,000 [B]

 2 115101301 Pohotovost  erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p"ítok do 500 

l/min

DEN  5,000  35,42  177,10

Pohotovost $erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p!ítok do 500 l/min

 3 119001401 Do asné zaji�t#ní potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  18,000  268,93  4 840,74

Do$asné zaji�t"ní potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

 4 119001411 Do asné zaji�t#ní potrubí betonového, �B nebo kameninového DN do 200 M  21,000  339,01  7 119,21

Do$asné zaji�t"ní potrubí betonového, �B nebo kameninového DN do 200

1.5*14=21,000 [A]

Celkem: 21=21,000 [B]

 5 119001421 Do asné zaji�t#ní kabel& a kabelových tratí ze 3 voln# lo�ených kabel& M  44,000  220,27  9 691,88

Do$asné zaji�t"ní kabel% a kabelových tratí ze 3 voln" lo�ených kabel%

 6 130001101 P"íplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  112,200  386,90  43 410,18

P!íplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

68*1.1*1.5=112,200 [A]

Celkem: 112.2=112,200 [B]

 7 132201203 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 3 objemu do 5000 m3 M3  36,400  308,65  11 234,86

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 3 objemu do 5000 m3
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výkop 104.0*0.35=36,400 [A]

Celkem: 36.4=36,400 [B]

 8 132301203 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 4 objemu do 5000 m3 M3  41,600  321,29  13 365,66

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 4 objemu do 5000 m3

z toho 104.0*0.4=41,600 [A]

Celkem: 41.6=41,600 [B]

 9 132401201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 5 M3  20,800  489,22  10 175,78

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 5

z toho 104.0*0.2=20,800 [A]

Celkem: 20.8=20,800 [B]

 10 132501201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 6 M3  5,200  752,21  3 911,49

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 6

z toho 104.0*0.05=5,200 [A]

Celkem: 5.2=5,200 [B]

 11 151101102 Z"ízení p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 4 m M2  142,000  133,38  18 939,96

Z!ízení p!ílo�ného pa�ení a rozep!ení st"n rýh hl do 4 m

 12 151101112 Odstran#ní p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 4 m M2  142,000  70,80  10 053,60

Odstran"ní p!ílo�ného pa�ení a rozep!ení st"n rýh hl do 4 m

 13 161101102 Svislé p"emíst#ní výkopku z horniny t". 1 a� 4 hl výkopu do 4 m M3  42,900  9,98  428,14

Svislé p!emíst"ní výkopku z horniny t!. 1 a� 4 hl výkopu do 4 m

104.0*0.75*0.55=42,900 [A]

Celkem: 42.9=42,900 [B]

 14 161101152 Svislé p"emíst#ní výkopku z horniny t". 5 a� 7 hl výkopu do 4 m M3  14,300  14,02  200,49
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Svislé p!emíst"ní výkopku z horniny t!. 5 a� 7 hl výkopu do 4 m

104.0*0.25*0.55=14,300 [A]

Celkem: 14.3=14,300 [B]

 20 162701105 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 M3  25,720  155,49  3 999,20

Vodorovné p!emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t!. 1 a� 4

 21 162701109 P"íplatek k vodorovnému p"emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 

ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  15,000  14,90  223,50

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost P!íplatek k cen" za ka�dých dal�ích i zapo$atých 1 000 m

15=15,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít, p"edepisuje-li projekt p"emístit výkopek na místo nep"ístupné obvyklým      dopravním prost"edk&m; toto p"emíst#ní se oce%uje 
individuáln#.  2. V cenách jsou zapo teny i náhrady za jízdu lo�eného vozidla v terénu ve výkopi�ti nebo na      násypi�ti.  3. V cenách nejsou zapo teny 
náklady na rozhrnutí výkopku na násypi�ti; toto rozhrnutí se oce%uje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Ulo�ení sypaniny do násyp& a 171 20-1201Ulo�ení 
sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné p"emíst#ní n#jaká p"eká�ka, pro kterou je nutno p"ekládat      výkopek zjednoho obvyklého 
dopravního prost"edku na jiný obvyklý dopravní prost"edek, oce%uje se      toto lomené vodorovné p"emíst#ní výkopku v ka�dém úseku samostatn# 
p"íslu�nou cenou tohoto souboru      cen a p"ekládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 
ustanovení pozn.  íslo 5.  5. P"emís'uje-li se výkopek z do asných skládek vzdálených do 50 m, neoce%uje se nakládání výkopku,      i kdy� se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylu uje-li projekt pou�ití dozeru.  6. V cenách vodorovného p"emíst#ní sypaniny nejsou zapo teny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se      oce%ují ve specifikaci.

 22 162701155 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 5 a� 7 M3  8,570  202,69  1 737,05

Vodorovné p!emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t!. 5 a� 7

 23 162701159 P"íplatek k vodorovnému p"emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t". 5 a� 7 

ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  128,550  19,17  2 464,30

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 5 

a� 7 na vzdálenost P!íplatek k cen" za ka�dých dal�ích i zapo$atých 1 000 m
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8.57*15=128,550 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít, p"edepisuje-li projekt p"emístit výkopek na místo nep"ístupné obvyklým      dopravním prost"edk&m; toto p"emíst#ní se oce%uje 
individuáln#.  2. V cenách jsou zapo teny i náhrady za jízdu lo�eného vozidla v terénu ve výkopi�ti nebo na      násypi�ti.  3. V cenách nejsou zapo teny 
náklady na rozhrnutí výkopku na násypi�ti; toto rozhrnutí se oce%uje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Ulo�ení sypaniny do násyp& a 171 20-1201Ulo�ení 
sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné p"emíst#ní n#jaká p"eká�ka, pro kterou je nutno p"ekládat      výkopek zjednoho obvyklého 
dopravního prost"edku na jiný obvyklý dopravní prost"edek, oce%uje se      toto lomené vodorovné p"emíst#ní výkopku v ka�dém úseku samostatn# 
p"íslu�nou cenou tohoto souboru      cen a p"ekládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 
ustanovení pozn.  íslo 5.  5. P"emís'uje-li se výkopek z do asných skládek vzdálených do 50 m, neoce%uje se nakládání výkopku,      i kdy� se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylu uje-li projekt pou�ití dozeru.  6. V cenách vodorovného p"emíst#ní sypaniny nejsou zapo teny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se      oce%ují ve specifikaci.

 18 167101102 Nakládání výkopku z hornin t". 1 a� 4 p"es 100 m3 M3  34,300  49,63  1 702,31

Nakládání výkopku z hornin t!. 1 a� 4 p!es 100 m3

 19 167101152 Nakládání výkopku z hornin t". 5 a� 7 p"es 100 m3 M3  8,570  70,98  608,30

Nakládání výkopku z hornin t!. 5 a� 7 p!es 100 m3

 24 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  34,290  23,79  815,76

Ulo�ení sypaniny na skládky

25.72+8.57=34,290 [A]

Celkem: 34.29=34,290 [B]

 25 171201211 Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  63,440  226,59  14 374,87

Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

 15 174101101 Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt& sypaninou se zhutn#ním M3  71,910  102,56  7 375,09

Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt% sypaninou se zhutn"ním

 16 175111101 Obsypání potrubí ru n# sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m M3  36,120  392,60  14 180,71
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Obsypání potrubí ru$n" sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m

 17 583313450 kamenivo t#�ené drobné t"íd#né T  66,820  113,29  7 570,04

kamenivo t"�ené drobné t!íd"né

Zemní práce  195 837,421

Svislé a kompletní konstrukce3

 26 359901211 Monitoring stoky jakékoli vý�ky na nové kanalizaci M  59,720  97,52  5 823,89

Monitoring stoky jakékoli vý�ky na nové kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce  5 823,893

Vodorovné konstrukce4

 27 451572111 Lo�e pod potrubí otev"ený výkop z kameniva drobného t#�eného M3  6,570  573,89  3 770,46

Lo�e pod potrubí otev!ený výkop z kameniva drobného t"�eného

 28 564871116 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl. 300 mm M2  54,000  221,46  11 958,84

Podklad ze �t"rkodrt" �D tl. 300 mm

54=54,000 [A]

Vodorovné konstrukce  15 729,304

Trubní vedení8

 36 286117221 záslepka DN 150 mm KUS  3,000  113,42  340,26

záslepka DN 150 mm
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 31 286148031 plnost#nné t"ívrstvé kanaliza ní potrubí z PVC  DN 400/6m, SN16,  v 

návaznosti na !SN EN 1401

KUS  0,000  10 057,89  0,00

plnost"nné t!ívrstvé kanaliza$ní potrubí z PVC  DN 400/6m, SN16,  v návaznosti na 

 SN EN 1401

 32 286148031.1 plnost#nné t"ívrstvé kanaliza ní potrubí z PVC  DN 300/6m, SN16,  v 

návaznosti na !SN EN 1401

KUS  10,000  6 046,06  60 460,60

plnost"nné t!ívrstvé kanaliza$ní potrubí z PVC  DN 300/6m, SN16,  v návaznosti na 

 SN EN 1401

 38 286154661 odbo ka PP/KG 300/150 mm KUS  3,000  4 531,71  13 595,13

odbo$ka PP/KG 300/150 mm

 34 286173380 koleno DN 200 mm, 45° KUS  3,000  409,11  1 227,33

koleno DN 200 mm, 45°

 43 592246600 poklop �achtový D 400, v etn# rámu KUS  5,000  2 567,97  12 839,85

poklop �achtový D 400, v$etn" rámu

 30 871373121 1 Montá� kanaliza ního potrubí z PVC t#sn#né gumovým krou�kem otev"ený 

výkop sklon do 20 % DN 300

M  52,400  113,61  5 953,16

Montá� kanaliza$ního potrubí z PVC t"sn"né gumovým krou�kem otev!ený výkop 

sklon do 20 % DN 300

 29 871373121 Demontá� stávajícího kanaliza ního potrubí DN 300 M  52,400  59,59  3 122,52

Demontá� stávajícího kanaliza$ního potrubí DN 300

 33 877310410 Montá� kolen na potrubí z PVC trub plnost#nných DN 150 KUS  3,000  210,38  631,14

Montá� kolen na potrubí z PVC trub plnost"nných DN 150
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 35 877315231 Montá� ví ka z tvrdého PVC-systém KG DN 150 KUS  3,000  155,61  466,83

Montá� ví$ka z tvrdého PVC-systém KG DN 150

 37 877360420 Montá� odbo ek na potrubí z PVC trub plnost#nných DN 250 KUS  3,000  425,14  1 275,42

Montá� odbo$ek na potrubí z PVC trub plnost"nných DN 250

 39 892381111 Tlaková zkou�ka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M  52,400  52,92  2 773,01

Tlaková zkou�ka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

 40 89422110A �achta kanaliza ní betonová kruhová DN 1000 mm dno beton t". C 25/30 KUS  5,000  16 012,81  80 064,05

�achta kanaliza$ní betonová kruhová DN 1000 mm dno beton t!. C 25/30

 41 89422110B �achta kanaliza ní plastová kruhová DN 600 mm KUS  0,000  15 007,75  0,00

�achta kanaliza$ní plastová kruhová DN 600 mm

 42 899103111 Osazení poklop& litinových nebo ocelových v etn# rám& hmotnosti nad 

100 do 150 kg

KUS  5,000  825,05  4 125,25

Osazení poklop% litinových nebo ocelových v$etn" rám% hmotnosti nad 100 do 150 

kg

 44 899722114 Krytí potrubí z plast& výstra�nou fólií z PVC 40 cm M  59,700  16,28  971,92

Krytí potrubí z plast% výstra�nou fólií z PVC 40 cm

Trubní vedení  187 846,478

Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 46 592131011 �lab kabelový betonový 100x20x17 cm KUS  44,000  169,94  7 477,36

�lab kabelový betonový 100x20x17 cm
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 47 592131041 deska krycí kabelového �labu 50 x 20,0 x 4,5 cm KUS  88,000  62,94  5 538,72

deska krycí kabelového �labu 50 x 20,0 x 4,5 cm

44*2=88,000 [A]

Celkem: 88=88,000 [B]

 45 935113211 Osazení betonového �labu s krycí deskou �í"ky do 200 mm M  44,000  420,95  18 521,80

Osazení betonového �labu s krycí deskou �í!ky do 200 mm

ochrana kabel& 44.0=44,000 [A]

Celkem: 44=44,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce-bourání  31 537,889

P$esun sut 997

 48 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál& do 11 km T  34,060  135,26  4 606,96

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál% do 11 km

34.06=34,060 [A]

 49 997221559 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál& T  484,400  7,21  3 492,52

P!íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál%

34.6*14=484,400 [A]

 50 997221861 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  10,300  226,59  2 333,88

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 01 01

 51 997221873 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zat"íd#ného do Katalogu odpad& pod kódem 17 05 04

T  23,760  201,41  4 785,50
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Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 05 04

P$esun sut  15 218,86997

P$esun hmot998

 52 998276101 P"esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev"ený výkop T  48,820  63,66  3 107,88

P!esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev!ený výkop

P$esun hmot  3 107,88998

 455 101,70Celkem:
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Zemní práce1

 1 115101201 !erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr&m#rný p"ítok do 500 l/min HOD  96,000  60,31  5 789,76

 erpání vody na dopravní vý�ku do 10 m pr%m"rný p!ítok do 500 l/min

24*4=96,000 [A]

Celkem: 96=96,000 [B]

 2 115101301 Pohotovost  erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p"ítok do 500 

l/min

DEN  4,000  35,42  141,68

Pohotovost $erpací soupravy pro dopravní vý�ku do 10 m p!ítok do 500 l/min

 3 119001401 Do asné zaji�t#ní potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  18,000  268,93  4 840,74

Do$asné zaji�t"ní potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

 4 119001411 Do asné zaji�t#ní potrubí betonového, �B nebo kameninového DN do 200 M  21,000  339,01  7 119,21

Do$asné zaji�t"ní potrubí betonového, �B nebo kameninového DN do 200

1.5*14=21,000 [A]

Celkem: 21=21,000 [B]

 5 119001421 Do asné zaji�t#ní kabel& a kabelových tratí ze 3 voln# lo�ených kabel& M  44,000  220,27  9 691,88

Do$asné zaji�t"ní kabel% a kabelových tratí ze 3 voln" lo�ených kabel%

 6 130001101 P"íplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  110,550  386,90  42 771,80

P!íplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

67*1.1*1.5=110,550 [A]

Celkem: 110.55=110,550 [B]

 7 132201203 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 3 objemu do 5000 m3 M3  21,000  308,65  6 481,65

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 3 objemu do 5000 m3
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výkop 60.0*0.35=21,000 [A]

Celkem: 21=21,000 [B]

 8 132301203 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 4 objemu do 5000 m3 M3  24,000  321,29  7 710,96

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 4 objemu do 5000 m3

z toho 60.0*0.4=24,000 [A]

Celkem: 24=24,000 [B]

 9 132401201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 5 M3  12,000  489,22  5 870,64

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 5

z toho 60.0*0.2=12,000 [A]

Celkem: 12=12,000 [B]

 10 132501201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 6 M3  3,000  752,21  2 256,63

Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t!. 6

z toho 60.0*0.05=3,000 [A]

Celkem: 3=3,000 [B]

 11 151101102 Z"ízení p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 4 m M2  115,400  133,38  15 392,05

Z!ízení p!ílo�ného pa�ení a rozep!ení st"n rýh hl do 4 m

 12 151101112 Odstran#ní p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 4 m M2  115,400  70,80  8 170,32

Odstran"ní p!ílo�ného pa�ení a rozep!ení st"n rýh hl do 4 m

 13 161101102 Svislé p"emíst#ní výkopku z horniny t". 1 a� 4 hl výkopu do 4 m M3  24,750  9,98  247,01

Svislé p!emíst"ní výkopku z horniny t!. 1 a� 4 hl výkopu do 4 m

60.0*0.75*0.55=24,750 [A]

Celkem: 24.75=24,750 [B]

 14 161101152 Svislé p"emíst#ní výkopku z horniny t". 5 a� 7 hl výkopu do 4 m M3  8,250  14,02  115,67
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Svislé p!emíst"ní výkopku z horniny t!. 5 a� 7 hl výkopu do 4 m

60.0*0.25*0.55=8,250 [A]

Celkem: 8.25=8,250 [B]

 20 162701105 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 M3  10,390  155,49  1 615,54

Vodorovné p!emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t!. 1 a� 4

 21 162701155 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 5 a� 7 M3  3,460  202,69  701,31

Vodorovné p!emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t!. 5 a� 7

 18 167101102 Nakládání výkopku z hornin t". 1 a� 4 p"es 100 m3 M3  14,890  49,63  738,99

Nakládání výkopku z hornin t!. 1 a� 4 p!es 100 m3

 19 167101152 Nakládání výkopku z hornin t". 5 a� 7 p"es 100 m3 M3  3,460  70,98  245,59

Nakládání výkopku z hornin t!. 5 a� 7 p!es 100 m3

 22 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  13,850  23,79  329,49

Ulo�ení sypaniny na skládky

10.39+3.46=13,850 [A]

Celkem: 13.85=13,850 [B]

 23 171201211 Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  25,620  226,59  5 805,24

Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

 15 174101101 Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt& sypaninou se zhutn#ním M3  39,020  102,56  4 001,89

Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt% sypaninou se zhutn"ním
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výkop 60.0=60,000 [A]

obsyp potrubí -9.94=-9,940 [B]

lo�e potrubí -6.04=-6,040 [C]

�achty -2.5*2=-5,000 [D]

Celkem: 60+-9.94+-6.04+-5=39,020 [E]

 16 175111101 Obsypání potrubí ru n# sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m M3  29,280  392,60  11 495,33

Obsypání potrubí ru$n" sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m

 17 583313450 kamenivo t#�ené drobné t"íd#né T  54,170  113,29  6 136,92

kamenivo t"�ené drobné t!íd"né

Zemní práce  147 670,301

Svislé a kompletní konstrukce3

 24 359901211 Monitoring stoky jakékoli vý�ky na nové kanalizaci M  48,400  97,52  4 719,97

Monitoring stoky jakékoli vý�ky na nové kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce  4 719,973

Vodorovné konstrukce4

 25 451572111 Lo�e pod potrubí otev"ený výkop z kameniva drobného t#�eného M3  5,320  573,89  3 053,09

Lo�e pod potrubí otev!ený výkop z kameniva drobného t"�eného

Vodorovné konstrukce  3 053,094

Komunikace5

 26 564871116 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl. 300 mm M2  40,500  221,46  8 969,13

Podklad ze �t"rkodrt" �D tl. 300 mm
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40.5=40,500 [A]

Komunikace  8 969,135

Trubní vedení8

 34 286117221 záslepka DN 150 mm KUS  1,000  113,42  113,42

záslepka DN 150 mm

 29 286148031 plnost#nné t"ívrstvé kanaliza ní potrubí z PVC  DN 400/6m, SN16,  v 

návaznosti na !SN EN 1401

KUS  0,000  10 057,89  0,00

plnost"nné t!ívrstvé kanaliza$ní potrubí z PVC  DN 400/6m, SN16,  v návaznosti na 

 SN EN 1401

 30 286148031.1 plnost#nné t"ívrstvé kanaliza ní potrubí z PVC  DN 300/6m, SN16,  v 

návaznosti na !SN EN 1401

KUS  9,000  6 046,06  54 414,54

plnost"nné t!ívrstvé kanaliza$ní potrubí z PVC  DN 300/6m, SN16,  v návaznosti na 

 SN EN 1401

 36 286154661 odbo ka PP/KG 400/150 mm KUS  1,000  3 198,63  3 198,63

odbo$ka PP/KG 400/150 mm

 32 286173380 koleno DN 200 mm, 45° KUS  1,000  409,11  409,11

koleno DN 200 mm, 45°

 41 592246600 poklop �achtový D 400, v etn# rámu KUS  2,000  2 567,97  5 135,94

poklop �achtový D 400, v$etn" rámu

 27 871373121 Demontá� stávajícího kanaliza ního potrubí DN 300 M  48,400  59,59  2 884,16

Demontá� stávajícího kanaliza$ního potrubí DN 300
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 28 871373121 1 Montá� kanaliza ního potrubí z PVC t#sn#né gumovým krou�kem otev"ený 

výkop sklon do 20 % DN 300

M  48,400  113,61  5 498,72

Montá� kanaliza$ního potrubí z PVC t"sn"né gumovým krou�kem otev!ený výkop 

sklon do 20 % DN 300

 31 877310410 Montá� kolen na potrubí z PVC trub plnost#nných DN 150 KUS  1,000  210,38  210,38

Montá� kolen na potrubí z PVC trub plnost"nných DN 150

 33 877315231 Montá� ví ka z tvrdého PVC-systém KG DN 150 KUS  1,000  155,61  155,61

Montá� ví$ka z tvrdého PVC-systém KG DN 150

 35 877360420 Montá� odbo ek na potrubí z PVC trub plnost#nných DN 250 KUS  1,000  425,14  425,14

Montá� odbo$ek na potrubí z PVC trub plnost"nných DN 250

 37 892381111 Tlaková zkou�ka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M  48,400  51,23  2 479,53

Tlaková zkou�ka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

 38 89422110A �achta kanaliza ní betonová kruhová DN 1000 mm dno beton t". C 25/30 KUS  2,000  16 012,81  32 025,62

�achta kanaliza$ní betonová kruhová DN 1000 mm dno beton t!. C 25/30

 39 89422110B �achta kanaliza ní plastová kruhová DN 600 mm KUS  0,000  15 007,75  0,00

�achta kanaliza$ní plastová kruhová DN 600 mm

 40 899103111 Osazení poklop& litinových nebo ocelových v etn# rám& hmotnosti nad 

100 do 150 kg

KUS  2,000  825,05  1 650,10

Osazení poklop% litinových nebo ocelových v$etn" rám% hmotnosti nad 100 do 150 

kg
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3.6.1.8

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

stoka D

stoka D

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

SO 304

SO 304

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 42 899722114 Krytí potrubí z plast& výstra�nou fólií z PVC 40 cm M  48,400  16,28  787,95

Krytí potrubí z plast% výstra�nou fólií z PVC 40 cm

Trubní vedení  109 388,858

Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 44 592131011 �lab kabelový betonový 100x20x17 cm KUS  40,000  169,94  6 797,60

�lab kabelový betonový 100x20x17 cm

 45 592131041 deska krycí kabelového �labu 50 x 20,0 x 4,5 cm KUS  80,000  62,94  5 035,20

deska krycí kabelového �labu 50 x 20,0 x 4,5 cm

40.0*2=80,000 [A]

Celkem: 80=80,000 [B]

 43 935113211 Osazení betonového �labu s krycí deskou �í"ky do 200 mm M  40,000  420,95  16 838,00

Osazení betonového �labu s krycí deskou �í!ky do 200 mm

ochrana kabel& 40.0=40,000 [A]

Celkem: 40=40,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce-bourání  28 670,809

Bourání konstrukcí96

 46 113107223 Odstran#ní podkladu pl p"es 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  40,500  79,63  3 225,02

Odstran"ní podkladu pl p!es 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

40.5=40,500 [A]

Bourání konstrukcí  3 225,0296

P$esun sut 997
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3.6.1.8

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

stoka D

stoka D

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

SO 304

SO 304

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 47 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál& do 11 km T  27,500  135,26  3 719,65

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál% do 11 km

27.5=27,500 [A]

 48 997221559 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál& T  385,000  7,21  2 775,85

P!íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál%

27.5*14=385,000 [A]

 49 997221861 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  9,680  226,59  2 193,39

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 01 01

9.68=9,680 [A]

 50 997221873 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zat"íd#ného do Katalogu odpad& pod kódem 17 05 04

T  17,820  201,41  3 589,13

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na recykla$ní skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zat!íd"ného do Katalogu odpad% pod kódem 17 05 04

17.82=17,820 [A]

P$esun sut  12 278,02997

P$esun hmot998

 51 998276101 P"esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev"ený výkop T  39,820  63,66  2 534,94

P!esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev!ený výkop

P$esun hmot  2 534,94998
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3.6.1.8

Modernizace silnice III/3542 "eská Rybná, pr#tah

stoka D

stoka D

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

0102020

SO 304

SO 304

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 320 510,12Celkem:



Časový harmonogram postupu prací

Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

DIO
Přechodné dopravní značení a úprava 
objízdných tras

SO 101 Pozemní komunikace

SO 301 Stoka A

SO 302 Stoka B

SO 303 Stoka C

SO 304 Stoka D

Finanční harmonogram v tis. Kč

Č. SO Název objektu
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

DIO
Přechodné dopravní značení a úprava 
objízdných tras

SO 101 Pozemní komunikace

SO 301 Stoka A

SO 302 Stoka B

SO 303 Stoka C

SO 304 Stoka D

Fakturace za měsíc celkem bez DPH

Fakturace za stavbu celkem bez DPH

3 690 6 680 8 455

1. měsíc 2. měsíc

455
160

2 500
840

5 500
841
214

7 500

3. měsíc
150

200 125125

Termín realizace : 100 kalendářních dnů

Název objektu

SÚS Pardubice

den
Č. SO

4. měsíc
174

77
2642

160
3 053

21 878

215

předání staveniště zahájení stav. prací do 5 dnů od předání staveniště ukončení stav. prací a předání díla



 

 

 

 
 
 
 
           Příloha č. 4 SOD 

Doubravice 98 info@suspk.cz IČ: 00085031 
533 53  Pardubice www.suspk.cz DIČ: CZ00085031 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
v oddílu Pr, vložce číslo 162. 

 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

 

SKANSKA a.s. 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

Modernizace silnice III/3542 Česká 

Rybná – průtah 

 

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 

silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 

používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 

ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

 

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: 
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