

Vysvětlení č. 5 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Oprava silnice III/337 73 Měretice – Dřeveš, I. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 18. března 2021 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce na základě dotazu ze dne 25.3.2021:

Dotaz č. 5:

Po prostudování ZD, dle našeho názoru v soupise prací chybí stavební položky týkající se zemních prací pro realizaci sanace krajů vozovky: odkopávky s odvozem na skládku, poplatky za skládku, úprava pláň. Může Zadavatel VZ prověřit tyto chybějící stavební položky a případně doplnit soupis prací? Z našeho pohledu jsou tyto položky nezanedbatelné pro stanovení celkové ceny.

Odpověď:

Na základě podnětu uchazeče byl prověřen výkaz výměr. Chybějící položky byly doplněny.

SO 101 III/337 73 úsek křiž. II/337 Měretice – konec pietního místa Ležáky

014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
doplněn výpočet

123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM doplněná
položka

18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
doplněná položka

SO 102 III/337 73 úsek od konce pietního místa Ležáky – křiž. s III/337 77

014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
doplněn výpočet

123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM doplněná
položka

18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
doplněná položka



SO 103 III/337 73 úsek křiž. III/337 77 – křiž. s II/355 Dřeveš
014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
doplněn výpočet

123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM doplněná
položka

18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
doplněná položka

Současně **Zadavatel upravuje** bod 2.3 Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena Zadavatelem dle § 16 a násl. ZZVZ a činí **30 100 566,66 Kč bez DPH** (slovy: třicet milionů jedno sto tisíc pět set šedesát šest korun českých a šedesát šest haléřů). Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.

V Pardubicích dne 29. března 2021

za Zadavatele

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: aktualizovaný VV

