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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné 
území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití území a zastavěnost 
území 

Akce řeší kompletní demolici stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavbu mostu 
nového přes řeku Chrudimka v ř. km 84,2494 na komunikaci silnice III/3436. 

Navrhovaná akce se nachází v nezastavěné části extravilánu obce Vítanov 
v prostoru křížení komunikace III/3436 s vodním tokem Chrudimka. 

 
S ohledem na charakter stavby „novostavba“ v místě stávajícího 

mostního objektu zůstane charakteristika zájmového území a jeho dosavadní 
využití zachováno stávající. 

 

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování, včetně informací o vydané 
územně plánovací dokumentaci 

Projektová dokumentace vychází z platných územních plánů obce Vítanov, vydaný 
formou opatření obecné povahy dne 22.9.2008, který nabyl účinnosti dne 8.10.2008 a 
obce Všeradov, který nabyl účinnosti dne 13.12.2018. 

Vlastní stavba mostu a opravované přilehlé komunikace se dle územních plánů 
nachází na plochách „dopravní infastruktury – komunikace III. třídy“. Okolní pozemky 
stavbou dotčené jsou „Plochy zemědělské“, „Vodní plochy a vodohospodářské“ a „Plochy 
přírodní“.  

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s územně plánovací 
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.  

 

1.3. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická 
charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 

Lokalita průzkumu leží východně od obce Všeradov na komunikaci vedoucí na obec 
Hlinsko. Okolí posuzované plochy je tvořeno volnými plochami, které jsou využívány pro 
zemědělské účely. Vlastní posuzovaný most převádí komunikaci přes řeku Chrudimku. 
Terén je v posuzované části lokality prakticky vodorovný a v širším rozhledu tvoří koryto 
řeky mělké ploché údolí. Z geomorfologického hlediska zkoumaná lokalita náleží do celku  
Hornosázavské pahorkatiny a podcelku Havlíčkobrodské pahorkatiny. Geologické podloží 
širšího okolí je tvořeno vesměs horninami z období paleozoika, které jsou tvořeny převážně 
metagabrem, amfibolity a křemennými porfyry. Tyto horniny byly ověřeny v archivní sondě 
MV-224 a v naší penetrační sondě DP-2 v hloubce 4,8 m pod úrovní terénu, což odpovídá 
výšce 534,6 m n.m. Skalní podloží je ve svrchních polohách zvětralé, takže náleží do třídy 
R5 a R4. Lze však předpokládat, že hlouběji se budou vyskytovat zdravější polohy skalní 
horniny třídy R3 a R2. 

V nadloží jsou uloženy kvarterní fluviální nivní sedimenty, které jsou tvořeny 
převážně štěrky a náplavovými povodňovými hlínami. Tyto štěrky byly zachyceny ve 
vrtané sondě i v sondách TDP v relativně velkých mocnostech. Řadíme je z hlediska 
klasifikace základových půd dle ČSN 73 1001 do třídy G3-GF. Tyto štěrky jsou středně 
ulehlé. Nad štěrky se nacházejí jílovité písčité hlíny třídy F4-CS. Jejich konzistence je 
měkká až tuhá. 

V místě sondy DP-2, která byla prováděna z úrovně původního terénu pod násypem 
komunikace, byly ve svrchních vrstvách ověřeny velmi měkké polohy, což je dáno 
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umístěním sondy na zemědělském pozemku. Povrchové vrstvy jsou zde značně ovlivněny 
orbou, a klimatickými vlivy. 

Povrchovou vrstvu posuzované plochy v úrovni komunikace tvoří navážky mocnosti 
cca 0,9 až 2,0 m pod současným terénem. Jedná se především o těleso komunikace, které 
je zde v násypu.  

Hladina podzemní vody je shodná v hloubce kolem 2,8 m pod terénem. Ze sondy 
V-1 byl odebrán vzorek vody na laboratorní rozbory, který prokázal slabou agresivitu vůči 
betonu a její stupeň byl určen jako XA1. Lze předpokládat, že tato hladina koresponduje s 
hladinou vody v řece a je s ní v přímé hydrogeologické souvislosti prostřednictvím velmi 
propustných štěrkových vrstev. Lze tedy nutné počítat s určitým rozkmitem hladiny v 
průběhu roku. 
 

1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

1.4.1. Geologický průzkum 

V rámci průzkumných prací byl proveden inženýrsko – geologický průzkum, který 
je v samostatné příloze projektové dokumentace. Závěry z průzkumu jsou uvedeny v odst. 
1.3. 

 

1.4.2. Hydrogeologický průzkum 

V rámci průzkumných prací byl proveden inženýrsko – geologický průzkum, který 
je v samostatné příloze projektové dokumentace. Ze vzorku vody odebraných v rámci IG 
průzkumu (ze sondy V-1) bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je shodná v hloubce 
kolem 2,8 m pod terénem. Ze sondy V-1 byl odebrán vzorek vody na laboratorní rozbory, 
který prokázal slabou agresivitu vůči betonu a její stupeň byl určen jako XA1. Lze 
předpokládat, že tato hladina koresponduje s hladinou vody v řece a je s ní v přímé 
hydrogeologické souvislosti prostřednictvím velmi propustných štěrkových vrstev. Lze tedy 
nutné počítat s určitým rozkmitem hladiny v průběhu roku. 

 

1.4.3. Korozní průzkum 

S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden. 
 

1.4.4. Geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) 

S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden. 
 

1.4.5. Stavebně historický průzkum 

S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden. 
 

1.4.6. Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí 

Stavebně technický průzkum stávajícího mostu nebyl proveden. V rámci 
průzkumných prací byla provedena prohlídka projektanta. 

 

1.4.7. Statické posouzení stávajících konstrukcí 

Statický výpočet stávajícího mostu nebyl proveden. 
 

1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

1.5.1. Ochranná pásma dopravních staveb 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo silnice    

 NEDOTČENO 
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- Ochranné pásmo železnice   

NEDOTČENO 
 

- Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu  
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové   
NEDOTČENO 

 

1.5.2. Ochranná pásma ve vodním hospodářství 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo vodního zdroje    

 NEDOTČENO 
 

1.5.3. Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo zvláště chráněných území   

Stavba se nachází v II a III zóně CHKO Žďárské Vrchy 
 

- Ochranné pásmo lesa 
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo památných stromů  
NEDOTČENO 

 

1.5.4. Ostatní ochranná pásma 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových 

rezervací, památkových zón    
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství  
 NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo hřbitova   
NEDOTČENO 

 

1.6. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území, apod… 

1.6.1. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Most se nachází v záplavovém území. Podrobně je ochrana před povodněmi 
specifikována v samostatné příloze „Povodňový plán“. 

 

1.6.2. Poloha vzhledem k ohrožení sesuvy 

Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy. 
 

1.6.3. Poloha vzhledem k poddolování území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
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1.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

1.7.1. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní staveniště je navrženo v prostoru stávajícího mostního objektu a 
komunikace. 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru 
stavby. Vlastní dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště.  

Vyznačení uvedených ploch a prostorů je v samostatné příloze „Katastrální 
situační výkres“ a „Situace dotčených pozemků“. 

Dočasná a trvalá skládka stavby bude řešena dodavatelem v jeho režii. 
Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. 
Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou 

zahrnuty do nabídky dodavatele. 
Předané staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 

Převedení dopravy bude řešeno po navržených objízdných trasách, stavba proběhne za 
úplné uzavírky. 

Stavební práce dané akce jsou rozděleny do dílčích stavebních etap. Toto rozdělení 
je realizováno s ohledem na technologické postupy výstavby jednotlivých částí stavby. 

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků 
dodavatelské firmy. 

Prostor pro skládku stavebního materiálu je zajištěn ve vyznačeném prostoru 
v úseku opravované komunikace a je zahrnut do dočasného záboru stavby. Skládka 
materiálu bude provedena vždy v místě dočasného záboru stavby.  Prostor pro zařízení 
staveniště a dočasnou skládku stavby je v místě staveniště poměrně stísněný. Proto bude 
dodavatel nucen případně vyhledat další plochy související s danou akcí sloužící jako 
skládka stavby či její zařízení ve vlastní režii. 

Plocha pro umístění zařízení staveniště a staveništních skladovacích ploch je 
navržena na plochách přilehlých k mostu v rámci dočasného záboru stavby a na pozemcích 
zahrnutých do dočasného záboru stavby. 

 
Zde je nutné uvést následující skutečnosti: 

Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné 
provést vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

S ohledem na rozsah trvalého záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu 
staveniště (dočasný a trvalý zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

V zájmovém prostoru staveniště se dle vyjádření správců nachází sítě ve správě 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN). Během výstavby SO 101 
a 201 se neuvažuje přeložka stávajících sítí. Sítě budou pouze vytyčeny a zajištěny během 
stavebních prací. 

S ohledem na zábor pozemku se ZPF bude provedeno sejmutí ornice z tohoto 
pozemku. Ornice sejmutá na pozemku s dočasným a trvalým záborem bude deponována 
na dočasnou skládku s evidencí. Následně bude tato ornice rozprostřena na dotčené 
plochy, kde bylo provedeno její sejmutí, případně přebytky rozprostřeny na bonitní 
pozemky v rámci dočasného záboru. 

Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího 
stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího 
jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví 
dotčených vlastníků dle „Situace dotčených pozemků“.  

V průběhu provádění výkopových prací bude nutné provést zapažení stavební jámy 
opěry 01 po její pravé straně s ohledem na okolní pozemky.  

V případě realizace založení mostního objektu a opevnění koryta toku bude nutná 
realizace nasazených jímek pro zajištění dolního toku a staveniště proti vniku povrchových 
vod. 
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1.7.2. Ochrana okolí 

Ochrana stávajících dřevin: 
V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin, které nejsou 

určeny ke kácení a nacházejí se v blízkosti stavební činnosti, v souladu s ustanovením §7 
zákona a ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Ochrana stromů se týká zejména stromu v blízkosti stavby (viz přílohy 
„Koordinační situační výkres“ a „Základní výkresy – půdorys“). Stromy budou chráněny 
proti mechanickému poškození 2m vysokým, stabilním plotem postaveným tak, aby 
obklopoval celou kořenovou zónu. Pokud nebude možné chránit celou kořenovou zónu, 
bude nutné kmen opatřit vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. 
Ochranné zařízení nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 

V kořenové zóně nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. 
Výkopové práce v kořenovém prostoru budu minimalizovány. V případě nutnosti 

těchto prací budou výkopy prováděny ručně nebo s použitím odkopávající techniky. Při 
výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >2 cm. Menší kořeny je třeba ostře 
přetnout a místa řezu zahladit. Konce přerušených kořenů je nutné ošetřit růstovými 
stimulátory. V případě většího průměru než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené 
kořeny je nutné chránit před vysycháním. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké 
odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci 
poškozených kořenů. 

Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude 
zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů. 
 
 
Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací: 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje 
s ohledem na skutečnost, že se jedná novostavbu namísto mostu původního. Stavba se 
nachází na stávajícím místě a její účel zůstává totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti a prašnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. 
srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení 
vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk ze 
stavební činnosti. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a 
části B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro 
hluk ze stavební činnosti LAeq,s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se 
rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k posuzované denní a noční době podle 
následující tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

 

1.7.3. Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Odvodnění stávajícího povrchu komunikace je řešeno pomocí odvodňovačů, na 
předmostích, které jsou zcela nefunkční a přetažené silnou vrstvou živice. Odvodnění 
povrchu komunikace je tedy realizováno gravitačně ze svahu násypu tělesa komunikace.  
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U nově navržené mostní konstrukce je odvodnění celoplošné izolace svedeno pod 
nosnou konstrukci a za opěry do odvodňovacího systému rubu opěr. Rub konstrukce opěr 
a křídel je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním ve svazích koryta vodního toku dle VL-
4 :2008. Odvodnění vlastního objektu z paty svahu je provedeno vyústěním příkopů do 
vodního toku Chrudimka.  

Vzhledem ke skutečnostem, že se jedná o stavbu nového mostu v místě mostu 
původního a v rámci akce bude provedeno pouze obnovení odvodnění stávajícího, nedojde 
ke změně odtokových poměrů. 

 

1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V prostoru stavby se nachází stávající keře – různá náletová zeleň a vzrostlé 
stromy. Plocha zapojené zeleně je 340m2. Stromy se většinou nacházejí okrajových 
částech dočasného záboru. Kácení bude vyžadovat pouze jeden strom, nacházející se 
vpravo před stávajícím mostem po směru staničení. Jedná se o topol černý (obvod kmene 
3,55m) a náletová zeleň vpravo za mostem. 

Akce si tedy vyžádá kácení celkem 3 ks stromů a kácení 340m2 náletové zeleně 
vpravo za mostem. Obojí podléhá souhlasu s kácením (obvod kmene přesahuje 80cm ve 
výšce 130cm nad zemí a plocha zapojené zeleně je větší než 40m2). Stromy se nacházejí 
na pozemku p.p.č. 156/1, 431/1 v k.ú. Stan u Hlinska a p.p.č. 491/3 v k.ú. Všeradov, dále 
náletová zeleň se nachází na p.p.č 430/3 v k.ú. Stan u Hlinska a p.p.č 1185/1 a 491/3 
v k.ú. Všeradov 
 

1.8.1. Porosty dřevin určené ke kácení přesahující svou plochou 40 m2  

 
Název keře 
(taxonu) 

Plocha  
(m2) 

p.p.č. k.ú. Poloha vůči mostu vlastník 

náletové zeleň 190 430/3 Stan u Hlinska vpravo za mostem Povodí Labe s.p. 
náletové zeleň 120 1185/1 Všeradov vpravo za mostem Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových 
náletové zeleň 30 491/3 Všeradov vpravo za mostem Obec Všeradov 

 

1.8.2. Stromy určené ke kácení jejichž obvod přesahuje 80 cm ve výšce 130 cm 
nad zemí  

 
Poř. číslo Název 

stromu 
(taxonu) 

Obvod kmene 
v 1,3m (m) 

p.p.č. k.ú. Poloha vůči mostu vlastník 

14. topol černý 3,55 156/1 
 

Stan u 
Hlinska 

vpravo před 
mostem 

Obec 
Všeradov 

25. olše šedá 0,78 431/1 Stan u 
Hlinska 

vpravo za 
mostem 

Obec Vítanov 

1. olše lepkavá 
(vícekmenná) 

0,60 
0,64 
0,52 
0,52 
0,42 
0,40 
0,68 

491/3 Všeradov vpravo v břehu Obec 
Všeradov 

15. bříza 
bělokorá 

1,49 156/1 
 

Stan u 
Hlinska 

vpravo před 
mostem 

Obec 
Všeradov 

16. olše šedá 0,69 156/1 
 

Stan u 
Hlinska 

vpravo před 
mostem 

Obec 
Všeradov 

17. olše šedá 0,74 156/1 
 

Stan u 
Hlinska 

vpravo před 
mostem 

Obec 
Všeradov 
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1.8.3. Náhradní výsadba  

Projektová dokumentace nenavrhuje náhradní výsadbu. V rámci rozhodnutí o 
povolení ke kácení může orgán ochrany přírody určit přiměřenou náhradní výsadbu včetně 
následné péče. Ta bude následně zapracována do projektové dokumentace. 

1.9. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

1.9.1. Dočasný zábor ze zemědělského půdního fondu 

Stavba mostu včetně úprav komunikace na předmostí se dle katastrální mapy 
nachází na i pozemcích s bonitovanou půdou. Zde dojde k dočasnému záboru pozemku ze 
ZPF. 

Pozemky se ZPF v dočasném záboru: 
Dočasný zábor: 
 

 
 

 
 
Jedná se tedy o pozemky „trvalý travní porost“ s tím, že průměrná tloušťka ornice 

se předpokládá 0,25 m. 
Ornice představuje kulturní vrstvu půdy rozšířenou na ploše určené k vynětí ze ZPF, 

pro kterou je třeba zajistit odtěžení před zahájením stavebních prací na staveništi. 
  
Délka dočasného záboru pozemků včetně rekultivace bude celkově 

maximálně 12 měsíců. Z tohoto důvodu nebudou pozemky určené k dočasnému 
záboru stavby dočasně vyňaty ze ZPF. 

 
Celkem rekapitulace sejmutí a zpětného uložení ornice dočasného záboru: 

p.č. skrývka [m3] uložení [m3] přebytek [m3] 
491/3  35,0*0,25=8,6 8,6   0 
491/1 77,0*0,25=19,3 19,3 0 
157/1 70,0*0,25=17,5 17,5 0 
156/3 213,0*0,25=53,3 53,3 0 
156/1  370,0*0,25=92,5 92,5 0 

celkem 191,2 191,2 0 

 
Skrývka ornice bude evidována na dočasné skládce dodavatele. A to buď na 

pozemcích s dočasným záborem, nebo na jiných pozemcích dodavatele stavby. 

MOST EV. Č. 3436 - 3 STAN
DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY k. ú. 787329 Všeradov

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 
roku

Poznámka

D 2 491/3 4392 trvalý travní porost 77001 35 ZPF, RCHÚ

D 4 491/1 26356 trvalý travní porost 77001 77 ZPF

Plocha dočasného záboru je uvedena jako celková plocha dočasného záboru po dobu výstavby akce tj na dobu do jednoho roku.
Po dobu výstavby je tedy dočasný zábor s danou plochou uvedené tak, že je nad rámec plochy trvalého záboru stavby daného pozemku.

LV - 10 001 - Obec Všeradov, Všeradov, 539 01

MOST EV. Č. 3436 - 3 STAN
DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY k. ú. 782611 Stan u Hlinska

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 

KN pro ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Poznámka

D 6 157/1 34555 trvalý travní porost 77001 70 ZPF, RCHÚ

D 9 156/3 938 trvalý travní porost 77001 213 ZPF

D 10 156/1 1342 trvalý travní porost 77001 370 ZPF

Plocha dočasného záboru je uvedena jako celková plocha dočasného záboru po dobu výstavby akce tj na dobu do jednoho roku.
Po dobu výstavby je tedy dočasný zábor s danou plochou uvedené tak, že je nad rámec plochy trvalého záboru stavby daného pozemku.

LV - 225 - Obec Všeradov, č. p. 39, 53901 Všeradov 

LV - 10001 - Obec Vítanov, č.p. 126, 539 01 Vítanov
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Po dokončení stavby bude ornice rozhrnuta v plném objemu na původních 
pozemcích. 

 

1.9.2. Trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu 

Stavba mostu včetně úprav komunikace na předmostí se dle katastrální mapy 
nachází na pozemku ZPF. Zde dojde k trvalému záboru pozemku ze ZPF, a to v místě 
svahových kuželů. 

 
Pozemky se ZPF jsou v daném zájmovém prostoru následující: 

Trvalý zábor: 

 
 

 
 
Jedná se tedy o pozemky „trvalý travní porost“ s tím, že průměrná tloušťka ornice 

se předpokládá 0,25m. 
Ornice představuje kulturní vrstvu půdy rozšířenou na ploše určené k vynětí ze ZPF, 

pro kterou je třeba zajistit odtěžení před zahájením stavebních prací na staveništi. 
  

Celkem rekapitulace sejmutí a zpětného uložení ornice trvalého záboru: 
p.č. skrývka [m3] uložení [m3] přebytek [m3] 
491/3             15,0*0,25=3,8             3,8 0 
491/1            3,0*0,25=0,8             0,8 0 
156/1         105,0*0,25=26,3           26,3 0 
156/3          128,0*0,25=32,0           32,0 0 

celkem           62,9           62,9 0 

 
Skrývka ornice bude evidována na dočasné skládce dodavatele. A to buď na 

pozemcích s dočasným záborem, nebo na jiných pozemcích dodavatele stavby. 
Po dokončení stavby bude tato ornice rozhrnuta na jiném místě daného 

pozemku v plném objemu. Podrobněji zpracováno v příloze E.7. Podklady pro 
odnětí. 

 

1.9.3. Dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky PUPFL nejsou stavbou dotčeny. 
 

1.9.4. Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky PUPFL nejsou stavbou dotčeny. 
 

MOST EV. Č. 3436 - 3 STAN
TRVALÝ ZÁBOR STAVBY - NABYVATEL PARDUBICKÝ KRAJ k. ú. 787329 Všeradov

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 
roku

Poznámka

T 1 491/3 4392 trvalý travní porost 77001 15 ZPF, RCHÚ

T 3 491/1 26356 trvalý travní porost 77001 3 ZPF, RCHÚ

LV - 10001 - Obec Všeradov, č. p. 39, 53901 Všeradov 

MOST EV. Č. 3436 - 3 STAN
TRVALÝ ZÁBOR STAVBY - NABYVATEL PARDUBICKÝ KRAJ k. ú. 782611 Stan u Hlinska

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 
roku

Poznámka

T 8 156/1 1342 trvalý travní porost 77001 105 ZPF, RCHÚ

T 9 156/3 938 trvalý travní porost 77001 128 ZPF, RCHÚ

LV - 225 - Obec Všeradov, č. p. 39, 53901 Všeradov 
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1.10. Územně technické podmínky 

Územní podmínky jsou pro tuto stavbu vhodné, neboť se jedná stavbu nového 
mostu v místě mostu stávajícího, který bude z důvodu špatného stavebně technického 
stavu zbourán.  

 

1.10.1. Napojení na dopravní infrastrukturu 

Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní 
infrastruktury. Stavba bude na začátku a na konci plynule navazovat na stávající stav. 

Stavba tedy nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. Během stavby 
zůstane zachována obslužnost přilehlých pozemků a nemovitostí. 

Po komunikaci III/3436 je vedena cyklistická trasa EuroVelo4. S ohledem na tuto 
trasu neplyne k této akci žádný závazek na úpravu parametrů komunikace. DIO po dobu 
realizace je navrženo tak, že řeší i cyklistickou dopravu. 

 

1.10.2. Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. V rámci stavby budou 
respektovány ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.  

 

1.10.3. Bezbariérový přístup ke stavbě 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

1.11. Věcné a časové vazby stavby 

1.11.1. Podmiňující investice 

Nejsou známy podmiňující investice. 
 

1.11.2. Vyvolané investice 

Nejsou známy vyvolané investice. 
 

1.11.3. Související investice 

Během stavby bude osobní, autobusová a nákladní dopravy řešena po objízdných 
trasách. 

Po dokončení stavebních prací na hlavních stavebních objektech (SO 101 a 201) 
bude doprava svedena z objízdné trasy zpět na původní komunikace. Stavební objekt 
předpokládá uvedení komunikací využitých k provizorní objízdné trase do původního stavu 
s odstraněním poruch. 

 

1.12. Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí 

Most SO 201 a navazující úprava komunikace SO 101 se nachází v místě stávající 
ho mostu a komunikace. 

Seznam dotčených pozemků a řešení trvalého a dočasného záboru je součástí 
souhrnné technické zprávy. 

V příloze „C.3. Situace dotčených pozemků“ jsou zkresleny pozemky dotčené 
stavbou. Dotčené pozemky uvedené v této akci jsou dle katastru nemovitostí (KM). 

Hranice staveniště a obvodu dočasného záboru stavby, které jsou uvedeny 
v příloze „C.3. Situace dotčených pozemků“ plynou z přílohy „C.2. Koordinační situační 
výkres“. 

Dočasný zábor pozemků se uvažuje do 12 měsíců (uvažována celková plocha 
dočasného záboru na daném pozemku nad rámec případného trvalého záboru). 



Most ev.č. 3436 – 3 Stan Stupeň 
B – Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.   www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto  Stránka č. 13 

Pozemky s dočasným záborem stavby jsou i pozemky dotčené ZPF.  
Pozemky dotčené dočasným záborem stavby nejsou pozemky plnící funkci lesa. 
Akce se nenachází ve vzdálenosti do 50m od pozemků určenými k plnění funkce 

lesa.  
Seznam pozemků dotčených stavbou, tj. pozemků pro trvalý zábor stavby se 

uvažuje dle níže uvedené tabulky: 

 
 

 
 
Seznam pozemků dotčených stavbou, tj. pozemků pro dočasný zábor stavby se 

uvažuje dle níže uvedené tabulky: 

 
 
 

MOST EV. Č. 3436 - 3 STAN
TRVALÝ ZÁBOR STAVBY - NABYVATEL PARDUBICKÝ KRAJ k. ú. 787329 Všeradov

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 
roku

Poznámka

T 1 491/3 4392 trvalý travní porost 77001 15 ZPF, RCHÚ

T 3 491/1 26356 trvalý travní porost 77001 3 ZPF, RCHÚ

T 4 1185/1 4039 koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 222 CHKO 

T 2 1116/1 24025 ostatní plocha - silnice - 284 RCHÚ

LV - 10001 - Obec Všeradov, č. p. 39, 53901 Všeradov 

LV - 6000 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

LV - 120 - Pardubický k raj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, Pardubice-Staré Město,
               Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

MOST EV. Č. 3436 - 3 STAN
TRVALÝ ZÁBOR STAVBY - NABYVATEL PARDUBICKÝ KRAJ k. ú. 782611 Stan u Hlinska

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 
roku

Poznámka

T 6 430/3 1874 koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 108 CHKO 

T 7 438/1 9232 ostatní plocha - silnice - 426 CHKO 

T 8 156/1 1342 trvalý travní porost 77001 105 ZPF, RCHÚ

T 9 156/3 938 trvalý travní porost 77001 128 ZPF, RCHÚ

LV - 211 - Pardubický k raj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, Pardubice-Staré Město,
               Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 354 - Česká republika, právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí

LV - 225 - Obec Všeradov, č. p. 39, 53901 Všeradov 

MOST EV. Č. 3436 - 3 STAN
DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY k. ú. 787329 Všeradov

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 
roku

Poznámka

D 2 491/3 4392 trvalý travní porost 77001 35 ZPF, RCHÚ

D 4 491/1 26356 trvalý travní porost 77001 77 ZPF

D 3 1185/1 4039 koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 105 CHKO

D 1 1116/1 24025 ostatní plocha - silnice - 263 RCHÚ

Plocha dočasného záboru je uvedena jako celková plocha dočasného záboru po dobu výstavby akce tj na dobu do jednoho roku.
Po dobu výstavby je tedy dočasný zábor s danou plochou uvedené tak, že je nad rámec plochy trvalého záboru stavby daného pozemku.

LV - 211 - Pardubický k raj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, Pardubice-Staré Město,
               Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 10 001 - Obec Všeradov, Všeradov, 539 01

LV - 6000 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 
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1.13. Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Stávající 
ochranná pásma zůstanou nepozměněna. K ochraně silnice II. třídy a provozu na ní mimo 
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Silniční ochranné pásmo pro 
nově budovanou silnici nebo rekonstruované vzniká na základě rozhodnutí o umístění 
stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor 
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti. Jedná se o 15 m 
od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy. 
 

1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Geodetické sledování mostu během výstavby se nepožaduje. Požaduje se provádět 
pouze ověřovací a kontrolní měření ve smyslu TKP kapitola 1 dle kontrolního zkušebního 
plánu. 

Po dokončení stavby bude provedena první mostní prohlídka. Další mostní 
prohlídky budou probíhat v běžných intervalech. 

 

1.15. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Viz. odstavec 1.10. této zprávy. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. Původní most bude v rámci stavby zbourán a na jeho 
místě bude postaven most nový. 

 

2.1.2. Účel užívání stavby 

Stavba převádí silnici III/3436 přes stávající vodní tok (řeka) Chrudimka v ř. km 
84,2494. 

MOST EV. Č. 3436 - 3 STAN
DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY k. ú. 782611 Stan u Hlinska

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 

KN pro ZE
Kultura BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Poznámka

D 5 430/2 2008 koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 78 RCHÚ

D 6 157/1 34555 trvalý travní porost 77001 70 ZPF, RCHÚ

D 7 431/1 1062 zamokřená plocha - vodní plocha - 172 RCHÚ

D 8 430/3 1874 koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 212 CHKO 

D 9 156/3 938 trvalý travní porost 77001 213 ZPF

D 10 156/1 1342 trvalý travní porost 77001 370 ZPF

D 11 438/1 9232 ostatní plocha - silnice - 279 CHKO 

Plocha dočasného záboru je uvedena jako celková plocha dočasného záboru po dobu výstavby akce tj na dobu do jednoho roku.
Po dobu výstavby je tedy dočasný zábor s danou plochou uvedené tak, že je nad rámec plochy trvalého záboru stavby daného pozemku.

LV - 10001 - Obec Vítanov, č.p. 126, 539 01 Vítanov

LV - 354 - Česká republika, právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí

LV - 211 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, Pardubice-Staré Město,
               Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV - 225 - Obec Všeradov, č. p. 39, 53901 Všeradov 

LV - 6000 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 
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2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem 

Nejsou nutná žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavbu ani z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

2.1.5. Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

 
Součástí dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů v části 

dokumentace „Dokladová část“. Všechny požadavky jsou do dokumentace 
zapracovány: 
 

DOTČENÝ ORGÁN: POZNÁMKA: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky na 

realizaci stavby uvedené ve vyjádření jednotlivých dotčených orgánů. Jedná se o 
tyto podmínky: 
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2.1.6. Celkový popis koncepce řešení stavby, včetně základních parametrů 
stavby návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, 
intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a 
chráněná území, apod… 

Navrhovaná akce – Most ev.č. 3436 – 3 Stan - řeší problematiku opravy stávajícího 
mostního objektu jeho generální rekonstrukcí s výstavbou nové mostní konstrukce, který 
slouží k převedení silnice III/3436 přes stávající vodní tok (řeka) Chrudimka v ř. km 
84,2494. 

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího mostního objektu v rozsahu 
jeho kompletní demolice a výstavby nového mostu. Rozsah opravy mostu je 
definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na Hlavní mostní prohlídku 
provedenou již 01/01/2002, firmou PONTEX, s.r.o., Ing. Petrem Komancem. Dle HMP 
provedené v roce 2008 je stavební stav dle ČSN 73 6221 Spodní stavba V-Špatný, Nosná 
konstrukce V-Špatný. Poslední HMP byla provedena 31.7.2020 Ing. Petr Jedlinský). 

Navrhovaná akce je navržena jako samostatná akce řešící demolici stávajícího 
mostního objektu s navazujícím úsekem komunikace III/3436, výstavbu nového mostu a 
objektem dočasného dopravního opatření. Součástí akce je úprava opevnění vodního toku 
Chrudimka v nejnutnějším rozsahu. 

 

2.1.7. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavbu se vztahují stejná ochranná pásma, jaká jsou uvedena v odstavcích „1.5. 
Ochrana území podle jiných právních předpisů“, „1.6. Vliv stavby na okolní stavby a 
pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry“, apod… Jiná ochranná pásma 
vlastní stavba nemá. 

 

2.1.8. Základní bilance stavby – potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti, apod… 

Vlastní stavba je stavbou dopravní, která nemá nároky na připojení a na odběr 
energií.  

Povrchové odvodnění mostu a přilehlé komunikace je řešeno shodným způsobem, 
jako odvodnění stávající a bude zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu vozovky. 
Na předmostích je navrženo napojení konstrukce římsy na mostě na nezpevněnou 
konstrukci krajnice na předmostích. Vpravo a vlevo před i za mostem je navržen betonový 
skluz z prefabrikovaných dílců do betonového lože. Vlastní odvodňovací skluz je zaústěn 
do patního příkopu objektu SO 101, kde je navržen betonový objekt z monolitického 
betonu dle VL-4:2008. Odvodnění vlastního objektu z paty svahu je provedeno vyústěním 
příkopů do vodního toku Chrudimka. 

Toto odvodnění bude zaústěno do vodního toku, stejně jako je zaústěno odvodnění 
stávající. Hospodaření s dešťovou vodou zůstane zachováno stávající. 

Stavba jako taková nebude produkovat žádné množství odpadů ani emisí. Jedná 
se o lávku pro pěší, takže ani nedojde ke zvýšenou spotřeby pohonných hmot při provozu 
dopravních prostředků. 

 

2.1.9. Základní předpoklady výstavby – základní údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Zahájení: 
Předpokládaný datum zahájení: 04/2021 (2022) 
 

Etapizace a uvádění do provozu: 
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících 

s možností převedení dopravy přes staveniště.  
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Akce výstavby mostu je řešena v souladu s obecným stavebním postupem 
stavebních prací od předání staveniště přes demolice, výstavbu opravy objektu až po 
předání stavby do užívání. 

Postup stavebních prací po objektech: 
 

1 – SO 001 – Dočasné dopravní opatření– zřízení a provozování  
- DIO pro výstavbu dočasného mostu 
- Výstavba dočasného mostu a jeho uvedení do provozu 

2 – SO 101 – Demoliční práce a rozebrání vybavení komunikace a konstrukce vozovky 
3 – SO 201 – Most ev.č. 3436-3 Stan – kompletní demolice mostu 
4 – SO 201 – Most ev.č. 3436-3 Stan – kompletní výstavba mostu 
5 – SO 101 – Kompletní provedení úpravy komunikace III/3436 
6 – SO 201 – Most ev.č. 3436-3 Stan – dokončení stavebního objektu 
7 – SO 101 – Kompletní provedení úpravy komunikace III/3436 

- DIO pro případnou pokládku živičných vrstev vozovky  
8 – SO 001 – Zrušení dočasného dopravního opatření 

- DIO pro odstranění dočasného mostu 
- Rozebrání dočasného mostu  
 

Dokončení stavby: 
 

Předpokládaný datum ukončení: 12/2021 (2022) 
Předpokládaná doba realizace: 8-9 měsíců 
 

2.1.10. Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání 
staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ke vztahu k dokončení 
kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do 
užívání, které budou samostatně uváděné do zkušebního provozu) 

S předčasným užíváním stavby se neuvažuje. 
Jednotlivé stavební objekty budou v případě potřeby předány do užívání nebo i 

kolaudovány samostatně dle postupu výstavby a požadavků dotčených orgánů.  
 

2.1.11. Orientační náklady stavby 

Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet. Náklady na stavbu jsou 
tedy uvedeny v části „Soupis prací“. 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je řešena jako novostavba mostu v místě mostu původního se zachováním 
stávajících parametrů komunikace. Úprava komunikace III/3436 je navržena v km ZU = 
0,040 00 tj. km 3,989 280 až KU = 0,140 000 tj km 4,129 280. Zde se uvažuje výšková 
úprava nivelety silnice III/3436 v daném rozsahu s ohledem na uspořádání nového 
mostního otvoru objektu ev.č. 3436-3. Polohové uspořádání úpravy komunikace je 
navrženo s maximálním respektováním stávající trasy silnice a jejího tělesa. Výšková 
poloha nivelety vychází z polohy navrhovaného mostního objektu dle ČSN 73 6201 a 
provedeného hydrotechnického výpočtu. 

2.2.2. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Celkový architektonický vzhled nového mostního objektu vychází z technického 
návrhu mostní nosné konstrukce jako otevřená rámová soustava o jednom poli 
s betonovou dodatečně předpjatou přičlí. 
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Architektonické řešení nového mostu vychází technického návrhu nosné 
konstrukce a jejího statického chování. 

 

2.3. Celkové technické řešení stavby 

2.3.1. Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ní působící nemělo 
za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu je v místě stávajícího 
objektu navržen nový mostní objekt z monolitického betonu.  

Nově navržený mostní objekt je navržen s odpovídající tloušťkou vodorovné části 
nosné konstrukce jako rámová konstrukce. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce 
a uspořádání koryta toku na straně vtoku a výtoku je navržen nový mostní otvor 
s maximální šířkou odpovídající hydrotechnickému posouzení a konfiguraci terénu. Mostní 
otvor je navržen dle požadavku ČSN 73 6201 : 2008 - Projektování mostních objektů. 
Mostní nosná konstrukce je navržena na zatížení dle ČSN EN 1991-2 a tomu odpovídající 
skupinu zatížení 2 – silnice III. třídy. 

Tento objekt tedy počítá s kompletní demolicí stávajícího mostního objektu v celém 
rozsahu. Objekt pak zahrnuje kompletní výstavbu nového mostního objektu včetně úpravy 
koryta toku pod mostem. Úprava komunikace III/3436 v celém rozsahu (v délce 100,0 m) 
včetně obrusné vrstvy na mostě, je součástí stavebního objektu SO 101- Úprava 
komunikace III/3436.  

V zájmovém prostoru staveniště se dle vyjádření správců nachází sítě ve správě 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN). Během výstavby SO 101 
a 201 se neuvažuje přeložka stávajících sítí. Sítě budou pouze vytyčeny a zajištěny během 
stavebních prací. 

Demolice stávajícího mostního objektu je navržena v plném rozsahu včetně 
rozebrání vozovky komunikace III/3436 v délce 100,0m, potažmo 80,0 m jako kompletní 
rozebrání (viz SO 101). 

Součástí demoličních prací je rozebrání vyznačeného opevnění koryta toku pod 
mostem v délce 28,5 m.  

Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o kategorijním uspořádání dle 
ČSN 73 6110 a 73 6101 šířce 6,5m bez konstrukce chodníku. Kategorie komunikace je 
S 6,5/40. Volná šířka vozovky komunikace je tedy 6,5m. Šířkové uspořádání mostního 
objektu je dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů, potažmo 73 6101 – 
Projektování silnic a dálnic a 73 6110 – Projektování místních komunikací. Vnější strany 
vozovky komunikace jsou osazeny zádržným systémem dle ČSN 73 6201 a TP 167 s třídou 
zadržení H2. Celková volná šířka mostu je 6,5m. Šikmost mostu je kolmá konstantní 
90,00°. Celková délka mostu je 30,5 m s délkou přemostění 21,0 m (kolmou). 

Délka přemostění je navržena s ohledem na převedení Q 100 letých Návrhových 
průtočných a Kontrolních návrhových množství. Tvar a rozměry mostního otvoru vycházejí 
z hydrotechnického posudku, který byl zpracován Povodím Labe, státní podnik.  

Geometrie mostního otvoru vychází z vypočtených hladin při Návrhovém průtoku 
QNP=Q 100=80,8 m3.s-1 a při Kontrolním návrhovém průtoku QKNP=1,5xQ 100=101 m3.s-1 a 
požadavku ČSN 73 6201. Zde se požaduje v daném případě volná výška nad uvedenými 
hladinami při NP a KNP tedy 0,50m nad volnou hladinu při Kontrolním návrhovém průtoku 
Q KNP a 1,0m nad volnou hladinu Návrhového průtoku  Q NP.  

Kota podhledu n.k. tedy vychází v případě Návrhové hladiny: 
H = h (Q NP) + 1,0m = 540,70+1,00 = 541,70 m n.m. 
Kota podhledu n.k. tedy vychází v případě Kontrolní návrhové hladiny: 
H = h (Q KNP) + 0,5m = 540,92+0,50 = 541,42 m n.m. 
Minimální výška podhledu nosné konstrukce je tedy navržena na kotě 541,70 

m.n.m. včetně její deformace. 
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Šířka mostního otvoru vychází z vypočtených hodnot s volnou světlostí otvoru 
21,0m. Zde byla uvažována úprava lichoběžníkového profilu koryta na šířku dna 7,00m a 
sklonem svahu 1:1,5.  

Úprava koryta vodního toku bude provedena rozšířením břehu pod mostem, 
násypem ze zeminy vhodné dle ČSN 72 1002 a břehy budou opevněny kamennou dlažbou 
do betonového lože tl. 350 mm s vyspárováním. Šířka lichoběžníkového koryta bude 
zmenšena na 7,0 m se sklony svahu koryta 1 : 1,5. Břehy koryta toku budou opevněny 
kamennou dlažbou do betonového lože s vyspárováním tl. 350 mm v prostoru pod mostem 
v celkové délce 28,5 m. V patě břehu bude provedena zajišťující betonová patka 
600/1200mm. Opevnění břehů bude svahu a na začátku a konci stabilizovány zajišťujícími 
prahy z betonu 600/1200 mm. Prostor pod mostem bude v šířce 10,0m opevněn 
kamennou dlažbou do betonového lože. Dále budou opevněny kužele násypů podél křídel 
v šířce 1,50m. toto opevnění bude provedeno rovněž z kamenné rovnaniny. Kámen pro 
opevnění jednotlivých ploch bude použit z místních zdrojů. 

Založení mostního objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných 
velkoprůměrových pilotách průměru 1000 mm dané délky. Založení je navrženo na 
skupinových soustavách vždy 4 pilot pod opěrou. Hlavy pilot jsou vetknuty do základového 
pasu z monolitického železobetonu a šířce 2,2 m, výšce 1,00 m a délce 7,60 m. Pod 
konstrukcí základových pasů je navržen podkladní beton tl. 200mm přečnívající o 200 mm 
přes obrys základového pasu. 

Základové pasy jsou rámově spojeny se stojkami rámové nosné konstrukce. Stěny 
rámu jsou navrženy z monolitického železobetonu s vhodně umístěnou pracovní spárou. 
Lícové plochy konstrukce stojek jsou svislé s tím, že tloušťka stojek je po výšce proměnná 
a to 0,90 – 1,55 m. Šířka konstrukce stěn (opěr) je navržena jako konstantní 7,60 m. Na 
konstrukce stěn rámu navazují železobetonová monolitická křídla mostu na straně vtoku a 
výtoku. Na straně vtoku a výtoku jsou zavěšená křídla umístěna souběžně s osou 
komunikace III/3436.  

Vodorovná rámová trámová nosné konstrukce mostu je z monolitického 
předpjatého betonu s proměnnou tloušťkou a konstantní šířkou příčného řezu 7,60 m. Tuhé 
rámové spojení stěn a desky rámu je zajištěno v tuhém rámovém koutu nosné konstrukce. 
Tloušťka nosné konstrukce je proměnná 0,650-1,050m s podélnými náběhy. V příčném 
řezu je nosná konstrukce navržena s obdélníkovým příčným řezem šířky 5,00 m 
s proměnnou výškou 0,65-1,050 m a oboustranně symetricky vyloženými konzolami šířky 
1,30m proměnné tloušťky vyložení. 

Délka přemostění jednopolové konstrukce je 21,0 m (kolmá). Délka nosné 
konstrukce 24,1 m (kolmá) a šířka 8,10m (kolmá). Šikmost nosné konstrukce je kolmá 
90,00°. 

Na nosné konstrukci je navržena celoplošná izolace z modifikovaných NAIP včetně 
pečetící vrstvy s přetažením na spodní stavbu nosné konstrukce. Ostatní plochy 
betonového povrchu mostu umístěny trvale pod terénem jsou opatřeny izolací proti zemní 
vlhkosti z asfaltového nátěru a penetračních vrstev a asfaltových pásů v rubových partiích. 
Izolace vodorovné nosné konstrukce je doplněna o odvodňovací proužky z drenážního 
plastbetonu v odvodňovacím úžlabí a odvodňovači celoplošné izolace. Odvodnění 
celoplošné izolace je svedeno pod nosnou konstrukci a za opěry do odvodňovacího systému 
rubu opěr. 

Rub konstrukce opěr a křídel je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním ve svazích 
koryta vodního toku dle VL-4 :2008. Rubová drenáž je navržena z PVC trub DN 150mm 
ložených v podélném sklonu min. 3,0% na podkladní beton š. min 300mm. Rubová drenáž 
pak bude obetonována mezerovitým betonem. 

Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím se 
samostatným přechodovým klínem dle ČSN 73 6244 – Přechody mostů pozemních 
komunikací. 

Na mostě je navržena levostranná a pravostranná železobetonová monolitická římsa 
šířky 800mm. Vyložená římsová část přes nosnou konstrukci a konstrukci křídel je široká 
250mm s výškou římsy 550mm. Na římse je osazeno ocelové zábradelní svodidlo (H2) 
výšky 1,20m se svislou výplní s kotvením sloupků přes patní desku do konstrukce římsy.  
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Odrazná část konstrukce římsy je navržena se zkosením lícové hrany 100/100mm 
či dle požadavku TP je to 167. 

Konstrukce římsy je navržena na nosné konstrukci a na křídlech mostu podél 
komunikace objektu SO 101. 

Konstrukce vozovky na mostě je ze dvou vrstev asfaltového betonu. Jako ochrana 
izolace je navržena vrstva z litého asfaltu MA11. Celková tloušťka vozovky na mostě je 
95mm včetně izolačních vrstev. Konstrukce vozovky je na začátku a konci nosné 
konstrukce dilatována dilatační spárou z EMZ dilatačního závěru šířky 200mm. 

Na předmostích je navrženo napojení konstrukce římsy na mostě na nezpevněnou 
konstrukci krajnice na předmostích. Vpravo a vlevo před i za mostem je navržen betonový 
skluz z prefabrikovaných dílců do betonového lože. Vlastní odvodňovací skluz je zaústěn 
do patního příkopu objektu SO 101, kde je navržen betonový objekt z monolitického 
betonu dle VL-4:2008. Odvodnění vlastního objektu z paty svahu je provedeno vyústěním 
příkopů do vodního toku Chrudimka. 

Svahové kužele násypu komunikace III/3436 jsou opevněny kamennou rovnaninou 
tl. 350mm. 

Opevnění koryta toku bude provedeno v popsaném rozsahu. Zde se předpokládá 
vybudování zajišťujících betonových prahů a opevnění svahů kamennou dlažbou. 

Na mostě bude osazena tabulka s letopočtem výstavby. Ta bude osazena na křídle 
mostu opěry 01. (vtisk do betonu). 

Na předmostích bude osazena tabulka s evidenčním číslem mostu dle požadavku 
ČSN 73 6201. 

V průběhu provádění výkopových prací bude nutné provést zapažení stavební jámy 
opěry 01 po její pravé straně s ohledem na okolní pozemky.  

V případě realizace založení mostního objektu a opevnění koryta toku bude nutná 
realizace nasazených jímek pro zajištění dolního toku a staveniště proti vniku povrchových 
vod. 

Na podhledu nosné konstrukce bude dle požadavku CHKO osazeno zařízení pro 
hlízdění. Tato ocelová konstrukce bude umístěna na podhled po konzultaci s pracovníky 
CHKO. Rovněž její tvar a konstrukce bude projednána se zástupci CHKO. 
 

2.3.2. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima) 

Most je dopravní stavbou, která nevyžaduje nároky na elektrickou energii, teplo, 
teplou užitkovou vodu, apod… 

 

2.3.3. Celková spotřeba vody 

Stavba nevyžaduje připojení na zdroj pitné ani užitkové vody. 
 

2.3.4. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů a emisí, kromě odpadů 
vznikajících při standartním dopravním provozu místní dopravy, pěších a cyklistů. 

2.3.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nebude připojena k žádné veřejných sítí komunikačních vedení, ani k 
elektronickému komunikačnímu zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

2.4.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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2.4.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

2.4.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

2.4.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení 

Materiál pro hmatovou dlažbu musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 
12.03.04. 

 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 
a ČSN 73 6201. 

 

2.6. Základní charakteristika objektů 

2.6.1. Popis současného stavu 

Stávající mostní objekt převádí komunikace III. třídy číslo 3436 přes vodní tok 
Chrudimka v říčním km 81,010. Stávající mostní objekt ev.č. 3436-3 byl postaven roku 
1932 s převedením komunikace III/3436 přes vodní tok v extravilánu obce Vítanov, okresu 
Chrudim Pardubického kraje. 

Stávající mostní objekt se nachází v katastru Stan u Hlinska v liniovém (provozním) 
staničení 4,033 km, ve staničení úseku 4,033 km (úsek 1344A078  1344B007). 

Stávající mostní objekt se kolmým uspořádáním je proveden jako jednopolová 
železobetonová trámová konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena dvěma parapetními 
nosníky s železobetonovou deskou a 12 ks příčníků. Mostní objekt je 2,345 m nad terénem 
a je s volnou šířkou 3,95 m mezi zábradlím. Stavební výška mostu je 1,238 m. Volná šířka 
mostu mezi zábradlími je 3,95 m. Na mostě je osazeno zábradlí tvořené horní částí 
parapetních nosníků výšky 1,0 m a délky 17,5 m. Na předmostích je osazeno ocelové 
trubkové třímílové zábradlí výšky 1,0 m a délky 2,80 m. 

Na prvním levém pilíři ve směru z Všeradova na Stan je umístěn nivelační bod PA-
0030-132. Před stavby bude zažádáno o jeho demontáž, dále bude postupováno dle 
stanoviska ČZÚK. 

 
Nosná konstrukce mostu je provedena jako betonová trámová konstrukce s prostě 

uloženými železobetonovými parapetními nosníky. Uložení konstrukce je realizováno přímé 
na ŽB úložném prahu na opěře 1 a 2 prostřednictvím ocelových ložisek. 

Konstrukce vozovky na mostě je v celé tloušťce včetně konstrukce podkladních 
vrstev převedena násypem přes nosnou konstrukci mostu. Celková tloušťka konstrukce 
vozovky je 320 – 520 mm a je složena z asfaltobetonových vrstev tl. 100 mm a podkladních 
vrstev z kameniva, hlíny a vrstev násypu. 

Konstrukce spodní stavby je tvořena krajními masivními kamennými opěrami, 
s železobetonovými úložnými prahy, s předpokládanou tloušťkou 1,0 m. Na konstrukci 
opěr navazují kamenná krátká křídla mostu souběžná s osou komunikace s nezjištěnou 
jejich tloušťkou.  

Založení mostního objektu je s největší pravděpodobností včetně konstrukce křídel 
provedeno jako plošné na základových pasech z monolitického betonu v kombinaci 
s kamennou rovnaninou. Základy mostního objektu nejsou uloženy na skalním horizontu. 
Rozměry základových pasů nejsou v současné době známy.  

Na mostě nejsou osazeny římsy ani dilatační závěry. Zádržný systém mostu je 
v daném případě proveden zábradlím tvořeným horní částí parapetních nosníků výšky 1,0 
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m a délky 17,5 m. Na předmostích je osazeno ocelové trubkové třímílové zábradlí výšky 
1,0 m a délky 2,80 m. 

Na základě hlavní mostní prohlídky je stavebně technický stav mostního objektu dle 
ČSN 73 6221 následující (31.7.2020, Ing. Petr Jedlinský): 

Konstrukce spodní stavby  -  V – špatný 
Nosná konstrukce             -   V – špatný. 
 

Zatížitelnost stávajícího mostního objektu je následující (dle mostního listu a HMP 
2002):          Normální zatížitelnost            15 t 
                    Výhradní zatížitelnost   34 t 

        Výjimečná zatížitelnost    74 t. 
 

Uvedená zatížitelnost zahrnuje redukci v závislosti na skutečném současném 
stavebně technickém stavu v době zpracování Hlavní mostní prohlídky. 

Komunikace III/3436 se na mostě nachází v přímém úseku. Kategorijní uspořádání 
komunikace III/3436 na předmostních není odpovídající S6,5 dle ČSN 73 6101 – 
Projektování silnic a dálnic. 

Směrové uspořádání komunikace před mostem je v levostranném oblouku 
s dostředným klopením vozovky. Komunikace za mostem je v přímé ve střechovitém 
sklonu. 

Vlastní komunikace se v daném místě nachází v násypu výšky 1,8-2,2 m. Výškově 
je niveleta stávající komunikace vedena ve výškovém vydutém oblouku. 

Svahové kužele násypu komunikace navazující na objekt mostu nejsou opevněny 
stavebními úpravami.  

Úprava komunikace III/3436 je navržena v km ZU = 0,040 00 = km III/3436 – 
3,989 280 až KU km = 0,140 000 = km III/3436 - 4,129 280. Celková délka úpravy 
komunikace je 100,0 m (včetně komunikace na mostě – SO 201). Zde se uvažuje úprava 
nivelety silnice III/3436 v daném rozsahu tak, aby bylo možné provést navýšení 
komunikace na mostním objektu. Niveleta na mostě je navržena s ohledem na 
požadovanou velikost mostního otvoru dle ČSN 73 6201. 

Stávající komunikace je v zájmovém území vedena v obecném úseku trasy 
komunikace v extravilánu obce Vítanov. Kategorie komunikace III/3436 je S 6,5/40 dle 
ČSN 73 6101, čemuž stávající prostorové ani šířkové uspořádání zcela neodpovídá. 
Niveleta komunikace je v tomto úseku vedena v nedefinovaných výškových poměrech. 
Příčné sklony komunikace jsou střechovité. Podél vozovky komunikace je konstrukce 
nezpevněné krajnice proměnné šířky. Na předmostích objektu jsou osazeny svislé dopravní 
značky omezující hmotnost vozidel včetně dodatkové tabulky. 

Vodní tok Chrudimka je v daném místě lichoběžníkového příčného profilu se šířkou 
ve dně 11,2 m a sklony svahu 1 : 1. Opevnění koryta toku není z povrchu patrné. 
Předpokládá se, že v prostoru mostu bude pod humosní vrstvou kamenná dlažba nebo 
kamenná rovnanina na březích. Dno vodního toku je rovněž bez opevnění. 

Odvodnění stávajícího povrchu komunikace je řešeno pomocí odvodňovačů, na 
předmostích, které jsou zcela nefunkční a přetažené silnou vrstvou živice. Odvodnění 
povrchu komunikace je tedy realizováno gravitačně ze svahu násypu tělesa komunikace.  

V zájmovém prostoru se nenachází stávající inženýrské podzemní a nadzemní sítě. 
Jednotlivé sítě nacházející s v blízkosti zájmového prostoru jsou zakresleny na 

základě vyjádření jejich vlastníků a správců do výkresových příloh dokumentace. 
 

2.6.2. Popis navrženého řešení 

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 

           SO 001 – Dočasné dopravní opatření 

Stavební objekt - SO 001 Dočasné dopravní opatření slouží k převedení místní a 
dálkové dopravy po dobu provádění stavebních prací na objektu SO 101 – Úprava 
komunikace III/3436, SO 201 - Most ev.č. 3436 – 3 Stan. 
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Dočasné dopravní opatření je řešeno po dobu stavby převedením dopravy po 
mostním provizoriu a provizorní komunikaci umístěné souběžně se stávající komunikací 
III/3436. Provizorní mostní objekt s navazujícími dočasnými komunikacemi je navržen tak 
aby převedl veškerou dopravu z komunikace III/3436 v daném místě stavby po dobu 
realizace objektu SO 201 a velké části objektu SO 101. 

S ohledem na malou šířku komunikace silnice III/3436 v místě stavby je navrženo 
i DIO po objízdných trasách a to takto.  

V době výstavby mostního provizoria a souvisejících dočasných komunikacích bude 
nutná na nezbytně dlouhou dobu převést dopravu po objízdných trasách. Zde se uvažuje 
převedení veškeré dopravy osobní a nákladní na objízdné trasy. Linky BUS budou 
ponechány na komunikaci III/3436 s tím, že budou respektovány a převedeny po uzavřené 
komunikaci staveniště. Jedná se o linku č. 620754. 

Takto se uvažuje na dobu vždy maximálně cca 2 týdny v době výstavby mostního 
provizoria a dočasné komunikace (tedy na začátku stavby) a cca 2 týdny pro demontáž 
mostního provizoria a odstranění dočasné komunikace. DIO po objízdných trasách je také 
navrženo v závěrečné fázi dokončení objektu SO 101 při pokládce vozovkových vrstev dle 
dokumentace a požadavku zhotovitele. Zde bude provedena úplná uzavírka tak, že budou 
vyloučeny i spoje BUS dané linky č. 620754. Tato uzavírka bude časově minimalizována a 
umístěna na víkend, kdy linky BUS č. 620754 vedené po komunikaci III/3436 nejsou na 
dané komunikaci provozovány.   

 
V prostoru dočasného mostu a dočasné komunikace bude provedeno sejmutí ornice 

v dané předpokládané tl. min 0,25m. V zájmovém prostoru bude provedeno kácení dřevin. 
To je zahrnuto v SO 201.  

Dočasný most je umístěn vpravo vedle komunikace III/3436 ve vzdálenosti cca 
11,0m od osy komunikace. 

Dočasný mostní objekt je navržen s danou délkou 18,0m a délkou přemostění 
17,0m, šířkou vozovky min 4,0m a požadovanou zatížitelností (Vn= min. 11 tun, Vr= min. 
48t a Va=min. 10t). Tato zatížitelnost v kombinaci s uspořádáním dočasné komunikaci na 
předpolích a dopravním značením umožňuje převedení veškeré osobní, autobusové i 
nákladní dopravy přes staveniště. Dočasná mostní konstrukce bude navrženo zhotovitelem 
dle požadavku této dokumentace v dalším stupni PD. Konstrukce spodní stavby a křídel 
dočasného mostu je navržena jako betonová z betonových prefabrikovaných dílců 
z inventáře zhotovitele. Založení spodní stavby je plošné, a to na provedené výměně 
podloží z vhodného materiálu dle popisu v dané mocnosti. 

Násyp dočasné komunikace je veden dle výkresové dokumentace vpravo vedle 
komunikace III/3436 s napojením na polohu dočasného mostu. Násyp je navržen z vhodné 
zeminy dle ČSN 73 6133 a TKP4 k budování násypu komunikace. Vozovka dočasné 
komunikace je navržena jako asfaltobetonová. Podél vozovky je provedena nezpevněná 
komunikace. 

Dočasná komunikace je pak vybavena betonovými svodidly dočasnými dle TKP 159 
s třídou zadržení T3 nebo vyšší H1.  

Dočasný komunikace včetně mostního provizoria je doplněna vodorovným 
dopravním značením v podobě V4 podélných vodících čar a V5 v podobě příčných čar 
v místě umístění semaforů. Doprava na komunikaci je pak řízena svislým a vodorovným 
dopravním značením se světelnou signalizací dle TP 66. Zde je navrženo DIO podle schema 
C/5  v daném TP 66 s tím že dopravní značení je doplněno dle místní situace. 

Toto DIO bude také využito v době realizace dokončení komunikace. Po zpětném 
převedení dopravy na komunikaci III/3436 bude dále doprava svedena pouze na polovinu 
vozovky komunikace. Doprava zde pak bude řízena daným dopravním opatřením v podobě 
dopravního značení se světelně řízenou dopravou. Dojde pouze k úpravě v místě vedení 
z dočasné komunikace na komunikaci III/3436. 

 
Před a za mostem jsou pak osazeny svislé dopravní značky omezující zatížitelnost 

a dopravu po mostním provizoriu. Jedná se o dopravní značky B13 s hodnotou normální 
zatížitelností a dodatkovou tabulkou E5 se zatížitelností výhradní. Pak dopravní značky 
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s omezením nápravového tlaku B14 a značky zajišťující odstup 20m vozidel o hmotnosti 
nad 10 tun. Jedná se o DZ B34 a E9. Na mostě a na předmostích bude snížena rychlost až 
na 30 km/hodinu dopravními značkami B20a. 

 
 
Objízdná trasa pro daný účel je navržena pro veškerou osobní, nákladní i 

autobusovou dopravou po dvou samostatných objízdných trasách. Vyznačení objízdné 
trasy je na nejnutnější dobu výstavby a pak odstranění dočasného mostu včetně 
napojovací komunikace a také pro pokládku asfaltobetonových vrstev na objektu SO 101. 
Objízdné trasy jsou vedeny po komunikacích ve správě Pardubického kraje, jedná se o 
silnici II/343, a Ředitelství silnic a dálnic ČR, jedná se o silnice I/34 a I/37. 

 
Řešený úsek komunikace III/3436 je navržen mezi obcemi Všeradov a Vítanov, 

kde se nachází mostní objekt ev.č. 3436 – 3. 
 
Po celou dobu výstavby bude provoz na mostě vyloučen a veden po 

dočasném provizorním mostním objektu s kombinací DIO a vedením dopravy po 
nejnutnější dobu po objízdných trasách. 

 
Objízdné trasy budou tedy vyznačeny pouze na nejnutnější dobu realizace výstavby 

a demolice dočasné komunikace s provizorním mostem. Dále pak po dobu pokládky 
živičných vrstev vozovky SO 101. 

 
Jižní objízdná trasa: 
Ve směru od Všeradova je objízdná trasa vedena po silnici I/37 na Ždírec nad 

Doubravou. Dále ve městě Ždírec nad Doubravou je svedena na silnici I/34 a vedena 
směrem na Hlinsko. Ve městě Hlinsku je trasa navedena na uzavřenou komunikaci III/3436 
směrem na Vítanov. 

Ve směru od Vítanova je objízdná trasa vedena po komunikaci III/3436 směrem na 
Hlinsko. Ve městě Hlinsko je pak vedena po silnici I/34 do města Ždírec nad Doubravou, 
kde je navedena na komunikaci I/37 směrem na Trhovou Kamenici a následně na uzavřený 
úsek komunikace III/3436 směrem na Všeradov. 

Vyznačená objízdná trasa je tak, že přes komunikaci III/3436 a místo mostu je 
povolen vjezd vozidlům stavby a vozidlům BUS linky č. 620754. 

 
Severní objízdná trasa: 
Ve směru od Všeradova je objízdná trasa vedena po silnici I/37 na Trhovou 

Kamenici. Dále ve městě Trhová Kamenice je svedena na silnici II/343 a vedena směrem 
na Hlinsko. Ve městě Hlinsku je trasa navedena na uzavřenou komunikaci III/3436 směrem 
na Vítanov. 

Ve směru od Vítanova je objízdná trasa vedena po komunikaci III/3436 směrem na 
Hlinsko. Ve městě Hlinsko je pak vedena po silnici II/343 do města Trhová Kamenice, kde 
je navedena na komunikaci I/37 směrem na Ždírec nad Doubravou a následně na uzavřený 
úsek komunikace III/3436 směrem na Všeradov. 

Vyznačená objízdná trasa je tak, že přes komunikaci III/3436 a místo mostu je 
povolen vjezd vozidlům stavby a vozidlům BUS linky č. 620754. 

 
 
Objízdná trasa bude vyznačena dočasnými svislými dopravními značkami s vedením 

dopravy po objízdných trasách včetně návěstních značek, značek zákazových a 
příkazových. Toto dopravní opatření je navrženo dle TP 66 - Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích. 

Po dokončení stavebních prací na hlavních stavebních objektech (SO 101 a 201) 
bude doprava svedena z objízdné trasy zpět na původní komunikace. Stavební objekt 
předpokládá uvedení komunikací využitých k provizorní objízdné trase do původního stavu 
s odstraněním poruch. 
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Schema dočasného dopravního opatření s vyznačením objízdných tras je zakresleno 
ve výkresové příloze D.1.4. 

V průběhu stavebních prací požaduje obec Všeradov zakázat průjezd na obslužné 
komunikaci mezi obcemi Rváčov – Všeradov. Tato komunikace bude uzavřena z obou stran 
s vjezdem povoleným pouze pro místní dopravu zákazem vjezdu vyjma rezidenti a vozidel 
s povolením obce. Po dokončení stavby bude dopravní znační na této komunikaci 
odstraněno. 

 
 
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

           SO 101 – Úprava komunikace III/3436 

Úprava komunikace III/3436 je navržena v km ZU = 0,040 00 = km III/3436 – 
3,989 280 až KU km = 0,140 000 = km III/3436 - 4,129 280. Celková délka úpravy 
komunikace je 100,0 m (včetně komunikace na mostě – SO 201).  

Vlastní rozebrání stávající konstrukce komunikace v uvedeném rozsahu je navrženo 
ve stavebním objektu SO 101. V tomto stavebním objektu je navrženo frézování 
konstrukce vozovky v tl. 100-120 mm v celé délce 100,0 m. V předpokládaném rozsahu 
se uvažuje frézování asfaltobetonové konstrukce vozovky v mocnosti obrusné a ložné 
vrstvy.  

V km 0,050 – 0,130 na délce 80,0 m bude provedeno rozebrání celé konstrukce 
vozovky v dané tloušťce 200-490 mm. V km 0,050 – 0,089 500 a 0,098 800 – 0,130 je 
navrženo rozebrání koruny tělesa komunikace s vybudováním svahových stupňů 
umožňujících vybudování nového násypu tělesa komunikace s rozšířením koruny na 
odpovídající šířku 6,50 m odpovídající S6,5/40 s oboustrannými rozšířenými nezpevněnými 
krajnicemi. 

Úprava počítá s vybudování kompletní konstrukce vozovky v délce 80,0m – km 
0,050 – 0,130. V ostatních úsecích úpravy komunikace III/3436 se uvažuje s výměnou 
pouze obrusné a ložné vrstvy komunikace a rozšíření koruny tělesa komunikace. Tato 
úprava se uvažuje v úsecích km 0,040 – 0,050 a 0,130 – 0,140 s napojením na stávající 
povrch komunikace v neupravovaných úsecích. 

Skladba nové konstrukce komunikace v km 0,050-0,130 je navržena dle TP 170 
z asfaltobetonových vrstev o celkové mocnosti vozovky 490mm. Komunikace je doplněna 
oboustrannými nezpevněnými krajnicemi celkové šířky 2x1,50m v tl. 0,150m. V daném 
úseku je navrženo rozšíření koruny tělesa komunikace na citovanou šířku vozovky 8,50m 
včetně nezpevněných krajnic. Sklony svahů násypu tělesa komunikace jsou navrženy ve 
sklonu 1:1,5 a 1:2 s ohumusováním tl 150mm a následným osetím. Násyp rozšiřující 
stávající konstrukci je navržen z vhodné zeminy pro budování násypu dle ČSN 72 1002 
hutněný po vrstvách tl max. 300 mm a vyztužený geomříží. Vlastní násyp krajnic bude 
proveden z nesoudržného materiálu (štěrkodrti) hutněného na ID=0,80. 

Vozovka v km 0,040-0,050 a 0,130-0,140 je navržena jako OŽK s frézováním 
vozovky o mocnosti 100 mm a pokládkou nových vrstev obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 
100mm. V daných úsecích je ovšem s ohledem na nutnost rozšíření koruny tělesa 
komunikace navržena výměna konstrukce vozovky vpravo a vlevo v dané šířce a v dané 
celé délce. Skladba vozovky se zde uvažuje shodně jako v případě výměny celé konstrukce 
vozovky. Vlastní rozšíření tělesa komunikace je navrženo v daných úsecích shodně, jako 
je tomu v km 0,050-0,130. 

Povrch komunikace je odvodněn gravitačně do vodního toku Chrudimka. Vlevo před 
mostem a vpravo za mostem jsou navrženy betonové skluzy se zaústěním do patních 
příkopů. Patní příkopy jsou odvodněny příkopy do vodního toku Chrudimka. Skluzy i vyústní 
opevnění svahů jsou součástí objektu SO 201.  

Úprava komunikace III/3436 je navržena v požadovaném kategorijním uspořádání 
S6,5/40 s tím, že poloha upraveného tělesa komunikace se nachází půdorysně ve stávající 
poloze mezi patami stávajícího násypu komunikace. Pozemkově ovšem dochází k trvalému 
záboru do okolních pozemků, které jsou minimalizovány. Zábory pozemků jsou samostatně 
řešeny v dané kapitole Souhrnné technické zprávě. 
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V patě svahu násypu tělesa komunikace po jeho levé a pravé straně (viz pracovní 
příčné řezy) je navržen odvodňovací patní příkop opevněný ohumusováním. 

Násyp tělesa komunikace je v prostoru svahových kuželů opevněn kamennou 
rovnaninou. Toto opevnění je zahrnuto do objektu SO 201. Shodně je tak uvažováno 
s betonovým skluzem ve svahu násypu tělesa komunikace a patních jímek. 

V navrženém úseku komunikace bude provedeno vodorovné dopravní značení 
s podélnou čárou dělící plnou V1a (0,125m).  

Svislé dopravní značení v daném úseku nebude žádné. Počítá se pouze 
s odstraněním stávajících svislých dopravních značek na předmostích v počtu 1+3+1+3=8 
ks omezující hmotnost vozidel. 

Vpravo a vlevo podél komunikace bude osazeno jednostranné silniční svodidlo 
s třídou zadržení H1,N2 navazující na zábradelní svodidlo s třídou zadržení H2 umístěné na 
mostním objektu SO 201. Ocelové svodidlo bude osazeno dle TP 167 – Ocelové svodidlo 
NH4 s dlouhým náběhem na začátku a konci v úseku před mostem a s dlouhým náběhem 
na začátku a konci za mostem.  

 

200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

SO 201 – Most ev.č. 3436-3 Stan 

S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu je v místě stávajícího 
objektu navržen nový mostní objekt z monolitického betonu.  

Nově navržený mostní objekt je navržen s odpovídající tloušťkou vodorovné části 
nosné konstrukce jako rámová konstrukce. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce 
a uspořádání koryta toku na straně vtoku a výtoku je navržen nový mostní otvor 
s maximální šířkou odpovídající hydrotechnickému posouzení a konfiguraci terénu. Mostní 
otvor je navržen dle požadavku ČSN 73 6201 : 2008 - Projektování mostních objektů. 
Mostní nosná konstrukce je navržena na zatížení dle ČSN EN 1991-2 a tomu odpovídající 
skupinu zatížení 2 – silnice III. třídy. 

Tento objekt tedy počítá s kompletní demolicí stávajícího mostního objektu v celém 
rozsahu. Objekt pak zahrnuje kompletní výstavbu nového mostního objektu včetně úpravy 
koryta toku pod mostem. Úprava komunikace III/3436 v celém rozsahu (v délce 100,0 m) 
včetně obrusné vrstvy na mostě, je součástí stavebního objektu SO 101- Úprava 
komunikace III/3436.  

V zájmovém prostoru staveniště se dle vyjádření správců nachází sítě ve správě 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN). Během výstavby SO 101 
a 201 se neuvažuje přeložka stávajících sítí. Sítě budou pouze vytyčeny a zajištěny během 
stavebních prací. 

Do tohoto SO je zahrnuta ochrana vyznačených stromů a dřevin, kácení stromů dle 
požadavku této dokumentace a odstranění náletové zeleně). 

Demolice stávajícího mostního objektu je navržena v plném rozsahu včetně 
rozebrání vozovky komunikace III/3436 v délce 100,0m, potažmo 80,0 m jako kompletní 
rozebrání (viz SO 101). 

Součástí demoličních prací je rozebrání vyznačeného opevnění koryta toku pod 
mostem v délce 28,5 m.  

Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o kategorijním uspořádání dle 
ČSN 73 6110 a 73 6101 šířce 6,5m bez konstrukce chodníku. Kategorie komunikace je 
S 6,5/40. Volná šířka vozovky komunikace je tedy 6,5m. Šířkové uspořádání mostního 
objektu je dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů, potažmo 73 6101 – 
Projektování silnic a dálnic a 73 6110 – Projektování místních komunikací. Vnější strany 
vozovky komunikace jsou osazeny zádržným systémem dle ČSN 73 6201 a TP 167 s třídou 
zadržení H2. Celková volná šířka mostu je 6,5m. Šikmost mostu je kolmá konstantní 
90,00°. Celková délka mostu je 30,5 m s délkou přemostění 21,0 m (kolmou). 

Délka přemostění je navržena s ohledem na převedení Q 100 letých Návrhových 
průtočných a Kontrolních návrhových množství. Tvar a rozměry mostního otvoru vycházejí 
z hydrotechnického posudku, který byl zpracován Povodím Labe, státní podnik. Jedná se 
k vodní tok Chrudimka v ř. km 84,247 
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Geometrie mostního otvoru vychází z vypočtených hladin při Návrhovém průtoku 
QNP=Q 100=80,8 m3.s-1 a při Kontrolním návrhovém průtoku QKNP=1,5xQ 100=101 m3.s-1 a 
požadavku ČSN 73 6201. Zde se požaduje v daném případě volná výška nad uvedenými 
hladinami při NP a KNP tedy 0,50m nad volnou hladinu při Kontrolním návrhovém průtoku 
Q KNP a 1,0m nad volnou hladinu Návrhového průtoku  Q NP.  

Kota podhledu n.k. tedy vychází v případě Návrhové hladiny: 
H = h (Q NP) + 1,0m = 540,70+1,00 = 541,70 m n.m. 
Kota podhledu n.k. tedy vychází v případě Kontrolní návrhové hladiny: 
H = h (Q KNP) + 0,5m = 540,92+0,50 = 541,42 m n.m. 
Minimální výška podhledu nosné konstrukce je tedy navržena na kotě 541,70 

m.n.m. včetně její deformace. 
Šířka mostního otvoru vychází z vypočtených hodnot s volnou světlostí otvoru 

21,0m. Zde byla uvažována úprava lichoběžníkového profilu koryta na šířku dna 7,00m a 
sklonem svahu 1:1,5.  

Úprava koryta vodního toku bude provedena rozšířením břehu pod mostem, 
násypem ze zeminy vhodné dle ČSN 72 1002 a břehy budou opevněny kamennou dlažbou 
do betonového lože tl. 350 mm s vyspárováním. Šířka lichoběžníkového koryta bude 
zmenšena na 7,0 m se sklony svahu koryta 1 : 1,5. Břehy koryta toku budou opevněny 
kamennou dlažbou do betonového lože s vyspárováním tl. 350 mm v prostoru pod mostem 
v celkové délce 28,5 m. V patě břehu bude provedena zajišťující betonová patka 
600/1200mm. Opevnění břehů bude svahu a na začátku a konci stabilizovány zajišťujícími 
prahy z betonu 600/1200 mm. Prostor pod mostem bude v šířce 10,0m opevněn 
kamennou dlažbou do betonového lože. Dále budou opevněny kužele násypů podél křídel 
v šířce 1,50m. toto opevnění bude provedeno rovněž z kamenné rovnaniny. Kámen pro 
opevnění jednotlivých ploch bude použit z místních zdrojů. 

Založení mostního objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných 
velkoprůměrových pilotách průměru 1000 mm dané délky. Založení je navrženo na 
skupinových soustavách vždy 4 pilot pod opěrou. Hlavy pilot jsou vetknuty do základového 
pasu z monolitického železobetonu a šířce 2,2 m, výšce 1,00 m a délce 7,60 m. Pod 
konstrukcí základových pasů je navržen podkladní beton tl. 200mm přečnívající o 200 mm 
přes obrys základového pasu. 

Základové pasy jsou rámově spojeny se stojkami rámové nosné konstrukce. Stěny 
rámu jsou navrženy z monolitického železobetonu s vhodně umístěnou pracovní spárou. 
Lícové plochy konstrukce stojek jsou svislé s tím, že tloušťka stojek je po výšce proměnná 
a to 0,90 – 1,55 m. Šířka konstrukce stěn (opěr) je navržena jako konstantní 7,60 m. Na 
konstrukce stěn rámu navazují železobetonová monolitická křídla mostu na straně vtoku a 
výtoku. Na straně vtoku a výtoku jsou zavěšená křídla umístěna souběžně s osou 
komunikace III/3436.  

Vodorovná rámová trámová nosné konstrukce mostu je z monolitického 
předpjatého betonu s proměnnou tloušťkou a konstantní šířkou příčného řezu 7,60 m. Tuhé 
rámové spojení stěn a desky rámu je zajištěno v tuhém rámovém koutu nosné konstrukce. 
Tloušťka nosné konstrukce je proměnná 0,650-1,050m s podélnými náběhy. V příčném 
řezu je nosná konstrukce navržena s obdélníkovým příčným řezem šířky 5,00 m 
s proměnnou výškou 0,65-1,050 m a oboustranně symetricky vyloženými konzolami šířky 
1,30m proměnné tloušťky vyložení. 

Délka přemostění jednopolové konstrukce je 21,0 m (kolmá). Délka nosné 
konstrukce 24,1 m (kolmá) a šířka 8,10m (kolmá). Šikmost nosné konstrukce je kolmá 
90,00°. 

Na nosné konstrukci je navržena celoplošná izolace z modifikovaných NAIP včetně 
pečetící vrstvy s přetažením na spodní stavbu nosné konstrukce. Ostatní plochy 
betonového povrchu mostu umístěny trvale pod terénem jsou opatřeny izolací proti zemní 
vlhkosti z asfaltového nátěru a penetračních vrstev a asfaltových pásů v rubových partiích. 
Izolace vodorovné nosné konstrukce je doplněna o odvodňovací proužky z drenážního 
plastbetonu v odvodňovacím úžlabí a odvodňovači celoplošné izolace. Odvodnění 
celoplošné izolace je svedeno pod nosnou konstrukci a za opěry do odvodňovacího systému 
rubu opěr. 
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Rub konstrukce opěr a křídel je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním ve svazích 
koryta vodního toku dle VL-4 :2008. Rubová drenáž je navržena z PVC trub DN 150mm 
ložených v podélném sklonu min. 3,0% na podkladní beton š. min 300mm. Rubová drenáž 
pak bude obetonována mezerovitým betonem. 

Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím se 
samostatným přechodovým klínem dle ČSN 73 6244 – Přechody mostů pozemních 
komunikací. 

Na mostě je navržena levostranná a pravostranná železobetonová monolitická římsa 
šířky 800mm. Vyložená římsová část přes nosnou konstrukci a konstrukci křídel je široká 
250mm s výškou římsy 550mm. Na římse je osazeno ocelové zábradelní svodidlo 
ZSNH4/H2 výšky 1,20m se svislou výplní s kotvením sloupků přes patní desku do 
konstrukce římsy.  

Odrazná část konstrukce římsy je navržena se zkosením lícové hrany 100/100mm 
či dle požadavku TP je to 167. 

Konstrukce římsy je navržena na nosné konstrukci a na křídlech mostu podél 
komunikace objektu SO 101. 

Konstrukce vozovky na mostě je ze dvou vrstev asfaltového betonu. Jako ochrana 
izolace je navržena vrstva z litého asfaltu MA11. Celková tloušťka vozovky na mostě je 
95mm včetně izolačních vrstev. Konstrukce vozovky je na začátku a konci nosné 
konstrukce dilatována dilatační spárou z EMZ dilatačního závěru šířky 200mm. 

Na předmostích je navrženo napojení konstrukce římsy na mostě na nezpevněnou 
konstrukci krajnice na předmostích. Vpravo a vlevo před i za mostem je navržen betonový 
skluz z prefabrikovaných dílců do betonového lože. Vlastní odvodňovací skluz je zaústěn 
do patního příkopu objektu SO 101, kde je navržen betonový objekt z monolitického 
betonu dle VL-4:2008. Odvodnění vlastního objektu z paty svahu je provedeno vyústěním 
příkopů do vodního toku Chrudimka. 

Svahové kužele násypu komunikace III/3436 jsou opevněny kamennou rovnaninou 
tl. 350mm. 

Opevnění koryta toku bude provedeno v popsaném rozsahu. Zde se předpokládá 
vybudování zajišťujících betonových prahů a opevnění svahů kamennou dlažbou. 

Na mostě bude osazena tabulka s letopočtem výstavby. Ta bude osazena na křídle 
mostu opěry 01. (vtisk do betonu). 

Na předmostích bude osazena tabulka s evidenčním číslem mostu dle požadavku 
ČSN 73 6201. 

V průběhu provádění výkopových prací bude nutné provést zapažení stavební jámy 
opěry 01 po její pravé straně s ohledem na okolní pozemky.  

V případě realizace založení mostního objektu a opevnění koryta toku bude nutná 
realizace nasazených jímek pro zajištění dolního toku a staveniště proti vniku povrchových 
vod. 

Na podhledu nosné konstrukce bude dle požadavku CHKO osazeno zařízení pro 
hlízdění. Tato ocelová konstrukce bude umístěna na podhled po konzultaci s pracovníky 
CHKO. Rovněž její tvar a konstrukce bude projednána se zástupci CHKO. 
 

300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 
Neobsazeno 

 

400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY: 
Neobsazeno 

 
500 – OBJEKTY TRUBNÍ VEDENÍ: 

Neobsazeno 
 

600 – OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB: 
Neobsazeno 
 

660 – OBJEKTY DRAH: 
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Neobsazeno 
 

700 – OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB: 
Neobsazeno 

 
800 – OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ: 

Neobsazeno 
 

900 – VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ: 
Neobsazeno 
 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. 
 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

2.8.1. Seznam použitých podkladů 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
- ČSN 752411 – Zdroje požární vody 
- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
- Zákon č. 133/1985 Sb. 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. 
Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění 

včetně aktuálních změn a doplňků. 
 

2.8.2. Popis stavby 

Navrhovaná akce „Most ev.č. 3436 – 3 Stan“ řeší novostavbu mostního objektu 
v místě mostu stávajícího s úpravou navazující komunikace na předmostí. Mostní objekt 
převádí komunikaci III/ 3436 přes řeku Chrudimku. Akce opravy mostu je navržena 
společně s úpravou komunikace III/3436 v daném profilu a úseku. Úprava komunikace 
III/3436 je navržena v celkové délce 100,0 m s tím že její počátek je v km 0,040 00 a 
konec je v km 0,140 000 lokálního staničení projektové dokumentace. Staničení úpravy 
komunikace je dle staničení pasportu v km 3,989 280 – 4,129 280. 

Akce rovněž zahrnuje úpravu opevnění toku Chrudimka v celkové délce 28,5 m 
odpovídající ve staničení říčního km 81,010. Úprava řeší pouze problematiku opevnění 
břehů koryta vodního toku 

Úprava komunikace III/3436 je navržena v km ZU = 0,040 00 tj. km 3,989 280 až 
KU = 0,140 000 tj km 4,129 280. Zde se uvažuje výšková úprava nivelety silnice 
III/3436 v daném rozsahu s ohledem na uspořádání nového mostního otvoru objektu ev.č. 
3436-3. Polohové uspořádání úpravy komunikace je navrženo s maximálním 
respektováním stávající trasy silnice a jejího tělesa. Výšková poloha nivelety vychází 
z polohy navrhovaného mostního objektu dle ČSN 73 6201 a provedeného 
hydrotechnického výpočtu.  

Akce nevyvolá přeložky stávajících inženýrských vedení. 
          Projektová dokumentace řeší novostavbu mostního objektu, protože stávající most 
je ve špatném stavebně technickém stavu, navíc kapacitně nevyhovující. Rozsah 
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stavebních prací je definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na prohlídku 
projektanta a na zadání projektové dokumentace objednatelem akce. 

 

2.8.3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 
 

2.8.4. Požární riziko 

Provedená novostavba mostu – bez požárního rizika. 
 

2.8.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí. 

 

2.8.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 
 

2.8.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 
posuzováno. 

Na nové komunikaci na mostě i předmostích bude zachován průjezdný profil pro 
požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm 
široký a 4100 mm vysoký). Volná šířka vozovky je navržena 6,50m s tím, že se jedná o 
dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci. 

Stavebními úpravami místní komunikace se nemění stávající příjezdové 
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím 
objektům. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých 
nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Novostavbu mostu a úpravu přilehlých komunikací je s ohledem na přístupnost 
vozidel záchranné služby (týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla 
zajištěna dostupnost k nemovitostem na vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na 
vzdálenost alespoň 10m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  
Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby 
nevytvořili nežádoucí překážku. 

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v 
požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou 
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

 

2.8.8. Stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti. 
 

2.8.9. Zabezpečení stavby požární vodou 

S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární 
vodou. 
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2.8.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, 
nástupní plochy 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 
Na nové komunikaci na mostě i předmostích bude zachován průjezdný profil pro 

požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm 
široký a 4100mm vysoký). Volná šířka vozovky je navržena 6,50m s tím, že se jedná o 
dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci. 

Stavebními úpravami místní komunikace se nemění stávající příjezdové 
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím 
objektům. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých 
nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Novostavbu mostu a úpravu přilehlých komunikací je s ohledem na přístupnost 
vozidel záchranné služby (týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla 
zajištěna dostupnost k nemovitostem na vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na 
vzdálenost alespoň 10m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  
Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby 
nevytvořili nežádoucí překážku. 

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v 
požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou 
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

 

2.8.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje. 
 

2.8.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby 

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje. 
 

2.8.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 
 

2.8.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek 

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní 
tabulky. 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při 

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 
 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Provoz stavby nebude vyžadovat připojení na zdroje energie ani nevyžaduje 
tepelnou ochranu, proto tato problematika není řešena. 

 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Vlastní stavba je stavbou dopravní a nemá žádné hygienické požadavky, ani 
požadavky na pracovní prostředí. 
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2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

2.11.1. Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

2.11.2. Ochrana stavby před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nenacházejí potenciální zdroje bludných proudů, proto není 
navržena ochrana proti bludným proudům. 

 

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti ohrožené technickou seizmicitou, proto není ochrana 
proti technické seizmicitě řešena.  

 

2.11.4. Ochrana před hlukem 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

2.11.5. Ochrana stavby před povodněmi 

Samotný objekt není třeba chránit před účinky povodní, neboť je navržen 
nad hladinou Q100 včetně normou požadované rezervy. Před započetím stavby bude 
zhotoven protipovodňový plán na ochranu staveniště proti povodňovým vodám. 

 

2.11.6. Ochrana stavby v poddolovaném území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

2.11.7. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou 

Protokol o zkoušce vody je součástí samostatné přílohy „IG průzkum“. Z hlediska 
chemického působení vody na beton se jedná o neagresivní chemické prostředí (XA1). 

V daném případě bude provedena primární a sekundární ochrana betonových 
konstrukcí, které budou ve styku s podzemní vodou (základy, opěry, křídla). 

 

2.11.8. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů 

Speciální ochranná opatření nejsou navržena. Konstrukce je navržena dle 
příslušných norem, TP a TKP. 

 

2.11.9. Ochrana stavby proti nárazům dopravních prostředků 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

2.11.10. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Stavba nemá prostory, které by bylo nutné chránit před vniknutím nepovolaných 
osob. V projektu není řešeno. 
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba jako taková nebude napojena na technickou infrastrukturu. 
Podrobně je specifikováno v popise jednotlivých stavebních objektů, viz kapitola 

2.6.2. 
 

3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Podrobně je specifikováno v popise jednotlivých stavebních objektů, viz kapitola 
2.6.2. 

 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopnosti 
pohybu nebo orientace 

Samotná stavební akce je dopravní stavbou jejíž realizací dochází odstranění 
stávajícího nevyhovujícího mostu a na jeho místě výstavbě mostu nového včetně úpravy 
komunikace na předmostích. Realizací stavebního záměru nedojde ke změně dopravního 
řešení dotčeného území. 

 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury. Napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu zůstane zachováno. 

 

4.3. Doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje místa pro parkování.  
 

4.4. Pěší a cyklistické stezky 

Objekt je navržen i s ohledem na převedení pěšího a cyklo provozu. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

5.1. Terénní úpravy 

Plochy dotčené stavbou budou po dokončení prací uvedeny do předchozího stavu, 
a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu 
předchozímu účelu nebo užívání. 

Úprava koryta vodního toku bude provedena rozšířením břehu pod mostem, 
násypem ze zeminy vhodné dle ČSN 72 1002 a břehy budou opevněny kamennou dlažbou 
do betonového lože tl. 350 mm s vyspárováním. Šířka lichoběžníkového koryta bude 
zmenšena na 7,0 m se sklony svahu koryta 1 : 1,5. Břehy koryta toku budou opevněny 
kamennou dlažbou do betonového lože s vyspárováním tl. 350 mm v prostoru pod mostem 
v celkové délce 28,5 m. V patě břehu bude provedena zajišťující betonová patka 



Most ev.č. 3436 – 3 Stan Stupeň 
B – Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.   www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto  Stránka č. 34 

600/1200mm. Opevnění břehů bude svahu a na začátku a konci stabilizovány zajišťujícími 
prahy z betonu 600/1200 mm. Prostor pod mostem bude v šířce 10,0m opevněn 
kamennou dlažbou do betonového lože. Dále budou opevněny kužele násypů podél křídel 
v šířce 1,50m. toto opevnění bude provedeno rovněž z kamenné rovnaniny. Svahové 
kužele násypu komunikace III/3436 jsou opevněny kamennou rovnaninou tl. 350mm. 

 

5.2. Použité vegetační prvky 

Na plochách, které budou dotčeny stavbou, bude po dokončení prací zpětně 
rozprostřena zemina (ornice) a bude provedeno osetí travním semene. 

V blízkém okolí stavby se nacházejí vzrostlé stromy a stávající keřové porosty. 
Stromové porosty ve stanoveném rozsahu a dále pak náletové keřové porosty bude nutné 
ve stanoveném rozsahu odstranit. Výčet stromů určených ke kácení je proveden viz. bod 
1.8. této zprávy. 

V rámci přípravy stavby bude provedeno zajištění a ochrana stávajících vzrostlých 
dřevin, které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061 
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. V prostoru stavby se nacházejí náletové křoviny a dřeviny, které 
budou v rámci stavby odstraněny, a to v nejnutnějším rozsahu. 

 

5.3. Biotechnická a protierozivní opatření 

Nejsou řešeny. 

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANU 

6.1. Vliv na životní prostředí 

Během výstavby dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí, protože dojde 
ke zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací. Negativní vlivy, které lze 
minimalizovat různými druhy technických či organizačních opatření jsou klasifikovány jako 
méně významné. Upřesnění požadovaných opatření bude provedeno v následných stupních 
projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu. 

Krátkodobé vlivy během výstavby: 
- Znečištění ovzduší, 
- Nárůst hluku, 
- Ovlivnění běžného provozu, 
- Ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů. 
Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a 

opatřeními.  
 

6.1.1. Vliv na ovzduší 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s 
ohledem na skutečnost, že se jedná o novostavbu v místě původního mostu a přilehlé 
komunikace. Stavba se nachází v místě stávající komunikace a její účel je totožný. 

 

6.1.2. Vliv na podzemní a povrchové vody 

Stavba nemá vliv na podzemní vody. 
Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem 

povrchu vozovky do odvodňovacích zařízení komunikace, které budou v rámci stavby 
obnoveno. Toto odvodnění bude zaústěno do vodního toku, nebo volně na terén. 
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S ohledem na skutečnost, že stávajícího mostního otvoru bude zachován, nedojde 
ke změně odtokových poměrů. 

 

6.1.3. Produkce odpadů 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů 
vznikajících při standartním provozu tohoto druhu stavby. 

Odpady budou vznikat pouze při realizaci stavby. Koncepce odpadového 
hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při 
činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle 
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 
 
Odpady vznikající na místě hlavního staveniště: 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou 
pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky 93/2016: 
Druh Název 
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
080199 Odpady jinak blíže neurčené 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
120113 Odpady ze svařování 
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
170101 Beton  
170102 Cihly 
170103 Tašky a keramické výrobky 
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné 

látky 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06 
170201 Dřevo 
170202 Sklo 
170203 Plasty 
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 
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Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 

- skrývky ornice a podorniční vrstvy, 
- demolice stávajících vozovek, 
- pokládání jednotlivých vrstev komunikací. 
 

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora: 
Druh Název 
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
120113 Odpady ze svařování 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají 

charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout 
do následujících bodů: 

- příprava různých komponentů pro stavbu, 
- nátěry konstrukcí, 
- běžná údržba stavebních mechanizmů, 
- provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
skladování materiálu pro stavbu. 
 

Nakládání s odpady: 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů 

se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně 
posledních změn, ustanoveními vyhlášky č. 93/2016 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb.    
 Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá 
na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých 
druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním 
listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a 
neoprávněné manipulace s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 

- odpady barev a laků, 
- odpady lepidel a těsnicích materiálů, 
- odpady z obrábění kovů a plastů. 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a 

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktuálním znění. 
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění 
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
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které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu 
bourání vozovek a objektů. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce 
příslušné skupiny případně jej zpětně využít (pokud to jeho mechanické a 
chemické vlastnosti umožní). 

Druh odpadu a místo jeho uložení: 
- veškerý materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí investor, až na 

frézovaný materiál. Frézovaný R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby. 
Sejmutá humusní vrstva z míst, kde se vyskytuje, bude použita pro ohumusování 

svahů a pro úpravy terénu v okolí stavby. Tato sejmutá vrstva bude po dobu výstavby 
uskladněna na dočasné skládce stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena 
od ostatního stavebního a souvisejícího materiálu.  

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev 
z demolic vozovek vznikne i odpad stavební z demolice stávajících opěrných zdí a jiných 
konstrukcí. 

Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a 
staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na 
vlastní náklad. 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 
odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech). 

 
Vznik odpadů 

Úkony, při nichž vznikají odpady, jsou uvedeny již v odstavcích výše. 
Hlášení za odpady se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností (ISPOP) na příslušný úřad obce s rozšířenou působností. 
Při provádění stavebních pracích bude vedena průběžná evidence o odpadech a 

způsobech nakládání s nimi (§16 odst1 písm.g/ a §39 odst.1/ a 2/ zákona o odpadech a 
§21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném 
znění). 

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů a 
budou předloženy doklady o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

 
 
Při stavbě se předpokládá se vznikem následujících odpadů a daného množství: 
 

SO 001 SO 101 SO 201 CELKEM

Odpad z demolic

150,0 60,4 622,1 832,5

[t] [t] [t] [t]

450,0 708,4 142,7 1301,1

[m3] [m3] [m3] [m3]

46,1 102,4 0,0 148,5

[m3] [t] [m3] [m3]

Stavební objekt

Kámen, beton, železobeton, suť

Zemina, hlušina

Frézovaný materiál z konstrukce 
vozovky 

 
 
Vliv na půdu: 
Novostavba mostu v místě mostu původního se dle katastrální mapy nachází na 

pozemku ZPF. Dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemku ze ZPF. 
 
Podrobněji je vliv stavby na půdu specifikován v kapitole 1.9.1. 
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6.2. Vliv na přírodu a krajinu 

6.2.1. Ochrana dřevin 

V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin, které nejsou 
určeny ke kácení a nacházejí se v blízkosti stavební činnosti, v souladu s ustanovením §7 
zákona a ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.  

Ochrana stromů se týká zejména stromu v blízkosti stavby (viz přílohy 
„Koordinační situační výkres“ a „Základní výkresy – půdorys“). Stromy budou chráněny 
proti mechanickému poškození 2 m vysokým, stabilním plotem postaveným tak, aby 
obklopoval celou kořenovou zónu. Pokud nebude možné chránit celou kořenovou zónu, 
bude nutné kmen opatřit vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. 
Ochranné zařízení nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 

V kořenové zóně nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. 
Výkopové práce v kořenovém prostoru budou minimalizovány. V případě nutnosti 

těchto prací budou výkopy prováděny ručně nebo s použitím odkopávající techniky. Při 
výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >2 cm. Menší kořeny je třeba ostře 
přetnout a místa řezu zahladit. Konce přerušených kořenů je nutné ošetřit růstovými 
stimulátory. V případě většího průměru než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené 
kořeny je nutné chránit před vysycháním. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké 
odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci 
poškozených kořenů. 

V prostoru stavby se také nacházejí náletové křoviny a dřeviny a vzrostlé stromy, 
které budou v rámci stavby odstraněny. 

 

6.2.2. Ochrana památných stromů 

V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom. 
 

6.2.3. Ochrana rostlin a živočichů 

Před zahájením stavebních prací bude provedena obhlídka odborně 
způsobilou osobou za účelem zjištění výskytu zvláště chráněných druhů a 
případně společenstev živočichů. Lokalita obhlídky, tzn. rozsah průzkumu je definován 
projektovou dokumentací a jedná se o dočasný zábor stavby, který je zakreslen ve 
výkresové části projektové dokumentace.  

V případě zjištění výskytu těchto živočichů (např. minule, apod…) bude 
proveden odlov těchto živočichů a bude zajištěn jejich transfer na jiné vhodné 
místo dále po toku. Odlov bude proveden v době, kdy nedochází k tření těchto živočichů, 
tzn. předpokládá se zimní období.  

Výše uvedené opatření bude provedeno ve spolupráci s Českým rybářským 
svazem. O zahájení těchto prací bude informována organizace min. 30 dní předem.  

S ohledem na charakter stavby – změna dokončené stavby nemá vlastní stavba 
vliv na ekologické vazby v krajině. 

 

6.2.4. Ochrana přírody a krajiny při stavbě 

Při odstraňovací původního mostu a výstavbě mostu nového dojde k nezbytnému 
zásahu do koryta vodního toku. Zásah do koryta toku bude způsoben jednak vlastní 
stavební činností na mostě, ale u úpravou a vyčištěním koryta vodního toku po stavbě. 

Projekt předpokládá, že po stavbě bude upraveno koryto vodního toku. Rozsah 
úpravy je definován výkresovou částí projektové dokumentace, předpokládá se rozsah 
dočasného záboru stavby. Dno koryta vodního toku bude ponecháno bez úpravy, po stavbě 
bude provedeno pouze jeho vyčištění a odtěžení nánosů a sedimentů. Vytěžené sedimenty 
budou poslány na rozbor z důvodu jejich dalšího využití. Úprava koryta vodního toku bude 
provedena rozšířením břehu pod mostem, násypem ze zeminy vhodné dle ČSN 72 1002 a 
břehy budou opevněny kamennou dlažbou do betonového lože tl. 350 mm s vyspárováním. 
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Šířka lichoběžníkového koryta bude zmenšena na 7,0 m se sklony svahu koryta 1 : 1,5. 
Břehy koryta toku budou opevněny kamennou dlažbou do betonového lože s vyspárováním 
tl. 350 mm v prostoru pod mostem v celkové délce 28,5 m. V patě břehu bude provedena 
zajišťující betonová patka 600/1200mm. Opevnění břehů bude svahu a na začátku a konci 
stabilizovány zajišťujícími prahy z betonu 600/1200 mm. Prostor pod mostem bude v šířce 
10,0m opevněn kamennou dlažbou do betonového lože. Dále budou opevněny kužele 
násypů podél křídel v šířce 1,50m. toto opevnění bude provedeno rovněž z kamenné 
rovnaniny. Kámen pro opevnění jednotlivých ploch bude použit z místních zdrojů. 

 

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.  
 

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Podmínky závazného stanoviska orgánů ochrany životního prostředí jsou do 
dokumentace zapracovány, viz kapitola 2.1.5.. 

 

6.5. Záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci, 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení 

Není řešeno. 
 

6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje vznik ochranných a bezpečnostních pásem, ani ochranu podle 
jiných právních předpisů. 
 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

7.1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 
staveb k ochraně obyvatelstva 

Nejsou navržena. 
Komunikace je navržena na převedení osobní a nákladní dopravy, která bude 

zajišťovat obslužnost daného území. 
 

7.2. Řešení zásad prevence závažných havárií 

Tuto problematiku řeší Plán protipovodňových opatření a Plán havarijních opatření 
po dobu výstavby. Tento plán bude doplněn zhotovitelem před zahájením stavební akce a 
schválen příslušnými orgány. 

 

7.3. Zóny havarijního plánování 

Nejsou navrženy. 
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8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Připojení stavby na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. 
Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod z 
inventáře dodavatele. 

 

8.1.2. Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je gravitačně provedeno do odvodňovacího systému 
vybudovaného před zahájením a v průběhu provádění stavebních prací. Dešťové vody 
budou odváděny zasakováním. 

 

8.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je již součástí dopravní infrastruktury. Přístup na staveniště bude tedy 
realizován po stávající komunikaci II/3436 z prostoru obou předmostí. Nepředpokládá se 
napojení dokončeného mostního objektu na technickou infrastrukturu. 

 

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího 
stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího 
jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví 
dotčených vlastníků dle „Situace dotčených pozemků“. 

 

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

V prostoru dočasného záboru stavby bude provedeno odstranění stávajících křovin 
a stromových porostů v nezbytně nutném rozsahu. Keřové porosty určené k odstraní jsou 
náletového charakteru.  Vzhledem k prostorové poloze vybraných stromů je navrženo 
jejich kácení v nezbytně nutném rozsahu viz popis bod 1.8.2. této zprávy. V nutném 
rozsahu bude provedeno ošetření a ochránění stávajících vzrostlých stromů.  

Prostorová poloha stromů, u kterých se předpokládá ošetření/ochrana je buď 
znázorněna ve všeobecných částech výkresové části projektové dokumentace anebo jsou 
zřejmé in situ. Veškeré zásahy do stromových porostů musí být provedeny v souladu s 
ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích). 

 

8.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Problematiku dočasných a trvalých záborů se zabývají kapitoly 1.12 a 1.13. Zde 
je uveden seznam pozemků dotčených stavbou. 

 

8.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dle požadavku investora/zadavatele není součástí této projektové dokumentace 
řešení problematiky provizorního převedení pěších přes prostor staveniště. Tato 
problematika bude případně řešena v rámci zcela samostatné stavební akce a tedy i mimo 
tuto projektovou dokumentaci. 
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8.1.8. Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při stavbě a jejich 
likvidace 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů 
vznikajících při standartním provozu mostu komunikaci III. třídy. 

Odpady budou vznikat pouze při realizaci stavby. Koncepce odpadového 
hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při 
činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Podrobně je o odpadovém hospodářství pojednáno v kapitole 6.1.3. této zprávy. 
 

8.1.9. Bilance zemních prací, požadavky přísun nebo deponie zemin 

O bilanci zemních prací je podrobně pojednáno v kapitolách této zprávy uvedených 
výše, nebo v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů. 

 

8.1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana dřevin: 
V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících vzrostlých dřevin, 

které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061 
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. 

V prostoru stavby se také nacházejí náletové křoviny a dřeviny, které budou 
v rámci stavby odstraněny. 

 
Ochrana památných stromů: 
V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom. 
 
Ochrana rostlin a živočichů: 
Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude 

v případě potřeby zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů, případně bude 
zajištěna ochrana. 

 
Zachování ekologických vazeb v krajině: 
S ohledem na charakter stavby – novostavba v místě stávajícího mostu nemá 

vlastní stavba vliv na ekologické vazby v krajině. 
 

8.1.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády 
s doplněním o dané ČSN: 

Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
Sbírka zákonů 251/2005 o inspekci práce 
Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
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Sbírka zákonů 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 98/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků. 

Požární ochrana je stanovena zákonem č. 320/2015 Sb., o požární ochraně ve 
znění pozdějších předpisů. 

Dále zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 

ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 
a skladování 

ČSN 33 1600 ED.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během využívání 
ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2+A1 - Žebříky 
ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb – Sklady. 
 

8.1.12. Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, proto nebude nutná bezbariérová 
úprava jiných staveb. 

 

8.1.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k prostorovým podmínkám bude realizace mostního objektu provedena 
při úplném vyloučení provozu v daném profilu komunikace II/3436. Veškerá automobilová 
doprava bude vymístěna na samostatné provizorní objízdné trasy (viz. SO 001).  

 Před zahájením stavebních prací bude nutné předložit, na místně příslušný 
Dopravní inspektorát Policie ČR, návrh dopravně inženýrských opatření. Dočasné značení 
na předmostí musí být navrženo dle TP 66. 

 

8.1.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy 
během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě, apod…  

Provedení stavby není podmíněno žádnými speciálními požadavky. 
 

8.1.15. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Vlastní staveniště je navrženo v prostoru stávajícího mostu a komunikace. 
Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou 

zahrnuty do nabídky dodavatele. 
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Předané staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Veškerá doprava bude v části opravovaného úseku komunikace zcela vyloučena a 
převedena na objízdné trasy. 

Vjezd na staveniště je zabezpečen po stávající komunikaci II/3436 z prostoru obou 
předmostí mostního objektu. 

 

8.1.16. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení: 
Předpokládaný datum zahájení: 04/2021 (2022) 
 

Etapizace a uvádění do provozu: 
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap 

souvisejících s nutností vyloučení dopravy v místě staveniště.  
Akce novostavby mostu a navazujících stavebních objektů je řešena v souladu 

s obecným stavebním postupem prací od předání staveniště přes bourací práce, výstavbu 
až po předání stavby do užívání. 

Postup stavebních prací po objektech: 
 

1 – SO 001 – Dočasné dopravní opatření– zřízení a provozování  
- DIO pro výstavbu dočasného mostu 
- Výstavba dočasného mostu a jeho uvedení do provozu 

2 – SO 101 – Demoliční práce a rozebrání vybavení komunikace a konstrukce vozovky 
3 – SO 201 – Most ev.č. 3436-3 Stan – kompletní demolice mostu 
4 – SO 201 – Most ev.č. 3436-3 Stan – kompletní výstavba mostu 
5 – SO 101 – Kompletní provedení úpravy komunikace III/3436 
6 – SO 201 – Most ev.č. 3436-3 Stan – dokončení stavebního objektu 
7 – SO 101 – Kompletní provedení úpravy komunikace III/3436 

- DIO pro případnou pokládku živičných vrstev vozovky  
8 – SO 001 – Zrušení dočasného dopravního opatření 

- DIO pro odstranění dočasného mostu 
- Rozebrání dočasného mostu  
 

Dokončení stavby: 
Předpokládaný datum ukončení: 11,12/2020 (2022) 
Předpokládaná doba realizace: 8-9 měsíců 

 

8.2. Výkresy 

Viz samostatná příloha „Koordinační situace stavby“, která je přílohou k části „B. 
Souhrnná technická zpráva“. 

8.3. Harmonogram výstavby 

Uvedený harmonogram stavebních prací je navržen dle dokumentace DSP+PDPS. 
Jedná se o obecný HMG této akce. Zhotovitel navrhne pak podrobný harmonogram 
stavebních prací dle svých požadavků vycházející z požadavku dokumentace a dle SOD. 
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DUSP+PDPS H A R M O N O G R A M    stavebních prací - týdenní

Investor : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice

Název akce : Most ev.č. 3436-3 Stan

celkem

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Předání staveniště

SO 001 Dočasné dopravní opatření

Převedení dopravy na objízdnou trasu

Výstavba mostního provizoria a dočasné
komunikace
Provozování dočasného mostu a komunikace
dočasné komunikace
Demontáž mostního provizoria a odstranění
dočasné komunikace

SO 101 Úprava komunikace III/3436

Rozebrání a demolice konstrukce vozovky

Nová konstrukce vozovky

Vybavení komunikace

SO 201 Most ev.č. 3436-3 Stan

Demolice mostu

Výkopové práce včetně převedení 
vodního toku
Založení mostu

Opěry a křídla mostu

Vodorovná nosná konstrukce

Přechodové oblasti

Mostní příslušenství

Úprava okolního terénu

Úpravy pod mostem

Rezerva

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Částečné dopravní omezení / úplné ### 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0

Měsíční plnění bez DPH
Cena celkem vč. DPH 20% 
Náklady v jednotlivých letech vč. DPH
Platební milníky
Dokončení stavby

Zahájení stavby Postup prací - hlavní činnost

Ukončení stavby Postup prací - dílčí činnosti

Průběžná činnost

č. obj. Název objektu
červeneckvěten

rok výstavby
leden únor březen duben červen srpen září říjen listopad prosinec
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8.4. Schéma stavebních postupů 

Viz samostatná příloha „Situace staveniště“, která je přílohou k části „B. Souhrnná 
technická zpráva“. 

 

8.5. Bilance zemních prací 

Viz odstavec 8.1.9. 
 
 

 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 10/2020       Ing. Jan Bursa 

 
 


