

Dotaz č. 5

4. Soupis prací SO 191.3 obsahuje položku 11348.2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU. V položkách 0141** není započítán odpad z této položky.

Mají uchazeči ocenit v položce 11348.2 uložení vybouraných dlaždic, včetně podkladu, na skládce objednatele a bez poplatku za uložení? Jakou vzdálenost na tuto skládku mají uchazeči uvažovat?

Odpověď:

Tato položka 11348.2 byla změněna na pol. 915402, aby korespondovala s položkami v ostatních stavebních objektech. Její čerpání je podmíněno souhlasem TDI a bude probíhat v případech prasklých nebo jinak porušených kusů. Zároveň byla přidána pol. 014121.3 skládkového pro odpad uvedené položky. Odpad bude uložen na skládce určené zhotovitelem, tím pádem není vzdálenost skládky určena a zhotovitel si cenu dopravy promítne dle svých nákladů do cen položek.

Dále byl Zadavatelem upraven výpočet skládkového v položkách:

č. 014121.1 - SO 101.1 o výpočet z pol. 915402 na výpočet $213,50 \cdot 0,35 = 74,725$
(místo $213,50 \cdot 0,08 = 17,080$)

č. 014121.2 - SO 101.2 o výpočet z pol. 915402 na výpočet $236,25 \cdot 0,35 = 82,688$
(místo $236,25 \cdot 0,8 = 189,000$)

č. 014121.1 - SO 101.3 o výpočet z pol. 915402 na výpočet $156,75 \cdot 0,35 = 54,863$
(místo $156,75 \cdot 0,08 = 12,540$)

Zadavatel poskytuje aktualizovaný VV ve formátu .xml.

Současně **Zadavatel upravuje** bod 2.3 Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena Zadavatelem dle § 16 a násl. ZZVZ a činí **66 412 805,94 Kč bez DPH** (slovy: šedesát šest milionů čtyři sta dvanáct tisíc osm set pět korun českých a devadesát čtyři haléřů). Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.

Posun termínu pro podání nabídek:

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením Zadávací dokumentace **zadavatel mění** v článku 8 zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ **konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 13. května 2021 do 08:00 hodin.**

Zadavatel tímto současně oznamuje provedení úpravy v Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah**“, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 30.3.2021 pod evidenčním číslem Z2021-010686, konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.




V Pardubicích dne 12. dubna 2021

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

