




SO451 DUSP, PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT:	FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ			
	ING. JAN BURSA			
ZPRACOVAL:	BULENA PETR		Ing. Stanislav Marhold CTI PROJEKT V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAV MARHOLD			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. STANISLAV MARHOLD			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: KAMENÍČKY	STUPEŇ:	DUSP, PDPS
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK. Č.:	1899-18-3
AKCE:			ARCH. Č.:	1899
REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 343-015 KAMENÍČKY, PD OBJEKT: D.1.8. SO 451 - PŘELOŽKA CETIN			DATUM:	04/2020
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	--
OBSAH:			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍL. VÝKRESU:
ROZPOČET - 1. A 2. ETAPA				D.1.8.

Název stavby: REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 343-015 KAMENÍČKY, PD - 1.ETAPA
 Číslo SPP prvku: SO 451 - PŘELOŽKA CETIN
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Technické údaje:

KMVYK:	0.019	KMP:	11.600	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.058	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úže 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	28 663,98 Kč
MONTÁŽ	22 906,64 Kč
MATERIÁL	13 797,09 Kč

Celkové náklady: 65 367,71 Kč bez DPH

Číslo SAP	Seznam položek	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE	Název položky		
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	54.00 m	1 010,88 Kč
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 238,50 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	24.00 m	1 317,12 Kč
951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	1.00 ks	37,43 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	12.00 m	194,64 Kč
954959	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	6.00 m	1 152,54 Kč
952346	Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	6.00 m	1 481,76 Kč
954951	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	4.00 m	3 402,56 Kč
952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	7.00 m	4 802,00 Kč
954955	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	8.00 m	9 329,60 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	51.00 m	572,22 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	124,73 Kč
MONTÁŽ			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	162,15 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	74.00 ks	2 769,82 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	73.00 ks	1 821,35 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	174,64 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	150.00 ks	4 677,00 Kč
955268	Práce spojené se zatažením kabelu do chráničky PVC dočasné trasy	54.00 m	2 678,40 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 492,34 Kč
955266	Materiál a práce spojené s uchycením chráničky PVC75 na provizorní konstrukci	40.00 m	4 960,00 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	58.00 m	2 170,94 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL			
303838	Deska krycí plast. 150x1000 mm	7.00 ks	120,89 Kč

303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	15.00 m	55,65 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	3.00 m	12,78 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	22.00 m	48,40 Kč
300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	58.00 m	9 640,18 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	30.00 ks	666,60 Kč
407582	Souprava čistící 4413S	1.00 ks	422,09 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 389,24 Kč
302388	Trubka vrapovaná 75/61 s lankem	54.00 m	1 441,26 Kč
MATERIÁL součást sdružených položek			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 343-015 KAMENÍČKY, PD - 2.ETAPA
 Číslo SPP prvku: SO 451 - PŘELOŽKA CETIN
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Technické údaje:

KMVYK:	0.049	KMP:	11.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.055	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úže 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	47 478,36 Kč
MONTÁŽ	29 843,26 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 989,05 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	4 989,05 Kč
MATERIÁL	14 541,60 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 103 841,32 Kč bez DPH

Číslo SAP	S e z n a m p o l o ž e k	Množství	Celková cena
Název položky			
ZEMNÍ PRÁCE			
951624	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	17.00 m	848,30 Kč
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	16.00 m	299,52 Kč
952367	Pokládka žlabů TK1	2.00 m	149,68 Kč
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 238,50 Kč
955265	Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC110	4.00 m	5 193,12 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	24.00 m	1 317,12 Kč
951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	1.00 ks	37,43 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	12.00 m	194,64 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	41.00 m	22 347,46 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	12.00 m	1 870,92 Kč
954955	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	8.00 m	9 329,60 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	47.00 m	527,34 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	124,73 Kč
MONTÁŽ			
955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	58.00 m	1 880,94 Kč
955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	17.00 m	848,30 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	162,15 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	74.00 ks	2 769,82 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	73.00 ks	1 821,35 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	174,64 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	150.00 ks	4 677,00 Kč
955268	Práce spojené s vytažením dočasných kabelů z chrániček PVC	54.00 m	1 339,20 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 492,34 Kč
955266	Práce spojené s demontáží chráničky na dřevěné konstrukci	40.00 m	2 480,00 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	38.00 m	1 422,34 Kč

958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 JV	5 208,00 Kč
958555	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 122,54 Kč
955067	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	2.00 ks	2 444,64 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 989,05 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 989,05 Kč
POPLATKY			
955367	Správní poplatek	1.00 JV	2 000,00 Kč

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL			
303838	Deska krycí plast. 150x1000 mm	16.00 ks	276,32 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	34.00 m	126,14 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	94.00 m	206,80 Kč
300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	55.00 m	9 141,55 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 177,56 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	30.00 ks	666,60 Kč
305338	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	4.00 ks	191,04 Kč
407582	Souprava čistící 4413S	1.00 ks	422,09 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 389,24 Kč
302423	Trubka vřapovaná 110/94 s lankem	16.00 m	630,24 Kč
305195	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	2.00 ks	314,02 Kč
MATERIÁL součást sdružených položek			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	2.00 ks	0,00 Kč