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PŘÍLOHA


Veřejná zakázka
[bookmark: _Hlk65582031]Modernizace mostu ev. č. 3227-3 Řečany nad Labem – stavební příprava, montáž, pronájem a demontáž mostního provizoria

	Název Pod-článku Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Informace

	Technické zadání
	1.1.2
	(a) Technická specifikace je tvořena následujícími dokumenty: 
· Příloha e) Technická specifikace; 
· Příloha f) Výkresy
· Příloha g) Formuláře 

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Doba pro dokončení Sekce 1 [Stavební příprava a montáž]:
120 dnů od Data zahájení prací
Doba pro dokončení Sekce 2 [Demontáž]:
60 dnů od data skončení nájmu podle Nájemní smlouvy

	Doba pro dokončení stavební části
	1.1.26
	Nepoužije se

	Sekce
	1.1.29
	Sekce 1 [Stavební příprava a montáž]:
Předmětem této Sekce jsou práce podle všech položek Soupisu prací s výjimkou položek označených jako Varianta B, 1.B nebo 2.B.
Sekce 2 [Demontáž]:
Předmětem této Sekce jsou práce podle všech položek Soupisu prací označených jako Varianta B, 1.B nebo 2.B.

	Záruční doba
	1.1.32
	a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky
b) 60 měsíců na svislé dopravní značení
c) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	a) Smlouva o dílo
b) Příloha 
c) Zvláštní podmínky
d) Obecné podmínky
e) Technická specifikace
f) Výkresy
g) Formuláře

	Právo
	1.4
	Právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Společné datové prostředí
	1.5
	[bude doplněno, podmínky jsou uvedeny v části II.3 Společné datové prostředí v Technické specifikaci]

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací

	Pověřená osoba
	3.1
	Ing. Jiří Synek, technický náměstek

	Zástupce objednatele
	3.2
	Bude oznámen v souladu se Smlouvou

	Obecné povinnosti
	4.1
	Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí Díla je mj. montáž a demontáž dotčeného mostního provizoria, nikoliv však jeho dodávka (podrobně viz specifikace Sekcí výše a Technická specifikace). Samotné mostní provizorium není ani nebude vlastnictvím Objednatele a jeho užívání Objednatelem se řídí Nájemní smlouvou.

	Obecné povinnosti
	4.1.2
	Stavbyvedoucí je odpovědný za odborné vedení provádění Sekce 1 [Stavební příprava a montáž]. Stavbyvedoucí se aktivně podílí na provádění Sekce 1 [Stavební příprava a montáž], zejména zabezpečuje odborné vedení provádění Sekce 1 [Stavební příprava a montáž] a plní povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel musí zajistit, aby se provádění Sekce 1 [Stavební příprava a montáž] v rozsahu své funkce účastnila osoba jmenovaná v nabídce Zhotovitele jako stavbyvedoucí, nebo osoba, která ji v souladu se Smlouvou krátkodobě zastupuje, nebo dlouhodobě nahradila.
Zhotovitel může z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen krátkodobě zajistit účast dotčené osoby na provádění Sekce 1 [Stavební příprava a montáž] (např. dovolená, krátkodobá pracovní neschopnost, doba bezprostředně předcházející změně takové osoby v souladu se Smlouvou), zajistit dočasné zastoupení takové osoby, pokud to bez zbytečného odkladu oznámí Objednateli.
Zhotovitel může z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen dlouhodobě zajistit účast dotčené osoby, na provádění Sekce 1 [Stavební příprava a montáž] (např. změna zaměstnavatele, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo úmrtí), navrhnout dlouhodobé nahrazení takové osoby oznámením Objednateli.
Zhotovitel může takové dlouhodobé nahrazení provést pouze za podmínky, že:
a) prokázal, že nová osoba splňuje dotčené podmínky technické kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení; a
b) pokud byla nabídka Zhotovitele hodnocena v zadávacím řízení, bylo provedeno hodnocení podle následujícího odstavce.
Pokud byla nabídka Zhotovitele hodnocena v zadávacím řízení a Zhotovitel hodlá dlouhodobě nahradit dotčenou osobu, musí Zhotovitel bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Objednatel vyzval oznámením, poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, včetně doložení odpovídajících dokumentů, k tomu, aby mohl Objednatel provést hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele, která odpovídá nabídce Zhotovitele podané v zadávacím řízení při zohlednění skutečných hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení pro kritérium hodnocení „Zkušenosti stavbyvedoucího“.
Pokud z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka Zhotovitele v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela nabídka Zhotovitele v zadávacím řízení, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši rozdílu hodnoty Přijaté smluvní částky a hodnoty nejvyšší možné výše hypotetické Přijaté smluvní částky, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, nabídku Zhotovitele a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v zadávacím řízení, byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Při určení konečné výše finanční kompenzace bude zohledněna doba, po kterou se jako stavbyvedoucí účastnila provádění Sekce 1 [Stavební příprava a montáž] nahrazovaná osoba.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Pod-článek 4.4 Smluvních podmínek se modifikuje takto: 
Třetí odstavec:
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud nedokončí Sekci 1 [Stavební příprava a montáž] a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Podčlánku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Sekce 1 [Stavební příprava a montáž] a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Sekce 1[Stavební příprava a montáž] dokončena a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.
Šestý odstavec:
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí Sekce 1 [Stavební příprava a montáž], a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.
Devátý odstavec:
Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Sekce 1 [Stavební příprava a montáž] byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.
Forma a výše bankovní záruky:
10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě podle příslušného Formuláře

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	Pod-článek 4.6 Smluvních podmínek se modifikuje takto: 
Druhý odstavec, první věta:
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli nejpozději ke dni doručení oznámení Zhotovitele, kterým žádá Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 [Stavební příprava a montáž].
Třetí odstavec:
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná nejméně po dobu (6) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 [Stavební příprava a montáž], nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Sekce 1 [Stavební příprava a montáž]a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Devátý odstavec:
Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za odstranění vad byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.
Forma a výše bankovní záruky:
5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě podle příslušného Formuláře

	Harmonogram
	7.2
	Zhotovitel předá Objednateli harmonogram vždy pouze pro příslušnou Sekci ve stanovené lhůtě. Znění Pod-článku 7.2 Smluvních podmínek se použije přiměřeně.
Lhůta pro předání harmonogramu Sekce 1 [Stavební příprava a montáž]:
Do 7 dnů od Data zahájení prací
Lhůta pro předání harmonogramu Sekce 2 [Demontáž]:
Do 7 dnů od data skončení nájmu podle Nájemní smlouvy

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se

	Oprávnění k variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Vyúčtování
	11.2
	Zhotovitel je oprávněný k platbě části ceny Díla v rozsahu Sekce nejdříve po vydání Potvrzení o převzetí takové Sekce.
Zhotovitel musí vždy po vydání Potvrzení o převzetí příslušné Sekce předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

	Průběžné platby
	11.3
	Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši:
a) 10 % z Průběžné platby
b) 10 % z Průběžné platby
c) 10 % z Průběžné platby
Maximální celková výše zadržených plateb nepřesáhne výši 20 % Přijaté smluvní částky.

	Měna
	11.7
	Koruna česká

	Zpožděná platba
	11.8
	Úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením

	Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
	12.6
	Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy stanovuje ve výši:
a) 50 000 Kč za každý případ porušení 
b) 100 000 Kč za každý případ porušení 
c) 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
d) 25 000,- Kč za každý započatý den prodlení  
e) Nepoužije se
f) 10 000 Kč za každý započatý den prodlení
g) Nepoužije se
h) 15 000 Kč za každý případ porušení 
i) 50 000 Kč za každý případ porušení
j) Nepoužije se
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky.

	Pojištění all risk
	14.2
	1 % z Přijaté smluvní částky

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2
	Nepoužije se

	Řešení sporů
	15
	Použije se Varianta B: Rozhodování před obecným soudem





- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1)	Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2)	Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3)	V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4)	Pokud vznese Zástupce objednatele na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Zástupci objednatele ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5)	Předložený návrh Zástupce objednatele se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6)	Zástupce objednatele vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Zástupce objednatele nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7). 
(7)	Zástupce objednatele může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením Změnového listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Pověřená osoba.
(8)	Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Zástupce objednatele k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



	Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

	Název a evidenční číslo stavby: [doplnit]

	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
	Číslo ZBV:

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]

	…/…
	…

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]:
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

		Přílohy změnového listu:

(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Zástupce objednatele
Zhotovitel
Projektant

[doplnit dle potřeby]




	Iniciátor změny: [doplnit – Zhotovitel/Objednatel]

	Popis Změny:

		[doplnit]




	
	Údaje v Kč bez DPH:

		Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Cena navrhovaných změn celkem

	
	…
	…
	…




	

	Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

	Zástupce objednatele
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Autorský dozor
(v případě změn projektové dokumentace)
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	[doplnit případné další osoby]
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	
	
	
	Číslo paré:





