

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Veřejná zakázka „Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy“

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel  
IČ: 00085031

V Praze dne 13. 10. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
1.	V objektu SO 001 Dendrologický průzkum a kácení dřevin se nachází několik položek u kterých je poznámka „viz. Podrobný rozpočet“. Domníváme se, že tyto rozpočty nejsou součástí zadávací dokumentace. Doplní zadavatel zadávací dokumentaci?	<p>Zadavatel u objektů SO 001 Dendrologický průzkum, SO 401 Veřejné osvětlení a SO 801 Náhradní výsadba doplňuje výkazy výměr.</p> <p>V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný výkaz výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>g.b)_Chocen - Č Libchavy_3_Vykaz vymer - aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1 a 7.</b></li></ul> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaná příloha.</p>

2.	<p>V části Chodníky v Orlickém Podhůří je položka „Ptačí zob neopadavý ligustrum vulgare, kontejner 1,5l“. Podle informace od dodavatele sadových úprav je tento keř naopak opadavý. Navíc v popisku položky je uvedeno „zlatice prostřední /Forsythia intermedia/ 20-35cm“. Prosíme zadavatele o upřesnění této položky.</p>	<p>Jedná se o „ptačí zob vejčitolistý“, někdy nazývaný „ptačí zob neopadavý“ Ligustrum ovalifolium - jedná se o tzv. poloopadavou odrůdu. V latinské názvu byl nesprávně uveden ptačí zob obecný/ligustrum vulgare a dále byl nesprávně v popisku této položky uveden název zlatice prostřední /Forsythia intermedia/ 20-35cm“ (toto nedopatření vzniklo úpravou položky, kdy odrůdu ptačí zob vejčitolistý/neopadavý software nezná).</p> <p>Zadavatel tímto ve výkazu výměr mění „Ptačí zob neopadavý ligustrum vulgare, kontejner 1,5l“ na „ptačí zob vejčitolistý Ligustrum ovalifolium, kontejner 1,5l“ a současně vymazává popisek položky pod názvem „zlatice prostřední /Forsythia intermedia/“.</p> <p>Na základě této změny zadavatel žádá dodavatele, aby nacenili tuto položku ve výkazu výměr pod původním názvem Ptačí zob neopadavý (zadavatel nebude vydávat opravený výkaz výměr).</p>
3.	<p>Rozdělení na Etapy v projektové dokumentaci v čísti F. ZOV je rozdílné od etapizace stavby v Zadávací dokumentaci. Dle jaké varianty etapizace se má uchazeč řídit?</p>	<p>Zadavatel upozorňuje uchazeče na znění Pod-čl. 4.29 Přílohy k nabídce, která má v souladu s Pod-čl. 1.5 Smluvních podmínek přednost před zněním Zadávací dokumentace. V tomto ustanovení Přílohy k nabídce stanoven Věcný milník, který stanovuje požadované podmínky postupu prací vítězného uchazeče, který odpovídá etapizaci uvedené v Zadávací dokumentaci.</p> <p>Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na Přílohy f) Technická specifikace, kde je v části II.2 – Další povinnosti zhotovitele, kde je stanovena povinnost uchazeče přizpůsobit způsob, načasování postupu prací a dopravní uzavírky stavbám, které mohou probíhat souběžně.</p>
4.	<p>V ZD je uvedeno, že na etapě č. 1 budou zahájeny přípravné práce již v r. 2021. Jaké práce požaduje investor provést již v roce 2021?</p>	<p><b>Zadavatelem není přesně stanoven rozsah prací, které požaduje realizovat v roce 2021.</b> Může se jednat o práce jako je kácení dřevin či příprava RDS. S ohledem na náročnou administraci činností s vydáním a nabytím právní moci stavebního povolení a povolení na kácení dřevin lze také předpokládat, že kácení dřevin proběhne až v prvních měsících roku 2022 a to s ohledem na vhodné povětrnostní podmínky k provádění přípravných prací.</p>

		Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na to, že musí v souladu s Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění, tak aby byly splněny příslušný postupný závazný milník definovaný v Pod-čl. 4.29 Přílohy k nabídce a Doba pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3 a Předčasné užívání podle Pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek.
5.	Ve výkazu výměr v objektu SO 001 Dendrologický průzkum a kácení dřevin je uvedeno, že položky jsou uvedeny v podrobném rozpočtu, který jsme však v podkladech nenašli. Žádáme o doložení podrobného rozpočtu ke kácení dřevin.	viz Vysvětlení č. 1
6.	V objektech SO 102-110 je uvažováno s použitím technologie recyklace za studena s přidáním asfaltového a cementového pojiva. Nikde v PD ani výkazu výměr jsme však nenašli předpokládaného množství pojiva. Žádáme tedy o doplnění předpokládaného množství pojiva, aby byly nabídky uchazečů porovnatelné.	Předpokládané orientační množství pojiva je následující: Obsah cementu 4%, obsah asfaltového pojiva 2%. Výsledné množství pojiva bude určeno na základě průkazných zkoušek, které zajistí zhotovitel před realizací technologie recyklace za studena.
7.	U objektů SO 101-SO 110.2 jsou uvedeny položky č. 12373 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE a č. 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2, které počítají pouze se zalití středové spáry, ale již nepočítají s úpravou spár při napojeních na vedlejší komunikace. Žádáme o úpravu výkazu výměr.	<p>Hodnoty u položek č. 123764 a č. 931324 ve výkazu výměr u objektů SO 101 – SO 110.2 byly upraveny. Vzhledem k tomu, že jednotlivé etapy budou prováděny za úplné uzavírky, středová spára byla odečtena (bude provedena teplá spára). Do výkazu výměr byly doplněny spáry u napojení na komunikace, sjezdy a hranice jednotlivých stavebních objektů.</p> <p>V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný výkaz výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>g.b)_Chocen - Č Libchavy_3_Vykaz vymer - aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1 a 7.</b></li> </ul> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaná příloha.</p>

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
8.	<p><b>Posun termínu pro podání nabídek</b></p>	<p>V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením zadávací dokumentace <b>zadavatel mění</b> v článku 8 zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ <b>konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven <u>do 1. 11. 2021 do 8:00 hodin.</u></b></p> <p>Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 27. 10. 2021 do 8:00 hod.</p>

S pozdravem

---

**A.I. Consulting s.r.o**, v.z. Ing. Petr Lis