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1.  Úvod 

Tento dokument vznikl na podkladu a v souladu s metodikami vydanými SFDI. 

Cílem je určení naplnění cílů BIM Zhotovitelem, záznam o provádění naplnění těchto cílů, 
včetně jejich harmonogramu. Dále je cílem zjednodušit komunikaci v rámci projektu, a to 
prostřednictvím uvedených kontaktních osob, odpovědností a organizací.  

Účelem tohoto dokumentu je dokumentace postupu Zhotovitele v rámci dodání BIM na 
projektu.   

2. Požadavky na plán realizace BIM (BEP)  

2.1 Použití metodiky  

Plán realizace BIM (dále jen „BEP“) zpracovává na začátku projektu Zhotovitel v souladu se 
strukturou a obsahem dokumentu BEP, které jsou definovány těmito požadavky Objednatele.  
V průběhu projektu musí být BEP Zhotovitelem průběžné aktualizován. Jeho jednotlivé verze musí 
Zhotovitel umístit do Společného datového prostředí (CDE). Poslední verze je odevzdána 
Objednateli jako součást služeb (předmětu plnění ze Smlouvy). V případě, že některé údaje v tomto 
vzoru nejsou v daném stupni/fázi projektu relevantní, uvede se: „není relevantní“. 

3. Základní identifikační údaje 

 
Předmět plnění: 
 
Objednatel:  
 
Projektant:  
 
Zhotovitel CDE: 
 
Zhotovitel: 
 
Správce stavby:  

4. Členové projektového týmu BIM  

V této kapitole je uveden organigram, který zobrazuje jednotlivé odpovědné osoby podílející 
se na projektu a jejich role v rámci organizací.  

Tabulkovou formou jsou dále uvedeny kontakty na jednotlivé osoby (Jméno, příjmení, 
organizace, pozice, email, telefon, odpovědnost i v souvislosti s harmonogramem).  

Členy projektového týmu podle tohoto dokumentu jsou:  

1) Objednatel určuje následujícího Správce informací:  

Jméno: …, tel.: …, e-mail: …  

2) Projektant určuje následujícího Manažera informací:  
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Jméno: …, tel.: …, e-mail: …  

3) Zhotovitel určuje následujícího správce CDE:  

Jméno: …, tel.: …, e-mail: …  

4) Zhotovitel určuje následujícího Koordinátora BIM:  

Jméno: …, tel.: …, e-mail: …  

 
V případě potřeby se uvedou další role na projektu a jejich kontaktní údaje. 

5. Cíle BIM projektu 

V rámci tohoto projektu je cílem:  

• Plnění požadavků vládou schválené Koncepce BIM (z 25. září 2017). 

• Úspora nákladů spojených s realizaci a správou a údržbou stavby v rámci celého životního 
cyklu. 

• Předcházení koordinačních závad před samotnou výstavbou díla, nebo v rámci ranných fází 
výstavby. 

• Digitalizace procesů za účelem jejich efektivního provádění. 

• Zajištění kvalitních podkladů projektu pro jeho následnou správu a provoz. 

• Poskytnutí podkladu v otevřené podobě všem účastníkům projektu bez ohledu na jejich 
softwarové vybavení. 

• Zajištění přístupu k aktuálním informacím osobám a organizacím podílejících se na projektu. 

• Snížení množství variací během realizace projektu. 

• Snížení množství tisknutých paré dokumentace. 

• Snížení množství emailové korespondence a koordinačních schůzek. 

• Příprava simulace výstavby za účelem snížení dopadu stavby na provoz a dopravní omezení 
v místě. 

• Prezentace projektu prostřednictvím webu netechnické veřejnosti. 

• Propojení výkazu výměr na Informační model a za účelem kontroly. 

• Ověření a doplnění metodik SFDI. 

6. Plnění cílů BIM  

Zhotovitel definuje v této části dokumentu dosažení cílů BIM projektu, zároveň udává, jak 
bude evidovat plnění těchto cílů.   
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7. Technologická infrastruktura  

Zhotovitel v této části popíše obsah technologické infrastruktury a její význam, dále popíše její 
rozsah a provázanost na CDE.   

7.1 Software  

Zhotovitel v této části popíše použitý software, verze software, včetně výstupních formátů  
a verzí formátů.  

Specifická nastavení při importech/exportech.  

7.2 Adresářová struktura  

Výchozím podkladem pro volbu adresářové struktury jsou předpisy Objednatele. Tato 
adresářová struktura bude zavedena do CDE. 

V této části dokumentu Zhotovitel uvádí specifika projektu nad rámec těchto předpisů.  

Zhotovitel zde definuje označování jednotlivých složek a souborů i odkazem na politiky 
Objednatele.   

8. Podklady Objednatele  

8.1 Standardy a metodiky  

Objednatel vycházel z metodik SFDI zpracovaných v prosinci 2019. Nad rámec těchto 
metodik jsou formou příloh zadávací dokumentace a smlouvy o poskytování služeb uvedeny 
upřesňující specifikace a požadavky.  

8.2 Upřesnění Zhotovitele k DSPS 

V této kapitole Zhotovitel uvede, které vlastnosti bude do informačního modelu v rámci 
DSPS doplňovat. 

8.3 Webové stránky a obrazové záznamy 

V této kapitole Zhotovitel uvede, na jaké adrese budou umístěny webové stránky projektu, 
návrh layoutu webových stránek a v jakých termínech bude provedeno pořízení obrazových 
záznamů a mračen bodů.  

9. Ukončení a hodnocení realizace BIM  

Zhotovitel si vyžádá od Objednatele na konci projektu hodnocení splnění následujících cílů 
použití metody BIM:  

• Úspora nákladů spojených s realizaci a správou a údržbou stavby v rámci celého životního 
cyklu. 

• Předcházení koordinačních závad před samotnou výstavbou díla, nebo v rámci ranných fází 
výstavby. 
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• Zajištění kvalitních podkladů projektu pro jeho následnou správu a provoz. 

• Poskytnutí podkladu v otevřené podobě všem účastníkům projektu bez ohledu na jejich 
softwarové vybavení. 

• Zajištění přístupu k aktuálním informacím osobám a organizacím podílejících se na projektu. 

• Snížení množství variací během realizace projektu. 

• Snížení množství tisknutých paré dokumentace. 

• Snížení množství emailové korespondence a koordinačních schůzek. 

• Příprava simulace výstavby za účelem snížení dopadu stavby na provoz a dopravní omezení 
v místě. 

• Prezentace projektu prostřednictvím webu netechnické veřejnosti. 

• Propojení výkazu výměr na Informační model a za účelem kontroly. 

• Ověření a doplnění metodik SFDI. 

 
Objednatel ohodnotí Zhotovitele v těchto oblastech v rozmezí 0-10 bodů. Hodnocení 10 body 

je hodnocení nejlepší. 
 
 
 

 
Tento dokument byl vytvořen na základě standardů SFDI pro účely pouze tohoto projektu. Není proto dovoleno Zhotoviteli (ani poddodavatelům) 

tento text upravovat, kopírovat nebo jakkoli měnit bez souhlasu Objednatele. 
 

 


