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=% Sprava a udrzba silnic

irdubického kraje

SMLOUVA O DILO &. SMLO-213/1073/200/20/2019
na zhotoveni dila

,Oprava silnice 11/360 Usti nad Orlici“

kterou uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

I. Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem — feditelem
Se sidlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
ICO: 00085031

DIC: CZ00085031

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.
Cislo uétu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Miroslav Némec — feditel

Ing. Antonin JalGvka — jmenovany zastupce statutarniho organu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. — jmenovany zastupce statutarniho
organu

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Ing. Jifi Synek — technicky naméstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby opravnéné k provadéni zapisu a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

Ing. Jifi Synek — technicky naméstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
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Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skyba — vedouci oddéleni inZenyrinku,
pFispévkovych a dotacnich programu

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Kone¢ny — technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(déle jen ,Objednatel”)

Il. EUROVIACS, a.s.

Zastoupeny: Ing. Michalem Sumpikem, feditelem zavodu Cechy vychod, dle piné moci
Se sidlem: Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

ICO: 452 74 924

DIC: CZ45274924

Pravnicka / fyzick4 osoba zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem
v Praze, pod sp. zn. B 1561

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo G&tu: 141370152/0100
E-mail: michal.sumpik@eurovia.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Ing. Martin Beranek, hlavni stavbyvedouci
Ing. Petr Dostal, hlavni stavbyvedouci
Ing. Petr Matéjka, projektovy manazer
Ing. Pavol Skuliga, projektovy manazer

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:
Ing. Martin Beranek, hlavni stavbyvedouci
Ing. Petr Dostal, hlavni stavbyvedouci

Ing. Petr Matéjka, projektovy manazer



Ing. Pavol Skuliga, projektovy manazer

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

l.6.
1.7.

Ing. Martin Beranek, hlavni stavbyvedouci
Ing. Petr Dostél, hlavni stavbyvedouci
Ing. Petr Matéjka, projektovy manazer

Ing. Pavol Skuliga, projektovy manazer

(dale jen ,Zhotovitel)

I. Zakladni ustanoveni a uc¢el smlouvy

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik
(dale jen ,Obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se Fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jejich identifika¢ni Gdaje uvedené v této smlouvé jsou
v souladu se skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmény dotéenych Udajli oznami bez prodleni pisemné& druhé smluvni strané. P¥i
zméneé identifikacnich adaju smluvnich stran v€etné zmény Uc¢tu neni nutné uzavirat
ke smlouvé dodatek. V pfipadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozZit
vlastnictvi k novému G¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Ustavu; stanovi-li tak zakon ¢&.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,Zakon o DPH"), musi byt novy G¢et bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu tohoto Zakona o DPH.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou plnéni, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci plnéni
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci plnéni za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v €l. lll. této smlouvy.

Ugelem smlouvy je Oprava silnice 11/360 Usti nad Orlici.

Predpoklada se, Ze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze Statniho fondu
dopravni infrastruktury.

Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na verejnou
zakazku s nazvem ,,Oprava silnice 1/360 Usti nad Orlici“ (dale jen ,Vefejna
zakazka"“), které bylo realizovano Objednatelem v pozici zadavatele verejné zakazky
podle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,ZZVZ®).



1.9.

I.1.

1.2.

Pojmy s velkymi pocatecnimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz
je jim ve smlouvé pripisovan. Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti se smluvni strany
dale dohodly, Ze:

a)

v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato

-----

zakazky vyjadreny v zadavaci dokumentaci a smlouveé;

Zhotovitel je vazan svou nabidkou predlozenou Objednateli v ramci zadavaciho
fizeni na Vefejnou zakazku, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahl vyplyvajicich
ze smlouvy pouzije subsidiarné.

Il. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svlj naklad a nebezpedi stavbu
,Oprava silnice 11/360 Usti nad Orlici“ (dale jen ,Stavba®) v rozsahu dle:

Projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované spolecnosti PRODIN a.s.,
Jiraskova 169, 530 02 Pardubice, IC 252 92 161, ktera tvori pfilohu €. 1 této smlouvy;

predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,Dilo").

Soucasti Dila je také:

zajisténi dopravné inzenyrského rozhodnuti (dale také jen ,DIR®);

projekt a realizace dopravné inzenyrskych opatfeni (dale také jen ,DIO) - prace
budou provadény za Uplné dopravni uzavirky;

vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a
geodetického zaméfeni stavby v€etné geometrického planu. Projektova
dokumentace skute¢ného provedeni Stavby a geodetické zaméfeni Stavby
budou Objednateli dodany také v elektronické podobé, a to naCD ROM
ve formatu pro texty *.doc (*.rf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
*.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. (geodetické zaméreni
bude vyhotoveno v digitalni formé - referenéni systém Bpv), ve tfech
vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektld (domu, oploceni apod.)
a nasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich véetné
elektronické podoby na CD;

zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném useku Stavby, a to
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed zahajenim praci;

zpracovani zpravy o prubéhu stavby véetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
véetné elektronické podoby na CD;



povinnost Zhotovitele provést vytyCeni prostorové polohy Stavby pred jejim
zahéajenim odborné zpusobilymi osobami a ovéfeni vysledku vytyeni Ufedné
opravnénymi zemémeéfickymi inZzenyry;

povinnost Zhotovitele vést stavebni denik stavby;

povinnost Zhotovitele provadét pribézné testy a komplexni zkousky dle planu
fizeni a kontroly jakosti;

zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisu, bude-li potfebné;

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s pFislusnymi spravnimi organy, bude-Ii potfebné;

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prubéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace do¢asného dopravniho znaceni, v€etné uvedeni do puvodniho
stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné;

vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
Zhotovitele, dokumentaci pfedanou Objednatelem, pozadavky Objednatele
a s platnymi pravnimi pfedpisy, v€etné pfipadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni zakon*);

zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace Stavby;

predani odpadu Kk odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho
odstranéni nebo vyuZiti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
.Zakon o odpadech”); o zpusobu nakladani s odpadem bude Objednateli
predloZzen pisemny doklad vystaveny pfislusnou opravnénou osobou podle
Zakona o odpadech;

navrh provoznich fadu a technickych zafizeni, dodavka v8ech dokladl
0 zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodu a predpist v Eeském jazyce
(vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) v€etné zadkoleni obsluhy, bude-li potfebné;

predani vSech dokladu a ndlezitosti umoznujicich zahdjeni fizeni, pfipadné
jiného postupu dle Stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit
s trvalym uzivanim Stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudaéni souhlas nebo
bylo mozno Stavbu trvale uzivat na z&kladé oznameni stavebnimu Ufadu se
zapocetim uzivani dle Stavebniho z&kona;

zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich
pozemcich;

provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpist a technickych
norem, uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k pfevzeti Dila;

zajisténi bezpecnych pfechodl a prejezdu pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a prijezdu k objektim;
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 udrzovani Stavbou dotéenych povrcht, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
a vyjezdl ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do puvodniho stavu,

 zajisténi ochrany proti Sifeni pragnosti a nadmérného hluku;

» provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych doplfujicich prazkum
souvisejicich s provedenim Dila;

» zajisténi zpracovani vSech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro
provedeni Dila;

» hlaSeni archeologickych nalezli v souladu se zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkove péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyfrézovany material ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatné prevezen a
protokolarné uloZen na skladku cestmistrovstvi Usti nad Orlici.

Stavba bude realizovana v jedné etapé vystavby a Objednateli bude Dilo pfedano jako
jeden celek.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prabéhu realizace Dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadéni Dila. Pro provedeni Dila jsou zavazné vSechny
platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prabézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k proké&zani kvalitativnich parametrt pfedmétu Dila.

Zhotovitel se zavazuje provest veskeré €innosti a ukony souvisejici s provedenim Dila
nutné pro vydani kolaudac¢niho souhlasu pro Stavbu, zejména vyfizovani veSkerych
povoleni, pfekopu, zaboru, souhlast, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokonéené Dilo bez vad a nedodélku branicich jeho Fadnému

uzivani pfevzit a zaplatit za né Zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €l. Ill. této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani Dila se rozumi pouze
drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu Dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani
predmétu Dila podstatnym zplisobem neomezuiji.

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni prfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani
vicepraci v souladu se ZZVZ, pfipadné jinym pravnim pfedpisem nahrazujicim ZZVZ.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pInéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych duasledkl. Zhotovitel
prohladuje, Zze prozkoumal mistni podminky na staveni§ti a Zze prace mohou byt
dokon&eny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.
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Cena,

lll. Cena dila a platebni podminky

kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za Fadné provedené Dilo, byla

sjednana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni Verejné zakazky a dohody
smluvnich stran a €ini:

13.926.736,70 K¢ (Slovy: tfinact miliond devét set dvacet Sest tisic sedm set tficet
Sest celych sedmdesat setin korun ¢eskych) bez DPH (dale jen ,Smluvni cena®).

DPH ¢ini 2.924.614,71 K¢ (Slovy: dva miliony devét set dvacet Ctyfi tisice Sest set
¢trnéct celych sedmdesét jedna setina korun Ceskych).

Sazba DPH je 21 %.

Cena véetné DPH ¢ini 16.851.351,41 K& (Slovy: Sestnact miliont osm set padesat
jeden tisic tfi sta padesat jedna cela Ctyficet jedna setina korun Eeskych).

Uvedena Smluvni cena za Dilo bez DPH je cenou nejvySe pfipustnou, kterou nelze
prekroCit, a kterd zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti
s provadénim Dila. DPH bude fakturovano podle Zakona o DPH. Zhotovitel odpovida
za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze Zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit Objednateli veSkerou $kodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

Uvedenou cenu za Dilo je mozné ménit pouze:

a)

v pripadé zmény vySe DPH v dusledku zmény pravnich pfedpisu. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvni cené za Dilo bez
DPH povinen uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, ze
v pfipadé zmény ceny Dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek;

nebude-li néktera ¢ast Dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za Dilo sniZzena, a to odectenim veSkerych nakladl na provedeni téch
¢asti Dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace
budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladu
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky Zhotovitele
podané na predmét pInéni v ramci zadavaciho fizeni Verejné zakazky (dale jen
,PoloZzkovy rozpocet"),

pfictenim vesSkerych ndkladu na provedeni téch Casti dila, které Objednatel

naridil formou vicepraci provadét nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo Polozkovém rozpoctu.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz
i jakékoliv prekroceni ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.
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Zalohy na platby nejsou sjednany.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vy$e uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil€ich dafiovych dokladi/faktur a kone¢ného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezitosti podle smlouvy a na zakladé
podminek dale v této smlouveé specifikovanych.

Lhita splatnosti dafiovych dokladl/faktur je 30 kalendafnich dnd ode dne
prokazatelného doru€eni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi
stranami Objednateli.

Nebude-li na dafiovém dokladu/faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit
fakturovanou €astku vzdy na ten ucet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén
zplsobem umozrujicim dalkovy pfistup dle §109 odst. 2 pism. c¢) Zakona o DPH.
Jestlize bude na darfiovém dokladu/faktufe uveden jiny Uucet Zhotovitele, nez takto
zverejnény, bere Zhotovitel na védomi, ze Objednatel je bez dal§iho opravnén zaplatit
na uvedeny ucet pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé
zaplati DPH pfimo na 0cCet spravce dané. O takovémto postupu Objednatel
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zpusobem umoziujicim
dalkovy pfistup skutecnost, ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle §109
odst. 3 Zakona o DPH, bere Zhotovitel na védomi, ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UcCet Zhotovitele pouze fakturovanou d&astku bez DPH;
Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O takovémto
postupu Objednatel dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

Darnovy doklad/faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného ucetniho
a danoveho dokladu ve smyslu pfisluSnych pravnich predpisu, zejména Zakona
o DPH, a dle pozadavkt Objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze
danovy doklad/faktura nebude mit odpovidajici néleZitosti, je Objednatel opravnén ji
vratit ve |haté splatnosti zpét Zhotoviteli k dopInéni, aniz se tak dostane do prodleni
se splatnosti. Lhita splatnosti po€ina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité
dopInéného &i opraveného danového dokladu/faktury Objednateli.

V souladu se Zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendafni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
Objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci v rozsahu dil¢iho pInéni dle
harmonogramu realizace dila, ktery tvofi pfilohu &. 3 této smlouvy, a zjiStovaciho
protokolu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni
pracovni den kalendafniho mésice. Zhotovitel vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
dil¢i danovy doklad/fakturu, v€éetné DPH, jejiz nedilnou soucasti bude soupis
provedenych praci v rozsahu dil¢iho pInéni dle harmonogramu realizace dila, ktery
tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy, a zjiStovaci protokol, tj. sepis provedenych praci,
poskytnutych sluZzeb a dodavek, - oboji podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (ij.
podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Vyse dil¢iho darfového
dokladu/faktury v K& bude odpovidat sou¢tu ocenénych provedenych dodavek, praci
a sluzeb. Vyse dil€ich danovych dokladu/faktur nepfeséhne 90 % ceny Dila. Zbyvajici



11.9.

11.10.

.11,

1.12.

11.13.

IV.1.

IV.2.

IV.3.
IV.4.

¢ast ceny Dila uhradi Objednatel Zhotoviteli na zékladé kone€ného darnového
dokladu/faktury.

Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli pfedat jak v pisemné,
tak v elektronické podobé v datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury
Udaji a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Pravo Zhotovitele na vystaveni konec¢ného darioveého dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami a odstranéni
vad a nedodélkd, snimiz bylo Dilo pfevzato. PFilohou kone&ného darnového
dokladu/faktury bude soupis vSech uhrazenych danovych dokladd/faktur.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze Zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymeérené Ci
stanovené spravcem dané Zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

Darovy doklad/faktura je povazovan za uhrazeny okamzikem odepsani fakturované
¢astky z uctu Objednatele.

IV. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve |huté: do 45 kalendarnich dnd od predani
stavenisté Zhotoviteli a nejpozdéji posledni den lhaty dokonéené Dilo predat
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dilo v souladu s &asovym
harmonogramem, jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo predat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfed¢asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je: silnice 11/360 Usti nad Orlici.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti preruseni béhu Ihut dle odst. 1V.1 tohoto ¢lanku smlouvy. Omezeni
postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni
Dila dle pfedepsanych technologickych postupu. Doba, na kterou se prerusi béh Ihat
dle odst. IV.1 tohoto ¢lanku smlouvy, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou Objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany
smluvnimi stranami. Pferu$eni doby pInéni sjednané vySe uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

IV.5. Stejny postup plati i pro pfipadné omezeni postupu praci z davodu realizace prelozek
inzenyrskych siti souvisejicich se Stavbou a realizovanych jinymi subjekty na zakladé
samostatnych smluv mezi Objednatelem a vlastniky (provozovateli) dotenych
inZenyrskych siti.



IV.6. V pfipadé, Ze Koordinator BOZP, osoba vykonavajici za objednatele inzenyrsko —

investorskou ¢innost na stavbé (dale jen ,Osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika“), Objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat
prace) prerusi prace na stavenisti z ddvodu poruSeni pravidel bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi préaci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihaty plnéni Dila uvedené v odst. V.1
tohoto ¢lanku smlouvy.

IV.7. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni Dila rozhodnout z divodu
nedostatku finanénich prostfedkd o preruseni provadéni praci na Dile. Zhotovitel
v takovém pfipadé bez zbyte¢ného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na Dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném Dile. O dobu
pferuSeni provadéni praci na Dile se prodluZzuje |huta pro splnéni Dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném Dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu Objednatele. PferuSenim provadéni praci na Dile neni dotena
povinnost Zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

IV.8.0bjednatel si vyhrazuje, Ze Zhotovitel neni opravnén v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ ¢ast

Dila spocivajici ve strojni pokladce hutnénych asfaltovych smési pinit prostfednictvim
poddodavatele. Strojni pokladka hutnénych asfaltovych smési musi byt realizovana
vyhradné Zhotovitelem.

IV.9. Zhotovitel prohlaSuje, ze:

V..

V.2

V.3.

. ma zajisténo dostateCné mnozstvi asfaltovych smési k realizaci pfredmétu Dila
v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 ,Hutnéné asfaltové vrstvy®
v dobé jejiho pInéni, nebot je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz
doklada pfilohou €. 6 k této smlouvé.

V. Bankovni zaruka, prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

K zajisténi svého zavazku fadného dokonceni Dila ve sjednané lhaté je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovni zaruku za fadné dokonceni Dila. Zhotovitel
je povinen nechat si vystavit bankovni zaruku bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zékona €. 21/1992 Sb., o bankéach, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to
bankovni zaruku zajistujici naroky Objednatele za fadné dokonc&eni Dila za podminek
stanovenych touto smlouvou a ve sjednané lhuté (dale jen ,Bankovni zaruka®).

Zhotovitel je povinen mit sjednanou Bankovni z&ruku nejpozdéji ode dne
predchéazejiciho predani stavenisté po zbyvajici dobu provadéni Dila, prodlouzenou
nejméné o 30 kalendarnich dnli po dni fadného predani a prevzeti Dila. Original
Bankovni zaruky bude prfedan Objednateli nejpozdéji pfi predani stavenisté
a Objednatel jako opravnéna osoba ji bude mit v drzeni po celou dobu provadéni Dila.

Bankovni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna, splatna na prvni
vyZadani a bezpodminec€na, zejména bez moznosti banky uplatnit jakékoliv namitky a
bez nutnosti vyzvy véfitele (Objednatele) dané dluznikovi (Zhotoviteli) k pInéni jeho
povinnosti v pfipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto



V..

V.5.

V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

Smlouvou, pfi¢emZ banka je povinna plnit bez nédmitek a na zakladé prvni vyzvy
Objednatele jako opravnéného.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku minimalné ve vysi 10 % smluvni ceny
véetné DPH uvedené v odst. 1ll.1 této smlouvy. Bankovni zaruka musi byt udrZzovana
v platnosti po celou dobu provadéni Dila prodlouzenou o 30 kalendarnich dnl po
sjednané dobé pro predani a prevzeti Dila dle €l. IV. této smlouvy.

Objednatel je opravnén Cerpat Bankovni zaruku ve vySi, kterd odpovida vysi splatné
smluvni pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného zavazku Zhotovitele vuci Objednateli,
nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, nakladd nahradniho Zhotovitele, Skod
zpusobenych pInénim Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera
podle vycCisleni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Spole¢né s uplatnénim plnéni z Bankovni zaruky oznami Objednatel jako opravnény
pisemné Zhotoviteli vySi pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
Zhotovitel se zavazuje dorucit Objednateli novou zaruéni listinu ve znéni a vysi shodné
s pfedchozi zaruéni listinou vzdy nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl od kazdého
uplatnéni prava ze zaruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepfedlozil novou
Bankovni zaruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni
zaruku Cerpat a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako zadrzné
ke stejnym ucelum jako Bankovni zaruku.

Original listiny Bankovni zaruky a pfipadné zbylé zadrzné vcetné urokl dle tohoto
¢lanku smlouvy bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na adresu a ucet Zhotovitele
do 30 kalendarnich dnli ode dne doruc¢eni nové bankovni zaruky platné po celou dobu
zaruéni doby (dale jen ,Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruéni doby®) dle
nize uvedenych ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do
tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichz odstranéni jej v souladu s touto Smlouvou
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendarnich dnt od podpisu protokolu o odstranéni
téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Pokud by Zhotovitel nepfedlozil Bankovni zaruku platnou po celou dobu zaruéni doby
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni zaruku cCerpat
a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako z&drzné ke stejnym
uceliim jako je Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruéni doby.

Nepredlozi-li Zhotovitel zaruéni listiny (Bankovni zaruku nebo Bankovni zaruku
platnou po celou dobu zaruéni doby) dle této smlouvy nebo preda Objednateli zaruéni
listiny odporujici ujednanim této smlouvy, bude takova skute€nost povaZzovana za
podstatné poruSeni smlouvy. Zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni
s predlozenim Bankovni zaruky nebo Bankovni zaruky platné po celou dobu zaruéni
doby. Smluvni pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendarnich
dnd ode dne vzniku naroku na tuto smluvni pokutu, s tim, Ze odpovédnost za vady v
zarucni dobé timto zustavé nedotcena.



V.10.

V1.

V.2

V.13.

V.14,

V.15.

V.16.

V7.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 21 kalendarnich dnli od predani a prevzeti Dila
predat Objednateli Bankovni zaruku platnou po celou dobu zaruéni doby zajistujici
naroky Objednatele v Zaru¢ni dobé vyplyvajici z této smlouvy.

Bankovni zaruka platna po celou dobu zaru¢ni doby musi byt vystavena na ¢astku
minimalné ve vysi 5% smluvni ceny véetné DPH uvedené v odst. Ill.1 této smlouvy
s platnosti alespon po dobu Zaruéni doby s tim, Ze jeji platnost musi byt udrzovana do
prokazatelného vyporadani vSech narokl Objednatele vuci Zhotoviteli.

Odst. V.1.az V.3. aV.5. az V.6. této smlouvy se pro Bankovni zaruku platnou po celou
dobu zaruéni doby pouziji obdobné.

Origindl listiny Bankovni zaruky platné po celou dobu z&ruéni doby a pfipadné zbylé
zadrzné vcetné urokl dle tohoto ¢lanku bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na
adresu a ucet Zhotovitele do 30 kalendarnich dnd ode dne konce Zaruéni doby, pokud
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veSkeré vady, k jejichZ odstranéni jej v souladu s
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendarnich dnt od podpisu protokolu
0 odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel pfedevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni Dila a za spravnost
a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouveé, a to podle smlouvy, podle projektové
dokumentace, technologickych pfedpisu a postupl, veskerych platnych norem a
souvisejicich platnych predpisu.

Zhotovitel dale odpovida za to, ze celé Dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé, zejména neodpovida
vysledku uréenému ve smlouvé, ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné
stanovené smlouvou, dokumentaci, Objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema
vlastnosti obvyklé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma Dilo pfi pfevzeti Objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po pfevzeti Dila Objednatelem, pokud je Zhotovitel zpusobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicu od prevzeti Dila Objednatelem, ma
se zato, Ze Dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dilo zaruku za jakost (dale jen
LZaruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. Obanského zakoniku, a to v délce:

a
b

60 mésicl na stavebni prace,

36 mésicl na ziviéné prace,

o O

) 60 mésicl na svislé dopravni znaceni,
) 36 mésicl na vodorovné dopravni znaceni,
)

e 60 mésicl na ostatni prace a dodavky,

(dale téz ,Zarucéni doba“).



V.18.

V.19.

V.20.

V.21,

V.22

V.23.

V.24

V.25.

Zarucéni doba zacina bézet dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila obéma
smluvnimi stranami. Zaruéni doba se stavi po dobu, po kterou nemuze Objednatel
Dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost Zhotovitel.

Vady Dila dle odst. V.17 tohoto ¢&lanku smlouvy a vady, které se projevi béhem
Zaru¢ni doby, budou Zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady Dila bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné
oznameni se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténée vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: leona.burvalova@eurovia.cz nebo
b) adresu: EUROVIA CS, a.s., Pileticka 498, 503 41 Hradec Kralové nebo
c) dodatové schranky: bjpdzta.

Vady na Dile Ize uplatnit do posledniho dne Zaruéni doby, pfi¢emz i ozndmeni o vadé
na Dile odeslané Objednatelem v posledni den Zaru¢ni doby se povazuje za v€as
uplatnéné.

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, mé také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni méa
Objednatel.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnu od doru€eni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin  od doruceni
oznadmeni o vadé. Nezapoc¢ne-li Zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité,
nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Zze vady neodstrani, je Objednatel opravnén
pozadovat pfiméfenou slevu zceny Dila, zajistit odstranéni vady na néklady
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sam. Vada bude odstranéna
nejpozdéji do 10 pracovnich dnu ode dne doruceni oznameni o vadé, v pfipadé
havéarie nejpozdéji do 48 hodin od doru¢eni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfeda pisemné. Na provedenou
opravu poskytne Zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto
¢lanku smlouvy.

Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele vuci Zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a ndhradu Skod souvisejicich s vadami Dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztrdty nebo Skody na Dile ¢i majetku
Objednatele jakoz i tfetich osob zpusobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavatel
v prubéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle smlouvy.

VI. Nebezpeci Skody



VI,

Vi.2.

VI.3.

V9.4,

VI.5.

VI.6.

VIILA.

VIl.2.

VIL.S.

Vil.4.

VILS.
VII.6.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadll, zavazuje se nezpusobovat Unik
ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v piné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani Dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazki
Zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného pfedmétu plnéni s limitem min. 15 mil. K&. Pojisténi
musi obsahovat kryti $kod zplsobené na majetku, zdravi tfetich osob v€etné kryti
odpovédnosti za finanéni Skody. Zhotovitel je povinen tuto pojisthou smlouvu
(pfipadné pojistny certifikat ¢i jiny srovnatelny dokument) predlozit Objednateli pfed
podpisem této smlouvy; dale pak v prubéhu realizace Dila vZzdy na Zadost
Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnu od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude mit na viastni naklady sjedndno stavebné-montazni
pojisténi proti vSem rizikim (all risks) na plnou hodnotu budovaného Dila. Pojistna
smlouva musi byt platna po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu (pfipadné pojistny certifikat &i jiny srovnatelny dokument) predlozit
Objednateli na vyzvani; dale pak v pribéhu realizace Dila vzdy na Zadost
Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl od vyzvani.

VIl. Prava a povinnosti Smiuvnich stran

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi Ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendafnich dnu od nabyti U€innosti smlouvy Objednateli
a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou predmétem
oznameni o zahajeni praci minimélné v rozsahu ,Pfilohy &. 4 k nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich®, a to zejména odstavct €. 4, 5,9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. Objednateli je pfedvedena zplsobilost Dila
slouzit svému ucelu) a pfedano Objednateli.

Pfedani a prevzeti Dila bude provedeno v misté plnéni dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to zplisobem uvedenym v &l. XI této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem Dila, je Objednatel.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za Objednatele vykonavat inzenyrsko-
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).



VILL7.

VII.8.

VIILL9.

VIIL10.

VIILL11.

VIl.12.

VIIL13.

VIl.14.

V pfipravé Upravy & zmény smlouvy se Zhotovitel zavazuje predloZit veSkeré
podklady pro Upravu €& zménu smlouvy rovnéz v elektronické podobé a to
v elektronickém datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury uadaja
a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace
a sluzby Zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem
bylo kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi plnéni smlouvy poddodavatele pro ¢ést stavby
spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smési, tak jak bylo
objednatelem vyhrazeno v zadavacim fizeni pfedchazejicim podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén v prabéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele, s jehoz
pomoci prokazal kvalifikaci v zadavacim fizeni Vefejné zakdzky. Novy poddodavatel
musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou plvodni poddodavatel prokazal
za Zhotovitele. Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit
poddodavatele uvedené v pfiloze €. 5 smlouvy. Zhotovitel je také opravnén v prabéhu
trvani této smlouvy uzavfit nové poddodavatelské zavazky v ramci provadéni Dila.
Zména v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha
predchozimu pisemnému schvaleni Objednatelem. Objednatel vyda pisemny souhlas
se zménou v osobé poddodavatele nebo s novym poddodavatelskym vztahem do 10
kalendarnich dnd od doruceni zadosti Zhotovitele vc€etné potfebnych dokladu
Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo
u nichZ mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich finanéni
a technicka pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkl ze smlouvy nebo kdy tito
nedisponuji potfebnou kvalifikaci. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti dodavek,
praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo zhotoveni pouZzil Zhotovitel
poddodavatele, ktery nesplfiuje pozadavky tohoto ¢lanku smlouvy.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele,
odmitnout poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého
poddodavatele téz osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vy$e uvedeny souhlas Objednatele v Z&dném pfipadé nezbavuje Zhotovitele
zavazku, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci Dila dodrzovat zejména vedkeré ON, CN a bezpeénostni predpisy, vedkeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému Dilu a tykaji se
¢innosti  Zhotovitele, bezpec€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni Dila pfedevs§im veskeré
prace dle pozadavkl Objednatele a Uplné a v€asné provedeni vSech praci nutnych
pro fadné dokonceni Dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a
v€asné dokonceni Dila nezbytné.
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn viastnosti provedeného Dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni
bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upraveé, Ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani Verejné
zakazky atéto smlouvé. Ktomu se Zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly
a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni
o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisti ajeho provadécich
predpisu.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci Dila. Dale
také odpovida za to, ze Dilo ma vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci,
platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfedpisy, veskerymi
platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v rdmci pInéni
smlouvy, déle vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti Dila.

Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana pFfedepsanym
zpusobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti Dila.

Vill. Kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

» provést Dilo fadné, vCas av odpovidajici jakosti za pouziti postuptl, které
odpovidaji pravnim pfedpisim CR; Dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim
predpisum, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni Dila
a umoznovat uzivani, k némuz bylo ur€eno a zhotoveno;

» dodrzovat pfi provadéni Dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
Objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace;

* Ucastnit se nazakladé pozvanky Objednatele vSech jednani tykajicich se
predmétného Dila;

» dbat pfiprovadéni Dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné
technické, bezpec€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, v€etné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povérenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcim umoznit v prabéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkou$eni Dila a jakékoliv jeho &asti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykrest a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a vykon cinnosti Koordinatora BOZP a umoznit
osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté a zajistit jim v rdmci zafizeni
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stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky pro vykon jejich €innosti.

Do 7 pracovnich dnd po nabyti platnosti a ucinnosti smlouvy prfedd Zhotovitel ke
schvaleni Objednateli Navrh planu fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni
Objednatelem stava Planem fizeni a kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan
fizeni a kontroly jakosti mize Zhotovitel ménit jen s pisemnym souhlasem
Objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou provadét v souladu s timto planem
jakosti.

Navrh planu Fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah
a metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace Dila a minimalni Ihaty pro informovani Objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzork podléhajicich
zkoudkam nebo kontroldm. Zvl&stni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupniovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol v€etné organizanich opatfeni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu Fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3
pracovnich dng.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji
vSak 3 pracovni dny pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousce tak, aby se ji
Objednatel mohl zuc¢astnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalsim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli doru¢ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadg, ze se
Objednatel v této |haté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné
pozadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové
odkryti €i zpFistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese
Objednatel, neprokaze-li se, Zze Zhotovitel porusil své povinnosti pfi Fadném provadéni
Dila nebo ¢asti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto
odstavci smlouvy.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSena ¢&ast Dila v&etné praci, sluzeb
a dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma Objednatel pravo takovou ¢ast
dila, préaci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po Zhotoviteli bud nové
nezavadné pinéni nebo bezuplatné provedeni vesSkerych potfebnych zmén nebo
Uprav. Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vy$e uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila
a Zhotovitel z toho divodu nemuze meénit termin dokonceni Dila ani vyslednou cenu
Dila.

Zhotovitel bude Objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihité 7 kalendarnich
dnu pfislusna osvédceni o jakosti, atesty &i certifikaty a podrobné pisemné zpravy o
vysledcich v§ech provedenych zkou$ek nebo kontrol.
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VesSkeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, v€etné nakladi na opakovani
kontrol nebo zkouSek a zabezpeceni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami,
pracemi nebo dodavkami a v&etné nakladu vyvolanych nahradou €&sti zni€enych
béhem zkouSek, hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Zadné z vySe uvedenych ustanoveni v Zadném pripadé nezprostuje Zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkous$ky, jakost, zaruky ¢&i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta Dila pro celé Dilo.

Zhotovitel odpovida za to, ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatell budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné
predpisy, pokyny organt statniho dozoru Ceské republiky pro pfedmétné oblasti, jakoz
i predpisy a pokyny Objednatele. Zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelt v
souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a predpisy, véetné
zakonu a predpist tykajicich se bezpec€nosti prace, protipozarni ochrany, ochrany
zdravi.

Plochy, které bude Zhotovitel pouzivat, viditelné oznadi firemnim znakem, nebo
nazvem své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického
kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadneé latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpedit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni néklady. Zplsob likvidace €i naloZeni
s odpady bude prfedem vzdy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje
pravo rozhodnout o jiném zplGsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s Dilem
vest stavebni denik v souladu se Stavebnim zakonem. Do stavebniho deniku zapisuje
vSechny udaje dulezité pro plnéni smlouvy, zvlasté udaje o Casovém postupu praci a
jejich kvalité. Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik Objednateli ke kontrole
a k podpisu 2x tydné.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné,
zasadné v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zdpisu. Zéapisy v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtany
a zdeniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Objednatel ajim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat
a k zapisim pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy
také Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a Koordinator
BOZP.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych
zastupcu Objednatele je stavbyvedouci Zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn
pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
s obsahem zaznamu souhlasi.
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Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a preda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "Plan"). Tento Plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V Planu
musi byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zpusobu provedeni;
musi byt rovnéz pfizpasoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam bé&hem
realizace Stavby. Béhem praci na stavbé musi byt Plan aktualizovan.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skute€nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi
véty budou Objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a nasledné pisemné. Zhotovitel je
povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni Dila skryté prekazky branici fadnému provedeni Dila.
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli dalSi postup;

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci;

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na zakladé
informace Zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni Dila
dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se Objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se Zhotovitel
a Objednatel na dal§im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaboriim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pavodniho
stavu v€etné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obtéZovani okoli stavby, k omezovéani prav a pravem chranénych zajma
vlastnikd sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné
znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladu
potfebnych k provadéni stavby dle Stavebniho zakona. Projektovd dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do pfedani Dila k uzivani Objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni
praci opravnénymi osobami, zadodrZzeni obecnych technickych poZzadavku
na vystavbu a jinych technickych pfedpisu, za vypracovani dalSi provadéci
dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).
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Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni
podle pfisluSnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji a vedeni stavby
osobami, jimiZz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni pfedchazejicim uzavfeni této
smlouvy.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze Zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité a to pouze pro ty inzenyrské
sité, které byly fadné obsazeny v pfedané dokumentaci. V téchto pfipadech si je
Zhotovitel rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici €innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute€nosti na stavbé je
Zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci s projektantem, ato
bezodkladné.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace
a otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo
vlivem stavebni €innosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost
za zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.

IX. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé, ze Zhotovitel neprovede Dilo fadné a v€as, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,15 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu plnéni, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,02 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s terminem zahajeni stavebnich praci dle odst. XI.2 této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni
ceny bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 500.000,- K&. V pfipadé poruseni povinnosti dle
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 100.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé poruSeni povinnost vyplyvajici z odst. 11.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

V pfipadé =zadrZzeni zaméstnance Zhotovitele, v€etné zaméstnance jeho
poddodavatell, ktery dondsi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem
alkoholu ¢&i jinych navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté a
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
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takto zjistény pfipad. Za timto uc¢elem je Objednatel opravnén provadét za pfitomnosti
zastupce Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny
prostfedek) pozivani alkoholu u zaméstnanct Zhotovitele, v€etné zaméstnancut jeho
poddodavatelll. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude
umoznéno kontrolu provést, mize Objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfFipad
ulozit smluvni pokutu.

Pokud Zhotovitel nepfeda objednateli Fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
predani a prevzeti Dila dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a u€innou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy
aza kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozit Objednateli platnou
a ucinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendarnich dnli od vyzvani dle odst. VI. 5 a VI. 6
této smlouvy.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti dle
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 2.000,- KE za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato
v souladu odst. 1.9 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené |haté, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KE za kazdou vadu a kazdy
i zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za Dilo sjednavaji smluvni strany Grok
z prodleni ve vySi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni se zaplacenim.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady, ktera brani radnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu (havarie) je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdou
reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni a za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady, ktera nebrani fadnému
uzivani dila, pfipadné nehrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu (havarie)
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Zze se Zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny Objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo Objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli
Uctovana smluvni pokuta ve vy$i 50.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet Objednatele do 17
kalendarnich dnt po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén,
zejména v pfipadé, kdy Zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu,
zapodist jednostranné zavazek vuci neuhrazené smluvni cenné.
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Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje
Zhotovitele zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni
pokuty neni dotéen ndrok Objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych
porusenim smluvnich povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nahradu Skody, kterou
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé zpUsobili Objednateli, jakoz i tfetim osobam
porusenim povinnosti danych smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, véetné
pfipadu, kdy se jedna o takové porusSeni povinnosti dané smlouvou, na které se
vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody zahrnuje Skodu skute€¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany Objednatele.

Pokud €innosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody Objednateli nebo jinym osobam
z divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona,
CN &i jinych norem a predpist, je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finan¢né nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Pokud si to dokonéeni nebo uvedeni Dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou
bude vyZadovat, Zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZzadovaném Objednatelem
odstrani Dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihaté stanovené Objednatelem
neucini, budou soucasti ndkladl, které Zhotovitel uhradi Objednateli i naklady na
Castecné Ci UpIné odstranéni Zhotovitelem provedeného Dila nebo jeho ¢asti.

Bude-li Objednateli ze strany organu ¢innych v oblasti zivotniho prostfedi, pfipadné
jinych organa statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakon( a predpisq,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to
srazkou z pohledavky Zhotovitele vuci Objednateli. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapoc&tenim jeho pohledavky, zavazuje
se tento rozdil uhradit do 17 kalendarnich dnd od obdrzeni oznameni o vySi sankce
a vyzve k uhradé.

V pfipadé, Ze zavazek provest Dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim Dila, nezaniké
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pozdnim spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila povinen postupovat v souladu se souhlasem
(rozhodnutim) vydanym pfisluSnym spravnim organem, pfedevSim v souladu se
souhlasem (rozhodnutim) ke zvlaStnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych predpist. V pfipadé poruSeni podminek stanovenych souhlasem
(rozhodnutim) pfisludného spravniho organu, znichz by vyplyvala Objednateli
odpovédnost za Skodu, odpovida Zhotovitel za Skodu zpusobenou timto porusenim.
V pfipadé, ze Zhotovitel zpusobenou Skodu neuhradi v pIné vysi, zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni. Uhrazenim
smluvni pokuty nezanika narok na nahradu Skody. Nahrazenim zpusobené Skody, ani
zaplacenim smluvni pokuty se Zhotovitel nezbavuje pfipadné spravni odpovédnosti
za poruseni rozhodnuti spravniho organu.
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X.Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
caste€né prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

| pfes opakovana pisemna upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkousek Dila nebo jeho ¢asti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplisobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci
¢i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice nez
30 dnu s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazen;

Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni Dila
v souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolvenénim fizeni nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl sou€innost Koordinatorovi BOZP nebo nedba jeho pokynu;

Zhotovitel porusil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo
V.22 této smlouvy.

Zhotovitel neprokazal Objednateli, Ze ma po celou dobu provadéni Dila uzaviené
platné a ucinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.

Objednatel se pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 kalendarnich dnu
s Uhradou darnového dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu s odst. 111.7 této
smlouvy a ostatnimi podminkami smlouvy.

Kde se vtomto ¢lanku smlouvy pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespon
dvakrat.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho &ast
dokongit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy.
V takovém pfipadé vSechny naklady prevySujici cenu Dila dle smlouvy spojené
s dokon€enim nebo uvedenim Dila ¢&i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi
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Zhotovitel na ucet Objednatele do 30 dnu po obdrzeni platebniho dokladu
Objednatele.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.
Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zdruka na vady, ktera se uplatni
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou €ast Dila. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené
¢asti Dila ke dni odstoupeni.

Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, ze se Objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na pfedmét Dila do
6 mésicu od nabyti platnosti a t¢innosti této smlouvy. V tomto pfipadé nevznika zadné
ze stran narok na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze nebude mit finanéni
prostfedky pro pokracovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny Dila, odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni
smlouvy Zhotovitelem nema Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to ani
na jeji pomérnou ¢ast, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné
jinak. Zhotovitel je pouze opravnén zZadat po Objednateli to, o co se Objednatel
zhotovovanim pfedmétu Dila obohatil.

Objednatel méa dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany mohou ukong€it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Xl. Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dn(
od pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany (zejména s ohledem naklimatické podminky) pisemné jinak.
Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté v pfipadé, ze nebude mit zajistény finanéni
prostfedky na predmét Dila. O této skute€nosti Objednatel pisemné informuje
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté a Zhotovitel jej pfevezme do 10
kalendarnich dnG od obdrzeni informace Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi
finan€nich prostfedkd na pfedmét Dila.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis, ktery bude podepsan
obéma smluvnimi stranami. Stavebni prace budou zahgjeny do 5 pracovnich dnud
od prevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
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Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi sou¢ast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné spinéni smlouvy,
Zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vEetné existujicich podzemnich a
nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systému a jejich stav

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Vodné, sto¢né, elektrickou energii a dalSi média odebrand pfi provadéni Dila hradi
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpe€i na své néklady odbérné misto a méfeni odbéru
médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna Objednateli a Osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za Dilo.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za bezpec&nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancu,
véetné zaméstnancu poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomuackami. V
této souvislosti zejména:

a) zajisti, Ze jeho zaméstnanci ¢i zaméstnanci poddodavatele budou oznaceni
firemnim oznacéenim;

b) pIné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci ¢i zameéstnanci poddodavatele budou
dodrZzovat platné predpisy bezpecnosti prace a predpisy v oblasti pozarni
ochrany;

c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovi§té po skonceni pracovni cinnosti,
véetné zavérecného Uklidu.
Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby Objednatele, ktefi se budou
v souvislosti s provddénim Dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti
prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel odpovida za jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatem stavenisti pofadek a Cistotu, na svuj
naklad odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho c&innosti, ato v souladu
s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadd. Zhotovitel je povinen zajiStovat téz uklid
pFijezdovych komunikaci béhem svych praci a po jejich ukon&eni a tyto komunikace
udrZovat v Cistém stavu.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti Dila. Do terminu pfedani a pfevzeti Dila Objednatelem je Zhotovitel
povinen odstranit ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu,
materidly a zafizeni pouzivané pro docasné Ucely a opustit stavenisté a Dilo jako celek
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v Cistém a bezpecném stavu. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli veSkeré néklady a Skody, které mu tim vznikly.

Prejimaci Fizeni bude Objednatelem zahajeno do 7 pracovnich dnu po obdrzeni
pisemné vyzvy Zhotovitele k pfevzeti pfedmétu Dila. Doba od zahajeni pfejimaciho
fizeni do jeho ukonéeni (pfevzetim dila ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho
nepfevzetim ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepocita do Ihaty pInéni
dle odst. IV.1 této smlouvy. Dukazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele
k prevzeti pfedmétu Dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel se zavazuje Dilo prevzit do 10 kalendafnich dnd od zahjeni prejimaciho
fizeni v pfipadé, Zze Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani. O predani a prevzeti dila Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu Dila,

b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele Dila,

C) ¢islo a datum uzavreni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavieni jejich
dodatku,

d) datum vydani a €islo stavebniho povolent,

e) datum ukonéeni zaruky za jakost na Dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonc&eni Dila,

9) termin zahajeni a dokonc&eni praci na zhotovovaném Dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze Dilo pfejima,

) datum a misto sepsani protokolu,

K) v pfipadé, je-li Dilo pfebirano s vadami a nedodélky nebranimi Fadnému

uzivani Dila, uvedeni, Ze je Dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad
a nedodélkd, s nimiz bylo Dilo pfevzato,

) jména apodpisy zastupct Objednatele, Zhotovitele a Osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami

se Dilo povazuje za dokoncené. Soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila bude
i dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét Dila. Pfedmét Dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k véasnému plnéni bez vad
a nedodélkt branicim fadnému uzivani Dila a doSlo-li k pfedani pfedmétu Dila
objednateli v misté plnéni.

Jestlize Objednatel odmitnul pfedmét Dila prevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze predmét
Dila nebyl proveden fadné a Dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho Fadnému
uzivani, protokol o pfedani a prevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze zaznamena duvody
odmitnuti pfevzeti do protokolu.
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Pokud Objednatel Dilo v souladu s odst. 1.9 této smlouvy pfevezme s vadami
a nedodélky nebranimi fadnému uzivani Dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady
a nedodélky odstranény do 5 pracovnich dnl od pfevzeti Dila Objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani Dila pisemné jinak.

Bylo-li Dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani Dila, bude
o odstranéni téchto vad a nedodélk smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uzivatele a Osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Splnéni pozadavku obecné zavaznych predpist a pozadovanych norem u dodaného
Dila a jeho ¢éasti prokaze Zhotovitel pfedanim dokladl potfebnych k Fadnému
provozovani Dila nejpozdéji v ramci pfedani a prevzeti Dila. Doklady o fadném
provedeni Dila dle technickych norem a pfedpist, o provedenych zkouskéach,
atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé a doklad(
nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu Zhotovitel pfedd Objednateli pfi pfedani
Dila. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle pfedchozi véty nepfeda, Objednatel
Dilo nepfevezme. Pfedanim dila Objednateli neni Zhotovitel zbaven povinnosti
doklady na vyzvu Objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se navyzvu Objednatele zavérecné kontrolni
prohlidky stavby podle Stavebniho zékona.

Xil. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce
Zhotovitele bez dalsiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obc&anského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zpUsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opradvnén postoupit svd prava ani prevést své povinnosti z této
Smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén
pfevést veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této smlouvy Zhotovitelem je vuéi Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spole€nym zajmem sledovanym touto smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spole€ny zajem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obc&anského zakoniku.



XI.7.

XI1.8.

XI11.9.

XI11.10.

X111,

XHI.1.

XIIL.2.

XH1.3.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
zpristupnit divérné informace ziskané v souvislosti s pInénim smlouvy tfetim osobam.
Zhotovitel nesmi takové duvérné informace pouzit pro jakykoli ucel, kterym nema byt
dosazeno UCelu této smlouvy. Zavazek duvérnosti informaci je sjednan na dobu
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

Pokud se kterakoli strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni.
Zadné prodlouzeni Ihiity pro pinéni jakéhokoli zavazku & uginéni jakéhokoliv ikonu
a/nebo pravniho jednani podle této smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni lhaty
pro budouci pInéni daného zavazku nebo uc€inéni daného Ukonu €i pravniho jednani,
nebo jakéhokoli jiného zavazku, ukonu €i pravniho jednéni. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu ujmy zpusobenou neplatnosti této
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zpusobena uUmysiné a/nebo z hrubé
nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obc&anského zakoniku.

Strany podpisem smlouvy berou na védomi, Zze byl pfijat zakon &. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zadkon o registru smluv) (dale jen ,ZoRS*) a shodné prohlasuji, Zze
pokud pfedmét upravy ZoRS dopada na smlouvu, resp. smlouva spada do pasobnosti
ZoRS, zavazuji se strany Fidit i ZORS ode dne nabyti jeho ucinnosti, pfi¢emz uc€inna
ustanoveni ZoRS maji pfednost i pfed ustanovenimi smlouvy.

Xlll. Zavére€na ustanoveni
Objednatel pfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazka (zejména ujednani o bankovni
zaruce) z této smlouvy nezanikd odstoupenim od smlouvy kterékoli ze smluvnich
stran.

Nasledujici pFilohy tvofi nedilnou soucast této smlouvy:
» Priloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)
» Priloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér
« Priloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

« Priloha &. 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni darové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e Zakona o DPH



1drzba silnic

» P¥iloha ¢. 5 — Seznam poddodavatell (neobsazeno)
* Pf¥iloha €. 6 - doklad o vlastnictvi obalovny asfaltovych smési

XlIl.4.  Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv.

XI5, Veskeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

XIIl.6. Neplatnost, neuc€innost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema
vliv na platnost, u€innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni
strany maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim
bezvadnym. V pfipadé rozporu textu smlouvy a pfiloh, méa vzdy pfednost text smlouvy.

XI.7. Jakékoliv zmény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatku, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

XIIl.8. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel vyhotoveni dvé.

Pardubice dne: Pardubice dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
In g . Digitalné podepsal

Ing. Miroslav

Miroslav = Némec
Datum: 2019.08.14

Némec 10:08:27 +02'00'

Ing. Miroslav Némec Ing. Michal Sumpik
feditel Feditel zavodu Cechy vychod,
Spréava a udrzba silnic dle pIné moci

Pardubického kraje EUROVIA CS, a.s.
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Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 1
312
Soupis objektii s DPH
Stavba: MS1932 - Oprava silnice 11/360 Usti nad Orlici
Varianta: var pridlazba -
Odbytovi cena [K{) 13 926 736,70
OC+ DPH [K¢) 16 851 351,41
Objekt Nézev 0cC DPH OC+ DPH
50.000 Vedlejsi a ostatni naklady 247 800,00 52.038,00 299 838,00
50 101 Komunikace 13 341 399,20 2801 693 83 16 143 093,03
ot DOCASNE DOPRAVNI ZNACEN] 337 537,50 70 882,88 408 420,38
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) Sprava a udrzba silnic smaco

Pardubického kraje -

Priloha €. 4 SOD

Cestné prohlaseni

ve véci pienesené daflové povinnosti dle § 92e zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozd¢jsich predpisii (ddle jen zdkon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni) EUROVIA CS, a.s.

Poskytované plnéni (ndzev akce): Oprava silnice 11/360 Usti nad Orlici

Prohlasujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouZito vyluéné pro dcely, které pro Spravu a ddrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popiipad€ ve vztahu k danému plnéni
Spréva a ddrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinnd k dani (neni
pouzivdno k ekonomické CcCinnosti). Ve smyslu Informace Generdlniho financ¢niho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vyse uvedené plnéni aplikovan reZim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zékona o DPH.

Datum:

Razitko:

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: In g Digitalné

podepsal Ing.

MifOSlaV Miroslav Némec

NE Datum: 2019.08.14
emec 10:13:29 +02'00"

TOV

50D

v st pl o eI O\ O\ O\ N\ N N\ N N N N N N N N NN

Organizace je zapséana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, viozee €islo 162



Vyzkumny ustav pozemnich staveb - Certifikaéni spoletnost, s.r.o.
Certifikaénl organ pro virobky, procesy, kvalifikaci a EPD &, 3013 akreditovany CIA

Nedilnou soudésti certifikatu je Piiloha & 1 obsahujici seznam certifikovanych &innosti pro
jednotlivé pracovisté, v nichZ je zaveden a uplatiiovén systém environmentélniho managementu
podle normy CSN EN ISO 14001:2016.

Soudasti ¢innosti dodavatele p¥i zahdjenf kaZdé stavby je specifikace lkonkrétnich opatieni

z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi.

Priumérny roéni potet zaméstnanci - v rozsahu § 79 odst, 2 pism, i)

doloZeno idaji v dotaznfku:

e Rok 2016: 1 647 osob
e Rok2017: 1668 osob
e Rok 2018: 1 691 osob

doloZeno &estnym prohlasenim:

priimérny rodnf podet vybranych techniki a déinikd (podet osob):

Rolk 2016 2017 2018
Hlavn{ stavbyvedouc{ 85 87 88
Stavbyvedouct 198 190 195
Délnici celkem 922 936 938
- z toho dé&lnici stavby Zelezniénf dréhy 36 39 40

2 pism. j)
Neuvédi se jmenovité.

- Dolofeno seznamem vlastnich provoznich a technickych zafize

a Zéznamy, které stavebni dodavatel udrinje v aktudlnim stavu.

- Mezi zékladni vyrobni zafizeni patfl:

- obalovny asfaltovych smésf:

g) Piehled nastrojii nebo pomiicek, provoznich nebo technickych zaifzeni — v rozsahu § 79 odst.

ni stavebniho dodavatele

Obalovna, resp. spoletnost Typ Jmenovity vykon | Viastnicky vatah
Obalovna Dalovice, Botanické 239/4 AMMANN
: ’ hod. Vlastnf obal
362 63 Dalovice Unibatch 210 N thiod laptanalons
Obalovna Cernovice, Cernovice 215, AMMANN Global 1860 Hhiod. Viastni obalovna
430 01 Chomutoy 160 8-T
Obalovna Uzn, PO BOX 5 AMMANN
: E J 240 t/hod, Vlastni obalovna
400 10 Ustl nad Labem MEA 240 ¢
Obalovna Klecany, U Obalovny 50, AMMANN M.EA 540 thod. Vlastni obalovna
250 67 Klecany 240 Euro Quick
Obalovna Letkov, spol. s r.0,, AR Magitel spoletnost
t 1, 326 00 Plzeii ] Jitel §
LA LFL “ MIC 2250 Kepuod 100 %
1¢ 49790633
V0 — Vychodogeské obalovna, 5.1.0.,
Kutnohorské 227, 500 04 Hradec Spolumajitel
Krélové — Platice, ASKOM VS 240 240 t/hod. 2 jedné tretiny

1¢ 25947800
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Vyzkumny Gstav pozemnich staveb - Certifikaéni spoleénost, s.r.o.
Certifikadni organ pro v§robky, procesy, kvalifikaci a EPD &. 3013 akreditovany CIA

Liberecka obalovna, s.r.0., Hrddeckd
247, 460 01 Liberec 33 — Machnin,

provozovna Machnin
IC 62245589

AMMANN
Universal 240

240 t/hod.

Spolumajitel z 50 %

Libereck4 obalovna, s.r.0., Hradecké
247, 460 01 Liberec 33 — Machnin,
provozovna Cerveny Kostelec

1¢ 62245589

AMMANN
Uniglobe 160 Quick

160 t/hod.

Spolumajitel z 50 %

JihoZeska obalovna, spol. s r.o., P.O.
Box 76, Plan4 76, 370 01 Ceskeé
Budgjovice

1¢ 60827823

Benninghoven
TBA 240 U-C

240 t/hod.

Spolumajitel z 50 %

OMT-Obalovna Moravské Tiebova,
5.1.0., Boruov 1, 571 01 Moravskd
Tiebové

1 27485650

ASIKOM VS 3TV

160 tfhod.

Spolumajitel z 50 %

Pra¥ska obalovna Herink, s.r.o.
Herinl 26,251 01 Ridany u Prahy
IC 28888995

Benninghoven
TBA 240

240 t/hod.

Spolumajitel z 50 %

Prazska obalovna Herink, s.r.0,

Herink 26,251 01 Ri¢any u Prahy (lity
asfalt)

1€ 28888995

WIBAU WKC 40

40 t/hod.

Spolumajitel z 50 %

Olomoucké obalovna Hngvotin, s.r.o,
Hnévotin 431, 783 47 Hnévotin
IC 28340710

ASKOM VS 3T 160

160 t/hod.

Spolumajitel z 50 %

Olomoucka obalovna Hnévotin, s.r.0.

Provoz Hrugkové Dvory &p. 119,
586 01 Jihlava

1¢ 28340710

WIRAU WKM 200 /
Bénninghoven

200 t/hod.

Spolumajitel z 50%

SILASFALT s.r.o.
Obalovna Ostrava-Kungice
ul. Stpatidkova 693/14
719 00 Ostrava-Kunéice
1C 62302370

Benninghoven
BA 240

240 t/hod.

Spolumajitel z 50 %

SILASFALT s.r.0.
Obalovna Senov u Nového Jigina

ul, Bernartickd, 742 42 Senov
u Nového Jigina

1¢ 62302370

Benninghoven
TBA 4000 UIC

240 t/hod.

Spolumajitel z 50 %

29131
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Vyzkumny Gstav pozemnich staveb - Certifikacnf spoleénost, s.r.o.
Gertifikagnl organ pro vyrobky, procesy, kvalifikaci a EPD ¢&. 3013 akreditovany o]

SILASFALT s.1,0.
Obalovna Zadvefice, obec Zadvefice AMMANN 5
392,763 12 Vizovice UNIGLOBE 240 20thod. ~ | Spolumafitcl z 50 %
IC 62302370
SILASFALT s.r.0.
Obalovna Smolin, Smolin 95, AMMANN
" UNIGLOBE 160 t/hod. Spolumajitel z 50 %
691 23 Pohofelice 160/6/7/80
1€ 62302370
SILASFALT s.r.0,
AMMANN
b . H H 0,
0., alovna Ceska u Brna, 664 34 Kufim AL BRAL FE 150 t/hod. Spolumajitel z 50 %
1C 62302370
- betonarny:
Betondrna Typ Jmenovity vikon | Vlastnicley vztah
. , SBM EUROMIX i ‘
Mobilnf betonérna 3000 CC+ SM 84 L 250 m’/hod. Vlastni betondrna

5, JINEE POZADAVKY (nad réimec kvalifikace)

a)

b)

Pojisin4 smlouva

- doloZeno pojistnou smlouvou &. 20885870-04 na pojisténi odpov&dnosti draznfho dopravee
s Ceskou poji¥fovnou a.s. jako pojistitelem na pojistnou astku 50 000 000,- K&,

- dolo¥eno pojistnou smlouvou &. 2100714 na pojiSténi odpovédnosti za Gjmu zpisobenou
provozn! &innosti a za Gjmu zpisobenou vadou vyrobku s HDI Versicherung AG, se sidlem ve
Vidni, prostfednictvim HDI Versicherung AG, organizatni sloZka, se sfdlem 120 00 Praha 2,
Jugoslavska 29 jako pojistitelem na pojistnou déstku 255 000 000,-K& (10 000 000,-eur),

- dolo¥eno pojistnou smlouvou (rdmcovou) & 7720803195 o stavebnim a montéZnim pojiSténi
proti viem nebezpedim s vedoucim pojistitelem Kooperativou poji§tovnou, a.s. Viena Insurance
Group se sidlem Praha 8 a pojistiteli Allianz poji§tovnou a.s. se sidlem Praha 8 a CSOB
Poistoviiou, a.s. se sidlem Bratislava ve zn&ni Dodatku &. 34 na pojistnou  &astlu
1 000 000 000,-K&.

Certifilcit ¥izeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pil praei

Dolo¥eno certifikdtemn managementu BOZP dle normy CSN OHSAS 18001:2008 &. 3009/174-
17/BOZP vydanym v CR akreditovanym certifikadnim orginem & 3009 spolednosti Vyzkumny
tstav pozemnich staveb — Certifikadni spolegnost, s.r.0., pro EUROVIA CS, as. dne 25.11.2017,
platngm do 24.11.2020 pro Sinnosti: Vystavba, rekonstrukee a opravy dopravnich staveb a
souvisejfcich objektd a zatfzeni pro dopravu nekolejovou, kolejovou, leteckou a specidlni,
inzenyrskych, pozemnich, ob&anskyeh, ekologickych, sportovnich, —prmyslovych a
energetickych staveb, vodnich dél a staveb vodn(ho hospodéfstvi a krajinného inZenyrstvi, mostl
a inzenyrskych konstrukef; provadéni demolic, bouracich azemnich praci, piipravy fzemi,
sanadnich praci a obsluZnych &innosti pro provadéni staveb; vystavba arekultivace skladelc
odpadu a jiné rekultivace; vykon inzenyrsko- dodavatelské &innosti; vyroba a pokladka
asfaltovych smési; vyroba betonovych smési; poklddka cementobetonovych krytd; provadéni
monolitickych betonovych prvki a konstrukef; hornické ginnost, Sinnost provadéna hornickym
zplisobem; vyroba a montéZ betonovych prefabrikatii; vyroba a aplilkace asfaltovych emulzi a
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