

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
K Č.j.:SUSPK/
602/2020

Vyřizuje / linka
Bc. Filípková K.
466052718

V Pardubicích
26. března 2020

Věc: Zadávací řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení:
„Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“
Oznámení o výběru dodavatele a oznámení o výsledku hodnocení nabídek

Na základě Rozhodnutí zadavatele ze dne 26. března 2020 Vám tímto sděluji výsledek zadávacího řízení na realizaci výše uvedené veřejné zakázky.

Dne 16. března 2020 neprodleně po skončení lhůty pro podání nabídek bylo na adrese Zadavatele Doubravice 98, 533 53 Pardubice, provedeno hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem **„Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“**, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) **ve zjednodušeném podlimitním řízení.**

Přítomní členové hodnotící komise:

Ing. Radim Malát, Ing. Mojmír Myšák, Ing. Jiří Synek

Seznam podaných nabídek:

Nabídka č. 1 účastníka Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice, vedoucí společník MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 252 97 899

Nabídka č. 2 účastníka EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924.

Nabídky navržené na vyřazení:

Důvod vyřazení:

Seznam hodnocených nabídek:

Nabídka č. 1 účastníka Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice, vedoucí společník MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 252 97 899

Nabídka č. 2 účastníka EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924.

Zadavatel stanovil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídek, která byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

- Nabídková cena

váha: 70 %

- Lhůta pro provedení díla

váha: 30 %

Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- Nabídková cena,
- Lhůta pro provedení díla.

V rámci kritéria hodnocení **Nabídková cena** byla hodnocena nabídková cena zpracovaná podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

V rámci kritéria hodnocení **Lhůta pro provedení díla** byla hodnocena doba realizace stanovená podle následujících odstavců. Jako nejvýhodnější nabídka byla hodnocena nabídka s nejkratší dobou realizace.

Lhůtou pro provedení díla se rozumí lhůta pro provedení díla podle čl. IV., odst. 1 návrhu smlouvy, tj. časový úsek od předání staveniště do dne dokončení a předání díla (podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). **Lhůtu pro provedení díla byl účastník zadávacího řízení povinen stanovit v celých kalendářních dnech a zahrnout do ní každý, i započatý, kalendářní den ode dne předání staveniště (včetně dne předání staveniště) do dne dokončení a předání díla (včetně dne předání díla).**

Zadavatel stanovil lhůty pro provedení díla takto:

- **minimální** lhůta pro provedení díla 175 kalendářních dnů,
- **maximální** lhůta pro provedení díla 195 kalendářních dnů.

Do lhůty pro provedení díla byl účastník zadávacího řízení povinen zahrnout všechny případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny. Údaj o době realizace musí odpovídat účastníkem zadávacího řízení zpracovanému časovému a finančnímu harmonogramu prací, jenž bude tvořit přílohu návrhu smlouvy.

Účastník zadávacího řízení byl povinen stanovit lhůtu pro provedení díla v celých kalendářních dnech, maximálně ve lhůtě 195 kalendářních dnů, jinak nabídka nesplňovala zadávací podmínky. Při stanovení délky lhůty pro provedení díla nižší než 175 dnů bude účastník vyzván k vysvětlení takové hodnoty kritéria. V případě, že bude poté hodnota kritéria posouzena zadavatelem jako nepřiměřená, přidělí zadavatel kritériu hodnotu 0 bodů.

Účastník stanovil lhůtu pro provedení díla v délce 160 kalendářních dnů, tedy nižší než Zadavatel v Zadávacích podmínkách předpokládal a byl vyzván k objasnění stanovené délky pro provedení díla.

Účastníka byl také vyzván na objasnění položkového rozpočtu při zachování celkové nabídkové ceny dle § 46, odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel tato objasnění obdržel ve stanovené lhůtě a posoudil jako přiměřená.

Metoda vyhodnocení

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst.1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

Pro vyhodnocení nabídek byla použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé nabídce byla přidělena bodová hodnota, která odrážela úspěšnost nabídky v rámci příslušného kritéria hodnocení.

Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejnižší hodnotu kritéria, tj.:

- Nabídková cena,

získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce

- Lhůta pro provedení díla,

získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Kritérium hodnocení č. 1 – Nabídková cena:

Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce:

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtená bodová hodnocení byla stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa a byla dále násobena vahou příslušného kritéria hodnocení. Takto zjištěná bodová hodnocení byla následně rovněž stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa.

Kritérium hodnocení č. 2 – Lhůta pro provedení díla:

Účastník uvedl dobu provedení díla v počtu kalendářních dnů.

Jako nejvhodnější byla hodnocena nabídka s nejkratším termínem provedení díla.

Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce:

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

- Nabídková cena

váha: 70 %

- Lhůta pro provedení díla

váha: 30 %

Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek podle následujícího vzorce:

Celkový počet bodů získaných při hodnocení nabídky byl stanoven jako součet součinů počtu bodů získaných hodnocením podle jednotlivých kritérií hodnocení a vah jednotlivých kritérií hodnocení, tj.

Celkové hodnocení nabídky = Počet bodů kritéria č. 1 x 0,7 + počet bodů kritéria č. 2 x 0,3.

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získala nejvyšší celkový počet bodů.

Pro hodnocení byly rozhodné ceny bez DPH V Kč.

Přílohou tohoto Oznámení je Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek a Doklady, kterými vítězný účastník prokazoval kvalifikaci.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka:

Obchodní firma nebo název: Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice, vedoucí společník MADOS MT s.r.o.

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: společnost

IČ: 252 97 899

Nabídková cena bez DPH: 7 547 949,16 Kč (investor SÚS Pk)

Nabídková cena bez DPH: 11 012 872,54 Kč (investor Město Jablonné nad Orlicí)

Celková nabídková cena bez DPH: 18 560 821,70 Kč

Lhůta pro provedení díla: 160 kalendářních dní

Vybraný dodavatel splnil stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení, stanovené zákonem i Zadavatelem uvedených v Zadávací dokumentaci. V souladu s § 122, odst. 4 Zákona prověřil Zadavatel majetkovou strukturu dodavatele a zjistil údaje o jeho skutečném majiteli.

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 26. března 2020 v 11:20 hodin. Nabídka č. 1 účastníka

Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice, vedoucí společník MADOS MT s.r.o.

byla vybrána jako vítězná nabídka účastníka zadávacího řízení s názvem „Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

Proti Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 242 ZZVZ. Námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zadavatel si v Zadávací dokumentaci vyhradil právo uveřejnit Oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele, den uveřejnění je tudíž i dnem doručení.



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec

ředitel Správy a údržby silnic Pk

Doklady, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci:

- čestné prohlášení o základní způsobilosti, GRANO Skuteč spol. s r.o. ze dne 6.2.2020
- potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků GRANO Skuteč spol. s r.o., ze dne 7.2.2020
- potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému, GRANO Skuteč spol. s r.o., ze dne 5.2.2020
- čestné prohlášení o skut. Majitelích, GRANO Skuteč spol. s r.o., ze dne 7.2.2020
- osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací „Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova“ ze dne 3.2.2019
- osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací „Oprava silnice III/33765 ul. Havlíčkova, Nasavrky“ ze dne 16.10.2019
- osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací „Oprava silnice III/3061 Prosetín – Mrákotín“ ze dne 16.10.2019
- výpis z evidence RT PO GRANO Skuteč spol. s r.o. ze dne 7.2.2020
- výpis z evidence RT FO Tomáš Nešetřil ze dne 7.2.2020
- výpis z evidence RT FO Vlastimil Nešetřil ze dne 7.2.2020
- seznam významných stavebních prací:
 - Oprava silnice III/3061 Prosetín – Mrákotín, objednatel SÚS Pk, oprava silnice III/3061 v délce 289,4 m o celkové výměře 1988 m², bylo provedeno rozebrání dlažebních kostek v celé šíři a odtěžení původních podkladních a ložných vrstev a montáž dlažby 8 – 11 do kroužkového vzoru, podkladní vrstvy byly provedeny ze štěrkodrti fr. 0/32, ložná vrstva fr. 4-8, vyplnění spár fr. 0-4, součástí prací byla rekonstrukce odvodnění – betonových žlabů v délce 107 m, cena 6 168 316,9 Kč bez DPH, termín 7/2019 – 10/2019.
 - Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova, objednatel Město Heřmanův Městec, demolice současných vrstev a části opěrné stěny, pokládka žulové dlažby v kroužkovém vzoru o celkové výměře 1410 m² z toho mozaika 330 m² a dlažební kostka drobná 1080 m², podkladní vrstvy byly provedeny ze štěrkodrti frakce 0/32, ložná vrstva frakce 4-8, vyplnění spár frakce 0-4, zhotovení živičných souvrství o výměře 197 m², dodávka a montáž obrub o celkové délce 198,5 m, výstavba nové opěrné stěny v odkloněné stopě, rekonstrukce části opěrné stěny, která byla zachována vč. nových žulových hlav, výstavba symetrického a vyrovnávacího schodiště, zhotovení vodního prvku vč. technologií a připojení k sítím, dodávka a realizace veřejného osvětlení, cena 13 941 900,55 Kč bez DPH, termín 4/2019 – 12/2018.
 - Oprava silnice III/33765 ul. Havlíčkova, Nasavrky, objednatel SÚS Pk, oprava silnice III/33765 v délce 556,125 m o celkové výměře 4215,82 m², bylo provedeno rozebrání dlažebních kostek v celé šíři a odtěžení původních podkladních a ložných vrstev a montáž dlažby

8-11 do kroužkového vzoru, podkladní vrstvy byly provedeny ze štěrkodrti fr. 0/32, ložná vrstva fr. 4-8, vyplnění spár fr. 0-4, součástí prací byla montáž svodidel, cena 6 380 286,46 Kč bez DPH, termín 8/2018 – 11/2018.

- Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku GRANO Skuteč spol. s r.o., ze dne 7.2.2020
- Čestné prohlášení o základní způsobilosti, MADOS MT s.r.o., ze dne 24.3.2020
- Výpis z evidence RT PO MADOS MT s.r.o., ze dne 2.3.2020
- Výpis z evidence RT FO Ivo Muthsam, ze dne 2.3.2020
- Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků, MADOS MT s.r.o., ze dne 2.3.2020
- potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému, MADOS MT s.r.o., ze dne 2.3.2020
- výpis z OR, vedeného Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 13982, ze dne 2.3.2020
- výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, MADOS MT s.r.o., ze dne 2.3.2020
- osvědčení o autorizaci č. 32602, Lukáš Pelc, autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
- certifikát k pojistné smlouvě č. 7720387498 pojištění odpovědnosti
- potvrzení uchazeče o existenci pracovního nebo obdobného poměru L. Pelce u společnosti MADOS MT s.r.o. ze dne 24.3.2020
- osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce „Kanalizace Zámorsk – Janovičky“ ze dne 6.12.2015
- osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce „Kanalizace Lukavice – I. etapa – 1. část + II. Etapa“ ze dne 28.8.2019
- seznam významných stavebních prací:
 - Kanalizace Zámorsk – Janovičky, objednatel GASCO spol. s r.o., vybudování splaškové kanalizace, cena 8,8 mil. Kč bez DPH, termín 02/2015 – 11/2015
 - Kanalizace Lukavice – I. etapa – 1. část + II. Etapa, objednatel Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s., výstavba splaškové kanalizace, cena 51,52 mil. Kč bez DPH, termín 12/2017 – 07/2019.
- Seznam členů realizačního týmu, Lukáš Pelc, zaměstnanec společnosti MADOS MT s.r.o, praxe 20 let, autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby, profesní životopis odborného personálu, stavba obdobného charakteru: Vamberk – dostavba kanalizačního systému.
- Čestné prohlášení o základní způsobilosti, SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. ze dne 24.3.2020
- Výpis z evidence RT PO SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. ze dne 3.1.2020
- Výpis z evidence RT FO Irena Andršová ze dne 6.1.2020
- Výpis z evidence RT FO Libor Kabele ze dne 3.1.2020
- Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. ze dne 23.12.2019
- potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému, SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., ze dne 23.12.2019

- výpis z OR, vedeného Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B, vložka 1633, SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., ze dne 3.1.2020
- výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., ze dne 23.6.2016.

Účastník prokázal splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

Název VZ:

Jablone nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Kritérium:

Nabídková cena

Váha kritéria:

70%

Minimální cena

18 560 821,70 Kč

Nab.	Účastník	Cena bez DPH	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	MADOS MT s.r.o.	18 560 821,70	100,00	70,00
2	EUROVIA CS, a.s.	22 631 900,28	82,01	57,41

Kritérium:

Lhůta provedení díla

Váha kritéria:

30%

minimální lhůta

160

maximální lhůta

175 kalendářních dnů

195 kalendářních dnů

Nab.	Účastník	Délka výstavby	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	MADOS MT s.r.o.	160	100,00	30,00
2	EUROVIA CS, a.s.	185	86,49	25,95

POŘADÍ NABÍDEK

Nab.	Účastník	Součet vážených bodů	Pořadí
1	MADOS MT s.r.o.	100,00	1
2	EUROVIA CS, a.s.	83,36	2