

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Protokol o hodnocení a posouzení nabídek

ve smyslu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) ve spojení s § 52 písm. a) zákona – zjednodušené podlimitní řízení

" Modernizace silnice III/0326 Staré Hradiště - Ohrazenice"

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o odtajnění obálek s nabídkami, včetně identifikačních údajů účastníků, kteří podali nabídky a Písemnou zprávou o hodnocení nabídek.

Protokol sepsaný dne 31.3.2020 při jednání hodnotící komise ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Složení komise

Zadavatel ustanovil hodnotící komisi v souladu s § 42 zákona (dále jen „komise“) k posouzení splnění podmínek účasti stanovené zadávacími podmínkami, k posouzení splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci a hodnocením nabídek v tomto složení:

předseda: Mgr. Josef Neumann, LL.M.

místopředseda: Ing. Radim Malát

člen: Ing. Mojmír Myšák

Komise se sešla v počtu 3 osob jmenovaných zadavatelem.

Střet zájmů

Všichni přítomní na prvním jednání komise dne 26.3.2020 potvrdili platnost prohlášení k neexistenci střetu zájmů a povinnosti mlčenlivosti včetně zachování zásad GDPR při zpracování osobních údajů.

Předmět jednání komise

Náplní jednání komise bylo v souvislosti s § 114 a násl. zákona hodnocení nabídek, dále dle § 39 a násl. zákona posouzení splnění podmínek účasti stanovené zadávacími podmínkami a dle § 52 a násl. zákona splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.

Pořadí úkonů na jednání komise

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace vč. příloh na Profilu Zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) dne 10. března 2020. Konec lhůty pro podání nabídek byl stanovený na 26. března 2020 do 08:00 hodin. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek byly podány 4 nabídky. Bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek bylo zahájeno odtajnění obálek s nabídkami. Komise provedla u elektronicky podaných nabídek kontrolu, zda jsou autentické a nemanipulované. Komise následně nabídky otevřela a do protokolu o odtajnění nabídek zaznamenala identifikační údaje dodavatelů včetně informace o nabídkové ceně bez DPH.

Komise zvolila následující pořadí úkonů:

- 1) hodnocení nabídek,
- 2) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
- 3) posouzení splnění kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.

Hodnocení nabídek

Komise konstatuje, že níže uvedení účastníci nepřekročili předpokládanou cenu veřejné zakázky uvedenou v zadávací dokumentaci.

Seznam nabídek včetně kritérií hodnocení:

Nabídka č. 1

Jméno (název) dodavatele: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo dodavatele: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ dodavatele: 452 74 924
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 20 499 458,88 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 146
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 2

Jméno (název) dodavatele: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo dodavatele: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ dodavatele: 252 53 361
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 21 290 000,00 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 130

Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 3

Jméno (název) dodavatele: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo dodavatele: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ dodavatele: 480 35 599
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 18 389 607,57 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 150
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 4 zneplatněna.

Nabídka č. 5

Jméno (název) dodavatele: M-SILNICE a.s.
Sídlo dodavatele: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ dodavatele: 421 96 868
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 19 958 176,00 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 170
Bankovní záruka: ANO

Komise provedla hodnocení nabídek dle pokynů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bylo hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

Kritéria kvality

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- Lhůta pro provedení díla.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- Nabídková cena,

- Lhůta pro provedení díla.

V rámci kritéria hodnocení **Nabídková cena** bude hodnocena nabídková cena zpracovaná podle čl. 10 Zadávací dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. **Údaj o celkové nabídkové ceně rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

V rámci kritéria hodnocení **Lhůta pro provedení díla** bude hodnocena doba realizace stanovená podle následujících odstavců. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejkratší dobou realizace. **Údaj o lhůtě provedení díla rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

Lhůtou pro provedení díla se rozumí lhůta pro provedení díla podle čl. IV. odst. 1 závazného návrhu smlouvy, tj. časový úsek od předání staveniště do dne dokončení a předání díla (podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). **Lhůtu pro provedení díla byl účastník zadávacího řízení povinen stanovit v celých kalendářních dnech a zahrnout do ní každý, i započatý, kalendářní den ode dne předání staveniště (včetně dne předání staveniště) do dne dokončení a předání díla (včetně dne předání díla).**

Zadavatel předpokládal lhůty pro provedení díla takto:

- **minimální** lhůta pro provedení díla 160 kalendářních dnů,
- **maximální** lhůta pro provedení díla 180 kalendářních dnů.

Do lhůty pro provedení díla je účastník zadávacího řízení povinen zahrnout všechny případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny. Údaj o době realizace musí odpovídat účastníkem zadávacího řízení zpracovanému časovému a finančnímu harmonogramu prací, jenž bude tvořit přílohu návrhů smluv.

Účastník zadávacího řízení je povinen stanovit lhůtu pro provedení díla v celých kalendářních dnech, maximálně ve lhůtě 180 kalendářních dnů, jinak nabídka nesplňuje zadávací podmínky. Při stanovení délky lhůty pro provedení díla nižší než 160 dnů bude účastník vyzván k vysvětlení takové hodnoty kritéria. V případě, že bude poté hodnota kritéria posouzena zadavatelem jako nepřiměřená, přidělí zadavatel kritériu hodnotu 0 bodů.

Hodnotící komise požádala dne 26.3.2020 účastníka č. 1 – EUROVIA CS, a.s. (doložil lhůtu 146 kal. dnů), účastníka č. 2 – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (doložil lhůtu 130 kal. dnů), účastníka č. 3 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (doložil lhůtu 150 kal. dnů) o doložení vysvětlení takto stanovené lhůty pro provedení díla a to ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, a to výhradně elektronicky.

Dne 26.03.2020 obdržela objasnění od účastníka č. 1 – EUROVIA CS, a.s.:

Účastník k uvedené Žádosti uvádí, že na základě podrobné síťové analýzy předpokládané realizace budoucí stavby dospěl k závěru, že Lhůta v délce 146 kalendářních dnů je s ohledem na aktuální kapacitní možnosti účastníka reálná a dostatečná. Dále účastník uvádí, že společnost EUROVIA CS, a.s. patří k největším stavebním společnostem V České republice, z čehož plyne skutečnost, že disponuje rozsáhlým kvalitním technickým, personálním, ale i odborným zázemím pro včasnou realizaci uvedené veřejné zakázky. Významná v této souvislosti je i skutečnost, že relativně nedaleko stavby se nachází sídlo závodu EUROVIA CS, a.s. , který je pověřen realizací předmětné zakázky (Hradec Králové), technická a administrativní základna EUROVIA CS, a.s. v Pardubicích a zdroje materiálu pro realizaci plnění, a to asfaltových směsí:

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. – Hradec Králové, Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové – Plačice a kameniva: EUROVIA Kamenolomy, a.s. Provozovna Chrtínky, 535 01 Přelouč. Závěrem naší odpovědi Vás chceme opětovně ujistit, že účastník EUROVIA CS, a.s. je schopen realizovat dílo v nabídnuté lhůtě, tj. 146 kalendářních dní v souladu s předloženou nabídkou.

Dne 30.3.2020 obdržela objasnění od účastníka č. 2 – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.:

Vážený zadavateli,

Reagujeme tímto na Vaši žádost o doložení vysvětlení pro stanovenou lhůtu provedení díla v rámci zadávacího řízení. Zadavatel předpokládal minimální délku realizace 160 kalendářních dní. Po důkladném prostudování zadávací dokumentace a zpracování detailního harmonogramu, respektujícího zadávací podmínky a předpokládané ZOV jsme v rámci zadávacího řízení stanovili délku realizace na 130 kalendářních dní. Uvedený harmonogram (rozčleněný na jednotlivé etapy) přikládáme jako podpůrnou přílohu našeho vyjádření. Je z něho patrné, že navržená délka realizace 130 dní je plně odpovídající rozsahu díla a navržených ZOV. Harmonogram je zpracovaný na základě reálných denních výkonů strojů a prací dle našich výrobních kapacit.

Navíc v rozsahu zpracovaného harmonogramu je k dispozici celkem 36 víkendových dní, ze kterých jsou pro potřeby našeho harmonogramu využity pouze dva. Ve zbývajících 34 víkendových dnech spatřujeme ještě navíc dostatečnou rezervu nad rámec zpracovaného harmonogramu na uvedenou délku 130 dní.

Zadavatel dále sám uvažuje délku realizace etapy č. II, která se realizuje za provozu v rámci řízení dopravy dle pol. č. 5 (SO101 Komunikace) na:

„max 6 týdnů/7 pracovních dnů/12 hod. den“ – popis položky, což odpovídá 42 kalendářním dnům. Jelikož se jedná o nejdelší a realizačně nejnáročnější etapu stavby i z tohoto důvodu jsme na tuto část stavby vyčlenili v předpokládaném harmonogramu 50 kalendářních dní. Jsme tedy v tomto parametru v souladu se zadavatelem. Stanovenou lhůtu výstavby v rámci zadávacího řízení 130 dnů tedy považujeme za adekvátní, kvalifikovaně podloženou a vysvětlenou.

Hodnotící komise přijala vysvětlení od účastníka č. 1 – EUROVIA CS, a.s. a účastníka č. 2 – Chládek a Tintěra, Pardubice ve stanovené lhůtě 2 pracovních dní, **vyhodnotila je jako přiměřená a dostačující.**

Hodnotící komise od účastníka č. 3 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (doložil lhůtu 150 kal. dnů) ve stanovené lhůtě 2 pracovních dní neobdržela žádné vysvětlení či objasnění takto stanovené lhůty. Účastník byl v Žádosti poučen o dodržení stanoveného termínu, tzn. že v případě nedodržení stanoveného termínu bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Na základě výše uvedeného hodnotící komise navrhuje Zadavateli účastníka č. 3 – SWIETELSKY stavební s.r.o. vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel toto doporučení přijal.

Výsledek hodnocení

Na základě výsledku hodnocení bylo sestaveno následující pořadí nabídek:

Pořadí nabídek podle hodnotícího kritéria	Účastník	Nabídková cena/lhůta v kal. dnech
2.	EUROVIA CS, a.s.	20 499 458,88 Kč bez DPH/146
1.	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	21 290 000,00 Kč bez DPH/130
3.	M – SILNICE a.s.	19 958 176,00 Kč bez DPH/170

Nejvýhodnější nabídka po hodnocení (vybraný dodavatel):

Nabídka č. 2			
Účastník:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		
Sídlo:	K Vápence 2677, 530 02 Pardubice	IČ :	252 53 361
Nabídková cena:	21 290 000,00 Kč bez DPH/130 kal. dnů		

Zadavatel s odkazem na § 39 odst. 4 zákona provedl posouzení splnění podmínek účasti a kvalifikace jen u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v návaznosti na zefektivnění procesu zadávání veřejné zakázky a snížení časové a administrativní náročnosti zadávacího řízení.

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Nabídka vybraného dodavatele byla posouzena jako úplná, splňující zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídka vybraného dodavatele byla v elektronickém nástroji zadavatele opatřena elektronickým podpisem.

Nabídková cena vybraného dodavatele včetně oceněné kalkulace ceny nebyla posouzena jako mimořádně nízká nabídková cena.

Posouzení splnění kvalifikace stanovené zadávacími podmínkami

Komise provedla kompletní posouzení splnění kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci:

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů k 21.01.2020
- seznam významných stavebních prací:
 - Oprava silnice III/29817 Horní Ředice – průtah, objednatel SÚS Pk, obnova nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky o celkové výměře 10 661 m², pokládka asfaltových vrstev byla realizovaná vlastní kapacitou, při pokládce byly použity hutněné asfaltobetonové směsi s modifikací CRmB, cena 12 549 753,36 Kč bez DPH, termín 09/2017 – 11/2017, Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací ze dne 27.11.2017
 - Oprava silnice III/30511 Ostřetín – průtah, objednatel SÚS Pk, oprava nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky o celkové výměře 15 805 m², pokládka asfaltových vrstev byla realizovaná vlastní kapacitou, při pokládce byly použity hutněné asfaltobetonové směsi s modifikací CRmB, cena 23 671 487,47 Kč bez DPH, termín 10/2018 – 05/2019,
 - Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ, objednatel Nadace pro rozvoj města Pardubice, Pardubice, stavební práce spočívaly v přípravě území, kompletní výstavbě veškerých zpevněných ploch, o celkové ploše asfaltových ploch cca 12 800 m², pokládka asfaltových vrstev byla realizovaná vlastní kapacitou, cena 714 106 120,31 Kč bez DPH, termín 10/2018 – 02/2020, Osvědčení o řádném provedení stavby ze dne 16.3.2020
 - I/14 Česká Třebová – průtah, 1. etapa, OŽK, objednatel ŘSD ČR, správa Pardubice, obnova nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky o celkové výměře 23 280 m², pokládka asfaltových vrstev byla realizovaná vlastní kapacitou, cena 17 182 585,70 Kč bez DPH, termín 05/2018 – 08/2018, Referenční list ŘD ČR ze dne 5.12.2018
- Seznam členů realizačního týmu: David Zlesák, osvědčení o autorizaci č. 32236, praxe v oboru 25 let, zaměstnanec společnosti, profesní životopis, stavba obdobného charakteru: I/14 Česká Třebová – průtah, 1. etapa, OŽK, objednatel ŘSD ČR, správa Pardubice, obnova nevyhovujících konstrukčních

vrstev vozovky o celkové výměře 23 280 m², cena 17 182 585,70 Kč bez DPH, termín 05/2018 – 08/2018, osvědčení o autorizaci č. 32236, autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.

Účastník prokázal splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

Přílohou je **Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek**.

Protokol byl přečten a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Ve vztahu k závěrům neměl žádný z přítomných osob odchylný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.




Přílohy:

1. Čestná prohlášení členů komise
V Pardubicích dne: 31.3.2020

Zapsala : Bc. Kamila Filípková



Podpisy :

Předseda komise:	Mgr. Josef Neumann, LL.M. 
Místopředseda komise:	Ing. Radim Malát 
Člen komise:	Ing. Mojmír Myšák 

Název VZ:

Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice

Kritérium:

Váha kritéria:

70%

Minimální cena

19 958 176,00 Kč

Nabídková cena

Nab.	Účastník	Cena bez DPH	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	EUROVIA CS, a.s.	20 499 458,88	97,36	68,15
2	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	21 290 000,00	93,74	65,62
5	M - SILNICE a.s.	19 958 176,00	100,00	70,00

Kritérium:

Váha kritéria:

30%

minimální lhůta

130

maximální lhůta

160

180

kalendářních dnů

kalendářních dnů

Nab.	Účastník	Délka výstavby	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	EUROVIA CS, a.s.	146	89,04	26,71
2	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	130	100,00	30,00
5	M - SILNICE a.s.	170	76,47	22,94

POŘADÍ NABÍDEK

Nab.	Účastník	Součet vážených bodů	Pořadí
1	EUROVIA CS, a.s.	94,86	2
2	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	95,62	1
5	M - SILNICE a.s.	92,94	3