

# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

## PŘÍLOHA c)

### DOPIS NABÍDKY

#### IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ

Název	Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah
Druh Veřejné zakázky	Stavební práce
Druh Řízení	Otevřené řízení
Web Řízení/ID	<a href="https://ezak.suspk.cz/vz00000812">https://ezak.suspk.cz/vz00000812</a>

#### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Obchodní firma	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO (je-li přiděleno)	25253361
Zástupce	Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva Richard Čapek, prokurista
Kontaktní osoba	Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb Ing. Aleš Kroupa, vedoucí obchodně-technického úseku
Telefon	606 658 861
E-mail	<a href="mailto:ales.kroupa@cht-pce.cz">ales.kroupa@cht-pce.cz</a>
ID datové schránky	55ndecw
Účastník je malý nebo střední podnik podle doporučení Evropské komise 2003/361/ES	Ne
<input type="checkbox"/> O Veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje ostatních zúčastněných	Ne ..... Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.

## 1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o Veřejnou zakázku, tímto předkládá Dopis nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků Zadavatele, kterými je podmínována účast dodavatelů v Řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
- b) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci Řízení.

## 2 POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) splňuje veškeré požadavky Zadavatele na předmět Veřejné zakázky, a že
- b) je pro případ uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami Zadavatele.

## 3 INFORMACE ROZHODNÉ PRO HODNOCENÍ

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení:

### Kritérium Nabídková cena

Nabídková cena účastníka je **41 880 000,- Kč** bez DPH.  
Přílohou tohoto formuláře účastník předkládá Rozpočet.

## 4 KVALIFIKACE

### Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

### Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ
- b) je oprávněn k podnikání v oborech činnosti: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

### Technická kvalifikace – referenční zakázky

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na 3 referenční zakázky:

- 1. referenční zakázky byly realizovány v období 5 let před zahájením Řízení,
- 2. jejich předmětem byly stavební práce spočívající ve výstavbě nebo celoplošné rekonstrukci pozemní komunikace zahrnující pokládku hutněných asfaltových směsí na těchto komunikacích v rozsahu alespoň 10 000 m<sup>2</sup>.

Informace o jednotlivých referenčních zakázkách prokazujících výše uvedené požadavky je účastník schopen doložit.	
<b>Referenční zakázka č. 1:</b> Pardubický kraj	Identifikace předmětu plnění: <b>Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice</b> Datum dokončení: 31. 04. 2021 Hodnota: 84 733 700,29 Kč bez DPH Kontaktní osoba objednatele: Ing. Jiří Kunt, Ph.D., 466 026 434, <a href="mailto:jiri.kunt@pardubickykraj.cz">jiri.kunt@pardubickykraj.cz</a>
<b>Referenční zakázka č. 2:</b> Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Identifikace předmětu plnění: <b>Oprava silnice III/30511 Ostřetín – průtah</b> Datum dokončení zakázky: 6.5.2019 Hodnota: 23 671 487,47 Kč bez DPH Kontaktní osoba objednatele: Michal Konečný, investiční technik
<b>Referenční zakázka č. 3:</b> Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Identifikace předmětu plnění: <b>Modernizace silnice Semín – Břehy</b> Datum dokončení zakázky: 30.10.2020 Hodnota: 20 526 407,85 Kč bez DPH Kontaktní osoba objednatele: Michal Konečný, investiční technik
<b>Technická kvalifikace – kvalifikace a zkušenosti stavbyvedoucího</b>	
Účastník čestně prohlašuje, že osoba stavbyvedoucího splňuje následující požadavky: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. disponuje autorizačním oprávněním v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava;</li> <li>2. má alespoň 1 zkušenost v pozici stavbyvedoucího s projektováním stavby naplňující výše uvedené požadavky na referenční zakázku.</li> </ol> Informace o kvalifikaci a zkušenostech stavbyvedoucího prokazujících výše uvedené požadavky je účastník schopen doložit.	

Vyhotovil: Libor Boleslav, technik obchodně-technického úseku

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Veřejná zakázka

### „Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Název a adresa objednatel	1.1.2.2, 1.3	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	[zadavatel doplní]
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	61 týdnů
Předčasné užívání	1.1.3.10	Etapy č. 1, č.2 a 3 Po dokončení každé z jednotlivých Etap č. 1 – č. 3 dojde k jejímu uvedení do Předčasnému užívání
Záruční doba	1.1.3.7	a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky b) 60 měsíců na svislé dopravní značení c) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení d) 120 měsíců na izolace
Náklady	1.1.4.3	Náklady plynoucí z finančních claimů se vypočítají v souladu s Metodikou pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení v aktuálním znění, která je dostupná na

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
		<a href="https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/">https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/</a>
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se
Dílo	1.1.5.8	Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah
Komunikace	1.3	Komunikace bude probíhat přes Společné datové prostředí
Společné datové prostředí	1.3	PROCONOM
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Sociální odpovědnost	1.15	Detailní požadavky a podrobnosti nejsou uvedeny
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 bude předáno Staveniště etapy č. 1 a č. 2. Staveniště pro etapy č. 3 a č. 4 bude předáno 14 dní před zahájením prací v souladu s počátečním harmonogramem prací předloženým podle Pod-čl. 8.3.
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Záruka za odstranění vad	4.25	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Smluvní pokuty a jejich maximální celková výše	4.28	Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy stanovuje ve výši: a) 75 000 Kč za každý případ porušení b) 100 000 Kč za každý případ porušení c) 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení d) 75 000 Kč za každý započatý den prodlení e) 50 000 Kč za každý započatý den prodlení f) 20 000 Kč za každý započatý den prodlení g) 150 000 Kč za každý započatý den prodlení h) 50 000 Kč za každý případ porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Informace
		Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky.
Postupné závazné milníky	4.29	Věcný milník: <ol style="list-style-type: none"> <li>Úplná uzavírka Etap č. 1 a č. 2 bude pouze mezi dny 1.7. až 31.8. daného roku. Realizace těchto etap musí být provedena v jedné stavební sezóně. Od 1.9. musí být v daných etapách obnoven provoz linkových autobusů.</li> <li>Zahájení etap č. 3 a č. 4 může být nejdříve v roce 2022</li> </ol>
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude vytvořen v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/">https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/</a>
Metoda měření	12.2	Položky budou měřeny v souladu se skupinou měření uvedenou v Doplnujícím popisu položky ve Výkazu výměr. Pokud není skupina měření u dané položky uvedena, nejedná se o měřitelnou položku. Postup měření a evidence bude v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/">https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/</a>
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se.
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo	14.5	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Zadržené částky z průběžné platby a jejich maximální celková výše	14.6	Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: c) 10 % průběžné platby d) 10 % průběžné platby e) 10 % průběžné platby f) 10 % průběžné platby  Maximální celková výše zadržení plateb nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Pojištění all risk - výše pojistného plnění	18.2	100 000 000,- Kč bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B.

## - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením Změnového listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Objednatel.
- (8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě návrhu na zlepšení podle Podčlánku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: [doplnit]	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]	.../...	...

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: [doplnit]

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení, (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení. (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).	<table> <tr> <th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Správce stavby</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Projektant</td></tr> <tr> <td></td><td>[doplnit dle potřeby]</td></tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant		[doplnit dle potřeby]
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
	[doplnit dle potřeby]										

Iniciátor změny: [doplnit – Zhotovitel/Objednatel]

Popis Změny:

[doplnit]

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	...	...	...

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum	podpis
[doplnit případné další osoby]	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: