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SMLOUVA O DÍLO

na „Vytvoření metodiky pro hodnocení silnic, předprojektovou přípravu oprav, modernizací a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy“
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-XX/1028/…/20/2014
Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:
(A) NÁZEV (JMÉNO) uchazeče
IČ:: ……………………, DIČ: CZ…………………
Se sídlem …………………………………….
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………….. soudem v ……………….., oddíl ….., vložka 
Bankovní spojení :

…………………….
Číslo účtu:


……………………./……..
Email: ……………………. tel. …………………….
Zastoupená :


…………………….
Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

…………………….
Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

…………………….




tel. …………………….,  email: …………………….@.........cz
(dále jen „Zhotovitel“) 
a 

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 

Bankovní  spojení:

Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:


27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz
Zastoupená : 


Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel


Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing.Milan Skýba, vedoucí investičního oddělení  





tel. 466052716, 

email: milan.skyba@suspk.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 
Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje veřejná zakázka.
1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Vytvoření metodiky pro hodnocení silnic, předprojektovou přípravu oprav, modernizací a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne ………2014, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější. 

Předmětem smlouvy je vytvoření metodiky pro hodnocení silnic, vč. vypracování digitálního pasportu komunikací, který poskytne objektivní přehled o stavu vozovek včetně jejich příslušenství. Získané informace budou podkladem pro zpracování předprojektové přípravy údržby a oprav, včetně ekonomické optimalizace provedeného návrhu, vedoucí k:

· zefektivnění procesů při správě a údržbě pozemních komunikací a to prostřednictvím informačního systému. 

· založení systematické správy pasportních údajů

· zobrazení výsledků veřejné zakázky (zhodnocení stavu komunikací) ve webové mapové aplikaci

v rozsahu, jak je blíže specifikováno v bodě 1.1. Smlouvy a za podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).
1.1. Požadované činnosti budou provedeny v rozsahu:

1.1.1. Mobilní mapování komunikací 

1.1.2. Diagnostika komunikací

1.1.3. Vizuální vyhodnocení 

1.1.4. Vyhodnocení dat diagnostiky

1.1.5. Zhotovení mapového portálu pro zobrazení výsledků

1.1.6. GIS analýzy

1.1.7. Analýza stavu komunikací dle předpisů Ministerstva dopravy ČR
1.1.8. Vypracování metodiky přípravy podkladů pro předprojektovou dokumentaci a zadávání činností

1.1.9. Závěrečná zpráva – zhodnocení celého projektu
1.2. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky:
1.2.1.  Mobilní mapování komunikací
Předmětem této části je prvotní pořízení dat mobilního mapování jako podkladu pro posouzení stavu porušení vozovek v délce 305,990 km:
	Cestmistrovství Ústí nad Orlicí:
	
	
	

	
	
	
	
	

	Označení silnice
	Úsek místopisně
	Staničení 
	Celkem (km)

	
	
	od
	do
	

	II/312
	Kř. III/3124 Rozsocha - kř. III/31014 České Libchavy
	9,178
	12,962
	3,784

	II/313
	Kř. II/360 Dolní Dobrouč - kř. III/31510 Horní Dobrouč
	0,000
	5,068
	5,068

	II/315
	Kř. III/36016 Hrádek - kř. III/31512 Skuhrov
	20,138
	33,582
	13,444

	II/358
	Hranice okr. Svi. Němčice - kř. I/14 Česká Třebová
	46,965
	56,858
	9,893

	II/360
	Kř. II/310 Letohrad - hran. okr. Svi. Němčice
	3,647
	28,427
	24,780

	Celkem
	56,969

	III/01427
	Kř. I/14 Třebovice - kř. I/14 Rybník
	0,000
	6,040
	6,040

	III/31014
	Kř. III/3606 Žampach - kř. II/312 České Libchavy
	6,789
	11,126
	4,337

	III/31015
	Kř. III/31014 - Hlavná
	0,000
	1,504
	1,504

	III/3121
	Kř. III/3123 Orlické Podhůří - kř. I/14 Ústí
	0,000
	5,387
	5,387

	III/3122
	Kř. III/3121 - Říčky
	0,000
	1,328
	1,328

	III/3123
	Kř. III/3121 Orlické Podhůří - kř. II/312 Rozsocha
	6,049
	7,448
	1,399

	III/31510
	Kř. II/315 Knapovec - kř. II/313 Horní Dobrouč
	0,000
	5,323
	5,323

	III/31511
	Kř. III/31510 - Horní Houžovec
	0,000
	1,237
	1,237

	III/31512
	Kř. II/315 Skuhrov - kř. I/14 Česká Třebová
	0,000
	6,281
	6,281

	III/3156
	Sudislav n. Orlicí - kř. II/315 Hrádek
	3,800
	6,523
	2,723

	III/31712
	Kř. III/3179 Borová - kř. III/31713
	0,000
	2,584
	2,584

	III/31713
	Kř. III/31712 Voděrady - kř. III/36016 Džbánov
	0,000
	2,399
	2,399

	III/3179
	Kř. III/31712 Borová - kř. III/36016 Sloupnice
	8,832
	10,547
	1,715

	III/35846
	Hran. okr. Svi. Kozlov - Semanín - hran. okr. Svi.
	6,511
	11,862
	5,351

	III/35847
	Kř. III/35846 Semanín - kř. I/14 Česká Třebová
	0,000
	3,040
	3,040

	III/35848
	Kř. III/35846 - Třebovice - kř. I/14
	0,000
	1,194
	1,194

	III/35850
	Kř. II/358 - Svinná
	0,000
	1,367
	1,367

	III/35851
	Kř. II/358 Zhoř - kř. III/35851 Přívrat
	0,000
	2,949
	2,949

	III/35853
	Kř. III/35846 - Kozlov
	0,000
	1,692
	1,692

	III/36012
	Kř. II/358 Česká Třebová - kř. II/360 Řetová
	0,000
	10,409
	10,409

	III/36013
	Kř. III/36012 - kř. I/14 Dlouhá Třebová
	0,000
	1,317
	1,317

	III/36014
	Kř. III/36012 Řetová - kř. II/360 Sloupnice
	0,000
	3,577
	3,577

	III/36015
	Kř. II/360 - Sloupnice - kř. III/36016
	0,000
	2,071
	2,071

	III/36016
	Hranice okr. Svi. Sloupnice - kř. II/315 Hrádek
	3,100
	10,280
	7,180

	III/36017
	Kř. II/360 - Vlčkov
	0,000
	1,143
	1,143

	III/36018
	Kř. II/360 - Němčice - kř. II/358
	0,000
	1,357
	1,357

	III/3604
	Kř. II/360 - Červená
	0,000
	0,662
	0,662

	III/3605
	Kř. II/360 - Lanšperk 
	0,000
	1,276
	1,276

	III/3606
	Kř. II/360 Lanšperk - kř. III/31014 Žampach
	0,000
	6,709
	6,709

	Celkem
	93,551

	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem cestmistrovství Ústí n.O. - II. a III. třídy (km)
	
	
	150,520


	Cestmistrovství Svitavy:
	
	
	

	
	
	
	
	

	Označení silnice
	Úsek místopisně
	Staničení 
	Celkem (km)

	
	
	od
	do
	

	II/363
	Kř. III/3638 Rohozná - kř. I/43 Brněnec
	12,800
	22,203
	9,403

	II/364
	Hran. cestm. směr Svojanov - kř. II/363 Bělá n. Svitavou
	12,400
	15,858
	3,458

	II/365
	Od Svojanova hran. cestm. - Bohuňov - hran. kraje
	4,000
	6,083
	2,083

	II/366
	Kř. I/35 Mikuleč - Pohledy hran. cestm.
	0,000
	20,227
	20,227

	Celkem
	35,171

	III/03532
	Kř. I/35 Opatovec - kř. II/366 Mikuleč
	0,000
	5,611
	5,611

	III/0436
	Kř. I/43 Svitavy - Kamenná Horka
	0,000
	6,652
	6,652

	III/0439
	Kř. I/43 - kř. III/03532
	0,000
	1,911
	1,911

	III/35846
	Hran. okrs. směr Semanín - kř. I/43 Opatov
	11,862
	16,110
	4,248

	III/35849
	Kř. III/35846 - Kř. I/43
	0,000
	0,532
	0,532

	III/36021
	Kř. III/36023 Karle - kř. I/34 Vendolí
	14,365
	20,597
	6,232

	III/36311
	Kř. I/43 - Kř. II/363 Brněnec
	0,000
	1,226
	1,226

	III/36313
	Kř. II/363 Brněnec - Študlov
	0,000
	6,764
	6,764

	III/3637
	Kř. II/363 Rohozná - kř. III/3662 Radiměř
	0,000
	4,576
	4,576

	III/3638
	Kř. II/363 - kř. III/3639 Banín
	0,000
	2,517
	2,517


	III/3639
	Kř. II/363 Lavičné - Banín - kř. III/3665
	0,000
	4,402
	4,402

	III/3642
	Kř. II/364 Vítějeves - kř. II/365 Bohuňov
	0,000
	3,460
	3,460

	III/3661
	Kř. I/34 - Vendolí - kř. III/36625
	0,000
	3,240
	3,240

	III/3662
	Kř. III/36625 Hradec n. S. - kř. II/363 Pomezí
	0,000
	11,015
	11,015

	III/36625
	Kř. I/34 Vendolí - kř. I/43 Hradec nad Svitavou
	0,000
	7,094
	7,094

	III/3664
	Kř. III/3662 - Radiměř - kř. III/3665
	0,000
	2,242
	2,242

	III/3665
	Kř. i/43 Březová n. S. - kř. I/43 Hradec n. S.
	0,000
	13,987
	13,987

	III/3666
	Kř. I/43 Březová nad Svitavou - kř. II/366 Pohledy
	0,000
	6,453
	6,453

	III/3667
	Kř. I/43 Brněnec - hran. cestm. směr Janůvky
	0,000
	11,781
	11,781

	III/3668
	Kř. III/3667 - Želívsko
	0,000
	1,685
	1,685

	III/36813
	Kř. I/43 Opatov - hran. cestm. směr Helvíkov
	0,000
	3,625
	3,625

	III/36823
	Kř. I/43 Opatovec - hran.cestm. směr Nová Ves 
	0,000
	6,300
	6,300

	III/36824
	Kř. I/35 - Koclířov - kř. I/35
	0,000
	4,746
	4,746

	Celkem
	120,299

	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem cestmistrovství Svitavy - II. a III. třídy (km)
	
	
	155,470


	Celkem cestmistrovství Ústí nad Orlicí a Svitavy (km)
	
	
	305,990


Požadavky na pořízení dat: 

Data budou pořízena mobilním mapovacím systém umožňujícím určení trajektorie pomocí signálu GNSS a inerciální měřické jednotky. Mapovací systém bude dále vybaven panoramatickou kamerou složenou s minimálně šesti dílčích kamer s rozlišením min. 2 Mpix., ze kterých se bude vytvářet jeden panoramatický snímek a laserovým skenovacím zařízením s rychlostí měření jednotlivé laserové jednotky alespoň 900.000 bodů/s a dosahem alespoň 60 m. 

Pomocí technologie mobilního mapování zajistí uchazeč dokumentaci pozemní komunikace v požadovaném rozsahu formou fotografií v rozlišení min. 2 Mpx. Tyto fotografie budou spojeny do panoramatického snímku. Vytvořené panoramatické snímky ve formátu JPG budou mezi sebou v minimální vzdálenosti 5 m, pokrývat kompletní úhel 360°. Současně se snímky ve formátu JPG bude odevzdán textový soubor s parametry prvků vnější orientace odpovídající pozicím a názvům jednotlivých pořízených snímků v souřadném systému S-JTSK.

Ve stejný okamžik s pořízením fotografií zajistí zhotovitel pořízení mračna laserových bodů. Pro jejich polohové a výškové umístění zadavatel využije aktuálního signálu GNSS. V případě, že nebudou dodrženy následující níže uvedené podmínky po souvislou dobu delší než 60 sekund, použije uchazeč v daném úseku zaměřené vlícovací body:

· řešení každého bodu trajektorie mobilní laserové skenovací jednotky musí zahrnovat nejméně 6 družic GNSS, parametr může být překročen pouze výjimečně a pouze v úseku, který není delší než 60 sekund a jsou v něm zaznamenána nepoškozená data z inerciální měřické jednotky (dále jen „IMU“),

· hodnota parametru PDOP nebo GDOP musí být menší než 3, parametr může být překročen pouze výjimečně a pouze v úseku, který není delší než 60 sekund a jsou v něm zaznamenána nepoškozená data z IMU,

Požadované technické parametry laseru a laserových bodů:

· Dosah skeneru alespoň 60 m

· Předání výsledků ve formátu dat *.las (XYZ a intenzita)

· Souřadný systém výsledného mračna bodů S-JTSK

· Rychlost měření jednotlivé laserové jednotky alespoň 900 000 bodů /s

Vlícovací body (dále jen VLB) budou sloužit k určení správné polohy a tvaru té části mračna bodů a pořízených snímků pro kterou platí, že při výpočtu souřadnic bodů mračna bodů by se jinak vycházelo z trajektorie určené za nevyhovujících podmínek. Souřadnice VLB se určují jinou metodou než laserovým skenováním a s přesností charakterizující střední chybu v poloze 0,14m. V každém takovémto úseku musí být zaměřeny nejméně čtyři VLB, při dodržení zásady týkající se rozložení identických bodů pro obecnou sedmiprvkovou transformaci. 

1.2.2.  Diagnostika komunikací

Předmětem je vypracování podrobné diagnostiky silnic. Cílem diagnostiky je z vizuálního posouzení  stanovit stav porušení konstrukce vozovky. Na základě výsledků pak provést klasifikaci porušených úseků s návrhem oprav vozovek.

Ve vybraných havarijních úsecích (do 20 km) bude provedena kompletní diagnostika, jako vzor předprojektové přípravy s využitím získaných dat v rámci projektu. Rozsah této diagnostiky bude zpracován v požadavcích ČSN a TP.

Bude provedeno: 

· Provedení vizuální prohlídky

· Provedení měření a vyhodnocení únosnosti 

· Provedení kopaných sond pro zjištění typu a tloušťky jednotlivých vrstev

· Provedení jádrových vývrtů

· Provedení rozboru zeminy podloží

· Provedení rozboru asfaltové směsi

· Provedení měření povrchových vlastností vozovky

· Ověření vlastností konstrukce vozovky georadarem

· Provedení fotodokumentace stávajícího stavu 

1.2.3. Vizuální vyhodnocení

Předmětem této části je  vyhodnocení dat z provedeného mobilního mapování ve vztahu k porušení vozovky. Vyhodnocení bude probíhat v souladu s :

· TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR pod č.j. 164/10-910-IPK s účinností od 1. března 2010),

· TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MD ČR pod č.j. 165/10-910-IPK/1 s účinností od března 2010) 

dále bude tato část obsahovat tyto činnosti:

a. vyhodnocení stavu komunikací dle platné legislativy

b. výpočet plánů údržby a oprav vozovek na 10-ti leté období

Výsledkem bude tabelární výpis měřených úseků a klasifikací stavu dle TP 87, grafické přehledy a digitální mapa zobrazující klasifikaci stavu na sledované síti. Datové soubory pro systém GIS (vektorový formát SHP) bude obsahovat typ a rozsah porušení, klasifikaci úseků, návrh údržby a oprav. 

1.2.4. Vyhodnocení dat diagnostiky

Z realizovaných bodů 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. bude provedeno celkové hodnocení stavu sítě, jako podklad pro zhotovení mapového portálu v rámci zobrazování výsledků jednotlivých stanovených parametrů včetně základních charakteristik získaných z výše uvedených částí.

1.2.5.  Zhotovení mapového portálu pro zobrazení výsledků

Součástí dodávky je webová mapová aplikace umožňující efektivní práci s daty pasportu. Hlavní požadavky na aplikaci:

a. webová aplikace bez nutnosti instalace, s podporou běžně používaných webových prohlížečů (Chrome, Firefox, Internet Explorer) bez dalších instalací dodatečných pluginů

b. přístup pouze pro autorizované uživatele, neomezený počet uživatelů, uživatelské role prohlížecí a editační

c. zobrazení grafických prvků v mapovém okně s těmito parametry

-  mapové vrstvy propojené na databáze

- detailní databázové informace (atributy) prvků mapových vrstev

- připojení WMS/WMTS služeb

- měření délek a ploch v mapovém okně

- prostorové dotazy ve vektorových vrstvách typu obalová zóna, vyhledání a součty dat v oblasti vymezené polygonem apod.

- uživatelské exporty dle uživatelského výběru 

- vyhledávání přes dostupné vrstvy v rámci všech atributů

d. funkce datového úložiště pro veškerá vstupní data (mobilní mapování, diagnostika, fotodokumentace)

e. finanční modelování nákladů na základě výsledků diagnostiky, výpočty cen navrhovaných způsobů údržby / opravy

f. stanovení technologií údržby a oprav potřebných k odstranění zjištěných poruch

g. dynamické generování grafů v rozsahu uživatelského výběru, příp. výsledku vyhledávání, grafy generované na základě prostorových dotazů v mapovém okně, zobrazené statistiky typu stav vozovek, vymezení poruch, hodnocení poruch, finanční analýzy

1.2.6. GIS analýzy

Bude vypracována a ověřena metodika pro hodnocení a předprojektovou přípravu oprav a rekonstrukci silnic. Metodika bude navržena za pomoci analytických GIS operací nad vyhodnocenými diagnostickými daty mobilního mapování. Na základě přesných údajů o stavu, typu a rozsahu porušení vozovek bude navržena detailní metodika hodnocení a vypracování předprojektové dokumentace na vybraných havarijních úsecích. Výsledek bude přehledně zobrazen ve webové mapové aplikaci on-line přístupné pro oprávněné uživatele, kteří budou mít rychlý a jednoduchý přístup ke kompletnímu přehledu návrhu údržby a oprav a zejména podkladům pro zadání projektové dokumentace.
1.2.7. Analýza stavu komunikací dle přepisů Ministerstva dopravy ČR
Ze získaných GIS analýz bude provedeno celkové hodnocení stavu komunikací se zapracováním jednotlivých požadavků předpisů vydaných Ministerstvem dopravy. Jednotlivé parametry ve vrstvách webové aplikace budou vzájemně vyhodnoceny k dílčím i kumulativně zadaným požadavkům  pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. 
1.2.8. Vypracování metodiky přípravy podkladů pro předprojektovou dokumentaci a zadávání činností

Celkové zhodnocení získaných zkušeností  v rámci řešení projektu a jeho hodnocení k předprojektové přípravě v aktuálním čase. Na základě provedeného hodnocení bude vypracována metodika doporučující postup při sběru dat a hodnocení stavu při předprojektové přípravě údržby a oprav vybrané silniční sítě.

1.2.9. Závěrečná zpráva – zhodnocení celého projektu
Zhotovitel připraví podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v souladu s pravidly pro poskytování příspěvků ze SFDI. Zpráva bude hodnotit v písemné podobě rozsah provedených prací vč. zjištěných skutečností. Poskytne informace v souhrnné formě o hodnotících parametrech a o ekonomičnosti prováděných jednotlivých oprav a údržbových zásahů v čase.

1.2.10. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

1.2.11. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.2.12. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí. 
1.2.13. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

1.2.14. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy třeba.
1.2.15. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo (jak je definována níže).
2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.
2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, dodržení časových úseků měření a plnění termínů., odst. 4.2 Smlouvy.
3. CENA
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:
………………….. Kč (Slovy: ………………….) bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH činí …………….. Kč (Slovy: ………………). 
Sazba DPH je 21 %. 
Cena včetně DPH činí ………………. Kč (Slovy: ……………….). 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu. 
3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolech předání a převzetí částí Díla, které budou přílohou faktur a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 pracovních dnů po převzetí dílčí části díla Objednatelem. Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z podkladů k fakturaci (předávací protokoly). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
3.5 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání dílčí časti díla bez vad, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zahájení: Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou do 7 dnů od podpisu smlouvy o spolufinancování ze strany SFDI (předpoklad říjen 2014).

4.2. Ukončení:     


Část A: Obsahující rozsah činností dle bodu 7.1.5. nejpozději do: jednoho měsíce od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací


Část B: Obsahující rozsah činností dle bodů 
7.1.1.;7.1.2.;7.1.3.; 7.1.4. a 7.1.6. nejpozději do: 6 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací
Část C: Obsahující rozsah činností dle bodů 7.1.7.; 7.1.8. a 7.1.9. nejpozději do: jednoho měsíce od provedení vyhodnocení dat – bod 7.1.4.
4.3. V závislosti na nepříznivém počasí může Objednatel prodloužit termín zahájení a dokončení části B na dobu, kdy po dobu 10-ti dnů neklesne v denní hodiny teplota pod 5°C  a terén nebude pod sněhovou pokrývkou. O přerušení prací bude sepsán písemný protokol. 
5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
5.1. Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, předanými Objednateli současně s protokolem. 
5.2. Zhotovitel předá k převzetí neprodleně po dokončení Objednateli navrženou metodiku pro hodnocení silnic, předprojektovou přípravu oprav, modernizací a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy v 6-ti výtiscích, vč. všech získaných dat z měření (na CD, DVD, HDD). Objednatel provede kontrolu a nejpozději do tří dnů se vyjádří k převzetí Díla. Provedení části Díla dle předmětu smlouvy se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je splnění požadavků obecně závazných předpisů, požadovaných norem a ujednání dle Smlouvy u provedených prací.
6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.
6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
6.3. Realizace díla bude probíhat bez dopravního omezení. V případě, že zhotovitel uzná za nezbytné provést v některém měřeném úseku dopravní omezení (částečnou, nebo úplnou uzavírku), příslušné povolení Silničního správního úřadu i další podpůrná vyjádření (např.Policie ČR) si na své náklady zajistí Zhotovitel a po celou dobu realizace plnění Díla bude za jeho provedení odpovědný a ponese veškeré náklady s tím spojené.
6.4. Osazení dopravního značení bude provedeno pouze při provádění Díla, po ukončení bude vždy odstraněno. Za údržbu přechodného značení odpovídá v průběhu prací Zhotovitel.
6.5. V případě potřeby si Zhotovitel zajistí souhlas se vstupem na pozemky tam, kde není možné provést práce ze silničních pozemků, nebo je zajistí jiným způsobem.
6.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost pracoviště – předaného úseku komunikace, kde bude provádět Dílo – z hlediska bezpečnosti silničního provozu a BOZP po dobu provádění měření. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami.
6.7. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené Objednateli v důsledku škody.
6.8. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 
7. POVINNOSTI OBJEDNATELE 
7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.
7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle Smlouvy.
7.3. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu protokolu. 

7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.
8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ
8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.7 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele. 
8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí bez vad.
8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 odst. 6.6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny dílčího plnění Díla Zhotovitele. 
8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.
9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění Smlouvy.
9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace.
9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.

9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy nebo její část.
9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty
9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

10.3.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.
11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech. 
11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy. 
11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11.8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona. 
11.9. V souladu s „Pravidly  pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2014“ přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele

11.10. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
11.11. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
Součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - Celkový výkaz výměr (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace)
V ................. 
dne .................... 


V .................  
dne ....................
ZHOTOVITEL





OBJEDNATEL






……………………………………. 


Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: ____________________________ 

Podpis:  _____________________________

Jméno: ……………………………………. 

Jméno: Ing. Němec Miroslav

Funkce: ……………………………………. 

Funkce: ředitel organizace
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