
Správa a údržba silnic
Pard ubitého lir sto

RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-129/1073/OST/20/2021 

Číslo smlouvy Poskytovatele: ZAK_2021_049 
uzavřená v zadávacím řízení:

„Rámcová dohoda na služby technické asistence, činností 
v geodézii, kontroly kvality staveb, diagnostiky vozovek a 

mostních objektů v Pardubickém kraji“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 
(dále jako „Smlouva“):

Název společnosti: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČS a.s. Pardubice, 27-1206774399/0800
zastoupeno: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace, Ing.

- jmenovaný zástupce statutárního orgánu,
jmenovaný zástupce statutárního orgánu
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace
e-mail: miroslav.nemec@suspk.cz; tel: 466 052 711
kontaktní osoba ve věcech technických: technický náměstek
e-mail: jiri.synek@suspk.cz, tel: 466 052 715

(dále jen „Objednatel”)

a

Název společnosti: SDRUŽENÍ CM-VINTEGRA-DSP-MANIFOLD-MDSP
se sídlem Contract management, aisi, Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle

Společník 1 - subjekt podepisující Rámcovou dohodu jménem sdružení na základě Smlouvy o 
společnosti z 26. 2. 2021 a vystupující jako subjekt smluvního vztahu a garant realizace díla
Contract management, a.s.
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4, 140 00
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035

mailto:jiri.synek%40suspk.cz
mailto:miroslav.nemec%40suspk.cz


zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 21757
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ČSOB, a.s., 2359999235/0300
zastoupen: Ing. Václav Větrovský, MBA, předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Bárta, obchodní ředitel
e-mail: barta@cmanagement.cz, tel: +420 733 733 398
kontaktní osoba ve věcech technických: Martina Veselá, výrobní ředitelka
e-mail: vesela@cmanagement.cz, tel: +420 733 733 105

Společník 2
Vintegra s.r.o.
se sídlem: Brunclíkova 1829/9, Břevnov, 162 00 Praha 6
IČO: 02478251
DIČ: CZ02478251
zapsaná v OR: Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219661 
zastoupená: Lukáš Vodehnal, jednatel

Společník 3
DSP a.s.
se sídlem: č.p. 111, 530 02 Kostěnice
IČO: 27555917
DIČ: CZ27555917
zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 3052 
zastoupená: Ing. František Haburaj, Ph.D., předseda představenstva

Společník 4
MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem: Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, 326 00
IČO: 26348764
DIČ: CZ26348764
zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551 
zastoupená: Ing. Daniel Tóth, jednatel

Společník 5
MDS projekt s.r.o.
se sídlem: Forsterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27487938
DIČ: CZ 27487938
zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 21973 
zastoupená: Ing. Jan Bursa, jednatel

(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)
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I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků zadávacího 
řízení na uzavření rámcové dohody na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávané 
v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle § 56 a násl. a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zakázka“).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace Zakázky 
jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace budou mít 
přednost ustanovení Smlouvy.

3. Smlouva je uzavírána s ohledem na záměr Objednatele nakupovat předmětné služby a vůli
Poskytovatele směřující k poskytování služeb, přičemž realizace dílčích plnění dle této 
smlouvy bude realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek Objednatele a jejich 
potvrzením Poskytovatelem.

4. Předmětnými službami jsou míněny služby, jejichž podrobný souhrnný soupis včetně 
specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby“)

II.
Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění na základě jednotlivé objednávky 
(služby), za pomocí techniků, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 Smlouvy (dále také
„Technici“).

2. Objednávka bude v každém jednotlivém případě obsahovat minimálně:

• Předmět plnění
• Termín plnění
• Místo plnění
• Stanovení předpokládaného rozsahu služby
• Termín pro předání výstupů služby
• Číselný kód položky

3. Objednávka může obsahovat i speciální podmínky odlišné od podmínek sjednaných v této 
Smlouvě, pokud je z objektivních důvodů Objednatel potřebuje při konkrétním plnění
naplnit.
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4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na místě určeném v objednávce. 
Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na adrese: sídlo Zadavatele.

5. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) 
a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čli IVi této
Smlouvy.

6. Je-li součástí plnění Poskytovatele dílo ve smyslu zákona či 121/2000 Sbi, o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Poskytovatel Objednateli 
nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům 
užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem 
udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobui Licenční poplatek je zahrnut 
v ceně uvedené v čli IV Smlouvyi

7. Objednatel požaduje, aby Poskytovatel poskytl předmět plnění vlastními personálními 
kapacitami (tji nikoliv prostřednictvím poddodavatelů) u těchto osob:

• TDS pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
• TDS pro pozemní komunikace (včetně propustků),

• 1 • a V -v 'V • 'V• specialista zeměměřič .
Poskytovatel může nahradit Techniky novými techniky, případně rozšířit počet techniků o 
nové osoby za podmínky, že tito splní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci 
v technické kvalifikaci pro příslušného technika a doloží tyto skutečnosti písemně 
Objednateli odpovídajícími dokumenty dle požadavků zadávací dokumentace

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) či 2016/679 ze dne 27i dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovenýchi V případě, kdy 
bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzvei

9. Rozsah plnění dle této Smlouvy je dále specifikován dílčími objednávkami Objednatele 
doručenými Poskytovateli s využitím vybraných Služeb prováděných odpovědnými
Techniky.

10. Poskytovatel bere na vědomí, že skutečný rozsah plnění může být upravován dle aktuálních 
potřeb Objednatele.

11. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy disponovat technickým zázemím 
minimálně v rozsahu, který prokazoval v nabídce v rámci zadávacího řízení.
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III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených
v každé jednotlivé objednávce po dobu platnosti Smlouvy.

IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu na základě faktury
vystavené Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí příslušných Služeb uvedených 
v jednotlivé objednávce (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou 
část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy 
(dále jen „Cena“). Ceny služeb zde stanovené jsou jednotkové a platné po celou dobu trvání 
Smlouvy. Cena služby na základě každé jednotlivé objednávky bude stanovena dle 
objednávky.

2. Cena u jednotlivé objednávky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou 
změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné 
změny Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním 
převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu - 
faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb 
Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 
dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na 
následující fakturační adresu Objednatele: sídlo Zadavatele.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému 
rozpisu z Cen Služeb uvedených v příloze č. 2 Smlouvy (jednotkové ceny).

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky, Evidenční číslo. Pokud faktura nebude obsahovat všechny 
požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, 
je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění 
nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat 
Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne 
doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na 
prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný 
nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu u jednotlivých objednávek.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu
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Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet 
Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní stranyi

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měněi

VI.
Odpovědnost za vady

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb 
včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvoui Objednatel je 
povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“)i K Vytčení vady výstupů Služeb 
zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode 
dne převzetí daného výstupu Služby, tji ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu 
nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Službyi

2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu 
po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne 
Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“)i Objednatel je oprávněn požadovat 
namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, respi z Ceny dané části Služeb.

3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové 
provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od konkrétní objednávky 
odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatelei

4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, 
respi výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od konkrétní 
objednávky odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služebi

5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu 
řešení Vytčené vady.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel 
povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněními

7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, respi vad 
výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu 
Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. 
Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a 
instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatelei Poskytovatel je 
povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu 
jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených 
Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení 
vady Objednatel stanovíi Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve 
smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele
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informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě 
v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.

8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve 
lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup 
Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že 
Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne 
převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že 
Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu 
z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od konkrétní objednávky 
odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z 
důvodu neodstranění jejich vad.

9. V případě opakovaného odstoupení Objednatele od konkrétních objednávek (za opakované 
je považováno minimálně 3x), je Objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové dohody.

10. Objednatel požaduje, aby Poskytovatel udržoval v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem po celou 
dobu účinnosti této Smlouvy. Minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě se požaduje 20.000.000,- Kč. Objednatel si 
vyhrazuje právo požádat Poskytovatele o předložení pojistné smlouvy (nebo jiný 
odpovídající doklad, např. pojistný certifikát či potvrzení o pojištění) a Poskytovatel je 
povinen na žádost reagovat předložením pojistné smlouvy (pojistného certifikátu či 
potvrzení o pojištění) do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

VII.
Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb 
uvedených v každé jednotlivé objednávce nebo odstraněním vytčených vad, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služeb za 
každou jednotlivou objednávku stanovené s využitím čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i 
započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli 
Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

VIII.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.
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3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že 
Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily 
výběr dodavatele.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní 
strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato 
porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněnai Smluvní strany 
výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně 
odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně 
společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní 
strany.

5. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 
3 kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
kdy byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straněi V případě výpovědi Smlouvy 
Objednatelem je Objednatel povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně 
poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné 
náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli 
vznikly za dobu účinnosti Smlouvyi Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý 
zisk.

IX.
Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
či 340/2015 Sbi, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“)i 
Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednateli 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném 
a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvyi

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v § 3 odsti 2 zákona o registru smluvi

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odsti 1 zákona o registru 
smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvyi

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou v trvání 48 měsíců, ode dne účinnosti Smlouvy.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatkůi
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 

touto Smlouvou Občanským zákoníkemi

5. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob smluvních stran.
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6. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva 
byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 
čehož připojují své podpisy

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha či 1 - Soupis Služeb (totožná s přílohou či 6 zadávací dokumentace).
Příloha či 2 - Cena Služeb (ceny z přílohy či 2 zadávací dokumentace).
Příloha či 3 - Seznam Technikůi

V Pardubicích

Za Objednatele:

V Praze

Za Poskytovatele:

Ing. Miroslav 
Němec 
2021.09.24 
10:36:56 
+02'00'

Ing. Václav 
Větrovský, 
MBA

Digitálně podepsal 
Ing. Václav 
Větrovský, MBA 
Datum: 2021.09.14 
11:36:40 +02'00'

Ingi Miroslav Němec Ingi Václav Větrovský, MBA
ředitele organizace předseda představenstva

Contract management, a.s. 
na základě Smlouvy o společnosti z 26i 2i 2021
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Technická asistence – rozpis služeb 
 

1. Claim management (posouzení nároků) 

 

Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení smluvního 

základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). 

Návrhy odpovědí správce zakázky (správce stavby) na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o 

doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci 

vznesených nároků Zhotovitele na základě zpracované časové analýzy / posudku. Řízení korespondence ve věci 

vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, 

čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační činnost a technická 

asistence týkající se předložených nároků. 

 

2. Správa změn díla/služeb (posouzení a analýza ZBV) 
 

Komplexní řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla / poskytování služeb podle smlouvy, 

smluvních podmínek, technické specifikace a dalších souvisejících smluvních dokumentů. Posouzení důvodu a 

charakteru navrhovaných změn díla /služeb (variací, návrhů na zlepšení) z pohledu smluvních, zákonných 

podmínek a interních předpisů zadavatele (smluvní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek, prováděcí 

směrnice zadavatele, metodika SFDI pro správu změn díla apod.). Posouzení věcné a formální správnosti postupu 

předložení návrhu změny. Posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny včetně 

základního cenového posouzení. Návrhy textace smluvní korespondence odesílané objednatelem / správcem 

zakázky - pověření, pokyny, stanoviska, schválení, odmítnutí, potvrzení a ostatní písemnosti. 

 

3. Cost management (cenové expertízy) 
 

Kontrola ocenění změn díla (variace, návrhy na zlepšení - value engineering) v návaznosti na smluvní podmínky. 

Seznámení se s projektovou dokumentací změny díla. Kontrola souladu výměr položek rozdílového soupisu prací 

s projektovou dokumentací změny, včetně odstranění nadbytečných položek a doplnění chybějících položek.  

Kontrola duplicity položek v rozdílovém soupisu prací. Kontrola jednotkových cen položek rozdílového soupisu 

prací v návaznosti na cenové soustavy v platné cenové úrovni. Kontrola zařazení položek podle platné cenové 

soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek. 

 

Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením s výskyty obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele. 

Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením pomocí individuální kalkulace. Kontrola úplnosti a správnosti 

položek požadovaných zhotovitelem v rámci předložených ZBV. Poskytování odborných konzultací v rámci 

cenových projednání ZBV. Cenové projednání nově vzniklých položek v rámci předložených ZBV a zpracování 

stanoviska k odvození jednotkových cen nových položek dle Smlouvy o dílo. 

 

 

4. Expertní posouzení harmonogramů 
 

Ověření splnění formálních a obsahových požadavků na počáteční harmonogram a jeho jednotlivé revize 

stanovených ve smlouvě Metodice pro časové řízení (SFDI). Analýza předložených aktualizací harmonogramů 

stavby v návaznosti na VOP/ZOP, změny během výstavby v návaznosti na posun termínu zprovoznění a dokončení 

stavby. Základní kontrola souladu věcného harmonogramu s harmonogramem předkládání projektové 

dokumentace. Základní kontrola věcného a finančního harmonogramu. 

 

5. TDS 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru, který je prováděn dle MP - Výkon stavebního 

dozoru na stavbách pozemních komunikací vydaným Ministerstvem dopravy ČR. Při realizaci bude postupováno 

dle směrnice GŘ č. 10/2018 – Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu a v souladu s Politikou 

jakosti pozemních komunikací, příslušné dokumenty jsou volně k nahlédnutí na adrese www.pjpk.cz. 

 

http://www.pjpk.cz/


Část Diagnostika 
 

 

1. MPD – měření střední hloubky profilu – ČSN 73 6177 – tabulkové vyhodnocení 

 

Zhotovitel zajistí laserové měření pro stanovení střední hloubky profilu povrchu vozovky MPD –Mean 

Profile Depth. Tato hodnota bude vypočítaná z podrobného podélného profilu makrotextury snímaného 

pomocí laserového systému na filtrované délce od 0,5 mm do 50 mm (viz SN EN ISO 13473-1, 2 a 3). 

 

Výsledkem bude technická zpráva o kompletním stavu vozovky se stanovením dílčích hodnot MPD ve 

vztahu ke staničení a zároveň s navázáním na polohu v S-JTSK. 

 

 

2. Grafické vyhodnocení relativních nerovností v celé šíři vozovky – vyhodnocení 

 

Zhotovitel provede plošné grafické vyhodnocení relativních nerovností vzhledem k referenčnímu okolí o 

poloměru 1 m. Bude porovnáván odklon normály plochy na zobrazovaném bodu od průběhu okolní oblasti. 

Parametr bude relativním vyjádřením nerovnosti a bude nabývat hodnot od 0 do 1, v případě potřeby bude 

škála i interpretace volitelná. Nastavuje se individuálně pro vyhodnocovaný charakter povrchu, ale jednotně 

pro celý vyhodnocovaný úsek. 

 

Nerovnost (na rozdíl od metod podle ČSN 73 6175) je indikována nezávisle na „směru“ nerovnosti a 

postihuje všechny významnější nerovnosti na vozovce (vyjeté koleje, velké výtluky, propadliny u mostů a 

na přechodech mezi povrchy CB/AB) ale postihuje i mostní dilatační závěry a jiné regulérní změny sklonu 

(střechovitá změna příčného sklonu vozovky, některé odbočovací pruhy apod.). Grafické vyjádření bude 

provedeno vhodnou formou barevné hypsometrie. 

 

3. Grafické vyhodnocení relativních nerovností v celé šíři vozovky – tabulkové vyhodnocení  

 

V předchozím bodě uvedené a zobrazené parametry se budou dále sesazovat do tabulkového výstupu dle 

staničení a to tak, že budou specifikovat místa s překročením definovaných odchylek. 

 

4. Grafické a tabulkové rozdílové analýzy vyhodnocených plošných nerovností vozovky - porovnání více 

časových snímků 

 

Vzhledem ke georeferencovanosti grafického vyjádření relativních nerovností, provede zhotovitel porovnání 

lokalit z dvojího, časově odlehlého, sběru dat za účelem zjištění a grafického vyjádření vývoje poruch a 

nehomogenit povrchu vozovek. 

 

5. Podélné nerovnosti a příčné nerovnosti – ČSN 73 6175 - tabulkové vyhodnocení 

 

Zhotovitel zajistí výstupy ze systému hustých podélných a příčných profilů na podrobném modelu povrchu, 

který bude vyhodnocen z dat mobilního mapování s odpovídající vnitřní přesností. Výstupem je určení 

nerovností simulací metody měřické latě. Princip výpočtu hodnot nerovností, simulujících přikládání latě 

(4m lať pro podélné nerovnosti a 2m lať pro příčné nerovnosti) je standardní geometrickou úlohou, 

využívající řez plochou digitálního modelu povrchu. Pro každý bod profilu (síť profilů a bodů na nich po 25 

cm) je určena maximální hodnota nerovnosti pod latí, která je přisouzena poloze středu latě. 

 

Hodnoty jsou v milimetrech a výstupem je tabulkové vyjádření úseků ve vztahu ke staničení s navázáním na 

normou stanovené klasifikační stupnice.  

 

6. Podélné nerovnosti a příčné nerovnosti – ČSN 73 6175 - grafické vyhodnocení 

 

Zhotovitel zajistí výstupy ze systému hustých podélných a příčných profilů na podrobném modelu povrchu, 

který bude vyhodnocen z dat mobilního mapování s odpovídající vnitřní přesností. Výstupem je určení 

nerovností simulací metody měřické latě. Princip výpočtu hodnot nerovností, simulujících přikládání latě 

(4m lať pro podélné nerovnosti a 2m lať pro příčné nerovnosti) je standardní geometrickou úlohou, 

využívající řez plochou digitálního modelu povrchu. Pro každý bod profilu (síť profilů a bodů na nich po 25 

cm) je určena maximální hodnota nerovnosti pod latí, která je přisouzena poloze středu latě. 

 



Hodnoty jsou v milimetrech a zobrazena je barevná škála hodnot formou hypsometrie. 

 

7. Příprava dat diagnostiky a dalších dat kontrolních činností do požadované formy a obsahu pro 

import do mapového portálu a/nebo dalších IT systémů 

 

Cílem této aktivity je IT podpora a příprava datových sad a datových filtrů / výběrů pro import dat v 

požadovaném formátu a obsahu databáze stávajícího webového mapového portálu. Dále bude v rámci této 

aktivity zajištěna také další potřebná technická pomoc spočívající v konzultační podpoře. Zejména půjde o 

podporu z oboru GIS analýz nad daty vizuálního posouzení stavu porušení konstrukce vozovky, klasifikace 

porušených úseků s návrhem oprav vozovek a finanční modelování nákladů na základě výsledků 

diagnostiky, výpočty cen navrhovaných způsobů údržby / opravy. 

 

Část Geodézie a katastr nemovitostí 
 

8. Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování vybraného silničního úseku - výjezd  

  

Cílem této části projektu je nájezd lokality, postprocesing najetých dat vč. kontroly. Budou pořízena 

laserová data a panoramatické fotografie pro vyhodnocení technické mapy. Zadavatel předpokládá, že cena 

za zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování je závislá na počtu měření (resp. výjezdů) a 

dále na délce měřeného úseku. Z tohoto důvodu je cena této činnosti rozdělena do ceny za „výjezd“ a ceny 

za „km“. 

 

 

9. Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování vybraného silničního úseku - dle km  

 

V rámci této části projektu bude proveden nájezd lokality, postprocesing najetých dat vč. kontroly. Budou 

pořízena laserová data a panoramatické fotografie pro vyhodnocení technické mapy. Zadavatel 

předpokládá, že cena za zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování je závislá na počtu měření 

(resp. výjezdů) a dále na délce měřeného úseku. Z tohoto důvodu je cena této činnosti rozdělena do ceny za 

„výjezd“ a ceny za „km“. Geoprostorové zaměření bude provedeno dle aktuálního signálu GNSS (globální 

navigační satelitní systém) a bude provedeno zpřesnění na vlícovací body – požadovány jsou min. 4 body / 

km. 

 

Popis technologického řešení zaměření: 

 

Fotografická dokumentace  
Pomocí použité technologie mobilního mapování zajistí uchazeč dokumentaci pozemní komunikace v 

požadovaném rozsahu formou fotografií v rozlišení min. 5 Mpx. Tyto fotografie budou spojeny do 

panoramatického snímku. Vytvořené panoramatické snímky ve formátu JPG budou mezi sebou v 

minimální vzdálenosti 5 m, pokrývat kompletní úhel 360°. Současně se snímky bude odevzdán textový 

soubor s parametry prvků vnější orientace odpovídající pozicím a názvům jednotlivých pořízených snímků 

ve formátu *.JPG. 

 

Dokumentace mračnem laserových bodů 

Ve stejný okamžik s pořízením fotografií zajistí zhotovitel pořízení mračna laserových bodů.  

Minimální technické požadavky parametrů laseru a laserových bodů: 

• Dosah skeneru min. 50 m v závislosti na typu povrchu 

• Vnitřní přesnost skeneru min. 10 mm ve vzdálenosti do 25 m od skeneru 

• Minimální hustota laserových bodů ve vzdálenosti do 10 m od skeneru při rychlosti 50 

km/h bude 500 bodů na m2 

• Formát odevzdávaných dat *.LAZ 

• Data budou odevzdána v souřadnicovém systému S-JTSK 

 

 

10. Zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování vybraného silničního úseku - výjezd  

 

Bude požadováno zaměření lokality pomocí technologie statického laserového mapování, postprocesing 

pořízených dat vč. kontroly. Budou pořízena laserová data pro vyhodnocení technické mapy. Zadavatel 

předpokládá, že cena za zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování je závislá na počtu měření 



(resp. výjezdů na lokalitu) a dále na délce měřeného úseku resp. délce času stráveného měřením. Z tohoto 

důvodu je cena této činnosti rozdělena do ceny za „výjezd“ a ceny za „hodinu“ měření. 

 

12. Zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování vybraného silničního úseku - hodina  

 

V rámci této činnosti zhotovitel zajistí zaměření lokality pomocí technologie statického laserového 

mapování, postprocesing pořízených dat vč. kontroly. Budou pořízena laserová data pro vyhodnocení 

technické mapy. Zadavatel předpokládá, že cena za zajištění a vyhodnocení statického laserového 

mapování je závislá na počtu měření (resp. výjezdů na lokalitu) a dále na délce měřeného úseku resp. délce 

času stráveného měřením. Z tohoto důvodu je cena této činnosti rozdělena do ceny za „výjezd“ a ceny za 

„hodinu“ měření. 

 

Předmětem měření je vybudování bodového pole a zaměření lokality stavby nebo silniční komunikace před 

/ po dokončení. 

 

Body bodového pole budou polohově zaměřeny metodou GNSS (minimálně 2x) nebo výškově nivelací s 

využitím nivelačního pořadu nebo trigonometrického výškového pořadu. 

 

Měření lokality bude provedeno laserovým skenováním v průměrné hustotě nejméně 1000 bodů/m2. 

Přesnost zaměření bude odpovídat 2.třídě přesnosti pro body bodového pole a 3.třídě přesnosti pro 

podrobné body definované dle ČSN 01 3410.  

 

 

13. Pasport objektů stavby a zpracování zprávy a vyhodnocení – výjezd 

 

Budou pořízeny panoramatické fotografie pro kontrolní a evidenční účely – dokumentační konzerva o stavu 

silniční komunikace nebo stavby v daný časový okamžik. Zadavatel předpokládá, že cena za zajištění a 

vyhodnocení této aktivity je závislá na počtu měření (resp. výjezdů na lokalitu) a dále na délce měřeného 

úseku resp. délce času stráveného měřením. 

 

14. Pasport objektů stavby a zpracování zprávy a vyhodnocení  – hodina 

 

Budou pořízeny panoramatické fotografie pro kontrolní a evidenční účely – dokumentační konzerva o stavu 

silniční komunikace nebo stavby v daný časový okamžik. Zadavatel předpokládá, že cena za zajištění a 

vyhodnocení této aktivity je závislá na počtu měření (resp. výjezdů na lokalitu) a dále na délce měřeného 

úseku resp. délce času stráveného měřením.  

 

15. Zpracování mapového podkladu 

 

V rámci této aktivity bude provedena vektorizace polohopisu a výškopisu z pořízených laserových dat a dat 

geodetického zaměření (viz např. geodetické terénní měření / doměření těžko přístupných částí stavby). 

Výsledkem je "Základní mapa velkého měřítka". Takto zpracovaná data mohou být následně využita pro 

projektování oprav a rekonstrukcí silničních staveb. 

 

16. Kontrolní činnosti - porovnání skutečného provedení stavby (kontrolního měření) / projektovaného 

stavu 

 

Kontrolní práce spočívající ve vyhodnocení naměřených dat. Jedná se o kontrolu projektovaného stavu vs. 

skutečnost za využití 3D SW nástrojů. Předpokládá se, že vstupní data budou zajištěna z předchozích 

položek. 

 

17. Kontrolní činnosti - kontrola prostorové polohy a geometrie vozovek 

 

Kontrolní práce spočívající ve vyhodnocení naměřených dat. Jedná se o kontrolu umístění projektu a 

souladu s projektovanými výškami. Výstupem je grafické znázornění souladu s projektovanými výškami. 

Předpokládá se, že vstupní data budou zajištěna z předchozích položek. 

 

18. Kontrolní činnost - geometrické parametry rovinatosti vozovek. 

 

Kontrolní práce spočívající ve vyhodnocení naměřených dat. Jedná se o kontrolu příčné a podélné 



nerovnosti. Výstupem je grafika (rastr georeferencovaný) a tabulka. Předpokládá se, že vstupní data budou 

zajištěna z předchozích položek. 

 

19. Vyhodnocení kubatur 

 

Vyhodnocení naměřených výstupů spočívající ve vyhodnocení laserových dat do podoby DTM (digitálního 

modelu terénu) a následného výpočtu kubatur, popř. i porovnání s vykazovanými nebo projektovanými 

hodnotami. Předpokládá se, že vstupní data budou zajištěna z předchozích položek. 

 

20. Digitální model terénu 

 

Vyhodnocení naměřených výstupů spočívající ve vyhodnocení laserových dat do podoby DTM (digitálního 

modelu terénu). Předpokládá se, že vstupní data budou zajištěna z předchozích položek. 

 

21. Technická podpora a technické konzultace v oblasti geodézie a katastru nemovitostí 

 

Dodavatel zajistí také další potřebnou technickou pomoc, spočívající v konzultační podpoře při řešení 

geodetických a kontrolních úkolů v rámci přípravy, realizace a převzetí stavby po jejím dokončení. Zejména 

půjde o podporu z oboru geodetických dat a prací (konzultace k obsahu a kvalitě geodetických dat v rámci 

projektové dokumentace a dokumentace provedení stavby, atd.) a další podporu geodetických činností. Po 

vzájemné domluvě a akceptaci může být Dodavatel vyzván k zajištění dalších podkladů pro geodetické a 

kontrolní činnosti. Tato uvedená technická pomoc bude před realizací oboustranně akceptována, Dodavatel 

stanoví její hodinovou pracnost, kterou Objednatel odsouhlasí. Předání výsledků činností bude prováděno na 

základě oboustranně podepsaných předávacích protokolů s uvedením soupisu prací. 

 

 

22. Kontrola vypořádání pozemků po stavbě - porovnání DSPS a katastru nemovitostí 

 

V rámci této aktivity dodavatel zajistí kontrolu vypořádání pozemků po stavbě - porovnání DSPS a katastru 

nemovitostí včetně vyhotovení rozdílové analýzy a návrhu na GP a dovypořádání (nevykoupené nebo 

přebytečné pozemky, převody st. objektů na budoucí správce, atd.). Výstupy této činnosti budou následně 

použity pro zadání geometrických plánů a finálního dovypořádání majetkové situace po ukončení stavby. 

 



Část Diagnostika – Vozovka a podloží vozovky 

 
1. Měření a vyhodnocení únosnosti vozovky – FWD 

 

Měření a vyhodnocení dat únosnosti vozovky (naměření průhybů vozovky a stanovení modulů pružnosti 

jednotlivých vozovkových souvrství) dle ČSN 73 6192 skupina A.  

 

2. Výpočet degradačních modelů a zbytkové životnosti vozovky z naměřených dat FWD 

 

Stanovení degradačních modelů, včetně určení zbytkové životnosti vozovky a návrhu rekonstrukce vozovky 

z dat naměřených z FWD dle ČSN 73 6192 skupina A. 

 

3. Doprava měřícího zařízení FWD 

 

Doprava měřícího zařízení FWD na místo měření a zpět, včetně dopravy na diagnostikovaném úseku. 

 

4. Georadarová metoda měření konstrukcí vozovek pozemních komunikací 

 

Georadarové měření konstrukčních vrstev vozovek (stmelené, nestmelené vrstvy, pláň vozovky) dle TP 233, 

včetně radargramu (grafického záznamu tlouštěk konstrukčních vrstev) a tabelárního vyhodnocení tlouštěk 

vrstev. 

 

5. Doprava měřícího zařízení GPR 

 

Doprava měřícího zařízení GPR na místo měření a zpět, včetně dopravy na diagnostikovaném úseku. 

 

6. Pasport poruch vozovek pozemních komunikací 

 

Sběr, záznam, vyhodnocení a prezentace poruch vozovek pozemních komunikací dle TP 87. Zatřízení poruch 

vozovek pozemních komunikací bude provedeno dle TP 82 a TP 62.  

 

7. Jádrové odvrty konstrukce vozovky pr. 100 mm, hloubka 0,20 – 0,50 m 

 

Provedení jádrových odvrtů konstrukce vozovky průměru 100 mm do hloubky 0,20 – 0,50 m (stmelené i 

nestmelené konstrukčních vrstvy vozovky). Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

8. Jádrové odvrty konstrukce vozovky pr. 150 mm, hloubka 0,20 – 0,50 m 

 

Provedení jádrových odvrtů konstrukce vozovky průměru 150 mm do hloubky 0,20 – 0,50 m (stmelené i 

nestmelené konstrukčních vrstvy vozovky). Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

9. Jádrové odvrty konstrukce a podloží vozovky pr. 100 mm, hloubka 0,50 – 0,80 m 

 

Provedení jádrových odvrtů konstrukce a podloží vozovky průměru 100 mm do hloubky 0,50 – 0,80 m 

(stmelené i nestmelené konstrukčních vrstvy a podloží vozovky). Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

10. Jádrové odvrty konstrukce a podloží vozovky pr. 150 mm, hloubka 0,50 – 0,80 m 

 

Provedení jádrových odvrtů konstrukce a podloží vozovky průměru 150 mm do hloubky 0,50 – 0,80 m 

(stmelené i nestmelené konstrukčních vrstvy a podloží vozovky). Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

11. Jádrové odvrty asfaltových vrstev vozovky pr. 100 mm, hloubka 0,00 – 0,20 m 

 

Provedení jádrových odvrtů asfaltových konstrukčních vrstev vozovky průměru 100 mm do hloubky 0,00 – 

0,20 m (odběr asfaltových vrstev vozovky zejména pro zkoušky PAU). Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

12. Jádrové odvrty asfaltových vrstev vozovky pr. 150 mm, hloubka 0,00 – 0,20 m 

 



Provedení jádrových odvrtů asfaltových konstrukčních vrstev vozovky průměru 150 mm do hloubky 0,00 – 

0,20 m (odběr asfaltových vrstev vozovky zejména pro zkoušky PAU). Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

13. Doprava vrtná souprava 

 

Doprava vrtné soupravy na místo měření a zpět, včetně dopravy na diagnostikovaném úseku. 

 

14. Kopaná sonda konstrukce vozovky, hloubka 0,00 – 0,50 m 

 

Provedení kopané sondy konstrukce vozovky do hloubky 0,00 – 0,50 m (stmelené i nestmelené konstrukčních 

vrstvy vozovky). Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

15. Kopaná sonda konstrukce a podloží vozovky, hloubka 0,00 – 1,50 m 

 

Provedení kopané sondy konstrukce a podloží vozovky do hloubky 0,00 – 1,50 m (stmelené i nestmelené 

konstrukčních vrstvy a podloží vozovky). Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

16. Doprava autokontejner + minibagr 

 

Doprava zařízení pro provedení kopané sondy na místo měření a zpět, včetně dopravy na diagnostikovaném 

úseku (předpokládané mechanizační prostředky: autokontejner + minibagr). 

 

17. Odběr porušeného vzorku konstrukce / podloží vozovky pro laboratorní rozbory 

 

Zajištění odběru porušeného vzorku konstrukce vozovky / podloží vozovky pro laboratorní rozbory, včetně 

následné likvidace vzorku. 

 

18. Statická zatěžovací zkouška (ČSN 72 1006, příl. A, B, D) 

 

Provedení statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 72 1006, příl. A, B, D. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

19. Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou (ČSN 73 6192) 

 

Provedení rázové zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou dle ČSN 73 6192. Vystavení protokolu / 

zprávy z měření. 

 

20. Stanovení objemové hmotnosti a míry zhutnění - Proctorova zkouška (ČSN EN 13286-2) 

 

Stanovení objemové hmotnosti a míry zhutnění - Proctorova zkouška dle ČSN EN 13286-2. Vystavení 

protokolu / zprávy z měření. 

 

21. Stanovení vlhkosti (ČSN EN ISO 17892-1) 

 

Stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

22. Stanovení konzistenčních mezí (ČSN EN ISO 17892-12) 

 

Stanovení konzistenčních mezí dle ČSN EN ISO 17892-12. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

23. Stanovení objemové hmotnosti a míry zhutnění - jamkové metody (ČSN 72 1010) 

 

Stanovení objemové hmotnosti a míry zhutnění - jamkové metody dle ČSN 72 1010. Vystavení protokolu / 

zprávy z měření. 

 

24. Stanovení poměru únosnosti zemin - CBR a IBI (ČSN EN 13286-47) 

 

Stanovení poměru únosnosti zemin - CBR a IBI dle ČSN EN 13286-47. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 



25. Stanovení zrnitosti (ČSN EN ISO 17892-4) 

 

Stanovení zrnitosti dle ČSN EN ISO 17892-4. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

26. Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu (ČSN CEN ISO/TS 17892-11) 

 

Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu dle ČSN CEN ISO/TS 17892-11. 

Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

27. Průkazní zkouška recyklace na místě za studena (TP 208) 

 

Návrh receptury směsi recyklované na místě za studena. Provedení a zpracování průkazní zkoušky recyklace 

na místě za studena dle TP 208. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

28. Zkouška stejnoměrnosti a hloubky promísení (TP 94) 

 

Provedení zkoušky stejnoměrnosti a hloubky promísení dle TP 94. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

29. Zkouška dávkování pojiva (TP 94) 

 

Provedení zkoušky dávkování pojiva dle TP 94. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

30. Stanovení pevnosti v příčném tahu (ČSN EN 13286-42, TP 208) 

 

Stanovení pevnosti v příčném tahu dle ČSN EN 13286-42, TP 208. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

31. Stanovení zrnitosti (ČSN EN 933-1) 

 

Stanovení zrnitosti dle ČSN EN 933-1. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

32. Stanovení ekvivalentu písku (ČSN EN 933-8) 

 

Stanovení ekvivalentu písku dle ČSN EN 933-8. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

33. Posouzení jemných částic - zkouška methylenovou modří (ČSN EN 933-9) 

 

Posouzení jemných částic - zkouška methylenovou modří dle ČSN EN 933-9. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

34. Stanovení vlhkosti sušením v sušárně (ČSN EN 1097-5) 

 

Stanovení vlhkosti sušením v sušárně dle ČSN EN 1097-5. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

35. Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti (ČSN EN 1097-6) 

 

Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti dle ČSN EN 1097-6. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

36. Stanovení podílu zrn s indexem 3 a větším - Tvarový index (ČSN EN 933-4) 

 

Stanovení podílu zrn s indexem 3 a větším - Tvarový index dle ČSN EN 933-4. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

37. Marshallova zkouška (ČSN EN 12697-34, ČSN EN 12697-30) 

 

Provedení Marshallovy zkoušky dle ČSN EN 12697-34, ČSN EN 12697-30. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

38. Stanovení maximální objemové hmotnosti (ČSN EN 12697-5) 

 

Stanovení maximální objemové hmotnosti dle ČSN EN 12697-5. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 



 

39. Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa (ČSN EN 12697-6, ČSN EN 12697-30) 

 

Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa dle ČSN EN 12697-6, ČSN EN 12697-30. 

Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

40. Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí (ČSN EN 12697-8) 

 

Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí dle ČSN EN 12697-8. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

41. Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles (ČSN EN 12697-29) 

 

Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles dle ČSN EN 12697-29. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

42. Stanovení pevnosti v příčném tahu (ČSN EN 12697-23, ČSN EN 12697-30) 

 

Stanovení pevnosti v příčném tahu dle ČSN EN 12697-23, ČSN EN 12697-30. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

43. Měření teploty asfaltové směsi (ČSN EN 12697-13) 

 

Měření teploty asfaltové směsi dle ČSN EN 12697-13. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

44. Smyková zkouška – Spojení asfaltových vrstev podle Leutnera (ČSN EN 6160) 

 

Provedení smykové zkoušky – Spojení asfaltových vrstev podle Leutnera ČSN EN 6160. Vystavení protokolu 

/ zprávy z měření. 

 

45. Stanovení tloušťky asfaltové vozovky (ČSN EN 12697-36) 

 

Stanovení tloušťky asfaltové vozovky dle ČSN EN 12697-36. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

46. Stanovení penetrace jehlou (ČSN EN 1426) 

 

Stanovení penetrace jehlou dle ČSN EN 1426. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

47. Stanovení bodu měknutí - metoda kroužek a kulička (ČSN EN 1427) 

 

Stanovení bodu měknutí - metoda kroužek a kulička dle ČSN EN 1427. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

48. Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu (ČSN 73 6161) 

 

Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu dle ČSN 73 6161. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

49. Rozbor asfaltové směsi (ČSN EN 12697-1, ČSN EN 12697-2, ČSN EN 933-1) 

 

Provedení rozboru asfaltové směsi dle ČSN EN 12697-1, ČSN EN 12697-2, ČSN EN 933-1. Vystavení 

protokolu / zprávy z měření. 

 

50. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (ČSN EN 15527) 

 

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků dle ČSN EN 15527. Provedení zatřídění dle Vyhlášky č. 

130/2019 Sb. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

51. Měření protismykových vlastností (ČSN 73 6177) 

 



Měření protismykových vlastností dle ČSN 73 6177. Diskrétní měření na jednom místě. Vystavení protokolu 

/ zprávy z měření. 

 

52. Měření protismykových vlastností (ČSN 73 6177) 

 

Měření protismykových vlastností dle ČSN 73 6177. Kontinuální měření na zájmovém úseku. Vystavení 

protokolu / zprávy z měření. 

 

53. Měření podélné nerovnosti latí (ČSN 73 6175) 

 

Měření podélné nerovnosti latí dle ČSN 73 6175. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

54. Měření příčné nerovnosti latí (ČSN 73 6175) 

 

Měření příčné nerovnosti latí dle ČSN 73 6175. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

55. Měření podélné nerovnosti planografem (ČSN 73 6175) 

 

Měření podélné nerovnosti planografem dle ČSN 73 6175. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 
56. Měření příčného sklonu (ČSN 73 6121) 

 

Měření příčného sklonu vozovky dle ČSN 73 6121. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

57. Stanovení součinitele retroreflexe (ČSN EN 12899, ČSN EN 13422, ČSN EN 1463) 

 

Měření a stanovení součinitele retroreflexe SDZ dle ČSN EN 12899, ČSN EN 13422, ČSN EN 1463. 

Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

58. Stanovení trichromatických souřadnic a činitele jasu (ČSN EN 12899, ČSN EN 13422, ČSN EN 1463, 

ČSN EN 1436, ČSN EN 12966, ČSN EN 12368, ČSN EN 12352, ČSN EN 1423, ČSN 011718, CIE 15) 

 

Měření a stanovení trichromatických souřadnic a činitele jasu SDZ dle ČSN EN 12899, ČSN EN 13422, ČSN 

EN 1463, ČSN EN 1436, ČSN EN 12966, ČSN EN 12368, ČSN EN 12352, ČSN EN 1423, ČSN 011718, 

CIE 15). Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

59. Stanovení měrného součinitele svítivosti (ČSN EN 1436) 

 

Měření a stanovení měrného součinitele svítivosti VDZ dle ČSN EN 1436. 

 

60. Stanovení součinitele jasu při difuzním osvětlení (ČSN EN 1436) 

 

Měření a stanovení součinitele jasu při difuzním osvětlení VDZ dle ČSN EN 1436. Vystavení protokolu / 

zprávy z měření. 

 

61. Vydání tištěného protokolu / zprávy, včetně elektronické verze na nosiči 

 

Vícetisk protokolu / zprávy z měření, včetně elektronické verze na nosiči (CD / DVD). 

 

62. Zpracování technické zprávy 
 

Zpracování technické zprávy z měření 

 

63. Pronájem mostní prohlížečky 1/2 dne 

 

Pronájem mobilní mostní prohlížečky na provádění prohlídek mostů včetně obsluhy. Doba pronájmu ½ dne.  

 

64. Pronájem mostní prohlížečky 1 den 

 

Pronájem mobilní mostní prohlížečky na provádění prohlídek mostů včetně obsluhy. Doba pronájmu 1 den.  



 

65. Doprava mostní prohlížečka 

 

Doprava mostní prohlížečky na místo prohlídky a zpět, včetně dopravy a manipulace na diagnostikovaném 

objektu 

 

. Část Diagnostika – Mostní objekty 

 
11. Odběr odvrtů DN 100, délka do 500mm 

 

Provedené odvrtu v konstrukci mostu komplet v libovolné poloze. V souladu s ČSN EN 12504-1, ČSN EN 

12390-1, 12390-2, 12390-3 a souvisejících. Zahrnuje i zapravení. Realizace / odběr a předání vzorku / 

vystavení protokolu / zprávy z měření / dokumentace odvrtu. 

 

12. Odběr odvrtů DN 150, délka od 200 do 300mm 

 

Provedené odvrtu v konstrukci mostu komplet v libovolné poloze. V souladu s ČSN EN 12504-1, ČSN EN 

12390-1, 12390-2, 12390-3  a souvisejících. Zahrnuje i zapravení. Realizace / odběr a předání vzorku / 

vystavení protokolu / zprávy z měření / dokumentace odvrtu. 

 

13. Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost, mrazuvzdornost) 

 

Zahrnuje úpravu vzorků dle příslušné ČSN. 

Provedení pevnosti betonu v souladu s ČSN EN 12504-1, ČSN EN 12390-1, 12390-2, 12390-3   a 

souvisejících. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

Stanovení objemové hmotnosti betonu dle ČSN EN 12350-6 nebo ČSN EN 12390-7 a souvisejících. 

Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

Stanovení nasákavosti betonu dle ČSN EN 772-11, ČSN EN 13369, ČSN EN 1338, 1340, ČSN EN 12390-8. 

Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

Stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 72 2452, 731322, ČSN EN 13198. 

Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

14. Laboratoř vývrty DN150 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost, mrazuvzdornost) 

 

Zahrnuje úpravu vzorků dle příslušné ČSN. 

Provedení pevnosti betonu v souladu s ČSN EN 12504-1, ČSN EN 12390-1, 12390-2, 12390-3   a 

souvisejících. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

Stanovení objemové hmotnosti betonu dle ČSN EN 12350-6 nebo ČSN EN 12390-7 a souvisejících. 

Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

Stanovení nasákavosti betonu dle ČSN EN 772-11, ČSN EN 13369, ČSN EN 1338, 1340, ČSN EN 12390-8. 

Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

Stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 72 2452, 731322, ČSN EN 13198. 

Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

15.  Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 

 

Provedení zkouška dle ČSN 73 6242. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

16.  Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" 

ČSN 73 1326) 

 

Provedení zkouška dle ČSN 73 1326. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

17.  Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v AZL - s upřesněním kalibračním 

vztahem na vývrtech 

 

Provedení zkouška dle ČSN 73 1370, 73 1373. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

18.  Orientační zjištění obsahu chloridů 

 



Provedení zkouška dle ČSN  EN ISO 10304-1. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

19. Analytické zjištění obsahu chloridů 

 

Provedení zkouška dle ČSN  EN ISO 10304-1. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

20.  Měření hloubky karbonatace 

 

Provedení zkouška dle TP 72. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

21.  Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle TP 201 

 

Provedeno měření dle metodiky TP 201. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

22. Ověření stavu bet. a/nebo předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti 

oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m 

 

Provedeno měření dle požadavku objednatele a dle metodiky TP 72. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

23.  Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 

elektromagnetickou nebo radarovou metodou 

 

Provedeno měření dle požadavku objednatele a dle metodiky TP 72. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

24. Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě 

 

Provedeno dle požadavku objednatele a dle metodiky TP 72. Zahrnuje i zapravení. Vystavení protokolu / 

zprávy z měření. 

 

25. Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 

 

Provedeno dle požadavku objednatele a dle metodiky ČSN EN 1337-10. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

26. Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací 

každého ložiska 

 

Provedeno dle požadavku objednatele a dle metodiky ČSN EN 1337-10. Vystavení protokolu / zprávy 

z měření. 

 

27. Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v 

destruktivní sondě + stav injektážní malty 

 

Provedeno dle požadavku objednatele a dle metodiky TP 72. Provedení sondy, obnažení, dokumentace, včetně 

zapravení. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

28. Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků délky 20 m, vč. vrtaného 

prostupu pro kameru malého průměru 

 

Provedeno dle požadavku objednatele a dle metodiky TP 72. Provedení sondy, včetně prostupu do dutiny, 

dokumentace, včetně zapravení. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

29. Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 

do 150 mm, vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace 

Provedeno dle požadavku objednatele a dle metodiky TP 72. Provedení sondy, včetně prostupu 

s odstupňováním průměru vrtu v dané hloubce, s případným obnažením izolace až na n.k. Komplet včetně 

zapravení. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

30. Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 

vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd. 



 

Provedeno dle požadavku objednatele a dle metodiky TP 72. Provedení sondy, včetně prostupu 

s odstupňováním rozsahu v dané hloubce, s případným obnažením izolace až na n.k. a odsekáním vyrovnávací 

vrstvy Komplet včetně zapravení. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

31. Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě šíře 10 m, s měřením nerovností ve 

vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu  a příčin poruch, do protokolu 

dle TP 86 + fotodokumentace 

 

Provedeno dle požadavku objednatele a dle metodiky TP 86. Vystavení protokolu / zprávy z měření. 

 

32. Pojízdná laboratoř 

 

Doprava laboratoře nebo související doprava na místo prohlídky, diagnostiky atp. a zpět, včetně manipulace, 

parkování, obsluhy, hlídání a zabezpečení. 

 

33. Fotodokumentace závad objektu 

 

Provedení fotodokumentace závad vždy daného objektu (soubor pro daný objekt). Charakteristický soubor 

závad, míst s odběrem vzorků atp. Vystavení protokolu s fotodokumentací / zprávy z měření. 

 

 

34. Vyhodnocení průzkumu, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad 

včetně všech závad z prohlídky 

 

Provedení zákresů, schemat a náčrtů se zákresem sond, poruch, vzorků atp. Vystavení protokolu se zákresy, 

schématy / zprávy z měření. 

 

35. Návrh doporučení pro sanace, opravy a rekonstrukce, nápravná opatření s odhadem životnosti a 

kalkulací nákladů autorizovaným inženýrem 

 

Provedení návrhu opravných, preventivních a nápravných opatření zjištěných dle provedených zkoušek, 

měření, diagnostických průzkumů. 

Popis opatření s návrhem životnosti jednotlivých variant a s kalkulací cen opravy, rekonstrukce atp. Vše 

vypracováno oprávněnou osobou (autorizovaným inženýrem v oboru Mosty a inženýrské konstrukce). 

Vystavení protokolu / zprávy. 

 

36. Vypracování protokolu o provedeném průzkumu 

 

Provedení zprávy vyhodnocující jednotlivé zkoušky, protokoly atp. z dané diagnostiky. Komplet včetně 

projednání a odsouhlasení objednatelem. 

Vystavení protokolu / zprávy. 

 

37. Reprografie 

 

Tisk zprávy jedné soupravy v barevném provedení ve formátech A4 (cena za 1 soupravu) včetně předání 

protokolů, zpráv v PDF na CD (1ks) 

 

 

38. Statický zatěžovací zkouška 

 

Provedení statické zatěžovací zkoušky 

- Zajištění podkladů pro zatěžovací zkoušku 

- Vypracování projektu zatěžovací zkoušky 

- Zajištění zatížení pro zatěžovací zkoušku včetně vážení 

- Zajištění průběhu zatěžovací zkoušky včetně měření s požadovanou odchylkou 

- Vyhodnocení a protokoly o zatěžovací zkoušce. 

Vše v souladu s ČSN 73 6209 

Vystavení protokolu / zprávy. 

 



39. Hlavní mostní prohlídka dle ČSN 73 6221. Most s délkou přemostění do 10m 

 

Provedení HMP dle ČSN 73 6221 nebo i MMP nebo BMP. Provedeno osobou s oprávněním, osvědčením pro 

provedení HMP, BMP nebo MMP. 

Komplet na mostě s danou délkou přemostění. Vystavení protokolu / zprávy / vč. zadání do evidence mostů. 

 

40. Hlavní mostní prohlídka dle ČSN 73 6221. Most s délkou přemostění 10-20m 

 

Provedení HMP dle ČSN 73 6221 nebo i MMP nebo BMP. Provedeno osobou s oprávněním, osvědčením pro 

provedení HMP, BMP nebo MMP. 

Komplet na mostě s danou délkou přemostění. Vystavení protokolu / zprávy / vč. zadání do evidence mostů. 

 

41. Hlavní mostní prohlídka dle ČSN 73 6221. Most s délkou přemostění 20-30m 

 

Provedení HMP dle ČSN 73 6221 nebo i MMP nebo BMP. Provedeno osobou s oprávněním, osvědčením pro 

provedení HMP, BMP nebo MMP. 

Komplet na mostě s danou délkou přemostění. Vystavení protokolu / zprávy / vč. zadání do evidence mostů. 

 

42. Hlavní mostní prohlídka dle ČSN 73 6221. Most s délkou přemostění nad 30m 

 

Provedení HMP dle ČSN 73 6221 nebo i MMP nebo BMP. Provedeno osobou s oprávněním, osvědčením pro 

provedení HMP, BMP nebo MMP. 

Komplet na mostě s danou délkou přemostění. Vystavení protokolu / zprávy / vč. zadání do evidence mostů. 

 

43. Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 

měření, Vypracování přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na 

křídla) 

 

Provedení kompletního geodetického zaměření mostu ve 3D s vypracování základních výkresů mostu 

(půdorys, příčné řezy, pohledy). Vystavení protokolu se zákresy, schématy, výkresy / zprávy. 

 

44. Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku a provedení zkoušek a měření 

(žebřík, lešení) 

 

Práce související se zpřístupněním konstrukce vyjma plošiny a prohlížečky (jiná samostatná položka). Jedná 

se o práce za člověka na provedení výstavby a demontáže lešení nebo jiných pomocných konstrukcí. Komplet 

včetně pronájmu lešení v dané hodinové sazbě. Vystavení protokolu o provedené zpřístupnění. 

 

45. Dopravní opatření 

 

Práce související se zajištěním DIO na mostě nebo DIO pod mostem. Komplet včetně povolení stanovení, 

zajištění, zřízení, pronájmu DIO a odstranění. Vystavení protokolu o provedeném opatření DIO 



Číselný 

kód 

položky

Zkrácený popis položek

Měrná 

jednotka 

(MJ)

Počet MJ 

na 4 roky

Cena za 1 

MJ
Cena v Kč bez DPH

1 Expertní posouzení harmonogramů hod 300 700 210 000,00 Kč

2 Claim management (posouzení nároků) hod 300 700 210 000,00 Kč

3 Správa změn díla/služeb (posouzení a analýza ZBV) hod 300 700 210 000,00 Kč

4 Cost management (cenové expertízy) hod 300 700 210 000,00 Kč

5 TDS pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi MD 50 5 000 250 000,00 Kč

6 TDS pro pozemní komunikace (včetně propustků) MD 50 5 000 250 000,00 Kč

7 MPD – měření střední hloubky profilu – ČSN 73 6177 – tabulkové vyhodnocení km 100 800 80 000,00 Kč

8 Grafické vyhodnocení relativních nerovností v celé šíři vozovky - vyhodnocení km 100 4 500 450 000,00 Kč

9 Grafické vyhodnocení relativních nerovností v celé šíři vozovky - tabulkové vyhodnocení km 100 600 60 000,00 Kč

10 Grafické a tabulkové rozdílové analýzy vyhodnocených plošných nerovností vozovky - porovnání více časových snímků km 100 960 96 000,00 Kč

11 Podélné nerovnosti a příčné nerovnosti – ČSN 73 6175 - tabulkové vyhodnocení km 100 800 80 000,00 Kč

12 Podélné nerovnosti a příčné nerovnosti – ČSN 73 6175 - grafické vyhodnocení km 100 4 500 450 000,00 Kč

13 Příprava dat diagnostiky a dalších dat kontrolních činností do požadované formy a obsahu pro import do mapového portálu a/nebo dalších IT systémů hod 100 480 48 000,00 Kč

14 Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování vybraného silničního úseku - výjezd výjezd 2 32 000 64 000,00 Kč

15 Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování vybraného silničního úseku - dle km km 100 960 96 000,00 Kč

16 Zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování vybraného silničního úseku - výjezd výjezd 5 4 800 24 000,00 Kč

17 Zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování vybraného silničního úseku - hodina hod 30 480 14 400,00 Kč

18 Pasport objektů stavby a zpracování zprávy a vyhodnocení - výjezd výjezd 5 5 040 25 200,00 Kč

19 Pasport objektů stavby a zpracování zprávy a vyhodnocení - hodina hod 25 480 12 000,00 Kč

20 Kontrolní geodetické terénní měření / doměření těžko přístupných částí stavby hod 75 480 36 000,00 Kč

21 Zpracování mapového podkladu km 5 8 480 42 400,00 Kč

22 Kontrolní činnosti - porovnání skutečného provedení stavby (kontrolního měření) / projektovaného stavu hod 50 480 24 000,00 Kč

23 Kontrolní činnosti - kontrola prostorové polohy a geometrie vozovek hod 50 480 24 000,00 Kč

24 Kontrolní činnost - geometrické parametry rovinatosti vozovek hod 50 480 24 000,00 Kč

25 Vyhodnocení kubatur m3 3000 24 72 000,00 Kč

26 Digitální model terénu (1:500) ha 100 880 88 000,00 Kč

27 Technická podpora a technické konzultace v oblasti geodézie a katastru nemovitostí hod 75 480 36 000,00 Kč

28
Kontrola vypořádání pozemků po stavbě - porovnání DSPS a katastru nemovitostí včetně vyhotovení rozdílové analýzy a návrhu na GP a dovypořádání (nevykoupené nebo 

přebytečné pozemky, převody st. objektů na budoucí správce, atd.)
hod 100 480 48 000,00 Kč

29 FWD měření a vyhodnocení dat ks 750 128 96 000,00 Kč

30 FWD - výpočet degradačních modelů a zbytkové únosnosti ks 750 128 96 000,00 Kč

31 Doprava FWD km 200 11 2 240,00 Kč

32 Georadarová metoda měření konstrukcí vozovek pozemních komunikací (TP 233) km 200 4 500 900 000,00 Kč

33 Doprava GPR km 200 11 2 240,00 Kč

34 Pasport poruch vozovek pozemních komunikací (TP 87) km 25 2 400 60 000,00 Kč

35 Jádrové odvrty konstrukce vozovky pr. 100 mm, hloubka 0,20 - 0,50 m ks 25 1 840 46 000,00 Kč

36 Jádrové odvrty konstrukce vozovky pr. 150 mm, hloubka 0,20 - 0,50 m ks 35 2 000 70 000,00 Kč

37 Jádrové odvrty konstrukce a podloží vozovky pr. 100 mm, hloubka 0,50 - 0,80 m ks 25 2 000 50 000,00 Kč

38 Jádrové odvrty konstrukce a podloží vozovky pr. 150 mm, hloubka 0,50 - 0,80 m ks 25 2 200 55 000,00 Kč

39 Jádrové odvrty asfaltových vrstev vozovky pr. 100 mm, hloubka 0,00 - 0,20 m ks 25 800 20 000,00 Kč

40 Jádrové odvrty asfaltových vrstev vozovky pr. 150 mm, hloubka 0,00 - 0,20 m ks 25 1 000 25 000,00 Kč

41 Doprava vrtná souprava km 100 11 1 120,00 Kč

42 Kopaná sonda konstrukce vozovky, hloubka 0,00 - 0,50 m ks 10 2 000 20 000,00 Kč

43 Kopaná sonda konstrukce a podloží vozovky, hloubka 0,00 - 1,50 m ks 10 3 200 32 000,00 Kč

44 Doprava autokontejner + minibagr km 200 20 4 000,00 Kč

45 Odběr porušeného vzorku konstrukce / podloží vozovky pro laboratorní rozbory ks 15 160 2 400,00 Kč

46 Statická zatěžovací zkouška (ČSN 72 1006, příl. A, B, D) ks 100 1 900 190 000,00 Kč

47 Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou (ČSN 73 6192) ks 15 360 5 400,00 Kč

48 kontinuální monitoring stavebních konstrukcí z hlediska náklonu a vibrací bezdrátovou technologií sběru dat ks/měs 24 1 200 28 800,00 Kč

49 Stanovení objemové hmotnosti a míry zhutnění - Proctorova zkouška (ČSN EN 13286-2) ks 10 1 360 13 600,00 Kč

50 Stanovení vlhkosti (ČSN EN ISO 17892-1) ks 15 112 1 680,00 Kč

51 Stanovení konzistenčních mezí (ČSN EN ISO 17892-12) ks 15 1 120 16 800,00 Kč

52 Stanovení objemové hmotnosti a míry zhutnění - jamkové metody (ČSN 72 1010) ks 15 520 7 800,00 Kč

53 Stanovení poměru únosnosti zemin - CBR a IBI (ČSN EN 13286-47) ks 10 1 880 18 800,00 Kč

54 Stanovení zrnitosti (ČSN EN ISO 17892-4) ks 10 1 040 10 400,00 Kč

55 Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu (ČSN CEN ISO/TS 17892-11) ks 15 1 200 18 000,00 Kč

56 Průkazní zkouška recyklace na místě za studena (TP 208) ks 3 20 000 60 000,00 Kč

57 Zkouška stejnoměrnosti a hloubky promísení (TP 94) ks 5 200 1 000,00 Kč

58 Zkouška dávkování pojiva (TP 94) ks 5 200 1 000,00 Kč

59 Stanovení pevnosti v příčném tahu (ČSN EN 13286-42, TP 208) ks 3 440 1 320,00 Kč

60 Stanovení zrnitosti (ČSN EN 933-1) ks 15 1 520 22 800,00 Kč

61 Stanovení ekvivalentu písku (ČSN EN 933-8) ks 5 1 096 5 480,00 Kč

62 Posouzení jemných částic - zkouška methylenovou modří (ČSN EN 933-9) ks 5 1 800 9 000,00 Kč

63 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně (ČSN EN 1097-5) ks 5 144 720,00 Kč

64 Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti (ČSN EN 1097-6) ks 5 640 3 200,00 Kč

65 Stanovení podílu zrn s indexem 3 a větším - Tvarový index (ČSN EN 933-4) ks 5 600 3 000,00 Kč

66 Marshallova zkouška (ČSN EN 12697-34, ČSN EN 12697-30) ks 3 1 520 4 560,00 Kč



67 Stanovení maximální objemové hmotnosti (ČSN EN 12697-5) ks 3 440 1 320,00 Kč

68 Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa (ČSN EN 12697-6, ČSN EN 12697-30) ks 3 2 320 6 960,00 Kč

69 Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí (ČSN EN 12697-8) ks 3 2 360 7 080,00 Kč

70 Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles (ČSN EN 12697-29) ks 5 400 2 000,00 Kč

71 Stanovení pevnosti v příčném tahu (ČSN EN 12697-23, ČSN EN 12697-30) ks 3 680 2 040,00 Kč

72 Měření teploty asfaltové směsi (ČSN EN 12697-13) ks 5 160 800,00 Kč

73 Smyková zkouška – Spojení asfaltových vrstev podle  Leutnera (ČSN EN 6160) ks 5 440 2 200,00 Kč

74 Stanovení tloušťky asfaltové vozovky (ČSN EN 12697-36) ks 3 240 720,00 Kč

75 Stanovení penetrace jehlou (ČSN EN 1426) ks 5 600 3 000,00 Kč

76 Stanovení bodu měknutí - metoda kroužek a kulička (ČSN EN 1427) ks 5 600 3 000,00 Kč

77 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu (ČSN 73 6161) ks 5 880 4 400,00 Kč

78 Rozbor asfaltové směsi (ČSN EN 12697-1, ČSN EN 12697-2, ČSN EN 933-1) ks 3 1 440 4 320,00 Kč

79 Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (ČSN EN 15527) ks 3 1 600 4 800,00 Kč

80 Měření protismykových vlastností (ČSN 73 6177) ks 3 1 200 3 600,00 Kč

81 Měření protismykových vlastností (ČSN 73 6177) km 150 6 000 900 000,00 Kč

82 Měření podélné nerovnosti latí (ČSN 73 6175) ks 1000 32 32 000,00 Kč

83 Měření příčné nerovnosti latí (ČSN 73 6175) ks 500 32 16 000,00 Kč

84 Měření podélné nerovnosti planografem (ČSN 73 6175) km 20 4 000 80 000,00 Kč

85 Měření příčného sklonu (ČSN 73 6121) ks 750 32 24 000,00 Kč

86 Stanovení součinitele retroreflexe (ČSN EN 12899, ČSN EN 13422, ČSN EN 1463) ks 200 240 48 000,00 Kč

87
Stanovení trichromatických souřadnic a činitele jasu (ČSN EN 12899, ČSN EN 13422, ČSN EN 1463, ČSN EN 1436, ČSN EN 12966, ČSN EN 12368, ČSN EN 12352, 

ČSN EN 1423, ČSN 011718, CIE 15)
ks 300 280 84 000,00 Kč

88 Stanovení měrného součinitele svítivosti (ČSN EN 1436) ks 300 240 72 000,00 Kč

89 Stanovení součinitele jasu při difuzním osvětlení (ČSN EN 1436) ks 300 240 72 000,00 Kč

90 Vydání tištěného protokolu / zprávy, včetně elektronické verze na nosiči str. 4000 20 80 000,00 Kč

91 Zpracování tech. zprávy hod 100 520 52 000,00 Kč

92 Pronájem mostní prohlížečky 1/2 dne 12 hodin 10 12 800 128 000,00 Kč

93 Pronájem mostní prohlížečky 1 den 24 hodin 5 19 200 96 000,00 Kč

94 Doprava mostní prohlížečka km 200 32 6 400,00 Kč

95 Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm ks 25 1 840 46 000,00 Kč

96 Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm ks 25 2 200 55 000,00 Kč

97 Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost, mrazuvzdornost) ks 10 3 200 32 000,00 Kč

98 Laboratoř vývrty DN150 s úpravou vývrtu (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost, mrazuvzdornost) ks 10 3 600 36 000,00 Kč

99 Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 ks 5 640 3 200,00 Kč

100 Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) ks 5 6 400 32 000,00 Kč

101 Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v AZL - s upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech ks 20 320 6 400,00 Kč

102 Orientační zjištění obsahu chloridů ks 10 400 4 000,00 Kč

103 Analytické zjištění obsahu chloridů ks 10 400 4 000,00 Kč

104 Měření hloubky karbonatace ks 10 240 2 400,00 Kč

105 Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle TP 201 hod 25 600 15 000,00 Kč

106 Ověření stavu bet. a/nebo předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m sonda 10 1 200 12 000,00 Kč

107 Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou sonda 10 680 6 800,00 Kč

108 Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě zk.m. 10 680 6 800,00 Kč

109 Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska hod 25 600 15 000,00 Kč

110 Popis a stav ložisek -, s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska hod 25 600 15 000,00 Kč

111 Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty zk.m. 25 720 18 000,00 Kč

112 Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků délky 20 m, vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru dutina 25 960 24 000,00 Kč

113
Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 150 mm, vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra formou 

protokolu + fotodokumentace
vývrt 20 2 000 40 000,00 Kč

114 Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd. sonda 20 4 000 80 000,00 Kč

115
Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě šíře 10 m, s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením 

rozsahu  a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace
kus MZ 10 2 000 20 000,00 Kč

116 Pojízdná laboratoř km 100 12 1 200,00 Kč

117 Fotodokumentace závad objektu soubor, kus 25 4 000 100 000,00 Kč

118 Vyhodnocení průzkumu, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky hod 25 600 15 000,00 Kč

119 Návrh doporučení pro sanace, opravy a rekonstrukce, nápravná opatření s odhadem životnosti a kalkulací nákladů autorizovaným inženýrem hod 25 600 15 000,00 Kč

120 Vypracování protokolu o provedeném průzkumu hod 25 600 15 000,00 Kč

121 Reprografie ks 25 4 000 100 000,00 Kč

122 Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm ks 1 120 000 120 000,00 Kč

123 Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm ks 15 4 160 62 400,00 Kč

124 Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost, mrazuvzdornost) ks 5 5 280 26 400,00 Kč

125 Laboratoř vývrty DN150 s úpravou vývrtu (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost, mrazuvzdornost) ks 3 6 880 20 640,00 Kč

126 Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6243 ks 3 16 800 50 400,00 Kč

127 Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) ks 3 16 800 50 400,00 Kč

128 Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v AZL - s upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech ks 50 600 30 000,00 Kč

129 Orientační zjištění obsahu chloridů ks 50 600 30 000,00 Kč

130 Analytické zjištění obsahu chloridů ks 5 28 000 140 000,00 Kč

Součet 8 126 040,00 Kč



 

 
 

 

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM TECHNIKŮ 

 

Název pozice Jméno Mobil Email 

konzultant pro 

oceňování 

prací/kontrolu rozpočtů 

Daniel Machek 
+420  

739 504 424 
machek@cmanagement.cz 

konzultant - claim 

manager 
Arnošt Táborský 

+420  

735 758 804 
taborsky@cmanagement.cz 

konzultant - 

administrace změn 

díla/služeb 

Martin Smola 
+420  

724 834 912 
smola@cmanagement.cz 

konzultant pro 

harmonogram 
Martina Veselá 

+420  

733 733105 
vesela@cmanagement.cz 

TDS pro mostní objekty 

betonové, ostatní a zdi 
Petr Mai 

+420  

604 401 154 
mai@cmanagement.cz 

TDS pro mostní objekty 

betonové, ostatní a zdi 
Josef Duhovan 

+420  

602 437 837 
duhovan@manifold.cz 

TDS pro pozemní 

komunikace (včetně 

propustků) 

Petr Kopecký 
+420  

604 478 235 
kopecky@cmanagement.cz 

TDS pro pozemní 

komunikace (včetně 

propustků) 

Petr Křenek 
+420  

602 610 616 
krenek@manifold.cz 

specialista zeměměřič Jiří Habrovec 
+420  

604 235 851 
jhabrovec@volny.cz 

zeměměřič 1 Tomáš Sleziak 
+420  

608 540 28 
sleziak@geodrom.cz 

zeměměřič 2 
Kateřina 

Skalická 

+420  

777 667 539 
kaca.skalicka@gmail.com 

 


