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Odhad stavebních nákladů stavby "Dopravně dopadová studie související se zklidněním dopravy na I/36 (budoucí II/211)" - varianta Základní
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1
Hlavní trasa

Silnice II/341 (západní tangenta) km 0.000 - 4.967 S9.5 29 600 000 4,210                     km 124 616 000               124 616 000           12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 161 693 345          161 693 345          

Okružní křižovatky

OK v km 3.017 D=40 m, S9.5 3 116 1 256                     m2 3 913 432                   3 913 432               12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 5 077 806             5 077 806             
OK v km 4,967 D=40 m, S9.5 3 116 1 256                     m2 3 913 432                   3 913 432               12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 5 077 806             5 077 806             

Ostatní komunikace

účelová komunikace v km 0.866 P5 5 700 000 0,095                     km 541 500                      541 500                  12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 702 614                702 614                
napojení do budoucího MLC v km 2.100 (2.677) S7,5 18 200 000 0,120                     km 2 184 000                   2 184 000               12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 2 833 812             2 833 812             
napojení na silnici III/32221 v km 3.017 S6,5 15 500 000 0,095                     km 1 472 500                   1 472 500               12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 1 910 617             1 910 617             
účelová komunikace v km 4.185 P4 4 300 000 0,020                     km 86 000                        86 000                    12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 111 588                111 588                
napojení na silnici III/32221 v km 4.344 S7,5 18 200 000 0,040                     km 728 000                      728 000                  12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 944 604                944 604                
rekonstrukce silnice III/32221 v km 4.460 S7,5 740 1 100                     m2 814 000                      814 000                  12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 1 056 192             1 056 192             
napojení na silnici III/3222 v km 4.627 S7,5 18 200 000 0,180                     km 3 276 000                   3 276 000               12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 4 250 717             4 250 717             

stezky pro pěší a cyklisty u OK v km 2.983 š. 3 m 6 364 000 0,080                     km 509 120                      509 120                  12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 660 600                660 600                
stezky pro pěší a cyklisty v km 4.830 š. 3 m 6 364 000 0,060                     km 381 840                      381 840                  12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 495 450                495 450                

Mosty

most přes vlečky v km 0.550 S9.5, výška 8 m 356 600 000 0,040                     km 14 264 000                 14 264 000             15,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,332 19 003 758           19 003 758           
most přes Brozanský potok v km 1.250 S9.5, výška 5 m 356 600 000 0,082                     km 29 241 200                 29 241 200             15,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,332 38 957 703           38 957 703           
most přes slepé rameno řeky Labe v km 1.800 S9.5, výška 5 m 356 600 000 1,08 0,156                     km 60 314 198                 60 314 198             15,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,332 80 355 889           80 355 889           
most přes řeku Labe S9.5, výška 13,5 m 356 600 000 1,08 1,0611 1 0,245                     km 100 122 477               100 122 477           15,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,332 133 391 987          133 391 987          
most železniční trať 010 S9.5, výška 9 m 356 600 000 1,0111 1 0,027                     km 9 735 169                   9 735 169               15,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,332 12 970 050           12 970 050           

Mimoúrovňová křižovatka I36 x Západní tangenta

most na MÚK (2 pruhy) S9.5, výška 10 m 356 600 000 1,0222 1 0,285                     km 103 889 241               103 889 241           15,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,332 138 410 401          138 410 401          
most na MÚK (3 pruhy) S9.5, š. 14 m 356 600 000 1,4737 1,0222 1,2 0,140                     km 75 206 985                 75 206 985             15,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,332 100 197 373          100 197 373          
větev A S9,5 š 8,25 m 29 600 000 0,8684 2 0,020                     km 514 105                      514 105                  12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 667 068                667 068                
most na větvi A S9.5, š 7,5 356 600 000 0,7895 1,0222 1,2 0,125                     km 35 972 729                 35 972 729             15,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,332 47 926 039           47 926 039           
větev B S9,5 š 7,25 m 29 600 000 0,7632 2 0,060                     km 1 355 368                   1 355 368               12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 1 758 635             1 758 635             
připojovcí pruh větve B S9,5 š 3,25 m 29 600 000 0,3421 2 0,060                     km 607 579                      607 579                  12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 788 354                788 354                
most na větvi B S9.5, š 7,5 356 600 000 0,7895 1,0222 1,2 0,135                     km 38 850 547                 38 850 547             15,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,332 51 760 122           51 760 122           
větev C S9,5 š 9,5 m 29 600 000 0,090                     km 2 664 000                   2 664 000               12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 3 456 627             3 456 627             
větev D S9,5 š 8,25 m 29 600 000 0,8684 2 0,100                     km 2 570 526                   2 570 526               12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 3 335 342             3 335 342             
připojovací pruh větve D S9,5 š 3,25 m 29 600 000 0,3421 2 0,040                     km 405 053                      405 053                  12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 525 569                525 569                

stezky pro pěší a cyklisty u MÚK š. 3 m 6 364 000 0,185                     km 1 177 340                   1 177 340               12,00% 5,00% 5,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,298 1 527 637             1 527 637             

Celkem intravilán -                              -                          -                         -                         
Celkem extravilán 619 326 341               619 326 341           819 847 706         819 847 706         
Celkem 619 326 341               619 326 341           819 847 706         819 847 706         

Ostatní

Všeobecné položky - intravilán 6,00% -                              -                           -                         -                         
Všeobecné položky - extravilán 6,00% 37 159 580                 37 159 580             49 190 862           49 190 862           
Přípravné práce - intravilán 7,50% -                              -                           -                         -                         
Přípravné práce - extravilán 5,00% 30 966 317                 30 966 317             40 992 385           40 992 385           
Vodohospodářské objekty - intravilán 10,00% -                              -                           -                         -                         
Vodohospodářské objekty - extravilán 6,00% 37 159 580                 37 159 580             49 190 862           49 190 862           
Inženýrské sítě - intravilán 10,00% -                              -                           -                         -                         
Inženýrské sítě - extravilán 3,70% 22 915 075                 22 915 075             30 334 365           30 334 365           
Zabezpečovací a ochranná opatření - intravilán 10,00% -                              -                           -                         -                         
Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán 3,70% 22 915 075                 22 915 075             30 334 365           30 334 365           
Úpravy ploch - intravilán 4,60% -                              -                           -                         -                         
Úpravy ploch - extravilán 5,00% 30 966 317                 30 966 317             40 992 385           40 992 385           

NÁKLADY STAVBY CELKEM 770 441 968 770 441 968 1 019 890 547 1 019 890 547      
DPH 21,00% 161 792 813 161 792 813 214 177 015 214 177 015         

NÁKLADY STAVBY CELKEM VČ. DPH 932 234 781 932 234 781 1 234 067 562 1 234 067 562      

Sestavení nákladů staveb na základě cenových normativů v úrovni technické studie 2019

rizika

1 Koeficient zohledňuje větší výšku mostu.                                                        
2 Koeficient zohledňuje šířku komunikace

1 Koeficient zohledňuje větší výšku mostu.                                                        
2 Koeficient zohledňuje šířku komunikace
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