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SMLOUVA   O   DÍLO 
číslo zhotovitele: 2022-MT-18 

 

uzavřená podle ustanovení 

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění 

 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
 

1.1. Objednatel:    Obec Orlické Podhůří 
zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce 
Dobrá Voda 4 
562 01 Orlické Podhůří 

   IČ:  00279293 
   Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí 
                         č. účtu:  8721611/0100 
                         Telefon: 465 588 119, 603 712 142 

e-mail: starosta@orlickepodhuri.cz 

stavební dozor objednatele: Hudeček, s.r.o., Jiří Hudeček, 
736 629 213, hudecek.uo@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 

1.2. Zhotovitel:    

 Společnost silnice Rozsocha – Velká Skrovnice, Lupenice 51, 517 41 

Kostelec nad Orlicí  

    Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.  

 Zastoupená: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  

 sídlo společnosti: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí   

  IČ: 25297899 DIČ: CZ25297899 

  bankovní spojení: KB a.s.  

 číslo účtu: 19-8575810297/0100 

 telefon, fax, e-mail: 494 544 554, priprava@madosmt.cz      

 zástupce ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel  

            odpovědný stavbyvedoucí: Lukáš Pelc  
  

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 13982 

 

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.  

Zastoupená: Ing. Irena Andršová, člen představenstva   
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 sídlo společnosti: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl    

  IČ: 25274104 DIČ: CZ25274104 

  bankovní spojení: KB a.s.  

 číslo účtu: 29702591/0100 

 telefon, fax, e-mail:461 612 315, sam@sam.lit.cz  

 zástupce ve věcech technických: Bc. Libor Kabele  

            odpovědný stavbyvedoucí: Lukáš Pelc  
  

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 1633 

 

                                               (doplní zájemce) 
 
 
 
 

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 
 
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky 

na provedení stavebních prací stavby „Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká 
Skrovnice“ vyhlášené objednatelem dne 28.1.2022. 
 

2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která 
byla předložena v rámci uvedeného zadávacího řízení, zadávací dokumentace a její 
přílohy, zpracované zadavatelem. 

  
 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

            
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou o dílo kompletní stavbu s názvem: 
 

„Chodníky v Orlickém Podhůří – Rozsocha – část B“ 
SO 101 Chodníky B, SO 102 Zpevněná plocha B, SO 301 Dešťová kanalizace, VRN 001 

– Všeobecné rozpočtové náklady 
(dále jen dílo) 

 

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne 15.2.2022 a projektových 
dokumentací, včetně položkového rozpočtu, uvedených v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy  

 
3.2. Požadavkem zadavatele je provedení stavebních a montážních prací na výše uvedené   

stavební akci.   

Jedná se o novostavbu chodníků a opravu zpevněné plochy, které těsně přiléhají k silnici 
II/312. Součástí plnění je modernizace veřejného osvětlení, sestávající z posunutí 
stávajících světel a prodloužení vedení VO. Projektová dokumentace obsahuje kompletní 
chodníky, včetně části, které přiléhají k silnici III/3124 a nejsou předmětem plnění a této 
smlouvy o dílo. 
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SO 101 Chodníky – část B 

Druh stavby:   Novostavba  - trasa B 
Rekonstrukce - trasa C, D 

Třída: Chodníky 
Rozsah stavby: Délka trasy B 73 m 
    Délka trasy C 50,5 m 
    Délka trasy D 68 m 
Kryt chodníků: Zámková dlažba tl.60 mm 
ve sjezdech: Zámková dlažba tl.80 mm 
Šíře základní: 1,5 m 

 
SO 102 Zpevněna plocha – část B (část přiléhající k silnici III/3124) 
  Druh stavby: rekonstrukce 

Třída: Zpevněná plocha 
Rozsah stavby: Délka trasy 49 m 
Kryt chodníků: Zámková dlažba tl.60 mm 
ve sjezdech: Zámková dlažba tl.80 mm 
Šíře základní: 1,5 m 
nejmenší: 0,95 m 

 
SO 301 Dešťová kanalizace 
Stávající trubní propustek pod sjezdem u č.p. 24 bude vybourán a cca v jeho trase bude 
osazena nová dešťová kanalizace DN600. Kanalizace bude dále pokračovat v trase stávajícího 
silničního příkopu. Na kanalizaci bude v místě šachta Š1 provedeno vybourání stávajícího 
výtokového čela zatrubnění příkopu a tento výtok bude podchycen v Š1. Dále bude využit 
stávající úsek dešťové kanalizace v délce cca 27 m. Stávající vtokové čelo bude vybouráno a 
bude nahrazeno šikmým vtokovým čelem. Pro vytvoření nového vtokového čela bude potrubí 
prodlouženo o cca 2 m a dále bude provedeno pročištění silničního příkopu a vyčištění plochy 
od náletových keřů v celé trase kanalizace a v místě čištění příkopu v délce 40 m. 
Předpokládaný rozsah nutnosti odstranění náletových keřů činí 150 m2 v místě stávajícího a 
nového zatrubnění a 75m2 v ploše pročištění příkopu. 
Délka nové kanalizace PP SN 10, DN 600 je 24 m. Celková délka dešťové kanalizace včetně 
stávajícího zatrubnění je 55,5m. 
 
 
3.3. Rozsah prací je určen písemnou a výkresovou částí projektové dokumentace „Chodníky 

v Orlickém Podhůří – Rozsocha – část B“, konkrétně se jedná – SO 101 Chodníky B, 

SO 102 Zpevněná plocha B, SO 301 Dešťová kanalizace, VRN 001 – Všeobecné 

rozpočtové náklady, a dále zadávacími podklady. Předmět zakázky zahrnuje pro 
zhotovitele veškeré dodávky, montáže, zkoušky, revize a služby potřebné k úplnému 
provedení díla a k jeho uvedení do provozu, tedy např. i nezbytná prováděcí a výrobní 
dokumentace, dokumentace skutečného provedení, pomocné konstrukce a práce, úklid 
apod. 

3.4. Součástí předmětu plnění (díla) a sjednané ceny je zejména: 
- kompletní dodávka a montáž všech objektů a zařízení dle projektové dokumentace 

a zadávacích podmínek, 
- dílenská, výrobní a prováděcí projektová dokumentace v nezbytném rozsahu pro 

provedení díla, 
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby, 
- revize veřejného osvětlení, 
- geometrický plán pro dělení pozemků, 
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- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou 
infrastrukturu, zajištění a ochrana staveniště a materiálu proti krádeži a vandalismu; 

- zpracování a dodání pokynů k obsluze a údržbě, záručních listů, revizí a dalších 
dokumentů potřebných k předání stavby, vše v českém jazyku, 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o vlastnostech díla), 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň apod.), 

 
3.6 Standard provedení je dán nabídkou zhotovitele předanou objednateli v rámci 

výběrového řízení. Pokud u některých prvků není standard definován, jedná se o běžný 
tuzemský standard co do technické a cenové úrovně. 
 

3.7 Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se 
za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.  
 

3.8 Dílo bude provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, EN a dle obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik, včetně předání příslušných dokladů, 
nezbytných pro převzetí díla objednatelem a pro kolaudaci. 

 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
 
 

4.1. Staveniště objednatel zhotoviteli předpokládá předat po ukončení zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele, a to na dobu stavby k bezplatnému užívání. 

 

4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty: 
 

4.2.1. Předpoklad předání staveniště:                                       05/2022 

4.2.2. Předpoklad termínu zahájení stavby   05/2022 

4.2.3. Termín dokončení stavby  

Dokončení sjednaného díla a jeho předání    09/2022 
- zadavatel požaduje nejpozději do 09/2022 

4.2.4. Odstranění a vyklizení zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od dokončení 
stavby                 

4.2.5. Nejpozději do 14 dnů po předání staveniště předloží zhotovitel aktualizovaný 
harmonogram výstavby, včetně měsíčního finančního plnění 

 

4.3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu uvedenému v předchozím odstavci, stanoví 
zhotoviteli s ohledem na technologické možnosti a klimatické vlivy náhradní lhůtu 
nebo lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel ani v náhradní 
lhůtě nesjedná nápravu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 
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4.4.  Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy: 
 

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel; 
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, 

prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně 
při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt. 

 
 
V. DODACÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 

5.2. O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník (§ 157 zák. č. 183/2006 
Sb.). Zhotovitel je povinen v tomto deníku vést záznamy o pracích, a to ode dne 
převzetí staveniště. Do deníku denně zapisuje všechny skutečnosti rozhodující pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od PD, údaje důležité a nutné pro posouzení orgány státní 
správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska (souhlasy, námitky). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale 
přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem odevzdáním a převzetím prací 
objednatelem. Denní záznamy se píší na očíslované listy, první průpis je určen pro 
objednatele. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně 
jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. 
Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány 
státního stavebního dohledu, popřípadě jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele. Jestli-že stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným 
zápisem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních 
dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestli-že 
technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, zapíše do 3 
pracovních dnů stanovisko do stavebního deníku s uvedením důvodu, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisu souhlasí. O závažných zápisech ve stavebním deníku se budou 
zástupci smluvních stran vzájemně telefonicky informovat. 

5.3. Objednatel má právo dohlížet, zda je na pracovišti zachováván pořádek a kontroluje 
provádění prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné 
podklady pro provádění prací. 

5.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
odborné vedení stavby ve smyslu příslušného ustanovení stavebního zákona v platném 
znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci. 

5.5. Zvýšení rozsahu prací do 10% z celkové nabídkové ceny není důvodem pro 
prodloužení lhůt výstavby. 

5.6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé 
stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá 
zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na 
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto 
vzniklé škody uhradit. 

5.7. V případě, že má být jakákoli dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak 
znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele 
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prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem ke kontrole, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu 
s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce 
na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše 
uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že 
objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, 
ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají 
kontrole, bude dohodnut po zahájení díla a zapsán objednatelem do stavebního deníku. 

 

5.8. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Lhůtu odstranění vady sjednají smluvní 
strany s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky. Pokud zhotovitel ve lhůtě 
stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

5.9. Poptávka objednatele uvažuje zásadně s novými materiály a výrobky řádné kvality 
úředně schválenými.  Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci předkládat příslušné 
doklady na materiály a zařízení (na vyžádání včetně zkušebních protokolů). 

5.10. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN, projektem 
a dále touto smlouvou. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma 
stranami respektovány. 

5.11. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech dílčích zkouškách 

5.12. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba po obdržení projektové dokumentace, 
nejpozději před započetím příslušných prací, je povinen prověřit, zda projekt nemá 
zjevné závažné nedostatky. Pokud takové nedostatky zjistí, neprodleně na ně upozorní 
objednatele. 

5.13. Veškeré spotřebované energie po dobu stavby a náklady na staveništní přípojky jsou 
nákladem zhotovitele.  

5.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy 
mezi dodavatelem a objednatelem pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s přiměřenou výší pojistného plnění. 

5.15. Zhotovitel je oprávněn využít pro provedení části díla jinou osobu (subdodavatele). 
Zhotovitel plně odpovídá za práce a dodávky prováděné jeho subdodavateli, jako by je 
prováděl on sám. 

 
VI.  POKUTY ZA NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH LHŮT A UJEDNÁNÍ 
 

6.1. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení 
vyúčtování buď pokutu zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.   

 

6.2. Za nedodržení podmínek daných ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta: 
 

6.2.1. za prodlení se splněním povinnosti dodat podle článku. IV. odst.  4.2.3. této 
smlouvy (nedodržení termínu dokončení stavby nebo etapy) 0,2 % z ceny díla 
uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení 
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6.2.2. za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků 1.000,-- Kč za každý případ a 
každý započatý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou 
odstraněny.  

6.3. Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,1 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 

 
 
 
 

VII. CENOVÉ PODMÍNKY 
 
 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. 
této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy činí: 

 
 

Cena celkem bez DPH                   869 972,39 Kč 
 

DPH 21 %                                                        182 694,20 Kč 

 

          Cena celkem včetně DPH                            1 052 666,59 Kč  
 

 

(slovy: JedenmiliónpadesátdvatisícšestsetšedesátšestKč, padesátdevěthaléřů) 
 

 
 
 

7.2.  Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) je 
samostatnou přílohou smlouvy   

 

7.3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po dobu realizace díla 
uvedeného v čl. III.  této smlouvy. 

 

7.4. Cena díla obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, nebude tedy po sjednanou dobu 
provádění díla uvedenou v čl. IV této smlouvy, žádným způsobem navyšována 
z důvodů inflace či kurzových vlivů. 

7.5. Doprava a urovnání přebytečných výkopků na skládkách a likvidace odpadů (včetně 
příp. poplatků za uložení) jsou součástí pevné nabídkové ceny, rovněž tak údržba a 
čištění používaných komunikací a ploch apod. 

7.6. Cenu díla bude možno měnit pouze ve zcela mimořádných případech na základě 
předem vzájemně odsouhlasených změn v množství nebo druhu prací, vyplývajících z 
návrhu zhotovitele nebo objednatele na úsporu či zlepšení parametrů stavby, a to 
dodatkem této smlouvy, který bude schválen příslušnými orgány objednatele. V těchto 
případech bude provedena samostatná fakturace, přednostně podle cen z nabídky, 
případně podle ceníků použitých projektantem pro výkaz výměr, a to v cenové úrovni 
roku, ve kterém budou vícepráce (odpočty) prováděny. Materiály a výrobky ve 
specifikacích (v případech zde uvedených věcných změn) budou účtovány v cenách 
dle skutečného pořízení. Pro práce neobsažené v cenících bude použito individuální 
kalkulace vzájemně odsouhlasené.  

7.7. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele. 

7.8. Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení, je možná pouze:   
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- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat 
předmět smlouvy nebo měnit standard; 

- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb 
DPH; 

- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí 
sjednaného předmětu smlouvy a které jsou pro dokončení předmětu 
smlouvy nezbytné. 

 
VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Fakturace za předmět plnění bude probíhat měsíčně, na základě odsouhlasených 
soupisů provedených prací. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.  

8.2. Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a stavebním dozorem 
jako práce dokončené, prosté zjevných vad a nedodělků. Základní soupis zpracuje 
zhotovitel vždy v členění a cenách podle nabídky, s označením položek shodně s 
nabídkou, a to za skutečně provedené práce. 

8.3. Za objednatele je oprávněn odsouhlasovat měsíční soupisy prací a dodávek technický 
dozor investora (TDI). Svůj souhlas dává písemně svým podpisem přímo na soupis 
provedených prací a dodávek. Tímto aktem se nevylučuje právo objednatele i 
zhotovitele na pozdější úpravy vykazovaných prací a dodávek, pokud bude 
prokazatelně zjištěno, že došlo k chybám v množství nebo v ceně. 

8.4. Objednatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% celkové sjednané ceny 
díla. Zbývajících 10% z ceny díla může objednatel uhradit až po převzetí díla bez vad 
a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků a po vyrovnání 
závazků z případných plnění uvedených v této smlouvě. Při přejímacím řízení se 
připouštějí pouze ojedinělé vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání stavby.  

 

8.5. Jednotlivé faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje: 
• označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ; 
• označení díla, číslo smlouvy a číslo faktury; 
• den odeslání a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu;      
• fakturovanou sumu (bez DPH a sazbu DPH); 
• přílohu – soupis provedených prací s rekapitulací, odsouhlasený postupem dle 

této smlouvy o dílo  
• razítko a podpis oprávněné osoby 
• registrační číslo a název projektu případné dotace (bude dodavateli sděleno) 

8.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není 
objednatel povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, 
povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.  

8.8. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy 
na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže 
bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na 
vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze 
fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na 
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účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

8.9. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je 
bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

8.10. Sjednaná splatnost u jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů od data vystavení 
faktury. Za den splatnosti je sjednán den odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele.  

8.11. Dojde-li v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, bude DPH 
účtována v platné zákonné výši. 

 
IX. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY 

9.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k přejímce řádně dokončeného 
stavebního díla, splňujícího podmínky stavebního povolení, příslušných předpisů a 
ČSN. Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním 
předaného díla na objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění 
odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka. 

9.2. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít. 

9.3. Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako jeden celek. 

9.4. O převzetí dodávky sestaví smluvní strany zápis, který bude obsahovat zhodnocení 
prací, zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k 
jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. 

9.5. Povinnost dodat je splněna řádným provedením dodávky, včetně předání dokladů 
potřebných pro kolaudační řízení. Povinnost odebrat je splněna prohlášením 
objednatele v zápise o převzetí, že dodávku přejímá. 

 

9.6. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení nezbytné doklady, zejména:  
 

9.6.1. dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů; 

9.6.2. geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

9.6.3. potvrzené záruční listy 

9.6.4. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o 
vyzkoušení smontovaného zařízení, atesty na materiál; 

9.6.5. originály stavebních a montážních deníků 

9.6.6. revizi veřejného osvětlení 

9.6.7. geometrický plán pro dělení pozemků 

9.7. Nepředložení potřebných dokladů bude považováno za vadu, bránící užívání stavby. 
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9.8. Zhotovitel je povinen odstranit případné další závady a nedodělky, zjištěné při 
kolaudačním řízení. 

 
 
X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku (odpovídá) za to, že předmět díla má v době 
jeho předání objednateli a po dobu běhu sjednané záruční doby vlastnosti stanovené 
obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, 
popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům a účelu sjednaným ve smlouvě. 

10.2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit.  

10.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných 
mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně 
objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.  

10.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady 
zjevné). 

10.5. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo 
v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

10.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých 
způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním 
údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. 

10.7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími 
přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí 
nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke 
kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v 
případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.  

10.8. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.  

 
10.9. Zhotovitel poskytne, resp. tímto poskytuje, objednateli záruku, že: 

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace, 
b) veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,  
c) veškeré provedené stavební a montážní práce,   
d) veškeré poskytnuté služby,  

 
budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části 
díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude 
v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění 
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díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.  

10.10.  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 
jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se zavazuje zahájit 
odstraňování případných oprávněně reklamovaných vad předmětu plnění do jednoho 
týdne od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 
možném termínu. U závad, ohrožujících bezpečnost osob, zhotovitel odstraní závady 
bezodkladně, nejpozději do 24 hodin  

10.11.  Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku a ujednání této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení 
konkurzu na zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy. 

 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1. Smluvní strany sjednávají, že budované dílo je majetkem objednatele. Objednatel 
dosud provedené dílo přenechává bezplatně zhotoviteli k užívání za účelem provádění 
díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání 
objednateli dle článku IX. této smlouvy. 

  
11.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nebude postupovat vůči jiným subjektům 

pohledávky, které by jakýmkoliv způsobem souvisely s touto stavební akcí. V případě, 
že by ve zcela výjimečném případě k postoupení pohledávky přesto došlo, zavazuje se 
zhotovitel neprodleně objednatele informovat 
 

11.3. Zhotovitel bere na vědomí právo objednatele nevystavit pokyn k provádění díla a 
právo objednatele omezit sjednaný rozsah prací, pokud objednatel neobdrží potřebnou 
finanční dotaci. Z uvedeného omezení rozsahu prací nevyplývá žádné ze smluvních 
stran právo na jakékoliv finanční nebo jiné plnění vůči druhé straně.   
 

11.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly  
 

11.5. Zhotovitel (dodavatel) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související 
s realizací projektu včetně účetních dokladů dle podmínek poskytovatele dotace. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel 
(dodavatel) dodržet.  
 

11.6. Zhotovitel (dodavatel) je povinen dle podmínek poskytovatele dotace poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
11.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informaci o tom, pokud by 

technický dozor objednatele (investora) vykonávala osoba s ním propojená nebo sám 
zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.  
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11.8. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

 

11.9. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 
neplatného. 

 

11.10. Smlouva je vypracována v elektronické podobě, po odsouhlasení a potvrzení obdrží 
každá strana její elektronický originál. 
 

11.11. Tato smlouva byla schválena na jednání zastupitelstva obce Orlické Podhůří dne 
9.3.2022  usnesením č. 5/3/2022.  
 

 
 
Přílohy:  
Oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
 
 

V Orlickém Podhůří dne          V Lupenici dne  

 

 

…………………………   ………………………… 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

Ing. Mgr. Marie Kršková      Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
     starostka obce                                            společnosti MADOS MT s.r.o., 

                                                                                    zmocněn k podpisu za Společnost silnice  
                                                                                    Rozsocha – Velká Skrovnice   
 



3.1.3 Datum: 11.03.2022  as:

Rekapitulace úrovní  len!ní stavby

 7:56:43

Strana: 1Aspe Firma: MADOS MT s.r.o.

Stavba: 380-21-B - CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH"#Í - ROZSOCHA $ást B

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [K!] :  869 972,39

OC+DPH [K!] :  1 052 666,59

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 001-380-21 - VRN-001 V�EOBECNÉ ROZPO TOVÉ NÁKLADY  35 000,00  7 350,00  42 350,00

 101-380-21-B - SO 101 CHODNÍKY B  492 480,93  103 421,00  595 901,93

 102-380-21-B - SO 102 ZPEVN!NÁ PLOCHA B  107 519,52  22 579,10  130 098,62

 301-380-21 - SO 301 DE�"OVÁ KANALIZACE  234 971,94  49 344,11  284 316,05



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 1

3.6.1.6

Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

K  35 000,00Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 1,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  42 350,00Cena s daní / Price with tax:

K  7 350,00DPH / VAT:

K  35 000,00Cena celková / Price total:

K  35 000,00Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

VRN-001 V�EOBECNÉ ROZPO"TOVÉ NÁKLADY

VRN-001 V�EOBECNÉ ROZPO"TOVÉ NÁKLADY

Rozpo!et/Budget:

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

001-380-21

Objekt/Object: 001-380-21

Stavba/Construction: 380-21-B

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 2

3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

VRN-001 V�EOBECNÉ ROZPO"TOVÉ NÁKLADY

VRN-001 V�EOBECNÉ ROZPO"TOVÉ NÁKLADY

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

001-380-21

001-380-21

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Pr&zkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 1 012002000 Geodetické práce SOUBOR  1,000  20 000,00  20 000,00

Pr&zkumné, geodetické a projektové práce  20 000,00VRN1

Za%ízení staveni�t VRN3

 2 030001000 Za!ízení staveni�t" SOUBOR  1,000  5 000,00  5 000,00

Za%ízení staveni�t  5 000,00VRN3

In�enýrská !innostVRN4

 3 040001000 In�enýrská  innost SOUBOR  1,000  10 000,00  10 000,00

In�enýrská !innost  10 000,00VRN4

 35 000,00Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

K  492 480,93Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 1,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  595 901,93Cena s daní / Price with tax:

K  103 421,00DPH / VAT:

K  492 480,93Cena celková / Price total:

K  492 480,93Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

SO 101 CHODNÍKY B

SO 101 CHODNÍKY B

Rozpo!et/Budget:

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

101-380-21-B

Objekt/Object: 101-380-21-B

Stavba/Construction: 380-21-B

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 101 CHODNÍKY B

SO 101 CHODNÍKY B

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

101-380-21-B

101-380-21-B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Zemní práce1

 17 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG  5,070  140,00  709,80

 1 113107181 Odstran"ní podkladu �ivi ného tl 50 mm strojn" pl p!es 50 do 200 m2 M2  171,000  42,00  7 182,00

 2 113107222 Odstran"ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojn" pl p!es 200 m2 M2  171,000  85,00  14 535,00

 3 113202111 Vytrhání obrub krajník# obrubník# stojatých M  12,000  107,00  1 284,00

 4 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  114,000  103,00  11 742,00

 5 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojn" M2  253,500  53,00  13 435,50

 6 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin" t!ídy t"�itelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojn"

M3  10,950  305,00  3 339,75

 7 132251103 Hloubení rýh nezapa�ených � do 800 mm v hornin" t!ídy t"�itelnosti I, 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojn"

M3  3,180  305,00  969,90

 8 162651112 Vodorovné p!emíst"ní do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny t!ídy 

t"�itelnosti I, skupiny 1 a� 3

M3  14,130  138,00  1 949,94

 9 171201221 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  23,597  80,00  1 887,76

 10 171251201 Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  14,130  25,00  353,25

 11 174151101 Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt# sypaninou se zhutn"ním M3  0,636  1 233,00  784,19

 13 175151101 Obsypání potrubí strojn" sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m M3  0,954  1 233,00  1 176,28
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3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 101 CHODNÍKY B

SO 101 CHODNÍKY B

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

101-380-21-B

101-380-21-B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 15 181351004 Rozprost!ení ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 100 m2 v rovin" nebo ve 

svahu do 1:5 strojn"

M2  253,500  44,00  11 154,00

 16 181411122 Zalo�ení lu ního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2  253,500  8,00  2 028,00

 18 181951112 Úprava plán" v hornin" t!ídy t"�itelnosti I, skupiny 1 a� 3 se zhutn"ním 

strojn"

M2  287,250  16,00  4 596,00

 19 212752402 Trativod z drená�ních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° 

v etn" lo�e otev!ený výkop DN 150 pro liniové stavby

M  10,000  674,00  6 740,00

 14 58337303 �t"rkopísek frakce 0/8 T  1,908  380,00  725,04

 12 58344171 �t"rkodr$ frakce 0/32 T  1,272  455,00  578,76

Zemní práce  85 171,171

Vodorovné konstrukce4

 20 451572111 Lo�e pod potrubí otev!ený výkop z kameniva drobného t"�eného M3  0,318  685,00  217,83

Vodorovné konstrukce  217,834

Komunikace pozemní5

 21 564831111 Podklad ze �t"rkodrt" �D tl 100 mm M2  9,000  123,00  1 107,00

 22 564861111 Podklad ze �t"rkodrt" �D tl 200 mm M2  278,250  206,00  57 319,50

 23 565161111 Vyrovnání povrchu dosavadních podklad# obalovaným kamenivem ACP 

(OK) tl 80 mm

M2  42,250  680,00  28 730,00
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3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 101 CHODNÍKY B

SO 101 CHODNÍKY B

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

101-380-21-B

101-380-21-B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 24 567122111 Podklad ze sm"si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm M2  9,000  234,00  2 106,00

 26 59245018 dla�ba tvar obdélník betonová 200x100x60mm p!írodní M2  272,315  265,00  72 163,48

 30 59245020 dla�ba tvar obdélník betonová 200x100x80mm p!írodní M2  7,354  378,00  2 779,81

 27 592x001 dla�ba tvar obdélník 200x100x60mm barevná s hmatovou úpravou 

(slepecká)

M2  11,995  750,00  8 996,25

 31 592x002 dla�ba tvar obdélník 200x100x80mm barevná s hmatovou úpravou 

(slepecká)

M2  2,379  750,00  1 784,25

 25 596211112 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p"�í tl 60 mm skupiny A pl do 300 

m2

M2  278,250  205,00  57 041,25

 28 596211114 P!íplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dla�eb 

komunikací pro p"�í tl 60 mm skupiny A

M2  11,200  75,00  840,00

 29 596211210 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p"�í tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  9,000  205,00  1 845,00

 32 596211214 P!íplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dla�eb 

komunikací pro p"�í tl 80 mm skupiny A

M2  2,200  75,00  165,00

Komunikace pozemní  234 877,545

Trubní vedení8

 35 28612204 koleno kanaliza ní plastové PVC KG DN 200/15° SN12/16 KUS  2,000  350,00  700,00

 45 552x003 M!í� litonová obrubníková vpus$ v . kalového ko�e - komplet KUS  2,000  3 500,00  7 000,00
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3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 101 CHODNÍKY B

SO 101 CHODNÍKY B

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

101-380-21-B

101-380-21-B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 42 59223821 vpus$ uli ní prstenec betonový 180x660x100mm KUS  2,000  550,00  1 100,00

 43 59223823 vpus$ uli ní dno betonové 626x495x50mm KUS  2,000  950,00  1 900,00

 40 59223824 vpus$ uli ní skru� betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vlo�ky) KUS  2,000  950,00  1 900,00

 41 59223825 vpus$ uli ní skru� betonová 290x500x50mm KUS  2,000  550,00  1 100,00

 39 59223826 vpus$ uli ní skru� betonová 590x500x50mm KUS  2,000  550,00  1 100,00

 37 5922x001 výtokový objekt betonový prefabrikovaný DN150-200 KUS  1,000  1 100,00  1 100,00

 33 871355221 Kanaliza ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost t!ídy SN8 DN 200 M  5,300  350,00  1 855,00

 34 877350310 Montá� kolen na kanaliza ním potrubí z PP trub hladkých plnost"nných 

DN 200

KUS  2,000  155,00  310,00

 36 894411311 Osazení betonových nebo �elezobetonových dílc# pro �achty skru�í 

rovných

KUS  1,000  600,00  600,00

 38 895941111 Z!ízení vpusti kanaliza ní uli ní z betonových dílc# typ UV-50 normální KUS  2,000  3 500,00  7 000,00

 44 899203112 Osazení m!í�í litinových v etn" rám# a ko�# na bahno pro t!ídu zatí�ení 

B125, C250

KUS  2,000  450,00  900,00

Trubní vedení  26 565,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 49 40445225 sloupek pro dopravní zna ku Zn D 60mm v 3,5m KUS  1,000  1 500,00  1 500,00
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3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 101 CHODNÍKY B

SO 101 CHODNÍKY B

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

101-380-21-B

101-380-21-B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 51 40445253 ví ko plastové na sloupek D 60mm KUS  1,000  75,00  75,00

 50 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní zna ky D 60mm KUS  2,000  105,00  210,00

 47 40445645 informativní zna ky jiné - ozna ení autobusové zastávky KUS  1,000  850,00  850,00

 57 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm M  201,317  95,00  19 125,12

 54 59217028 obrubník betonový silni ní nájezdový 500x150x150mm M  7,000  140,00  980,00

 55 59217030 obrubník betonový silni ní p!echodový 1000x150x150-250mm M  2,000  295,00  590,00

 53 59217031 obrubník betonový silni ní 1000x150x250mm M  3,213  140,00  449,82

 59 59227006 �lab odvod%ovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 

1000x130x155/160mm

M  4,500  3 830,00  17 235,00

 46 914111121 Montá� svislé dopravní zna ky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  1,000  1 250,00  1 250,00

 48 914511111 Montá� sloupku dopravních zna ek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS  1,000  1 380,00  1 380,00

 52 916131213 Osazení silni ního obrubníku betonového stojatého s bo ní op"rou do 

lo�e z betonu prostého

M  18,000  466,00  8 388,00

 56 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo ní 

op"rou

M  193,500  315,00  60 952,50

 58 935113211 Osazení odvod%ovacího betonového �labu s krycím ro�tem �í!ky do 200 

mm

M  4,500  1 850,00  8 325,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání  121 310,449
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3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 101 CHODNÍKY B

SO 101 CHODNÍKY B

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

101-380-21-B

101-380-21-B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

P%esun sut 997

 60 997002511 Vodorovné p!emíst"ní suti a vybouraných hmot bez nalo�ení ale se 

slo�ením a urovnáním do 1 km

T  73,368  37,00  2 714,62

 61 997002519 P!íplatek ZKD 1 km p!emíst"ní suti a vybouraných hmot T  293,472  16,00  4 695,55

 62 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T  73,368  34,00  2 494,51

 63 997013645 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 17 03 02

T  16,758  100,00  1 675,80

 64 997013655 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  56,610  100,00  5 661,00

P%esun sut  17 241,48997

P%esun hmot998

 65 998223011 P!esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d"ným T  110,898  64,00  7 097,47

P%esun hmot  7 097,47998

 492 480,93Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

K  107 519,52Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 1,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  130 098,62Cena s daní / Price with tax:

K  22 579,10DPH / VAT:

K  107 519,52Cena celková / Price total:

K  107 519,52Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

SO 102 ZPEVN'NÁ PLOCHA B

SO 102 ZPEVN'NÁ PLOCHA B

Rozpo!et/Budget:

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

102-380-21-B

Objekt/Object: 102-380-21-B

Stavba/Construction: 380-21-B

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 102 ZPEVN'NÁ PLOCHA B

SO 102 ZPEVN'NÁ PLOCHA B

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

102-380-21-B

102-380-21-B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Zemní práce1

 1 113107162 Odstran"ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojn" pl p!es 50 do 

200 m2

M2  73,500  85,00  6 247,50

 2 113107181 Odstran"ní podkladu �ivi ného tl 50 mm strojn" pl p!es 50 do 200 m2 M2  73,500  42,00  3 087,00

 3 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  49,000  103,00  5 047,00

 4 181951112 Úprava plán" v hornin" t!ídy t"�itelnosti I, skupiny 1 a� 3 se zhutn"ním 

strojn"

M2  73,500  16,00  1 176,00

Zemní práce  15 557,501

Komunikace pozemní5

 5 564861111 Podklad ze �t"rkodrt" �D tl 200 mm M2  73,500  246,00  18 081,00

 6 567122111 Podklad ze sm"si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm M2  9,000  234,00  2 106,00

 8 59245018 dla�ba tvar obdélník betonová 200x100x60mm p!írodní M2  78,719  265,00  20 860,54

 7 596211112 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p"�í tl 60 mm skupiny A pl do 300 

m2

M2  73,500  235,00  17 272,50

Komunikace pozemní  58 320,045

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 10 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm M  94,860  95,00  9 011,70
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3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 102 ZPEVN'NÁ PLOCHA B

SO 102 ZPEVN'NÁ PLOCHA B

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

102-380-21-B

102-380-21-B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 9 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo ní 

op"rou

M  49,000  325,00  15 925,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání  24 936,709

P%esun sut 997

 11 997002511 Vodorovné p!emíst"ní suti a vybouraných hmot bez nalo�ení ale se 

slo�ením a urovnáním do 1 km

T  30,478  37,00  1 127,69

 12 997002519 P!íplatek ZKD 1 km p!emíst"ní suti a vybouraných hmot T  121,912  16,00  1 950,59

 13 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T  30,478  34,00  1 036,25

 14 997013645 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 17 03 02

T  7,203  100,00  720,30

 15 997013655 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  23,276  100,00  2 327,60

P%esun sut  7 162,43997

P%esun hmot998

 16 998223011 P!esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d"ným T  24,107  64,00  1 542,85

P%esun hmot  1 542,85998

 107 519,52Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

K  234 971,94Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 1,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  284 316,05Cena s daní / Price with tax:

K  49 344,11DPH / VAT:

K  234 971,94Cena celková / Price total:

K  234 971,94Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

SO 301 DE�(OVÁ KANALIZACE

SO 301 DE�(OVÁ KANALIZACE

Rozpo!et/Budget:

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

301-380-21

Objekt/Object: 301-380-21

Stavba/Construction: 380-21-B

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 301 DE�(OVÁ KANALIZACE

SO 301 DE�(OVÁ KANALIZACE

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

301-380-21

301-380-21

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
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Zemní práce1

 1 111251202 Odstran"ní k!ovin a strom# pr#m"ru kmene do 100 mm i s ko!eny sklonu 

terénu p!es 1:5 z celkové plochy p!es 100 do 500 m2 strojn"

M2  225,000  68,00  15 300,00

 2 112155311 �t"pkování ke!ového porostu st!edn" hustého s nalo�ením M2  225,000  45,00  10 125,00

 3 113107423 Odstran"ní podkladu z kameniva drceného tl 300 mm p!i p!ekopech strojn" 

pl do 15 m2

M2  8,400  128,00  1 075,20

 4 113107442 Odstran"ní podkladu �ivi ných tl 100 mm p!i p!ekopech strojn" pl do 15 m2 M2  8,400  89,00  747,60

 5 132251252 Hloubení rýh nezapa�ených � do 2000 mm v hornin" t!ídy t"�itelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojn"

M3  21,840  305,00  6 661,20

 6 139951122 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného 

kamenem strojn"

M3  6,000  1 850,00  11 100,00

 7 171151103 Ulo�ení sypaniny z hornin soudr�ných do násyp# zhutn"ných strojn" M3  21,840  18,00  393,12

 8 175151101 Obsypání potrubí strojn" sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m M3  17,130  285,00  4 882,05

 9 58337303 �t"rkopísek frakce 0/8 T  34,260  380,00  13 018,80

Zemní práce  63 302,971

Vodorovné konstrukce4

 10 451317777 Podklad nebo lo�e pod dla�bu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 

prostého tl do 100 mm

M2  9,000  295,00  2 655,00

 11 451319779 P!íplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lo�e z betonu M2  9,000  37,00  333,00
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 12 451541111 Lo�e pod potrubí otev!ený výkop ze �t"rkodrt" M3  3,640  1 233,00  4 488,12

Vodorovné konstrukce  7 476,124

Komunikace pozemní5

 13 566901133 Vyspravení podkladu po p!ekopech ing sítí plochy do 15 m2 �t"rkodrtí tl. 

200 mm

M2  8,400  247,00  2 074,80

 14 566901171 Vyspravení podkladu po p!ekopech ing sítí plochy do 15 m2 sm"sí 

stmelenou cementem SC 20/25 tl 100 mm

M2  8,400  195,00  1 638,00

 15 572340111 Vyspravení krytu komunikací po p!ekopech plochy do 15 m2 asfaltovým 

betonem ACO (AB) tl 50 mm

M2  8,400  500,00  4 200,00

 16 594511111 Dla�ba z lomového kamene s provedením lo�e z betonu M2  9,000  1 840,00  16 560,00

Komunikace pozemní  24 472,805

Trubní vedení8

 18 28614158 trubka kanaliza ní PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10 M  24,720  3 250,00  80 340,00

 22 59224075 deska betonová zákrytová k ukon ení �achet 1000/625x200mm KUS  1,000  700,00  700,00

 24 63126037 poklop �achtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125 KUS  1,000  3 500,00  3 500,00

 17 871443121 Montá� kanaliza ního potrubí z PVC t"sn"né gumovým krou�kem otev!ený 

výkop sklon do 20 % DN 600

M  24,000  380,00  9 120,00
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 19 894211131 �achty kanaliza ní kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 

dno beton t!. C 25/30

KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

 20 894211151 �achty kanaliza ní kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 

dno beton t!. C 25/30

KUS  1,000  15 500,00  15 500,00

 21 894414211 Osazení betonových nebo �elezobetonových dílc# pro �achty desek 

zákrytových

KUS  1,000  1 150,00  1 150,00

 23 899103112 Osazení poklop# litinových nebo ocelových v etn" rám# pro t!ídu zatí�ení 

B125, C250

KUS  1,000  850,00  850,00

Trubní vedení  126 160,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 25 919731121 Zarovnání sty né plochy podkladu nebo krytu �ivi ného tl do 50 mm M  14,000  58,00  812,00

 26 919732211 Sty ná spára napojení nového �ivi ného povrchu na stávající za tepla � 15 

mm hl 25 mm s pro!ezáním

M  14,000  110,00  1 540,00

 27 919735112 &ezání stávajícího �ivi ného krytu hl do 100 mm M  14,000  145,00  2 030,00

 28 938902113 'i�t"ní p!íkop# komunikací p!íkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 

m3/m

M  40,000  107,00  4 280,00

 29 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 M  12,000  310,00  3 720,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání  12 382,009

P%esun hmot998



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 5

3.6.1.6

CHODNÍKY V ORLICKÉM PODH#$Í - ROZSOCHA "ást B

SO 301 DE�(OVÁ KANALIZACE

SO 301 DE�(OVÁ KANALIZACE

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

380-21-B

301-380-21

301-380-21

POLO�KY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Po%.!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 30 998276101 P!esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev!ený výkop T  18,407  64,00  1 178,05

P%esun hmot  1 178,05998

 234 971,94Celkem:
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