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ČÁST I - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace je tvořena právními a technickými předpisy ČR a souvisejícími dokumenty, vydávanými Ministerstvem dopravy, ÚNMZ a ČAS a technickou politikou Ministerstva dopravy. 
Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že tato příloha tvoří Technickou specifikaci Pod-čl. 1.1.1.5 smluvních podmínek. 
 
Přehled jednotlivých kapitol TKP tvořících Technickou specifikaci 
	Název kapitoly 
	Schváleno 
	Účinnost 

	Kapitola 1 - Všeobecně 
	č.j. 29/2017-120-TN/1  
ze dne 26. 1. 2017 
	1. 2. 2017 

	Kapitola 1 – Všeobecně, změna č. 1
	č. j. MD-10874/2021-930/2 ze dne 14. 4. 2021
	1. 5. 2021

	Kapitola 2 - Příprava staveniště 
	č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016 
	1. 1. 2017 

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 
	č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009 
	1. 4. 2009 

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1 
	č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016 
	1. 4. 2017 

	Kapitola 4 - Zemní práce 
	č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017 
	7. 8. 2017 

	Kapitola 5 - Podkladní vrstvy 
	č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015 
	1. 2. 2015 

	Kapitola 6 - Cementobetonový kryt 
	č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015 
	1. 2. 2015 

	Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy 
	č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008 
	1. 5. 2008 

	Kapitola 8 - Litý asfalt 
	č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008 
	1. 5. 2008 

	Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
	č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010 
	1. 9. 2010 

	Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 
	č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010 
	1. 9. 2010 

	Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
	č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010 
	1. 4. 2010 

	Kapitola 12 - Trvalé oplocení 
	č.j. MD-12670/2021-930/2 ze dne 1. 11. 2021
	15. 11. 2021

	Kapitola 13 - Vegetační úpravy 
	č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006 
	1. 9. 2006 

	Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení 
	č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015 
	1. 4. 2015 

	Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací 
	č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015 
	15. 2. 2015 

	Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny 
	č.j. 24/2020-120-TN/1
ze dne 01. 04. 2020 
	1. 5. 2020

	Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty  
	č.j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016 
	15. 1. 2016 

	Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava 
	č. j. 61/2020-120-TN/1

	15. 7. 2020

	Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce 
	č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015 
	23. 4. 2015 

	Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 
	č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018 
	10. 9. 2018 

	Kapitola 19, část C – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích
	č.j. MD-5267/2021-120/2 ze dne 22. 2. 2021
	1. 3. 2021

	Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy 
	č.j. 318/08-910-IPK/ 
ze dne 8. 4. 2008 
	1. 5. 2008 

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě 
	č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010 
	1. 4. 2010 

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek č. 1
	č.j. 25/2020-120-TN/1 ze dne 22. 4. 2020
	1. 5. 2020

	Kapitola 22 - Mostní ložiska 
	č.j. 124/2018-120-TN/1 
ze dne 18. 5. 2018 
	1. 6. 2018 

	Kapitola 23 - Mostní závěry 
	č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007 
	1. 9. 2007 

	Kapitola 25 - Protihlukové clony 
	č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009 
	1. 4. 2009 


 Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
 
 
ČÁST II – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP) 
Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že součástí Technické specifikace jsou tyto následující dokumenty, které budou použity při realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou dostupné v Elektronickém nástroji na odkazu: https://ezak.suspk.cz/document_public.html

Příloha č. 1 – Výzva k předání staveniště 
Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště 
Příloha č. 3 – Změnový list 
Příloha č. 4 – Rozpis ocenění změn položek 
Příloha č. 5 – Přehled změn stavby 
Příloha č. 6 – Evidenční list pro vyhrazené změny 
Příloha č. 7 – Pozvánka na kontrolní den 
Příloha č. 8 – Zápis z kontrolního dne 
Příloha č. 9 – Prezenční listina 
Příloha č. 10 – Předávací protokol dokumentace skutečného provedení stavby 
Příloha č. 11 – Předávací protokol stavby 
Příloha č. 12 – Zápis z místního šetření 
Příloha č. 13 – Předávací protokol 
Příloha č. 14 – Předávací protokol projektové dokumentace
Příloha č. 15 – Záznam měření položek



 
ČÁST II.1 – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

Zhotoviteli se dává na vědomí, že součástí Díla je také: 

1.	zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“); 
2.	projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“); 
3.	použití metody BIM ve smyslu přílohy BIM protokol – Smluvní ustanovení pro tvorbu, předání a používání informačního modelu a použití metody BIM a jejích příloh (dále jen „BIM Protokol“) včetně vyhotovení informačního modelu stavby pro RDS a DSPS, jejichž zpracování je předmětem této Smlouvy, zajištění Společného datového prostředí (CDE) podle přílohy Specifické požadavky na Společné datové prostředí (CDE) po dobu dodávky veškerých služeb, zpracování a aktualizace plánu realizace BIM (BEP) podle přílohy Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) a poskytnutí souvisejících služeb. Poskytovatel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisí s použitím metody BIM. Dodavatel je povinen využívat Společné datové prostředí (CDE) a současně veškeré výsledky poskytnutých služeb, dokumenty, průzkumy, zaměření, doklady budou uloženy ve Společném datovém prostředí podle přílohy Specifické požadavky na Společné datové prostředí (CDE);
4.	zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 
5.	osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 
6.	vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE) ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci nativní formát a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě – referenční systém Bpv). Nad rámec elektronické podoby bude objednateli předáno ve třech vyhotoveních. Geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem bude Objednateli předán nejpozději do 6-ti měsíců od vydání Potvrzení o převzetí díla ve smyslu Čl. 10 Smluvních podmínek; 
7.	zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE); 
8.	zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací ve spolupráci s městy Rokytno, Býšť a Chvojenec; 
9.	zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické a jejího předání prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE); 
10.	Stavba bude ve smyslu Pod-čl. 4.1 Smluvních podmínek označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2×1 m s textem „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu; 
11.	povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení kontroly jakosti; 
12.	zajištění funkce odpovědného geodeta pro činnosti spadající do jeho kompetencí po dobu realizace Stavby; 
13.	předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech; 
14.	zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích; 
15.	provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 
16.	zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; 
17.	udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze Staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu v souladu s Pod-čl. 4.15 Smluvních podmínek; 
18.	zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, včetně dalších povinností v souladu s Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek; 
19.	provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla; 
20.	zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla; 
21.	hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších povinností v souladu s Pod-čl. 4.24 Smluvních podmínek. 

ČÁST II.2 – DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

S prováděním Díla se pojí následující povinnosti Zhotovitele: 

1.		Vyfrézovaný materiál ze stavby je ve vlastnictví Objednatele a bude Zhotovitelem převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Holice (https://www.suspk.cz/holice). 
2.	Zhotovitel má povinnost přizpůsobit způsob a načasování postupu prací výsledkům a doporučením plynoucích z Průzkumu konstrukce vozovky silnice III/29824 Býšť - Chvojenec z 07/2021, který je součástí Přílohy g) zadávací dokumentace. 
3.		Zimní technologická přestávka je stanovena jako období od 01.11. do 31.03. V případě vhodných klimatických podmínek v průběhu zimní technologické přestávky je možné provádět stavební práce na Díle za dodržení technologických postupů. Po dobu Zimní technologická přestávky plynou smluvní termíny včetně Doby pro dokončení a doby pro splnění Věcného milníky, tzn. nedochází k přerušení jejich běhu. 
4.		Zhotovitel je povinen využívat Společné datové prostředí (CDE) Objednatele. Jestliže Zhotovitel disponuje vlastním CDE, tak provede integraci vlastního CDE s CDE Objednatele. Jestliže Zhotovitel vlastním CDE nedisponuje, je nezbytné aby si přístup do CDE Objednatele zajistil. Společné datové prostředí bude sloužit jako zdroj informací používaný ke shromažďování, správě a šíření informací (dokumentů) pro účastníky výstavby. 
6.	Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 
7.	Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 
8.	V přípravě Variace nebo Návrhu na zlepšení se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 
9.	Zhotovitel není oprávněn využít při plnění Smlouvy Podzhotovitele pro část plnění spočívající v provedení pokládky hutněných asfaltových směsí, tak jak bylo Objednatelem vyhrazeno v zadávací dokumentaci. 
10.	Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 
11.	V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a Správcem stavby, a to bezodkladně. 
12.	Zhotovitel je povinen seznámit Personál objednatele ve smyslu Pod-čl. 1.1.2.6 Smluvních podmínek, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na Staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost 
a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na Staveništi. 
13.	Součástí Žádosti o potvrzení průběžné platby v souladu s Pod-čl. 14.3 Smluvních podmínek je zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek. Obojí musí být podepsané Zhotovitelem 
a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 
14.	Objednatel připomíná Zhotoviteli, že Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, včetně výše uvedených požadavků Objednatele. Zhotovitel nesmí položky měnit, upravovat, doplňovat ani slučovat. 
15. 	Dodavatel v rámci Doby pro dokončení musí předat Objednateli kompletní výstupní dokumentaci o realizovaném díle a jeho kvalitě (zejména pro účely kolaudačního řízení).


Nedílnou součástí těchto zvláštních technických kvalitativních podmínek je následně uvedený závazný vzor Dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla.  




Dohoda  
o předčasném užívání 
Díla, Sekce nebo části Díla 
 
číslo: .................  
 
 
[bookmark: _Hlk2942160]Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice 
[bookmark: _Hlk2942180]IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
……………………………………………………………………
Zastoupena:
Sídlo: …………………………………………………………… 
IČO: …………………………………….. 
DIČ: ....................................................... 
Bankovní spojení: ……………………… 
Číslo účtu: ……………………………… 
Zapsaná v obchodním rejstříku u ...................soudu v .................................... 
oddíl ....................... vložka .................. 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavírají tuto Dohodu o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu
 
[bude doplněn název Díla, Sekce nebo části Díla] (dále jen „Dílo“) 
 
(dále jen „Dohoda“) 

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], ve znění uzavřených Dodatků na akci Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť (dále jen Smlouva), jakož 
i ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli takto: 
 
I. 
Předmět Dohody 

1.	Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla. 

2.	Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod – článku 10.1 a Pod – článku 10.2 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecných podmínek, ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy. 
 
II. 
Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah
 
1.	Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2 článku II., skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod – článku 8.3 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [bude doplněno] do okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod - článku 10.5 Smluvních podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).   

2.	Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.  

3.	Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva. 
 
III. 
Podmínky předčasného užívání  

1.	Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení 
o převzetí Díla.  

2.	Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti: 
 
A. Povinnosti Zhotovitele:     

1.	V souladu s ustanovením Pod-článku 17.2 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku III. B.  
2.	Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno]. 
3.	Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.).  
4.	Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla. 
5.	Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.  
6.	Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Připojit se ke smlouvě 
o dílo mezi Objednatelem a subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.  
7.	Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Objednatelem vydáno Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.   
 
 B. Povinnosti Objednatele: 

1.	Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání. 
2.	Postupovat podle Pod-článku 17.4 Smluvních podmínek při odstraňování důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.  
3.	Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.   
4.	V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.  
5.	Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu předčasného užívání Díla.
  
IV. 
Běh záruční doby 

1.	Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby Díla dle Smlouvy.   
 
V. 
Závěrečná ustanovení 
 
1.	Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím Doby předčasného užívání Díla. 
2.	Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad. 
3.	Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, 
a to formou písemných dodatků k této Dohodě. 
4.	Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou 
a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
      
 
 
V Pardubicích dne .................................. 	V Pardubicích dne .................................. 
     
 
 Za Objednatele: 				Za Zhotovitele: 
 
 
  ........................................... 			.............................................       
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