SMLOUVA O DILO &. SMLO-130/1073/200/20/2022
na zhotoveni dila

,,Oprava silnice 111/36812 Anenska Studanka-kriz. 1/43, zajisténi télesa
komunikace v km 1,32-1,38“

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva“) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik®) nasledujici strany:

(A) MDS solution s.r.o., sidlo Vraclavska 163, 566 01 Vysoké Myto, IC 076 74 856, zapsana
v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vliozka 42856.
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

Cislo G&tu: 115-8411520277/0100

je-li u¢astnik platcem DPH, dopini ¢islo uctu, ktery je spravcem dané zverejnén zplusobem
umoZnujicim dalkovy pristup dle §109 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Petr Marhold

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Petr Marhold

Ing. Jan Machek

Ing. Pavel Hybl

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:
Ing. Pavel Hybl

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o predani a prevzeti
stavby:

Ing. Pavel Hybl

(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vloZzka 162

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Cislo Gétu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupena Ing. Miroslavem Némcem — Feditelem

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec — feditel
Ing. Antonin Jallvka — jmenovany zastupce statutarniho
organu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. — jmenovany z&stupce statutarniho
organu

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:
Ing. Jifi Synek — technicky nameéstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malét - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb
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Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Osoby opravnéné k provadéni zapisu a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

Ing. Jifi Synek — technicky ndméstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skyba — vedouci inzenyrinku, pfispévkovych a

dotacnich programu

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jifi Burian — vedouci Utvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a véas, na svuj naklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo prevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Oprava silnice 111/136812 Anenska Studanka-kfiz.
1/43, zajisténi télesa komunikace v km 1,32-1,38“ které je specifikovano zpracovanou
projektovou dokumentaci spole¢nosti MDS projekt s.r.o., se sidlem Férsterova 175, 566 01
Vysoké Myto, IC: 274 87 938 v&. soupisu praci, ktery tvofi pfilohu &. 2 této smlouvy (déle jen
,Dilo").

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
» povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

* povinnost Zhotovitele provadét pribézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

» zajisténi DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti),
e prace budou provadény za uplné dopravni uzavirky,
» projekt a realizace DIO,

» zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

» Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni néklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veskera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna kzdarnému provedeni Dila, vlastnim nékladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a prepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstranovani vad v zaruéni dobé.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za Fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fizeni a dohody smluvnich stran a ¢ini:

2 293 982,30 K¢ (Slovy: dva miliony dvé sté devadesat tii tisic devét set osmdesat
dva korun Ceskych tricet haléfu) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).
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DPH ¢ini 481 736,28 K¢ (Slovy: Etyri sta osmdesat jedna tisic sedm set tficet Sest
korun Ceskych dvacet osm haléf).

Sazba DPH je 21 %.
Cena v¢etné DPH ¢ini 2 775 718,58 K¢ (Slovy: dva miliony sedm set sedmdesat pét
tisic sedm set osmnact korun ¢eskych padesat osm halér).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje vesSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a uc€inného ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v& DPH

navys$uje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil€ich darfovych dokladu/faktur a konecného darnového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych.

. Lhita splatnosti dafiovych dokladd/faktur je 30 kalendafnich dnG ode dne prokazatelného
doruc€eni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten uCet Zhotovitele, ktery je sprdvcem dané zvefejnén zpusobem umozriujicim dalkovy
pristup dle §109 odst. 2 pism. c) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny uCet Zhotovitele, nez takito zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou ¢astku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O
takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zpisobem umoznujicim dalkovy
pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle §109 odst. 3
zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, ze Objednatel je bez dalsiho
opravnén zaplatit na G€et Zhotovitele pouze fakturovanou castku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na Gc€et spravce dané. O takovémto postupu
dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

. Danovy doklad — faktura musi obsahovat vSechny ndlezitosti Fadného ucetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich pfedpisl, zejména zékona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist a dle pozadavku objednatele
stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
objednatel opravnén ji vratit ve Ihité splatnosti zpét zhotoviteli k dopInéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhata splatnosti pocina bézet znovu od opétovného
doruc€eni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni dil¢iho danového dokladu/faktury, v€etné DPH, vznika
dnem podepséni soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho pInéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy obéma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou dil¢iho danového dokladu/faktury.
VySe dilciho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. VySe dil€ich dafiovych dokladi/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé
kone¢ného darnového dokladu/faktury.

. Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného danového dokladu/faktury vznika az po podpisu
protokolu o predani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou kone¢ného
danového dokladu/faktury bude soupis vSech uhrazenych dafovych dokladd/faktur.
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9. Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy pfekrocit smluvni cenu dila.

10. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované

o

1.

¢astky z uctu objednatele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude prfedano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnud od pisemné vyzvy k pfedani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnu od pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli do: 21 kalendarnich dni od predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym
harmonogramem jeZ tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s prfedcasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plnéni je silnice I1I/36812-kriz. 1/43

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tretim
osobdm s pojistnym pInénim ve vysi nejméné 3 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit Objednateli vzdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3
dnud od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a U€innou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho ¢lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnu od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhata

Zarucéni doba ¢ini 60 mésicti ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplUsobené c¢innosti zhotovitele zjiSténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedev§im odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila, za
spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouve, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych pfedpist a postupt, veSkerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisu.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotlivd ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize zejména neodpovidéa vysledku uréenému ve smlouveé, U€elu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.
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Zhotovitel po uvedenou zaruéni dobu také odpovida za bezvadnost predmétu dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit predmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkl a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich pfedpist, pokud se na provadény predmét dila, jeho
¢asti a prisluSenstvi vztahuiji.

Jakékoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaru¢ni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji v8ak ve Ihaté 10 pracovnich dnu, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |haté nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnu po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho &asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vubec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im nez projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne z&ruéni doby, pfi¢emz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vuci zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a ndhradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile & majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zpusobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatell je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkam, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazki ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje pozadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.
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Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazku, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat zejména vedkeré TP, CSN a bezpe&nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpec€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila predevsim veSkeré prace dle
pozadavku objednatele a Uplné a v€asné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a vc&asné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadeéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcdm umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkou$eni dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéleni objednatelem stava Planem Fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéaleny Plan fizeni a kontroly jakosti maze zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkouSky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Navrh planu Fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo Kkontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni lhaty pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu Fizeni a kontroly jakosti FeSit i otdzku vzorkd podléhajicich
zkouskdm nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢&i znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol véetné organizacnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu Fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnu.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doru¢ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této |huté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li ndsledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Néklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi Fadném provadéni dila nebo casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
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Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSend c&ast dila v€etné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou ¢ast dila,
praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i vesSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedend sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemdze ménit termin dokonceni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ih(té 7 dnu pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich v8ech provedenych
zkousSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, v€etné nakladi na opakovani kontrol
nebo zkousek a zabezpec€eni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a v&etné nékladd vyvolanych nahradou &asti zni¢enych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Z4adné zvy$e uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprodtuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky &i za jiné zdvazky podle smlouvy.

Zhotovitel ru¢i za to, Zze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici u€elu smlouvy a Zze dodavky a dalSi ¢asti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZity materidl,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montéaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovida za to, Ze predmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, v8eobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
veskerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k €innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, déle vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den prfedani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokon€eného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zarizeni pouzivané pro doCasné ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Déle téz uskladni nebo odstrani
jakykoli pfebyte€ny materidl, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
docasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpe&nymi
nebo rizikovymi odpady nebo materialy bude zhotovitel zachazet dle platnych predpisu.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonéeni a tyto komunikace udrzovat v €istém stavu.

Vady dila zjisténé v prabéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakieru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihite.
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Zhotovitel odpovida za to, Zze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organu statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatell v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrZzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonl a predpist tykajicich se bezpelnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditeIné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sve firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veskeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi naklddat a zabezpedit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zpuasob likvidace ¢i naloZeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplGsobu nalozeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpulsobilost stavenisté z hlediska bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancu, vcetné
zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomuckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Zze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Zze jeho zaméstnanci budou dodrZzovat platné predpisy

bezpecnosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni €innosti, véetné

zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povérené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpec&nosti prace, protipoZzarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpec€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSéechny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvladté udaje o €asovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mize k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a prfeda objednateli plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatieni z hlediska asové potfeby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K& za kazdy i
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
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V pfipadé porueni povinnosti dle €l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

V pfipadé zadrZeni zaméstnance zhotovitele, v€etné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze staveni$té a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy takto zjistény
pfipad. Za timto UcCelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnanct zhotovitele, véetné zaméstnancl jeho poddodavatel(.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, muze objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapoc€aty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet objednatele do 17 dnu po
obdrZeni vyuétovani smiluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pripadé, kdy
zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vuci neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéen narok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu 8kody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUsobili objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruseni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skute€nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formdalnimi ukony ze
strany objednatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
davodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN &i jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon&eni nebo uvedeni dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou bude
vyzadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho Cast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihité stanovené objednatelem neucini,
budou soucasti nakladu, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné Ci
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho &asti.

Bude-li objednateli ze strany organt €innych v oblasti zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organu statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakon( a predpisl, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srazkou z
pohledavky zhotovitele vic&i objednateli. V pfipadé, ze uloZzenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoc¢tenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnul od obdrZzeni oznameni o vySi sankce a vyzvé k uhradé.
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8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mdze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poru$enim smlouvy se rozumi kdyZz:

» Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
¢astecné prava nebo povinnosti, ktera pro né&j vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

* | pfes opakovana pisemnd upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkousek dila nebo jeho ¢asti;

» Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zpusobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci €i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

» Zhotovitel se pres opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnu s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

» Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

o Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazen;

» Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potiebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

» Zhotovitel je v insolvenénim Fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl sou€innost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynu.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakovanég, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pripadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
pFipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovem pfipadé
vSechny naklady prevysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonéenim nebo
uvedenim dila &i jeho €asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na ucet objednatele
do 30 dnu po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze
se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na prfedmét dila do 6 mésicu od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mize vyhradné pfed protokolarnim
predanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznika 2adné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze nebude mit financni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné €asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnu s uhradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.
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V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomeérnou cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné &asti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel ma déle pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaseni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukéaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavieni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnu
po nabyti Gc&innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfedd Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajistény finanni prostfedky na pfedmét Dila. O této skute€nosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi finan¢nich prostfedku na pfedmét Dila.

Pro ucely pInéni smlouvy preda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepise protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

(b) Zhotovitel provefi stavenisté a sezndmi se podrobné se vSemi udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi sou€ast smlouvy. Je-li to Zadouci pro Fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav véetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systému a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
predanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dikazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti pfedmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny predmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkl a
doSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pInéni.

O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepisi obé smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokon€ené. Soucésti protokolu o pfedani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot pfi prevzeti zjistil, ze pfedmét
dila nebyl proveden Fadné, protokol o pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena davody odmitnuti pfevzeti do protokolu.
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Splnéni pozadavku obecné zavaznych predpist a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladu potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci predani a prevzeti dila.

10. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcitd pohledavka je zpusobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
vesSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je va&i Objednateli uc¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleénym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spole¢ny zéajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpec€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Davérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Davérné informace pouzit pro
jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno UcCelu této Smlouvy. Zavazek duvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni lhity pro plnéni jakéhokoli zadvazku &i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného ukonu &i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, ukonu ¢&i pravniho jednani. Neuplatnéni &i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zplsobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zrueni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Ob&anského zakoniku.
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11. Zavérecna ustanoveni

Objednatel prfeda Zhotoviteli pfislusSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, ze zajisténi zavazkl z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

» Priloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Pfiloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér

» P¥iloha €. 3 - Harmonogram realizace dila

« Priloha &. 4 - Cestné prohlaseni prijemce k neuplatnéni pfeneseni darové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH

» Priloha €. 5 — Seznam poddodavatelu.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smiuv.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, u¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text Smlouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatku, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v elekironické podobé, pficemz kazdy obdrzi jeji elektronicky
original.

Pardubice dne: Ve Vysokéem Myté dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
I Digitalné Digitalné
ng' podepsal Ing. Ing Petrr;ofe,\isarlllr}g-
. Miroslav Némec etr vlarno
erOSIaV ) MarhOI Datum:
gg;;rg's . g 2022.05.11
= A 09:05:19
Nemec 564840200

Ing. Miroslav Némec
feditel
Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Ing. Petr Marhold
vykonny feditel
MDS solution s.r.o.
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MDS solution s.r.o. Vypracoval: Ing. Jan Machek

Oprava silnice 111/36812 Anenska Studanka-kriz. 2022
|/43' zajigténl’télesa komunikacev km 1’32-1’38 1 2 31 4 S5 6] 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30|
DIO

predani stavenisté

vrtani a osazovani Sikmych kotev

vrtani pro smykové zarazky

osazeni smykovych zardzek

vydreva (bet. dilce + mezi dilci + prevazky)
predani dila

Zmény v harmonogramu v zavislosti na pocasi.
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) Sprava a udrzba silnic nomtit

Pardubického kraje -

Priloha ¢.4

Cestné prohlaseni

ve véci prenesené danové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozd¢jsich predpist (ddle jen zdkon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni) MDS solution s.r.0.

Poskytované plnéni (ndzev akce): Oprava silnice III/36812 Anenska
Studanka-kiiz. 1/43, zajiSténi télesa
komunikace v km 1,32-1,38

ProhlaSujeme, Ze ptijaté plnéni bude pouZito vyluéné pro ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popiipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinnd k dani (neni
pouzivano k ekonomické cinnosti). Ve smyslu Informace Generdlniho finan¢niho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovéan reZim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH.

Datum:

Ing . Digitalné podepsal

. Ing. Miroslav Némec
eroslav Datum: 2022.05.11

Némec 07:29:55 +02'00'

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje:

Razitko:

- TOV

50D

v e pal o O\ N\ N N N N N N N N N N NN

Organizace je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, viozee Cislo 162.
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