

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/105

na zhotovení díla

„VÝSTAVBA CHODNÍKŮ PODÉL II/298 V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE ROKYTNO – II. etapa“

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Rokytno
Sídlem: Rokytno č.p. 21, 533 04 Rokytno
Zastoupený: Petrou Vrbatovou, starostkou obce
IČ / DIČ: 00 274 178
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 43-3686410277 / 0100

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost
Zastoupený - na základě plné moci: Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblast Hradec Králové
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblast Hradec Králové
Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

ve věcech smluvních: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com)

ve věcech technických: Ivan Nehera – vedoucí PJ a stavbyvedoucí (tel. 606 604 832, ivan.nehera@strabag.com)
Jana Michková – zástupce stavbyvedoucího (tel. 724 271 440, jana.michkova@strabag.com)
Jan Novák – Claim manager (tel. 734 170 740, jan08.novak@strabag.com)

IČ / DIČ: 608 38 744 / CZ60838744
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 112071233/0300

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Výstavba chodníků podél II/298 v centrální části obce Rokytno – II. etapa**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně souvisejících dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Předmět díla je definován zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Výstavba chodníků podél II/298 v centrální části obce Rokytno – II. etapa“, resp. projektovou dokumentací vypracovanou projektantem Ing. Tomášem Rakem, se sídlem Truhlářská 263/24, 503 41 Hradec Králové, zadávacími podmínkami této veřejné zakázky a stavebním povolením.

2. Mimo shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně vyřízení povolení zvláštního užívání veřejného prostranství u Objednatele,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČNS, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - vytýčení všech inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správci sítí před jejich zahájením,
 - rekonstruované inženýrské sítě je zhotovitel povinen protokolárně předat správci sítí,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, v platném znění,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, travnaté plochy budou osety,
 - dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními a v souladu se všemi platnými ČNS

Článek II.

Termín a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení stavby je září 2022 a předpokládaný termín dokončení nejpozději do 31. srpna 2023.
2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
3. Termínem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel může přerušit realizaci díla z důvodu technologické přestávky, nebo na základě finančních možností Objednatele.
5. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
7. V případě, že bude Objednatel nucen z objektivních důvodů prodloužit termín plnění, zavazují se strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu plnění.
8. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.
9. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele
10. Místem plnění je obec Rokytno.

Článek III.

Cena díla

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
 - Cena bez DPH: **1 752 575,05 Kč**
 - DPH: **368 040,76 Kč**
 - Cena včetně DPH: **2 120 615,81 Kč**
2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr, který zhotovitel uvedl ve své nabídce.
3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
 - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem.
8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.
6. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
7. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
8. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

Článek V.

Sankce

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínům předání a převzetí dokončeného díla více než 2 týdny, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 4 týdny, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
3. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
8. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
9. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10. Obě smluvní strany sjednávají, že případná náhrada škody bude vymáhána nezávisle na výši smluvených majetkových sankcí.

Článek VI.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu dle článku II, bodu 1.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
4. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Článek VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

Článek VIII.

Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
4. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
3. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Článek X.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než deset (10) dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
8. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

Článek XI.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Článek XII.

Pojištění díla

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy Objednateli předložit uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Změna smlouvy

1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

- v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta finanční dotace na stavbu. Je však povinen zaplatit za již provedené stavební práce a dodávky.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
 5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
 6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Článek XV.

Ostatní ujednání

1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický originál.
7. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
10. Státní fond dopravní infrastruktury má právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
11. Smlouva o dílo byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Rokytno č. 8C/8/2022 ze dne 16.6.2022.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací

V Rokytně dne

V Hradci Králové dne

Objednatel

Petra Vrbatová, starostka obce

Zhotovitel

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblast Hradec Králové
na základě plné moci

Pavína Jiříčková

ekonomický vedoucí oblast Hradec Králové
na základě plné moci

Soupis objektů s DPH

**Stavba: Import (3) - VÝSTAVBA CHODNÍKŮ PODÉL II/298 V CENTRÁLNÍ ČÁSTI
OBCE ROKYTNO - II.etapa**

Varianta: -

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		1 752 575,05
		OC + DPH [Kč]		2 120 615,81
		OC	DPH	OC + DPH
1	Výstavba chodníku na II/298	1 451 475,60	304 809,88	1 756 285,48
2	VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	301 099,45	63 230,88	364 330,33

Název díla: Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno

HARMONOGRAM - PLÁN PRACÍ NA STAVENÍŠTI

Objekt	Činnost	Zhotovitel / Podzhotovitel	2022												2023																								
			1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc				8. měsíc				9. měsíc				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
SO 101	Napojení D35 - účelová komunikace																																						
	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE																																						
	Pomocné práce, vytyčení, informační tabule, zařízení staveniště	Zhotovitel																																					
	DfO, fotodokumentace	Zhotovitel																																					
	Geodetické zaměření, DSPS, geometrický plán, revizní zpráva	Zhotovitel																																					
	ZEMNÍ PRÁCE																																						
	Příprava pro frézování, odstranění křovin, frézování	Zhotovitel																																					
	Vykopávky, hloubení rýh	Zhotovitel																																					
	Uložení sypaniny, zásep jam a rýh, obsyp potrubí	Zhotovitel																																					
	Čištění krajnic a příkopů	Zhotovitel																																					
	Rozprostření omítky a výsev travníku, dokončovací práce	Zhotovitel																																					
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE																																						
	Dlažďení z lomového kamene																																						
	Podkladní betony a vrstvy z kameniva	Zhotovitel																																					
	KOMUNIKACE																																						
	Pokládka asfaltových vrstev	Zhotovitel																																					
	Zhotovení krajnic	Zhotovitel																																					
	POTRUBÍ																																						
	Položení PVC potrubí, výšková úprava mříží vozovky																																						
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE																																							
Dopravní značení - svislé, vodorovné; těsnění asf. záilkvou	Podzhotovitel																																						
Propust z železobetonových trub DN 500	Zhotovitel																																						
Bourání propustů a betonových konstrukcí	Zhotovitel																																						
SO 102	Komunikace - průtah																																						
	ZEMNÍ PRÁCE																																						
	Frézování, odstranění zpevněných ploch, obrubníků a vpustí; ochrana stromů	Zhotovitel																																					
	Odkop pro spodní stavbu, hloubení rýh	Zhotovitel																																					
	Uložení sypaniny, zásep jam a rýh, obsyp potrubí	Zhotovitel																																					
	Čištění krajnic a příkopů	Zhotovitel																																					
	Rozprostření omítky a výsev travníku, dokončovací práce	Zhotovitel																																					
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE																																						
	Podkladní vrstvy z kameniva	Zhotovitel																																					
	KOMUNIKACE																																						
	Pokládka asfaltových vrstev	Zhotovitel																																					
	Pokládka podkladních vrstev ze šléřkodrti	Zhotovitel																																					
	Zhotovení krajnic	Zhotovitel																																					
	Předlažďení krytu z drobných kostek a bet. dlaždic																																						
	POTRUBÍ																																						
	Uklízení vpustí, přípojky UV, výšková úprava a usazení poklopů																																						
	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE																																						
	Dopravní značení - svislé, vodorovné; těsnění asf. záilkvou	Podzhotovitel																																					
	Pokládka silničních a chodníkových obrub, žlabů																																						

[illegible]Zhotovitel (název a sídlo)