SMLOUVA O DILO &. SMLO-202/1073/200/20/2022
na zhotoveni dila

,,Oprava silnice 111/32232 T¥ibfichy “

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva“) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (déle jen ,obCansky zakonik“) nasledujici strany:

(A) KVIS Pardubice a.s., sidlo  Rosice 151, 533 53 Pardubice, IC 46506934, zapsana v
obchodnim rejstfiku vedeném krajskym soudem v HK, oddil B, vlozka 2435

Bankovni spojeni: CSOB a.s.,

Cislo uétu: 17394093/0300

je-li u¢astnik platcem DPH, dopini ¢islo uctu, ktery je spravcem dané zverejnén zpusobem
umoZnujicim dalkovy pristup dle §109 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Pavel Jenista, predseda predstavenstva

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Ondrej Sedlacek, vyrobni reditel

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Ing. Ondiej Sedlacek, vyrobni reditel

Osoby opravnéné k prevzeti staveni$té a protokolu o predani a prevzeti
stavby:

Ing. Ondiej Sedlacek, vyrobni reditel

(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Cislo uétu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupena Ing. Miroslavem Némcem — feditelem

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec — feditel
Ing. Antonin Jallvka — jmenovany zastupce statutarniho
organu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. — jmenovany z&stupce statutarniho
organu

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:
Ing. Jifi Synek —technicky ndméstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
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Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

Ing. Jifi Synek — technicky nameéstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malét - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skyba — vedouci inzenyrinku, pfispévkovych a

dotacnich programa

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jifi Burian — vedouci Utvaru realizace staveb

Tel. 4420 702 289 309, e-mail: jiri.ourian@suspk.cz

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na svij naklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Oprava silnice 111/32232 Tribrichy“, které je
specifikovano zpracovanou Projektovou dokumentaci Jifim Stranskym, se sidlem Brozanska
142, 533 52 Staré Hradisté, IC: 401 29 942 v¢&. soupisu praci, ktery tvofi pfilohu &. 2 této
smlouvy (déle jen ,Dilo®).

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
» povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

* povinnost Zhotovitele provadét pribézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

» zajisténi DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti),
» prace budou provadény za uplné dopravni uzavirky,
» projekt a realizace DIO,

» zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

» Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veskerd povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna kzdarnému provedeni Dila, vlastnim nékladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za Fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fizeni a dohody smluvnich stran a €ini:

4 249 917,00 K¢ (Slovy: ¢étyfimiliony dvéstéctyricetdevéttisic devétsetsedmnact korun
Ceskych) bez DPH (déle jen ,smluvni cena®).
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DPH ¢&ini 892 482,57 K¢ (Slovy: osmsetdevadesatdvatisice ctyristaosmdesatdva
57/100 korun €eskych).

Sazba DPH je 21 %.

Cena véetné DPH ¢ini 5142 399,57 K& (Slovy: pétmiliont stoétyricetdvatisice
tristadevadesatdevét 57/100 korun Ceskych).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a ucinného ke dni uskute€néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navySuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dilc¢ich danovych dokladd/faktur a kone¢ného darnoveho
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych.

. Lhadta splatnosti dafiovych dokladd/faktur je 30 kalendafnich dnu ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten uc€et Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverfejnén zpusobem umoznujicim dalkovy
pFistup dle §109 odst. 2 pism. c) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny uCet Zhotovitele, nez takito zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou €astku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O
takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy
pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle §109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucCet spravce dané. O takovemto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Danovy doklad — faktura musi obsahovat vSechny ndlezitosti fadného ucetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich pfedpisl, zejména zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a dle poZzadavku objednatele
stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
objednatel opravnén ji vratit ve Ihité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhata splatnosti pocina bézet znovu od opétovného
doruceni nalezité doplnéného &i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni dil¢iho danového dokladu/faktury, v€éetné DPH, vznika
dnem podepsani soupisu provedenych praci v rozsahu dil€iho plnéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy obéma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou diléiho danového dokladu/faktury.
VySe dilciho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. VySe dil€ich dafiovych dokladi/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé
kone¢ného danovéeho dokladu/faktury.

. Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného danového dokladu/faktury vznika az po podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou kone&ného
danového dokladu/faktury bude soupis vSech uhrazenych danovych dokladd/faktur.

. Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy prekrocit smluvni cenu dila.
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10. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované

o

1.

¢astky z uctu objednatele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude prfedano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnd od pisemné vyzvy k pfedani
stavenisté.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnu od pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli do: 60 kalendarnich dni od predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym
harmonogramem jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfed€asnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je silnice 111/32232 Tribfichy

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfetim
osobdm s pojistnym pInénim ve vysi nejméné 5 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu pfedlozit Objednateli vzdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3
dnu od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a U€innou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho ¢lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se déle
dohodly, ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a u¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhata

Zarucéni doba ¢ini 36 mésicti ode dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplUsobené c¢innosti zhotovitele zjiSténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel predev§im odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych pfedpist a postupt, veSkerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisu.

Zhotovitel dale odpovida za to, Zze celé dilo, i kazda jeho jednotlivd ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at' uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize zejména neodpovidéa vysledku uréenému ve smlouveé, U€elu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.
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Zhotovitel po uvedenou zaru¢ni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu dila, {j.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit predmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkl a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich pfedpist, pokud se na provadény predmét dila, jeho
¢asti a prisluSenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v prubé&hu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte€¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodleng&, nejpozdéji vSak ve I|hité 10 pracovnich dnl, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |lhaté nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnu po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho &asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vubec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im nez projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne z&ruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vic&i zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a ndhradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakeékoliv ztraty nebo Skody na dile € majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zpusobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
prubéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostateéné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkam, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé pInéni zavazkd ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje pozadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.
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Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazku, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZovat zejména vedkeré TP, CSN a bezpe&nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpec€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila predevsim veSkeré prace dle
pozadavku objednatele a Uplné a v€asné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a vc&asné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadeéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcdm umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkou$eni dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéleni objednatelem stava Planem Fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti maze zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Navrh planu Fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni lhaty pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu Fizeni a kontroly jakosti FeSit i otdzku vzorkd podléhajicich
zkouskdm nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢&i znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol véetné organizacnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu Fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnu.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doru¢ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této |huté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li ndsledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Néklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi Fadném provadéni dila nebo casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSend c&ast dila v€etné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou ¢ast dila,
praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i vesSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedend sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemdze ménit termin dokonceni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihité 7 dnu pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich v8ech provedenych
zkousSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, v€etné nakladi na opakovani kontrol
nebo zkousek a zabezpec€eni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a v&etné nékladd vyvolanych nahradou &asti zni¢enych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Z4adné zvy$e uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprodtuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky &i za jiné zdvazky podle smlouvy.

Zhotovitel ru¢i za to, Zze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici u€elu smlouvy a Zze dodavky a dalSi ¢asti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZity materidl,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montéaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovida za to, Ze predmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, v8eobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
veskerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k €innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, déle vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den prfedani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokon€eného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zarizeni pouzivané pro doCasné ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Déle téz uskladni nebo odstrani
jakykoli pfebyte€ny materidl, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
docasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpe&nymi
nebo rizikovymi odpady nebo materialy bude zhotovitel zachazet dle platnych predpisu.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonéeni a tyto komunikace udrzovat v €istém stavu.

Vady dila zjisténé v prabéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakieru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihite.
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Zhotovitel odpovida za to, Zze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
sezndmeni a budou dodrZovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organu statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatell v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonl a predpist tykajicich se bezpelnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditeIné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sve firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.
Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veskeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpedit
jejich uskladnéni a néslednou likvidaci na vlastni naklady. Zpusob likvidace i nalozeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zpasobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zplsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancu, vcetné
zaméstnancl poddodavatelt, a za jejich vybaveni ochrannymi pomudckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Zze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Zze jeho zaméstnanci budou dodrZzovat platné predpisy

bezpec€nosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skon€eni pracovni ¢innosti, v€éetné

zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecénost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSéechny Udaje
dulezité pro plnéni smlouvy, zvlasté udaje o ¢asovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mlze k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a prfeda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz pfizplsoben skute€nému stavu a podstatnym zmé&nam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K& za kazdy i
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢€l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.
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V pripadé zadrZeni zaméstnance zhotovitele, v€etné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donasi na stavenisté alkoholické népoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze staveni$té a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy takto zjistény
pfipad. Za timto UcCelem je objednatel opravnén provadét za pritomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnanct zhotovitele, v€etné zaméstnancl jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, muze objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.
Pokud zhotovitel nepfeda objednateli Fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapoc€aty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet objednatele do 17 dnu po
obdrZeni vyuc¢tovani smiuvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vuci neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéen narok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu S8kody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUsobili objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruseni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje 8kodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN &i jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon&eni nebo uvedeni dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou bude
vyzadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihaté stanovené objednatelem neucini,
budou soucasti nakladd, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné di
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho ¢asti.

Bude-li objednateli ze strany organt €innych v oblasti zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organu statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakon( a predpisl, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srazkou z
pohledavky zhotovitele vici objednateli. V pfipadg, Ze uloZzenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoc¢tenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnud od obdrzeni ozndmeni o vysi sankce a vyzvé k uhradé.
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8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mdze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poru$enim smlouvy se rozumi kdyz:

» Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
¢astecné prava nebo povinnosti, ktera pro né&j vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

* | pfes opakovana pisemnd upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkousek dila nebo jeho ¢asti;

» Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zpusobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci €i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

» Zhotovitel se pres opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnu s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

» Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

o Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazen;

» Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potiebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

» Zhotovitel je v insolvenénim Fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl sou€innost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynu.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakovanég, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pripadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
pFipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovem pfipadé
vSechny naklady prevysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonéenim nebo
uvedenim dila &i jeho €asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na ucet objednatele
do 30 dnu po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze
se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na prfedmét dila do 6 mésicu od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mize vyhradné pfed protokolarnim
predanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznika 2adné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze nebude mit financni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné €asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnu s uhradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.
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V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomeérnou cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné &asti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaseni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukéaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavieni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dna
po nabyti Gc&innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfedd Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajistény financni prostfedky na pfredmét Dila. O této skutenosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dnl od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi finan¢nich prostfedku na pfedmét Dila.

Pro GcCely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(a) O pfedani se sepise protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

(b) Zhotovitel proveéfi stavenisté a sezndmi se podrobné se vSemi uUdaji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCdst smlouvy. Je-li to Zadouci pro Fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav véetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systému a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
predanim stavenisté posouva i termin pro dokonéeni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen v&as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dikazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti pfedmétu
dila a prokazujici v€asnost takove vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k v€asnému pInéni bez vad a nedodélkl a
doSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pInéni.

O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokon€ené. Soucésti protokolu o pfedani
a prevzeti dila bude i dokumentace skutec¢ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot' pfi prevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena davody odmitnuti pfevzeti do protokolu.
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Splnéni pozadavku obecné zavaznych predpist a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladu potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci predani a prevzeti dila.

10. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapoc€ist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zpUsobild k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
vesSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je va&i Objednateli uc¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vuci Zhotoviteli
ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleénym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrZi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spole¢ny zajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpec€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Davérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Duvérné informace pouzit pro
jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno UcCelu této Smlouvy. Zavazek duvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni lhaty pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zdvazku nebo ucinéni daného Ukonu &i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného z&vazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni &i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu ujmy zplasobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zplsobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zrueni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obc&anského zakoniku.
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Ing.

Miroslav ~ Nemec

11. Zavérecna ustanoveni

Objednatel prfeda Zhotoviteli pfislusSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, ze zajisténi zavazkl z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

» Priloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Priloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér

» P¥iloha €. 3 - Harmonogram realizace dila

« Priloha & 4 - Cestné prohladeni pFijemce k neuplatnéni preneseni dafiové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

» Priloha €. 5 — Seznam poddodavatelt (neobsazeno).

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smiuv.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, u¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text Smlouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatku, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v elekironické podobé, pficemz kazdy obdrzi jeji elektronicky
original.

Pardubice dne: Pardubice dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Digitalné podepsal
Ing. Miroslav Ing. P gy e] Diitéiné podepsal

Ing. Pavel Jenista

.V Datum: 2022.07.26
Jenista O oion
N v Datum: 2022.07.26 10:19:13 +0200
emec 08:01:03 +02'00'
Ing. Miroslav Némec Ing. Pavel Jenista
feditel predseda predstavenstva
Sprava a udrzba silnic KVIS Pardubice a.s.

Pardubického kraje
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 014-2022

Stavba: Tribrichy - Oprava silnice 111/32232
KSO:

Misto:

Zadavatel:

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Uchazeg:
KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Jifl Stransky
Zpracovatel:
Poznamka:

Cena bez DPH

Sazba dané
DPH zakladnl 21,00%
snlZzena 15,00%

‘Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a pedpis:

Zéaklad dané
4 249 917,00
0,00
CzZK
Razitko
Razitko

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DiC:

IC:
DIC:

[0}
DIC:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazec

Datum a podpis:

/

14 4
Strana1z7

3.7.2022

0085031

46506934
CZ46506934

4 249 917,00
VySe dané
892 482,57
0,00

5 142 399,57

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Tribfichy - Oprava silnice 111/32232
Obijekt:

SO 101 - Oprava Silnice 111/32232

Misto:

Zadavatel:
Uchazec: KVIS Pardubice a.s.

Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
3 - Svislé a kompletni konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemni
8 - Trubni vedeni
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
997 - Pfesun suté
998 - Pfesun hmot

VRN - Vedlejsi rozpoétové naklady

VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace
VRN3 - Zafizeni stavenisté
VRN? - Provozni vlivy

bland 4

z

Datum: 3.7.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

4 249 917,00

4102 917,00
498 094,97
600,00

6 678,00

2 336 281,90
105 459,48
641 656,45
462 518,76
51 627 44
147 000,00
85 000,00

10 000,00
52 000,00



CASOVY HARMONOGRAM

Oprava silnice Ill/32232 Tribrichy

ROK

2022

Realizovany usek / éast TYDEN/7 dnti

30/7dnd | 31/7dni | 32/7dnG | 33/7dnu | 34/7dni | 35/7dnd | 36/7dnu | 37/7dnd | 38/7dnu

predpoklad zahajeni 07/2022

Oprava silnice Ill/32232

Predani dokoncené stavby do 60ti dni

V Pardubicich dne 22. 07. 2022

|ng Pavel Digitalné podepsal

Ing. Pavel Jenista

3% Datum: 2022.07.26
Jenista 15105740200

Ing. Pavel Jenista
predseda predstravenstva
KVIS Pardubice a.s.
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) Sprava a udrzba silnic smaco

Pardubického kraje -

Priloha ¢.4

Cestné prohlaseni

ve véci pienesené dafiové povinnosti dle § 92e zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozd¢jsich predpist (ddle jen zdkon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni) KVIS Pardubice a.s.

Poskytované plnéni (ndzev akce): Oprava silnice 111/32232 T¥ib¥ichy

ProhlaSujeme, Ze ptijaté plnéni bude pouZito vyluéné pro ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem danég, popiipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinnd k dani (neni
pouzivdno k ekonomické Ccinnosti). Ve smyslu Informace Generdlniho finan¢niho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovéan reZim
prenesené danové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH.

Datum:

Razitko:

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Digitalné podepsal

Ing° Nliroslav Ing. Miroslav Némec

Némec Datum: 2022.07.26
08:01:47 +02'00'

TOV

50D

v e pal o O\ N\ N N N N N N N N N N NN

Organizace je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, viozee Cislo 162.
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