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PŘÍLOHA a)

SMLOUVA O DÍLO


číslo smlouvy objednatele: SUS PK DOPLNÍ
číslo smlouvy zhotovitele: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“
[bookmark: _Hlk2942160]I.  Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zastoupena:		Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Sídlo:			Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO:			000 85 031
DIČ:			CZ00085031
Zapsána:		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:		27-1206774399/0800
E-mail:			info@suspk.cz
E-mail pro fakturaci:	fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba:	Ing. Jiří Synek, technický náměstek
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:		
Ing. Miroslav Němec – ředitel	
Ing. Jiří Synek – 1. jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – 2. jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	
Ing. Jiří Synek – technický náměstek 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz	
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz 


Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Synek – technický náměstek 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz	
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz	
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz	
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz 
(dále jen „Objednatel“)
a
III. „Název společnosti DOPLNÍ ZHOTOVITEL“
Zastoupena:		„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“		
Sídlo:			„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“	
IČO:			„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“		
DIČ:			„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“		
Zapsána: 		„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“	
Bankovní spojení:	„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“	
Číslo účtu:		„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“	 
E-mail:			„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“	
Zástupce zhotovitele: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“	
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.





[bookmark: _Hlk484447256]1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na dodávky s názvem „Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem – SO 182“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:
	Přijatá smluvní částka v Kč
(bez DPH)
	DPH 21 % v Kč
	Přijatá smluvní částka 
včetně DPH 21 % v Kč

	DOPLNÍ ZHOTOVITEL
	DOPLNÍ ZHOTOVITEL
	DOPLNÍ ZHOTOVITEL



Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou. 
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:
(a) [bookmark: _Hlk483909191]Smlouva o dílo
(b) Příloha 
(c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020)
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Formuláře.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 


6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitelem předložené vyúčtování podle Pod-čl. 11.2 Smluvních podmínek dosáhne v kalendářním roce 2023 maximálně hodnoty 40.000.000,00 Kč vč. DPH, tedy 33.057.851,24 Kč bez DPH. Zbývající práce provedené v kalendářním roce 2023, které nebyly podle předchozí věty zahrnuty do měsíčních vyúčtování v kalendářním roce 2023 budou Zhotovitelem předloženy v souhrnném dodatečném vyúčtování Objednateli v prvních dvou týdnech kalendářního roku 2024. Toto vyúčtování bude Objednatelem následně posouzeno v souladu s Podčl. 11.3 Smluvních podmínek a v oprávněném rozsahu Objednatelem odsouhlaseno. Splatnost faktury, vystavené Zhotovitelem po odsouhlasení vyúčtování, připadá na den 28.02.2024. Smluvní strany pro předcházení pochybnostem konstatují, že platby za případné práce provedené v roce 2024 budou probíhat v režimu článku 11 Smluvních podmínek beze změny.  

7. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.



V Pardubicích dne:						V …………………..dne………………
								(DOPLNÍ ZHOTOVITEL)
Za Objednatele:						Za Zhotovitele:



[bookmark: _GoBack]
---------------------------------------------                  	 	  -----------------------------------------
         Ing. Miroslav Němec					(DOPLNÍ ZHOTOVITEL)
                 ředitel
Správa a údržba silnic 
  Pardubického kraje
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