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SMLOUVA O DILO é. SMLO-216/1073/200/20/2023
(c¢islo smlouvy zhotovitele:2023/1014/0696)

na zhotoveni dila

,PfeloZka silnice 11/322 Cerna za Bory - Dasice, pristupova
komunikace*

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva“) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik®“) nasledujici strany:

(A) Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.,

IC: 252 53 361, DIC: CZ252 53 361

Se sidlem Pardubice, K Vapence 2677, PSC 530 02

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka
1441

Bankovni spojeni: UniCredit Bank, a.s.

Cislo G&tu: 2106299978/2700

Osoby opravnéné jednat 3
ve vécech smlouvy: Richard Capek, prokura, feditel divize silni¢ni stavby
Tel: +420 602 534 495, email: richard.capek@cht-pce.cz

Osoby opravnéné jednat
ve vécech technickych: David Zleséak, vyrobni ndméstek
Tel: +420 602 467 886, email: david.zlesak@cht-pce.cz

Osoby opravnéné k vedeni
a podepisovani stavebniho deniku: Ing. Lukas Vondra, stavitel
Tel: +420 606 062 827, email: lukas.vondra@cht-pce.cz

Tomas Valenta, DiS., stavitel
Tel: +420 724 653 158, email: tomas.valenta@cht-pce.cz

Ing. Marcel Havranek, stavitel
Tel: +420 702 177 633, email: marcel.havranek@cht-pce.cz

Michal Sagat, stavitel
Tel: +420 724 976 225, email: michal.sagat@cht-pce.cz

Josef Gartner, stavitel
Tel: +420 733 780 161, email: josef.gartner@cht-pce.cz

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté
a protokolu o pfedani a prevzeti stavby:
Ing. Luk&s Vondra, stavitel
Tel: +420 606 062 827, email: lukas.vondra@cht-pce.cz

Tomas Valenta, DiS., stavitel
Tel: +420 724 653 158, email: tomas.valenta@cht-pce.cz

Ing. Marcel Havranek, stavitel
Tel: 4420 702 177 633, email: marcel.havranek@cht-pce.cz
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Michal Sagat, stavitel
Tel: +420 724 976 225, email: michal.sagat@cht-pce.cz

Josef Gartner, stavitel
Tel: +420 733 780 161, email: josef.gartner@cht-pce.cz

(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vloZzka 162

Bankovni spojenti: Ceska spofitelna a.s.
Cislo uctu: 27-1206774399/0800
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupena Ing. Miroslavem Némcem — Feditelem

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec — feditel
Ing. Jifi Synek — jmenovany 1. zastupce statutarniho organu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. — jmenovany z&stupce statutarniho
organu
Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:
Ing. Jifi Synek — ndméstek pro vystavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:
Ing. Jifi Synek — ndméstek pro vystavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba — vedouci inzenyrinku, pfispévkovych a
dotacnich programu
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jifi Burian — vedouci Utvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na svij naklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo prevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.
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1. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Prelozka silnice 11/322 Cerna za Bory - Dasice,
pfistupova komunikace“ (dale jen ,Dilo%) dle zpracované Projektové dokumentace
spole¢nosti DSP a.s., Kosténice 111, 530 02 Pardubice, I1C: 275 55 917 v&. soupisu praci.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
» povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

» povinnost Zhotovitele provadét pribézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

» prace budou provadény v koordinaci s akci Spravy Zeleznic ,ZruSeni Zelezni¢niho
prejezdu trati Pardubice — Kosténice,

» zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

» Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni néklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veskera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nékladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstranovani vad v zaruéni dobé

» Pfedpoklada se, Ze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze Statniho fondu

dopravni infrastruktury.

» Stavba bude oznacena dvéma informacnimi plechovymi/plastovymi tabulemi na
podstavcich o rozmérech 2*1 m s textem ,Akce je financovana z prostfedkd Statniho
fondu dopravni infrastruktury — ,,Pfelozka silnice 11/322 Cerna za Bory - Dasice,
pristupova komunikace®, tabule bude dale obsahovat logo SFDI, oznaceni
Objednatele (Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje) v€etné jeho loga, oznaceni
Zhotovitele v€etné jeho loga, oznaceni stavbyvedouciho vEetné telefonniho kontaktu,
oznaceni projektanta vcetné telefonniho kontaktu a pfipadného loga, termin
realizace, oznaceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,Koordinator BOZP*) vcetné telefonniho kontaktu, oznaceni technického
dozoru investora vcetné telefonniho kontaktu.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fizeni na vefejnou zakazku malého
rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

5177 049,- K¢ (Slovy: Pétmiliéntistosedmdesatsedmtisiccétyricetdevét korun Ceskych)
bez DPH (déle jen ,smluvni cena®).

DPH ¢ini 1 087 180,29 K¢ (Slovy: Jedenmilionosmdesatsedmtisicstoosmdesat korun
¢eskych, 29 haléra).

Sazba DPH je 21 %.

Cena véetné DPH ini 6 624 229,29 K& (Slovy:
Sestmilionusestsetdvacetctyritisicdvéstédvacetdevét korun ceskych, 29 haléfu).
Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zakona

€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a uc€inného ke dni uskute¢néni
zdanitelného pinéni.
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9.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé

Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladd/faktur a kone¢ného darnového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

. Lhadta splatnosti dafiovych dokladd/faktur je 30 kalendafnich dnu ode dne prokazatelného

doruc€eni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na

ten ucCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy
pristup dle §109 odst. 2 pism. c) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny UCet Zhotovitele, nez takito zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Gcet pouze fakturovanou ¢astku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O
takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy

pristup skutecnost, ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle §109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, ze Objednatel je bez dalsiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na G€et spravce dané. O takovémto postupu
dodatec¢né pisemné informuje Zhotovitele.

. Darovy doklad — faktura musi obsahovat vSechny nalezZitosti fadného ucetniho a

danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich pfedpisl, zejména zékona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a dle poZzadavku objednatele
stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
objednatel opravnén ji vratit ve Ihité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti pocinad bézet znovu od opétovného
doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni dil¢iho danového dokladu/faktury, v€etné DPH, vznika

dnem podepsani soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy obéma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou diléiho danového dokladu/faktury.
Vyse dil¢iho darnového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. VySe dil€ich dafiovych dokladi/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé
kone¢ného darnového dokladu/faktury.

. Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného danového dokladu/faktury vznika az po podpisu

protokolu o predani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou kone¢ného
danového dokladu/faktury bude soupis vSech uhrazenych dafovych dokladd/faktur.

Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy pfekrocit smluvni cenu dila.

10. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované

1.

2.

¢astky z uctu objednatele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude pfedano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnud od pisemné vyzvy k pfedani
stavenisté.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnu od pfedani a prevzeti stavenisté.
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3.

o

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 70 kalendarnich dnl od predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym
harmonogramem jeZ tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s predcasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je silnice 11/322

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tretim
osobam s pojistnym plnénim ve vysSi nejméné 5 mil. KE&. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 50 000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a U€innou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho ¢lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnd od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhata

Zarucéni doba ¢ini 60 mésicti ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplUsobené c¢innosti zhotovitele zjiSténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedev§im odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila, za
spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouve, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych pfedpist a postupt, veSkerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisu.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize zejména neodpovidéa vysledku uréenému ve smlouveé, Ucelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaru¢ni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu dila, tj.
odpovida za vS8echny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkl a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpist, pokud se na provadény pfedmét dila, jeho
¢asti a prisluSenstvi vztahuiji.

Jakékoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji v8ak ve Ihaté 10 pracovnich dnu, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |hité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
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vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajiStovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

6. V pfipadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti dila se zaru€ni doba dila nebo jeho asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zji§téné vady
uzivano vubec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz8im nez projektovaném podle
smlouvy.

7. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

8. Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vici zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a ndhradu Skod souvisejicich s vadami dila.

9. Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztrdty nebo Skody na dile & majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
prabé&hu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

2. Zhotovitel musi pisemné ozndmit objednateli uzavfeni poddodavatelskych smluv v rdmci
provadéni dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v 0sobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostateéné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichZz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostéli svym zavazkdm, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé pInéni zavazkd ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje pozadavky tohoto ¢lanku.

4. Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téz osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

5. Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazku, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpeénostni piedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpec€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila predevSim vesSkeré prace dle
pozadavkl objednatele a Uplné a v€asné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro f&dné a vc€asné
dokonceni dila nezbytné.
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10.

6. Kontrola provadeéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povérfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcim umoznit v prabé&hu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykresG a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvdleni objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéleny Plan fizeni a kontroly jakosti mdze zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Navrh planu Fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni lhaty pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkd podléhajicich
zkouskdm nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych &i znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol véetné organizacnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnu.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousce tak, aby se ji objednatel mohl
zucastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dal§im
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této |huté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li ndsledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti i
zpristupnéni provést. Naklady dodatec¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi Fadném provadéni dila nebo casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSena Cast dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou ¢ast dila,
praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedend sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemize ménit termin dokonceni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihuté 7 dnu pfislusna
osvédceni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkou$ek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouSkami a kontrolami, v€etné nakladd na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
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dodavkami a v&etné nakladl vyvolanych nahradou ¢&asti znicenych béhem zkousSek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zadném pripadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousSky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici U¢elu smlouvy a Ze dodavky a dalSi ¢asti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci dila. Déale
také odpovidda za to, Ze prfedmét pInéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, v8eobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
veskerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, déle vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a pfevzeti dokonceného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro do¢asné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpecném stavu.

V prabéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Dale téz uskladni nebo odstrani
jakykoli pfebytecny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpeCnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachézet dle platnych predpisu.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téz uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukon&eni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v prabéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyteéného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihaté.

Zhotovitel odpovida za to, Zze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organu statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoz i pfedpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavateld v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zékony a
predpisy, vCetné zakonl a predpist tykajicich se bezpelnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditeIné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.
Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veskeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a néslednou likvidaci na vlastni naklady. Zpusob likvidace i nalozeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplGsobu nalozeni s odpady.
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Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpulsobilost stavenisté z hlediska bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancu, vcetné
zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomuckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Zze jeho zaméstnanci budou dodrZzovat platné predpisy

bezpeclnosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skon&eni pracovni €innosti, véetné

zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povérené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpec&nosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpec€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Gdaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvladté udaje o €asovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mize k zapistiim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahdjenim praci na stavenisti vypracuje a prfeda objednateli plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatieni z hlediska asové potfeby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Bé&hem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- KE za kazdy i
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢€l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

V pripadé zadrZeni zaméstnance zhotovitele, v€etné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donasi na stavenisté alkoholické népoje, nebo je pod vlivem alkoholu €i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze staveni$té a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy takto zjistény
pfipad. Za timto GCelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zéstupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnanct zhotovitele, v€éetné zaméstnancl jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, muze objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy i zapoc€aty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet objednatele do 17 dnl po
obdrZzeni vyuc¢tovani smiuvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
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zhotovitel ve stanovené |haté neuhradi smluvni pokutu, zapoc€ist jednostranné zavazek
vuci neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéen nérok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli ndhradu $kody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUsobili objednateli, jakoz i tfetim osobam poruSenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje 8kodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN &i jinych norem a predpis, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu Skodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon&eni nebo uvedeni dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou bude
vyzadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho C€ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihité stanovené objednatelem neucini,
budou soucasti nakladl, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné Ci
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho asti.

Bude-li objednateli ze strany organt €innych v oblasti zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organu statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakonu a predpisu, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srazkou z
pohledavky zhotovitele vic&i objednateli. V pfipadé, ze uloZzenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoc¢tenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnd od obdrzeni oznameni o vySi sankce a vyzvé k uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mdze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na ndhradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

» Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
¢astecné prava nebo povinnosti, ktera pro né&j vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

* | pfes opakovana pisemnd upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkousSek dila nebo jeho ¢asti;

» Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zpusobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci €i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

» Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnu s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

» Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;
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» Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry & zavazné porusil
technologickou kazen;

» Zhotovitel neobstaravd, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

» Zhotovitel je v insolvenénim Fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynu.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakovanég, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostiednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady prevysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonéenim nebo
uvedenim dila ¢i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na Ucet objednatele
do 30 dnu po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze

se objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na predmét dila do 6 mésict od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mize vyhradné pred protokolarnim
predanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznika 2adné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze nebude mit finanéni
prostfedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Uhradou darfiového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomeérnou cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné &asti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel ma déle pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukéaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavieni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dna
po nabyti Uc&innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
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na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfedd Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajistény financéni prostfedky na pfedmét Dila. O této skute€nosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi finan¢nich prostfedku na pfedmét Dila.

2. Pro UcCely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za
nasledujicich podminek:

(a) O pfedani se sepise protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCést smlouvy. Je-li to Zadouci pro Fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vcetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systému a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
predanim stavenisté posouva i termin pro dokonéeni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen v&as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dikazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti pfedmétu
dila a prokazujici v€asnost takove vyzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny prfedmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému plnéni bez vad a nedodélkl a
doSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pInéni.

5. O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery
podepisi obé& smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami se dilo povaZzuje za dokoncené. Soucasti protokolu o pfedani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni dila.

6. Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot’ pfi prevzeti zjistil, Ze predmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena duvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

7. Splnéni pozadavku obecné zavaznych predpisu a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladu potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v ramci pfedani a prevzeti dila.

10.Ostatni ujednani

1. Zhotovitel neni opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapoc€ist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

2. Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obganského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zpusobila k zapodteni.

3. Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je va¢i Objednateli U¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
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ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spole€nym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spole¢ny zajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpec€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Davérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Duvérné informace pouzit pro
jakykoli Ucel, kterym nema byt dosazeno UcCelu této Smlouvy. Zavazek duvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z porudeni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni lhaty pro plnéni jakéhokoli zavazku &i ucinéni jakéhokoliv ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zdvazku nebo ucinéni daného Ukonu &i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného z&vazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni &i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu ujmy zplasobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zpusobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obc&anského zakoniku.

11. Zavérec¢na ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli prfislusnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze =zajiSténi zavazkd ztéto Smlouvy nezanika

odstoupenim od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

3.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

» Priloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Priloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér

» P¥iloha €. 3 - Harmonogram realizace dila

« Priloha &. 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni darové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

» Priloha €. 5 — Seznam poddodavatelt (neobsazeno).

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Uc&innosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smluv.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Smluvni strany berou na védomi, ze v souladu se smlouvou o poskytnuti finannich
prostfedkl z rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury na rok 2023 - 2024 nalezi
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Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na zajistovani veskerych podkladl a udaja
nutnych pro kontrolu hospodarného, Ucelného a efektivniho nakladani s ucelové
poskytnutymi finanénimi prostfedky u Zhotovitele.

7. Neplatnost, neli¢innost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, uc€innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smiuvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text Smlouvy.

8. Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatku, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda strana obdrzi jeji
elektronicky original.

Pardubice dne: Pardubice dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

il x Digitalné
In Digitalne odepsal
g’ podepsal Ing. p. h pd N K
M. | Miroslav Némec Richard Cape
Iroslav Datum:

N&mec fgﬁ‘;f{,‘g,zg C H &T 2023.08.29

08:00:05 +02'00'
Ing. Miroslav Némec
feditel
Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

paRDAEICE 09:10:16 +02'00
Richard Capek, prokurista
feditel divize silni¢ni stavby
Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
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Kryci list vykazu vymér

Zhotovitel vyuzil svého prava a prohlasil vykaz vymeér (soupis praci), véetné jednotkovych cen, jako piilohu ke smlouvé na plnéni vetfejné

z Nz

zakazky malého rozsahu (poptavkové fizeni), pfipadné jejich dodatkd, za obchodni tajemstvi a neni tedy moZzné ho zvefejnit spolu se smlouvou.
Objednatel, védom si vyse uvedeného, vSak v navaznosti na § 219 odst. 1 zdkona ve spojeni s 6 zdkona pro dodrzeni zasady transparentnosti
pfi zadavani vefejnych zakdzek a pro umoznéni kontroly vynakladani vefejnych prostiedk uvefejiiuje tento kryci list vykazu vymeér
(soupisu praci) jakozto informaci nepodléhajici ochrané informaci a adajt podle zvlastnich pravnich predpist.

SOUPIS OBJEKTU

SO 000 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY 464 837,52 BEZ DPH
SO 103 PRISTUPOVA KOMUNIKACE 3 598 591,30 BEZ DPH
SO 803 OPLOCENI ZELEZNICE 1113 620,18 BEZ DPH

CELKEM 5177 049,00 BEZ DPH



Casovy harmonogram realizace dila - denni

Veftejna zakézka: Pielozka silnice 11322 Cerna za Bory - Dasice, pFistupova komunikace
Objednatel: Spréava a drzba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
Termin realizace: 2023
kalendaini dny
Stavebni prace 1 8|9 (10| 11]12(13]|14(15|16(17|18|19(20]|21(22|23(24|25|26(27|28(29|30(31|32|33(34|35(36|37(38|39|40(41|42(43|44(45|46|47(48|49(50|51(52|53|54|55|56(57|58(59|60|61(62|63(64|65(66|67|68(69|70

Pfipravné prace

VytyCovaci a geodetické prace

Odstranéni kiovin

Kaceni

Sejmuti drnu a ornice

Zemni prace

Konstrukéni vrstvy vozovky

Svahy u vozovky

ZaloZeni travnik(

[Zemni préace pro oploceni

Oploceni

Dokoncovaci prace
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) Sprava a udrzba silnic somce o

Pardubického kraje -

Priloha ¢.4

Cestné prohlaseni

ve véci pienesené dafiové povinnosti dle § 92e zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozd¢jsich predpist (ddle jen zdkon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni) Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Poskytované plnéni (ndzev akce): Pielozka silnice 1I/322 Cerna za Bory -
Dasice, pristupova komunikace

ProhlaSujeme, Ze ptijaté plnéni bude pouZito vyluéné pro ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem danég, popiipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinnd k dani (neni
pouzivdno k ekonomické Ccinnosti). Ve smyslu Informace Generdlniho finan¢niho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovéan reZim
prenesené danové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH.

Datum:

|ng. Digitalné podepsal
; Ing. Miroslav
Miroslav  Nemec
v Datum: 2023.08.29
Némec 08:01:08 +02'00'

Razitko:

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje:

- TOV

50D

v el v GO O\ N\ N\ N N N N N N N N N N NN

Organizace je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, viozee Cislo 162.
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