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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O dilo ¢. SML0O-157/1153/200/20/2024
Cislo smlouvy zhotovitele: 841/TB/RC/2024/062/RCSX
na zhotoveni dila

,LitomysSl - obnova krytu silnice 111/36016
,,OV2-714/2024"

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva“) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) STRABAG a.s., sidlo Kad&irkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IC 608 38 744,
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka 7634.
Bankovni spojeni: |

Cislo G¢tu: |

je-li ucastnik platcem DPH, doplni ¢islo Gctu, ktery je spravcem dané zverejnén zplisobem
umoznujicim dalkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Radek Novotny - technicky vedouci oblasti

(dale jen ,Zhotovitel"),
a
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(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupena Ing. Zdenkem VaSakem - feditelem

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak - feditel
| - jmenovany 1. zastupce statutarniho organu

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:

Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebmho deniku a k pfedani
stavenisté a k podpisu protokolu o

(dale jen ,Objednatel)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a véas, na svij naklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Prfedmét smlouvy
PFfedmétem smlouvy je provedeni dila ,LitomySl — obnova krytu silnice 111/36016“ (dale jen
,Dilo") dle zpracovaného soupisu praci k ocenéni.
Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
« povinnost Zhotovitele vést denik stavhy,

« povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

» zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),

» prace budou provadény za uplné dopravni uzavirky,
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» projekt a realizace DIO,

- zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

- Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeCli obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montdzniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrafovani vad v zarucni dobé

» zajisténi uloZeni vyfrézovaného materialu bez poplatku do aredlu Objednatele
cestmistrovstvi Litomysl.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového Fizeni na vefejnou zakazku malého

rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

3861 353,98 K& (Slovy: trimilionyosmsetSedesatjednatisictfistapadesattri korun
¢eskych devadesatosm haléfll) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).
DPH C¢ini 810 884,34 K¢ (Slovy: osmsetdesettisicosmsetosmdesatCtyri korun Ceskych

tficetCtyfi halérd).

Sazba DPH je 21%.

Cena véetné DPH ¢ini 4 672 238,32 K¢ (Slovy:
CtyfimilionySestsetsedmdeséatdvatisicdvéstétficetosm  korun  Ceskych ftficetdva
haléfd).

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe prfipustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fadnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a ucinného ke dni uskute€¢néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych diléich danovych dokladd/faktur a kone¢ného darového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

3. Lhdta splatnosti danovych dokladl/faktur je 30 kalendarnich dnli ode dne prokazatelného
doruceni dafového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny UCet Zhotovitele, neZ takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Uc€et pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O

takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.
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. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zverejnéna zplsobem umoZiiujicim dalkovy
pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sbh., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém prfipadé zaplati DPH pfimo na uCet sprdvce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad - faktura musi obsahovat v3echny ndlezZitosti fadného cetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména zakona ¢&. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdg&jSich predpisli (vCetné
nazvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy objednatele) a dale dle pozadavki
objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina bé&zet znovu od
opétovného doruceni nélezité doplnéného &i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni konec¢ného dariového dokladu/faktury vznika aZz po
podpisu protokolu o pFfedani a prevzeti dila obé&ma smluvnimi stranami. Pfiloha
kone¢ného dariového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocit smluvni cenu dila.

. Danovy doklad/faktura je povaZzovana za uhrazenou okamZzikem odepsani fakturované
Castky z uctu objednatele.

3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnll od pisemné vyzvy k predani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokonCit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. |. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 60 kalendarnich dnl od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym harmonogramem, jez
tvori pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pred€asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plInéni je Usek silnice 111/360 16 v Litomysli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fddné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a Gc¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za $Skodu zplsobenou tietim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 5 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vzdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozZit Objednateli platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnll od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je oprdvnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokdze Objednateli, Ze méa po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu dle predchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zarucéni lhdta
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Zarucni doba ¢ini 60 mésict ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjiSténé v této
dobé odpovidéa zhotovitel.

Zhotovitel pfedevsim odpovidd za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisti a postuptl, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpist.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotlivd Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku ur€enému ve smlouve, ucelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkd a pokynd objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisli, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuiji.

Jakékoliv vada na dile, kter4 se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznadmena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve |hdté 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |h(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mdZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a uSly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zarucni doba dila nebo jeho asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vlibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im nez projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru€ni doby, pficemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele viéi zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéZz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile i majetku
objednatele jakoZ i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v

pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.
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Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha pfedchozimu

pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate€né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichZz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkdm, nebo kdy jejich finan¢ni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkd ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluZzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliuje poZadavky tohoto Clanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezptsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zddném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat zejména vedkeré TP, CSN a bezpe&nostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpec€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila pfedevSim veSkeré prace dle
pozadavk( objednatele a Uplné a véasné provedeni v8ech praci nutnych pro fadné
dokoncCeni dila bez vad a dalSi pInéni, jejichZz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Césti, vCetné dodavek,
praci, sluZeb, vykresl a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnll po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mlze zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢

za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti fesit i otazku vzorkd podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. 2Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych Ci znepfistupnovanych Casti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popséan postup jejich kontrol véetné organizaCnich opatfeni zhotovitele.
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11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen vyhoveét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoZznit do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatecném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zUucastnit.

Zhotovitel je déle povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této |h(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné poZadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo Casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovand nebo zkouSend c&ast dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou cast dila,
préci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
pinéni nebo bezulplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Gprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré néklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho dlivodu nemiiZze ménit termin dokonc&eni dila ani vyslednou cenu dila.
Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve IhGt€ 7 dnl prislusna
osvédceni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a véetné nékladli vyvolanych nahradou c¢asti zni¢enych béhem zkous$ek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvy3e uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpoveédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici GCelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Céasti tvofici dilo budou vyrobeny a

dodany v jakosti pozadované smlouvou a obecné platnymi predpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaZze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovidd za to, Ze prfedmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pFedpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuélné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokonCeného dila objednatelem odstrani
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli prebyteCny materidl, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
docasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpecnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonéeni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dni po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrZovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organl statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonl a predpist tykajicich se bezpecnosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sveé firmy a jménem odpoveédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.
Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni néklady. ZpUsob likvidace ¢i naloZeni s
odpady bude pfedem vZdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zpdsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpeCnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, véetné
zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(@) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zameéstnanci budou dodrZovat platné predpisy

bezpelnosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kaZzdodenni Cistotu pracovisté po skoneni pracovni ¢innosti, véetné

zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpenosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vS8echny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté (daje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mize k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.
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24. Zhotovitel pfed zahdjenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda objednateli plan
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan”). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisSténi bezpe€né a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska Gasové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zméndm béhem realizace stavby.
Bé&hem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

1. V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi

20.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

2. 'V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

3. V pripadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donaSi na stavenisté alkoholické népoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykdzan ze stavenisté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kaZdy takto zjistény

pfipad. Za timto UCelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKoL ¢i jiny obdobny prostfedek)

pozivani alkoholu u zaméstnanc(i zhotovitele, véetné zaméstnancll jeho poddodavatel(.

Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoZnéno kontrolu
provést, mizZe objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pripad uloZit smluvni pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fAdné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

5. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 17 dni po
obdrZeni vyactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlci neuhrazené kupni cenné.

6. Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen nérok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén pozZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam poru$enim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné pripadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skutecnou a usly zisk.

7. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi dkony ze
strany objednatele.

8. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym osobam z

divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruSeni zakona, TP,
CSN ¢i jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu
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odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

9. Pokud si to dokonceni nebo uvedeni dila nebo jeho €asti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své néklady a v rozsahu poZadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho c¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve |hité stanovené objednatelem neugini,
budou soucasti nakladd, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na castecné i
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho asti.

10. Bude-li objednateli ze strany organti ¢innych v oblasti Zivotniho prostfedi, pripadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za porudeni platnych zakond a predpisd, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srazkou z
pohledavky zhotovitele vic¢i objednateli. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoctenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnll od obdrZeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Ghradé.

8. Odstoupeni od Smiouvy

1. Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni doten nérok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

« Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
castecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

- | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadeéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho Casti;

« Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zptsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci Ci jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

- Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

- Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

- Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢i z&vazné porusil
technologickou kazer;

- Zhotovitel neobstardva, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

« Zhotovitel je v insolven€nim fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokyn.

3. Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakovang, rozumi se jim alespori dvakrat.

4. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho Cast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady prevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonEenim nebo
uvedenim dila ¢i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na UCet objednatele
do 30 dnd po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.
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V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na predmét dila do 6 mésict od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mUlze vyhradné pred protokolarnim
prfedanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznikd Zadné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel m& dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnd s Ghradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z diivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, 0o co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomeérné Céasti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

. Objednatel ma déle pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaseni Zhotovitele o
integrité, které je souCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnd
po nabyti Gcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény financni prostfedky na predmét Dila. O této skuteCnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich dnd od obdrZzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi financnich prostfedkd na pfedmét Dila.

Pro ucely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

néasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k predani staveniste;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel proveéfi stavenisté a posoudi jeho stav vCetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémd a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu predani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a predani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.
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Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti pfedmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen prfevzit pouze fadné provedeny predmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkll a
doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé& smluvni strany. V okamZiku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obé&ma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokonfené. Soucasti protokolu o predani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute€ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a pFevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena ddvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

SpInéni pozadavk( obecné zavaznych predpisti a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci pfedani a prevzeti dila.

10.Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 ObcCanskeého zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zplsobila k zapocteni.
Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevest
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je via¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamzZiku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazéano.

Strany budou jednat v souladu se spoleChym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 ObcCanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouZit pro
jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno UGcelu této Smlouvy. Zavazek dlvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterékoli Strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné

prodlouzeni Ihity pro plnéni jakéhokoli zavazku & ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povaZovano za prodlouzeni |hity pro
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budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, dkonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zptsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavére€na ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkl z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti financnich prostfedk( z rozpoc¢tu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajiStovani veskerych podkladl a Gdaji nutnych pro kontrolu hospodarného, Gcelného a
efektivniho nakladani s u€elové poskytnutymi financnimi prostfedky u Zhotovitele.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

- Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Pf¥iloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér

» Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Priloha ¢4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni preneseni dafiové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

« P¥iloha ¢. 5 - Seznam poddodavatel(.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smluv.

VeSkeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, netcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, U€innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, mé vzdy prednost text Smiouvy.

Jakékoliv zmeény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkll, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda strana obdrZi jeji
elektronicky original.

Strana 13 (celkem 14) SOD €. SMLO-157/1153/200/20/2024



S I Sfd I u ' Sprava a udrzba silnic

PR P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY
Pardubice dne: V Hradci Krélové dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Digitalné podepsal
A SA Podepsal Ing. Radek Novotny
ing. Zdenek Vasak Ing Radek &t cc
Datum: 2024.05.14 Novotny — SesEmsiem
06:44:35 +02'00' o
Ing. Zdenék Vasak Ing. Radek Novotny
feditel technicky vedouci oblasti
Sprava a udrzba silnic na zakladé plné moci
Pardubického kraje STRABAG a.s.

Podepsal Ing. Vlasta Svobodova

Ing . VI asta DN: cn=Ing. Vlasta Svobodova, c=

CZ, 0=STRABAG as., 0u=841/1041
ye emall=vlasta.svobodova@strabag.

SVODOAOVA &0, 1cru0s 05526 w020

Ing. Vlasta Svobodova
ekonomicky vedouci oblasti
na zakladé plné moci
STRABAG a.s.
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Kryci list vikazu vymér

Zhotovitel vyuZil svého prava a prohlésil vykaz vymér (soupis praci), véetné jednotkovych
cen, jako pfilohu ke smlouvé na plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu (poptavkové fizeni),
piipadné jejich dodatkii, za obchodni tajemstvi a neni tedy moZzné ho zvefejnit spolu se

smlouvou.

Objednatel, védom si vyse uvedeného, v8ak v ndvaznosti na § 219 odst. 1 zakona ve spojeni
s 6 zdkona pro dodrZzeni zésady transparentnosti pfizadavani vefejnych zakézek a pro
umoznéni kontroly vynakladani vefejnych prosttedkit uvefejiiuje tento kryci list vykazu
vymeér (soupisu praci) jakozto informaci nepodléhajici ochrané informaci a tdaji podle
zvlastnich pravnich ptedpist.



Aspe Firma: STRABAG a.s.

311 Datum:  09.05.2024

Soupis objektd s DPH

Stavba: Import - Litomysl - obnova krytu silnice 111/36016

Varianta:
Odbytova cena [Ke]
OC + DPH [Ke]
Objekt Néazev ocC DPH
SO 101 - Silnice ra/36016 3598 647,14 755 715,90
2 Vedlejsi rozpoctové naklady 262 706,84 55 168,44

Podepsal Ing. Radek Novotny Podepsal Ing. Vlasta Svobodova
I n g . R ad e k DN: cn=Ing. Radek NOVDU‘/YY c=CZ, I n g Vlasta DN: cn=Ing. Vlasta Svobodova, c=
0=STRABAG as., ou=841/ 0837, . CZ, 0=STRABAG as., 0u=841/1041
N Ovotn s email=radek.novotny@strabag.com O O O é , email=vlasta.svobodova@strabag.
y Datum: 2024.05.10 08:54:22 +02'00 SV b d Va com

Datum: 2024.05.09 20:58:03 +02'00"

Strana:
as: 12:44:30

3 861 353,98
4 672 238,32

OC + DPH

4 354 363,04

317 875,28
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Nazev akce: Litomysl - obnova krytu silnice 111/36016

POSTUP PRACI (DENNi HARMONOGRAM)

,d
%o Cinnost
£ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
E B B ’ y '
1 Prechodné dopravni znaceni
SO 101
1 Frézovani vozovek asfaltovych
2 Zemni prace
3 Pokladka krytovych asfaltovych vrstev |
4 Zalivky po krytech
5  Osazeni obrubnikd |
CELKOVA DOBA VYSTAVBY: 30 dnd

I n Radek Podepsal Ing. Radek Novotny

DN: cn=Ing. Radek Novotny, c=CZ, I g VI t

g " 0=STRABAG a.s., ou=841/ 0837, n . aS a
email=radek.novotny@strabag.com

N Ovotny Datum: 2024.05.10 08:52:27 +02'00 Svo bod OV A

13 14 15 16

Podepsal Ing. Vlasta Svobodova
DN: cn=Ing. Vlasta Svobodova, c=
CZ, 0=STRABAG as., 0u=841/1041
, email=vlasta.svobodova@strabag.
com

Datum: 2024.05.09 20:53:50 +02'00"
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18

19

20
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23

24

25

26

27

28

29

30
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X 1 vl

pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni) STRABAG as.
Kagirkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Poskytované plnéni (nazev akce): Litomysl - obnova Kkrytu silnice
111/36016

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouZito vylucné pro ucely, které pro Spravu a Gdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrZba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finanéniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum: dle elektronického podpisu

Digitalné

Razitko: podepsal Ing.
Zdenék Vasak
Datum: 2024.05.14
06:45:00 +02'00'

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdenék Vasak, feditel organizace

Organizace je zapsanav obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, vioZce €islo 16:



Seznam poddodavatelu

Zakazka malého rozsahu s nazvem:
,»Litomysl - obnova krytu silnice 111/36016*

Seznam poddodavatel(l v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakézek,
ve znéni pozdéjsich predpist

Cestné prohlasujeme, Ze nemame v Umyslu zadat Zadnou &ast vySe uvedené zakazky
Zadnému poddodavateli

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sidlem v Praze 5, Kagirkova 982/4, PSC 158 00, IC 60838744

V Hradci Krélové
Za STRABAG a.s. na z&kladé pIné moci:

H R k Podepial Ing. Radek Novot'ny - I VI t PodepS:aI Ing. Vlasta Svnbodqvé:
n@. AACK. oi ey rad ooy ccz Ng. ViIasta e yese s =
7 email:.radek.novolny@slrabag.cqm ,  email=vlasta.svobodova@strabag.
N Ovotny Datum: 2024.05.10 08:53:06 +02'00 SVO bOd Ova CDOar\“um 2024.05.00 20:54:57 10200

- e

Ing. Radek Novotny Ing. Vlasta Svobodova

technicky vedouci oblasti ekonomicky vedouci oblasti
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