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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 11, vyhláška č. 499/2006 Sb.  
 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

OZNAČENÍ STAVBY : SILNICE III/3594, CHODNÍK PODÉL III/3594, JIŘÍKOV 

OBJEDNATEL  :  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

IČ: 00085031 

DIČ: CZ00085031 

 

Zástupce objednatele ve věcech technických: 

Ing. Kristýna Vajerová 

+420 724 946 065 

kristyna.malinska@suspk.cz 

 

Obec Dolní Újezd 

Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd 

IČ: 00  2 76 596 

DIČ: CZ00276596 

 

Zástupce objednatele: 

Miloš Vrabec – starosta 

+420 736 629 804 

obec@dolniujezd.cz 

 

PROJEKTANT 

   

: Generální projektant 

Prodin a.s.  

K Vápence 2745 

530 02 Pardubice 

IČ 25292161      

Zodpovědný projektant: 

Ing. Daniel Gabrle 

ČKAIT 0602936 

+420 605 329 480 

daniel.gabrle@prodin.cz 

projektant SO 301: 

Ing. Tomáš Klikar 

+420 608 026 628 

tomas.klikar@seznam.cz 

mailto:kristyna.malinska@suspk.cz
mailto:obec@dolniujezd.cz
mailto:daniel.gabrle@prodin.cz
mailto:martina.rezaninova@prodin.cz
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inženýrská činnost: 

Martina Řezaninová 

+420 725 601 963 

martina.rezaninova@prodin.cz 

OBEC 

KRAJ 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

: Dolní Újezd – část Jiříkov 

Pardubický 

Dolní Újezd u Litomyšle [630292] 

CHARAKTER STAVBY  Jedná se o rekonstrukci komunikace a výstavby chodníku 
v intravilánu obce Jiříkov (část obce Dolní újezd) v přibližné 
délce 1 km. Součástí dokumentace je částečné zatrubnění 
silničního příkopu (SO 301). Komunikace je navržena v šířce 
5,5 m s rozšířením ve vybraných směrových obloucích.  

Součástí rekonstrukce je křižovatka se silnicí III/35840, kde 
dojde ke zlepšení parametrů a úpravy poloměru nároží 
v délce přibližně 50 m od křižovatky.  

Chodník je navržen v minimální šířce 1,5 m a je plně 
v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  

Celá stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 

Investor SÚS Pk 

SO 101 – Rekonstrukce komunikace III/3594 

Investor obec Dolní Újezd 

SO 102 – Chodník podél silnice III/3594 

Sdružené investorství 

SO 301 – Výstavba dešťové kanalizace  

SO 302 – Obnova stávající dešťové kanalizace 

 

STUPEŇ PD  Sloučená dokumentace dle přílohy č. 11 k vyhlášce  
499/2006 Sb.  
DUSP 

POZEMKY DOTČENÉ 
STAVBOU 

 

: Celá stavba se nachází v k.ú.: 
Dolní Újezd u Litomyšle [630292] 

2411; 1421/1; 1421/38; 1421/22; 1419/125; 1334/4; 2424/2; 
2593/2; 2593/3; 1350; 1312/1; 1307/2; 1306/1; 1303; 2415; 
1367/2; 2412; 1368/1; 2645; 1233/1 

viz záborový elaborát  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:martina.rezaninova@prodin.cz
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 

Celá stavba se dělí na následující stavební objekty: 
 
Investor SÚS Pk 

SO 101 – Rekonstrukce komunikace III/3594 

Investor obec Dolní Újezd 

SO 102 – Chodník podél silnice III/3594 

Sdružené investorství 

SO 301 – Výstavba dešťové kanalizace  

SO 302 – Obnova stávající dešťové kanalizace 

 

staničení komunikace ULS (silniční a dálniční síť ČR) 

SO 101 

III/3594: 1000 - 2038 m 

SO 102 

III/35840: 3502 – 3556 m 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

 Sbírka zákonů č. 146/2008; Vyhláška ze dne 9. dubna 2008, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 

 Geodetické zaměření ze dne 06/2022 společností GON Hradec Králové, a.s. 

 Místní šetření  

 Katastrální mapa 

 Podklady správců sítí – zakresleny orientačně! 

 Požadavky a pokyny objednatele  

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 

 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 

 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

 361/00 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

 Vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 

 Provedení vrtů vozovky – viz část E.4 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 
 
Stavba hlavního objektu SO 101 se nachází v intravilánu obce Jiříkov (část obce Dolní Újezd). Jedná se o 
komunikaci III. třídy s označením III/3594. Součástí záměru je rekonstrukce křižovatky se silnicí III/35840 a části 
této komunikace v délce přibližně 54 m z důvodu úpravy svahování a osazení zádržného systému.   Jedná se 
o rekonstrukci již umístěné stavby se zlepšením konkrétních parametrů pro zvýšení bezpečnosti provozu. 
Veškeré sjezdu jsou stávající a v rámci stavby nedojde k jejich rozšíření.  
 
Stavební objekt SO 102 je novostavba chodníku podél této komunikace vč. autobusových nástupišť. Chodník 
je plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci  
 
Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.  

 
c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 

 
Nebyla požadována vzhledem k charakteru stavby. Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden.  

 
d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum –hydrologický průzkum, korozní 

průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 
 
Byla provedena diagnostika vozovky v podobě jádrových vrtů a kopaných sond – viz část E. Diagnostika 
vozovky.  

 
e) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 

území, poddolované území, lokality soustavy Natura  2000, záplavové území, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma. 

 
Inženýrské sítě 

V zájmovém území jsou zastoupeny sítě: 

vedení NN (podzemní, nadzemní) 
veřejné osvětlení 
telekomunikační vedení Cetin 
kanalizace 
vodovod 
 

Uvedené sítě jsou zakresleny v situaci stavby. Veškeré zákresy jsou pouze orientační, před stavbou je nutné 
sítě vytyčit a při výstavbě dodržovat pokyny jejich správců.   

Železniční dráha 

V zájmovém území se nenachází.  

Chráněná území 

V zájmovém území se nenachází.  
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Zátopová území 

V zájmovém území se nenachází.  

Kulturní památky, památkové zóny a rezervace 

V zájmovém území se nenachází.  

Pásmo lesa 

V zájmovém území se nenachází.  

Pásmo vodního zdroje 

V zájmovém území se nenachází.  

 
f) Poloha vzhledem k záplavovému území, o poddolovanému území apod. 

 
V zájmovém území se nenachází. (posouzeno pro Q100). 

 
g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

 
Vzhledem k charakteru (rekonstrukce komunikace) stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. Během výstavby dojde k dočasnému omezení vjezdu na jednotlivé pozemky.  
 
Dále stavba nebude mít vliv na stávající odtokové poměry. Plochy budou odvedeny do nově osazených nebo 
stávajících uličních vpustí.  

 
h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

 
V rámci stavby DOJDE ke kácení, které podléhá §8 zákona 114/1992 Sb. Viz příloha C.4 KÁCENÍ 
MIMOLESNÍ ZELENĚ. Celkem dojde ke kácení 5-ti kusů jabloně.  

 
i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 
 
Stavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Viz 
záborový elaborát.  
 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – komunikace navazuje na stávající úseky komunikací III. třídy 
 

Napojení na technickou infrastrukturu – v rámci stavby není technická infrastruktura řešena.    
 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – stavba (chodníku SO 102) je plně v souladu 
s vyhláškou s 398/2008 Sb.  
 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
V době zpracování PD není známo.  

 
 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje. 



 
SILNICE III/3594, CHODNÍK PODÉL III/3594, JIŘÍKOV 
   

 
Stránka | 8 

 

 
SO 101 – Rekonstrukce komunikace III/3594 

 
                

Katastrální území: Dolní Újezd u Litomyšle [630292]     

1 2411 2 ostatní 
plocha 

26132 811 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice-Staré Město, 53002 
Pardubice 

  

2 1421/1 2 orná půda 313 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

ZPF 

3 1421/38 2 orná půda 1434 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

ZPF 

4 1421/22 2 orná půda 1835 1417 SJM Nespěšný Hynek a Nespěšná 
Daniela Bc., Nespěšný Hynek, č. p. 59, 
56982 Borová, Nespěšná Daniela Bc., 
Jiříkov 44, 57001 Dolní Újezd 

ZPF 

5 1419/125 2 orná půda 13788 621 Kusý Josef, Jiříkov 43, 57001 Dolní 
Újezd 

ZPF 

6 1334/4 2 zahrada 102 1369 Pagáč Petr, Jiříkov 1, 57001 Dolní 
Újezd 

ZPF 

7 2424/2 2 ostatní 
plocha 

858 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

  

9 2593/3 2 ostatní 
plocha 

122 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

  

10 1350 2 zahrada 832 306 SJM Doseděl Jan a Dosedělová Jitka, 
Jiříkov 32, 57001 Dolní Újezd 

ZPF 

16 1367/2 2 ostatní 
plocha 

205 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

  

17 2412 2 ostatní 
plocha 

10956 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

  

18 1368/1 2 zahrada 570 538 SJM Hvězda Emil a Hvězdová Iveta, 
Jiříkov 24, 57001 Dolní Újezd 

ZPF 

19 2645 2 ostatní 
plocha 

11364 811 Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice-Staré Město, 53002 
Pardubice 

  

                

 
 
SO 102 – Chodník podél silnice III/3594 
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1 2411 2 ostatní 
plocha 

26132 811 Pardubický kraj, Komenského 
náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 
53002 Pardubice 

  

2 1421/1 2 orná půda 313 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

ZPF 

3 1421/38 2 orná půda 1434 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

ZPF 

4 1421/22 2 orná půda 1835 1417 SJM Nespěšný Hynek a Nespěšná 
Daniela Bc., Nespěšný Hynek, č. p. 
59, 56982 Borová, Nespěšná Daniela 
Bc., Jiříkov 44, 57001 Dolní Újezd 

ZPF 

6 1334/4 2 zahrada 102 1369 Pagáč Petr, Jiříkov 1, 57001 Dolní 
Újezd 

ZPF 

8 2593/2 2 ostatní 
plocha 

321 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

  

11 1312/1 2 zahrada 519 277 Sedliský Jaromír, č. p. 553, 56961 
Dolní Újezd 

ZPF 

12 1307/2 2 zahrada 131 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

ZPF 

13 1306/1 2 zahrada 1160 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

ZPF 

14 1303 2 zahrada 1503 277 Sedliský Jaromír, č. p. 553, 56961 
Dolní Újezd 

ZPF 

15 2415 2 ostatní 
plocha 

143 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

  

16 1367/2 2 ostatní 
plocha 

205 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

  

17 2412 2 ostatní 
plocha 

10956 10001 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 
Dolní Újezd 

  

20 1233/1 2 zahrada 916 43 Lochman Antonín, Jiříkov 21, 57001 
Dolní Újezd, Lochmanová Petra, 
Jiříkov 21, 57001 Dolní Újezd 

ZPF 

 

SO 301 – Výstavba dešťové kanalizace  

                

Katastrální území: Dolní Újezd u Litomyšle [630292]     

1 2411 2 ostatní 
plocha 

26132 811 Pardubický kraj, Komenského 
náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 
53002 Pardubice 
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19 2645 2 ostatní 
plocha 

11364 811 Pardubický kraj, Komenského 
náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 
53002 Pardubice 

  

 

SO 302 – Obnova stávající dešťové kanalizace 

 

                

Katastrální území: Dolní Újezd u Litomyšle [630292]     

1 2411 2 ostatní 
plocha 

26132 811 Pardubický kraj, Komenského 
náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 
53002 Pardubice 

  

6 1334/4 2 zahrada 102 1369 Pagáč Petr, Jiříkov 1, 57001 Dolní 
Újezd 

ZPF 

 

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

 
Vznik ochranného pásma se nepředpokládá.  

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládána. Komunikace jsou navrženy tak, aby zatížení na ně 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – komunikace navazuje na stávající úseky komunikací 
 

Napojení na technickou infrastrukturu – v rámci stavby není technická infrastruktura řešena.    
 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – stavba je plně v souladu s vyhláškou s 398/2008 
Sb.  
    
 
 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 
údaje o dotčené komunikaci 

Stavba hlavního objektu SO 101 se nachází v intravilánu obce Jiříkov (část obce Dolní Újezd). Jedná se o 
komunikaci III. třídy s označením III/3594. Součástí záměru je rekonstrukce křižovatky se silnicí III/35840 a části 
této komunikace v délce přibližně 54 m z důvodu úpravy svahování a osazení zádržného systému.   Jedná se 
o rekonstrukci již umístěné stavby se zlepšením konkrétních parametrů pro zvýšení bezpečnosti provozu. 
Veškeré sjezdu jsou stávající a v rámci stavby nedojde k jejich rozšíření.  



 
SILNICE III/3594, CHODNÍK PODÉL III/3594, JIŘÍKOV 
   

 
Stránka | 11 

 

Stavební objekt SO 102 je novostavba chodníku podél této komunikace vč. autobusových nástupišť. Chodník 
je plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  

účel užívání stavby 

Zůstává beze změny. Jedná se o dopravní infrastrukturu.  

b) trvalá nebo dočasná stavby 

Jedná se o trvalou stavbu.  

c) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením dle platných 
předpisů.  

Bez výjimek.  

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

 
Návrh byl projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi, připomínky byly zapracovány do 
předkládané PD. 

 
OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a při výkopových 
pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 
Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné trubky, panely, 
apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí. 

 

e) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod. 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné komunikace II. a III. třídy. Jako vyvolané stavební objekty dojde k úpravě 
přilehlých místních komunikací a chodníků. Více parametrů je uvedeno v části B.2.6 Základní charakteristika 
objektů.  
 

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně 
stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není známo – viz ostatní ochranná pásma.  

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot – přímo s užíváním stavby nevznikají. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 

Přibližný termín realizace stavby není znám. Předpokládá se realizace ve dvou fázích s ohledem na zajištění 
objízdných tras.  
 
Předpokládaná doba výstavby je celkem 40 týdnů. 
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j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu 

dokončení s užívání stavby 

S ohledem na minimalizaci omezení přístupu k nemovitostem, je možné dílčí předčasné užívání jednotlivých 
staveb (vždy po dohodě stavebník, stavební úřad). 

k) Orientační náklady stavby 

Velmi hrubý odhad projektanta: 24.000.000,- Kč. 
 
Rozpočet stavby není v tomto stupni přípravy zpracován.  
 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Kompozice prostorového uspořádání je patrno ze situačních výkresů – viz. situace stavby. 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové řešení, použité materiály a barevnost je zobrazeno ve výkresu situace a popsáno v části B.2.6 
Základní charakteristika objektů. 

 
 
B. 2.3 Celkové stavebně technické řešení 
 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o 
statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Veškerý technický popis je uveden u jednotlivých stavebních objektů v části B.2.6 Základní charakteristika 
objektů. 

 
b) Celková bilance nároků všech druhů energiií, tepla, teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické 

energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Nepředpokládá se výrazná změna bilance energií. V rámci technologických objektů jsou nové technologie 
(např. veřejné osvětlení) vždy energeticky méně náročné než technologie stávající.  

  
c) Celková spotřeba vody 

vzhledem k charakteru stavby není řešena. 
 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem: 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů”. 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné 
narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se kterou před 
zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 
 
Při provádění stavby k dojde k produkci některých druhů odpadů.  
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Seznam některých prací, při kterých dojde k tvorbě odpadů je následující: 

• Odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikací 

• Zemní práce 

• Odstranění drnu v potřebných plochách  
 

Samotná stavby nevyvolává navýšení emisí. V případě odpadu tvořeným asfaltovými směsi je nutné 
rozlišovat v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. množství obsahu polycyklických aromatických 
uhlovodíků, zkráceně PAU. V rámci projektové přípravy byly rozbory obrusných vrstev provedeny - 
příloha v části E – Diagnostika vozovky. S frézovaným materiálem z prověřených vrstev asfaltového 
betonu může být nakládáno jako s odpadem inertním asfaltovým.  
 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší.  
 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 

 

• Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 
přípustné meze; 

• Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 

• Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 

• Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 
možnou míru; 

• Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

• Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

• Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 

Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutno 
před výjezdem ze staveniště očistit. 
 

 
e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány varovné pásy pro 
nevidomé a slabozraké. 

 

Hmatná dlažba bude mít odlišnou barvu od stávajícího povrchu. Navržena je červená barva.  

 

Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. 
a NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  
 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou v místě pro přecházení sníženy podsádky silniční obruby na 
+2 cm. Příčný spád chodníku 2 % je navrhován v celé řešené lokalitě. U sjezdu je zachován průchozí prostor 
0,9 m v příčném spádu 2 %. Zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 80 mm tvoří přirozenou vodící linii pro 
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nevidomé a slabozraké. Přirozenou vodící linii tvoří stávající podezdívka oplocení a zástavba. Umělou vodící 
linii tvoří drážkovaná dlažba osazená dle pokynů v situaci stavby.  

 
V místě, kde je snížena podsádka silniční obruby + 2 cm nebo 5 cm až do místa, kde dosahuje + 8 cm, budou 
provedeny varovné pásy v šířce 40 cm z hmatné dlažby kontrastní barvy k přilehlým plochám (místa sjezdů, 
místa usnadňující přecházení). 

 
Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením není řešeno s ohledem na charakter stavby. 
 
Stavební výrobky pro bezbariérové řešení chodníku se použijí: 
 

• hmatná zámková dlažba, ze které budou vyhotoveny varovné pásy 
- betonová dlažba hmatná v tl. 60 mm a 80 mm – kontrastní 

 

• umělá vodící linie 
- betonová drážkovaná dlažba v šedé barvě 200 x 200 mm ve dvou řadách 

 

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy č. 
2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 
 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Vzhledem ke zlepšení parametrů komunikace bude bezpečnost při užívání stavby zvýšena.  
 
 
B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Stávající komunikace vykazuje četné poruchy (lokální propady), v některých obloucích je šířka 
nedostatečná pro parametry obousměrné komunikace.   



 
SILNICE III/3594, CHODNÍK PODÉL III/3594, JIŘÍKOV 
   

 
Stránka | 15 

 

 
b) Popis navrženého řešení 

Viz odst. 1 – 7.  
 

B.2.6.1 Komunikace 

 
POVRCHY A SKLADBY 

a) KOMUNIKACE 

V rámci celé stavby je navržena jedna technologie provádějí vozovky. Na základě diagnostiky se 
předpokládá velmi nevyhovující podloží výrazně pod hodnotou CBR 15 %. Z toho důvodu se odlišuje 
pouze prováděcí sanační vrstvy a tloušťky vrstvy ze štěrkodrti. V každém případě je uvažováno se 
zachování stávající štětové vrstvy, která se v závislosti na staničení nachází v rozdílné hloubce.     
 
Dle odvrtů vozovky byly předpokládané úseky s rozdílným výskytem štětové vrstvy rozděleny 
následovně: 
 
0,000 – 0,340 KM – VRT Č. V4 
 
Skladba konstrukčních vrstev vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
Konstrukční skladba vozovky bude následující:  
 
Skladba:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11 +            ČSN EN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik z asfaltové emulze - 0,5 kg/m2  
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy    ACP 16 +            ČSN EN 13108-1 60 mm 
Infiltrační postřik technologický - 0,5 kg/m2 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK ČSN 73 6126-1 150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0/32 ŠDA ČSN 73 6126 200 mm 
Celkem 450 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 60 MPa, na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 70 MPa a na vrstvě MZK min. Edef,2 = 100 MPa. Pokládka MZK bude provedena pomocí 
finišeru. 
 
*SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 

ŠTĚRK ČÁSTEČNĚ PROLITÝ CEMENTOVOU MALTOU  ŠCM 32/63     200 mm 

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 g/m2 

Předpoklad sanace v celém rozsahu a šíři vozovky ve staničení 0,000 – 0,340 km. Sanace bude 
provedena při naměření nižšího statického modulu přetvárnosti na druhé zatěžovací větvi než jsou 
hodnoty uvedeny výše.  

 
0,340 – 0,580 KM – VRT Č. V3 
 
Skladba konstrukčních vrstev vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikace. 
Konstrukční skladba vozovky bude následující:  
 
Skladba:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11 +            ČSN EN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik z asfaltové emulze - 0,5 kg/m2  
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Asfaltový beton pro podkladní vrstvy    ACP 16 +            ČSN EN 13108-1 60 mm 
Infiltrační postřik technologický - 0,5 kg/m2 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK ČSN 73 6126-1 150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0/32 ŠDA ČSN 73 6126 80-220 mm 
Celkem 530-670 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na vrstvě ze štěrkodrti min. Edef,2 = 70 MPa a na vrstvě MZK 
min. Edef,2 = 100 MPa. Pokládka MZK bude provedena pomocí finišeru. 
 
*SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 

Základem únosnosti je stávající štětová vrstva, která zůstane zachována. Předpokládá se pouze sanace 
krajů vozovky po obou stranách v šíři 1,5 m. Pokud by do této šíře zasahovala únosná štětová vrstva, 
sanace bude provedena pouze mimo štětovou vrstvu materiálem: 

ŠTĚRK ČÁSTEČNĚ PROLITÝ CEMENTOVOU MALTOU  ŠCM 32/63     200 mm 

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 g/m2 

 

0,580 – 0,860 KM – VRT Č. V2 
 
Skladba totožná jako ve staničení 0,340 – 0,580 km.  
 
0,860 – 1,038 KM – VRT Č. V1 
 
Skladba konstrukčních vrstev vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikace. 
Konstrukční skladba vozovky bude následující:  
 
 
Skladba:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11 +            ČSN EN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik z asfaltové emulze - 0,5 kg/m2  
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy    ACP 16 +            ČSN EN 13108-1 60 mm 
Infiltrační postřik technologický - 0,5 kg/m2 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK ČSN 73 6126-1 150 mm 
Vyrovnání štětové vrstvy nadspotřebou MZK: 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK ČSN 73 6126-1 0-50 mm 
Celkem 250-300 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na vrstvě MZK min. Edef,2 = 100 MPa. Pokládka MZK bude provedena pomocí 
finišeru. 
 
*SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 

Základem únosnosti je stávající štětová vrstva, která zůstane zachována. Vrstva se nachází poměrně 
vysoko a nepředpokládá se, že vzhledem k niveletě bude možné provést vrstvu z ŠD 0/32. Z toho 
důvodu bude vrstva vypuštěna a vyrovnání štětové vrstvy provedeno pomocí MZK. Předpokládá se 
pouze sanace krajů vozovky po obou stranách v šíři 1,5 m. Pokud by do této šíře zasahovala únosná 
štětová vrstva, sanace bude provedena pouze mimo štětovou vrstvu materiálem: 

ŠTĚRK ČÁSTEČNĚ PROLITÝ CEMENTOVOU MALTOU  ŠCM 32/63     200 mm 

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 g/m2 
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b) CHODNÍKY 
 

BETONOVÁ DLAŽBA CIHLA 200x100x60 mm  
Povrch pochozích ploch je navržen z betonové dlažby cihly 200 x 100 mm ŠEDÉ (PŘÍRODNÍ) BARVY.  
Skladba konstrukčních vrstev vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Návrhová úroveň porušení vozovky D2. Provedení bude v souladu s TP 192 Dlažby pro konstrukce PK.  
 
 
Betonová dlažba 200x100 mm DL            ČSN 73 6131 60 mm 
Ložná vrstva fr. 4/8 DK ČSN 73 6126 30 mm  
Štěrkodrť ŠD 0/32 ŠDA ČSN 73 6126 250 mm 
Separační geotextilie 500 g/m2      
Celkem 340 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je předpokládán Edef,2 = 30 MPa.  
 

c) NÁSTUPIŠTĚ AUT. ZASTÁVKY 

 
BETONOVÁ DLAŽBA CIHLA 200x100x60 mm  
Povrch pochozích ploch je navržen z betonové dlažby cihly 200 x 100 mm ČERNÉ (ANTRACITOVÉ) 
BARVY.  

Skladba konstrukčních vrstev vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
Návrhová úroveň porušení vozovky D2. Provedení bude v souladu s TP 192 Dlažby pro konstrukce PK.  
 
 
Betonová dlažba 200x100 mm DL            ČSN 73 6131 60 mm 
Ložná vrstva fr. 4/8 DK ČSN 73 6126 30 mm  
Štěrkodrť ŠD 0/32 ŠDA ČSN 73 6126 250 mm 
Separační geotextilie 500 g/m2      
Celkem 340 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je předpokládán Edef,2 = 30 MPa.  
 

d) SJEZDY 

 
BETONOVÁ DLAŽBA CIHLA 200x100x80 mm  
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Povrch pochozích ploch je navržen z betonové dlažby cihly 200 x 100 mm ŠEDÉ (PŘÍRODNÍ) BARVY. 
Skladba konstrukčních vrstev vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Návrhová úroveň porušení vozovky D2. Provedení bude v souladu s TP 192 Dlažby pro konstrukce PK.  
 
 
Betonová dlažba 200x200 mm DL            ČSN 73 6131 80 mm 
Ložná vrstva fr. 4/8 DK ČSN 73 6126 40 mm  
Směs stmelená cementem C8/10 SC  ČSN EN 14227-1 150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0/32 ŠDA ČSN 73 6126 200 mm 
Separační geotextilie 500 g/m2      
Celkem 470 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je předpokládán Edef,2 = 45 MPa.  
 

 
e) NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH ASFALTOVÝCH KOMUNIKACÍ 

Komunikace budou napojeny schodovitě v rozsahu dle výkresu situace. V místě vyznačení bude 
vyfrézována plocha tl. 40 mm. Na hraně výkopu pro ostatní konstrukční vrstvy bude vyfrézován pruh 
šířky 0,3 m a tl. 60 mm.  

 
 

Skladby v místě napojení 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11 +            ČSN EN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik z asfaltové emulze - 0,5 kg/m2  
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy    ACP 16 +            ČSN EN 13108-1 60 mm 
Spojovací postřik z asfaltové emulze - 0,5 kg/m2               
Cellkem 100 mm 
 
 

f) VEGETAČNÍ DLAŽBA (PARKOVIŠTĚ HŘIŠTĚ) 

Povrch parkovacího stání je navržen z betonové vegetační dlažby 200 x 200 mm ŠEDÉ (PŘÍRODNÍ) 
BARVY. Provedení bude v souladu s TP 192 Dlažby pro konstrukce PK. 

 
Skladba: 
Vegetační dlažba     ČSN 73 6131     80 mm 
Ložná vrstva fr. 4/8    ČSN 73 6126       40 mm 
Štěrkodrť ŠDA 0/32     ČSN 73 6126     80 mm 
Drcené kamenivo fr. 16/32   ČSN 73 6126   150 mm 
Drcené kamenivo fr. 32/63   ČSN 73 6126   200 mm 
separační geotextilie 500 g/m2          
Celkem                       min. 550 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 45 MPa. 
Spáry budou vyplněny drceným drobným kamenivem.   
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OBRUBY 

a) Betonová silniční obruba (150x250 mm) – do bet. lože s boční opěrou 

b) Betonová silniční obruba snížená (150x150 mm) – do bet. lože s boční opěrou 

c) Betonová obruba přechodová (150x250/150) – do bet. lože s boční opěrou 

d) Betonová obruba oblouková (R=1 m, R=2 m, R=0,5 m) – do bet. lože s boční opěrou 

e) Žulová pěti/dvojlinka 8/10 – do bet. lože s boční opěrou 

f) Zastávková obruba bezbariérová 400/290/1000 přímá, přechodová 400/290 -> H25 přechod. P,L 
do bet. lože s boční opěrou  

g) Obruba betonová nájezdová 195x300x600 mm 

 

Obruby jsou rozkresleny ve výkresu vzorových řezů  

 
POKYNY K POKLÁDCE ŽIVIČNÝCH VRSTEV 

Práce se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti, materiál nesmí být zmrzlý. Stmelené vrstvy 
se nesmí provádět při teplotách nižších než +5°C. Pokud teplota při ošetření klesne pod 0°C, musí se 
zhodnotit stav vrstvy a provést její případné opravy. Pokud teplota při ošetření překročí +25°C, musí se 
udržování jejího vlhkého stavu věnovat zvýšená pozornost. 

 

B.2.6.2 Mostní objekty a zdi 

V rámci stavby se nenachází opěrná zeď ani mostní objekt.  

 
B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Komunikace jsou odvodněny pomocí příčných a podélných sklonů do uličních vpustí UV 1 až UV 19. Uliční 
vpusti jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizace.  

Pouze UV1, UV2, UV18 a UV19 jsou napojeny na SO 301 v rámci zatrubnění silničního příkopu. UV3 je 
napojena napřímo do vodoteče.  

 

Odvodňovací žlab - u sjezdu na p. p. č. 1350  

V rámci SO 101 bude osazený odvodňovací žlab dle výkresu situace v délce 4+4 m.  

Parametry žlabu: vnitřní šíře 150 mm, vnější šíře 210 mm, rám pozink/nerezový. Černá litinová mříž do 
zatížení D 400. Součástí bude odtoková vpust s pozinkovaným košem u druhého žlabu, první žlab bude 
vyvedený na terén.  

 
B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Neobsazeno.  
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B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Neobsazeno.  

 
B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Ocelové svodidlo jednostranné – délka 46,4 m + náběhové části o délce 4 m na každé straně. Úroveň 
zadržení se předpokládá H1.  
 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

Svislé dopravní značení: 
 
Osazeno dle výkresu dopravního značení. Optická účinnost RA2, velikost základní.  
 
Vodorovné dopravní značení: 

 
Jedná se o dvoufázové značení. Provedení dle podnikového standardu PPK VZ. 
 
Značení bude s časově oddělenou pokládkou dvou vrstev na nový povrch vozovky. První vrstva je z 
jednosložkové barvy, druhá vrstva je z dlouho životných materiálů. Mezi pokládkou první a druhé vrstvy 
je značení pojížděno provozem v řádu týdnů až měsíců.  
 

Dlouho životný (plast)  
Na všechny hmoty určené pro vodorovné dopravní značení jsou bezprostředně po položení 
nanášeny materiály na dodatečný posyp, a to balotina nebo směs balotiny a protismykových 
přísad. Výjimkou jsou některé předem připravené materiály, na které je materiál na dodatečný 
posyp aplikován již při jejich výrobě.  
 
Hlučící úprava bude provedena jako strukturální nebo profilovaná. Případně kombinace 
obojího.   

 
Dočasné dopravní značení: 

 
V průběhu stavebních prací také dojde k dočasnému dopravnímu značení, informující účastníky 
silničního provozu o probíhajících stavebních pracích, označeno příslušnými dočasnými dopravními 
značkami dle TP 66 a ohraničeno pomocí mobilních zábran, aby bylo zamezeno vstupu na staveniště. 
V rámci stavebních prací dojde k úpravám chodníků v místech vstupu do objektů, a proto tím bude 
dotčen stávající stav. Bude vytvořeno minimálně jedno místo, kterým budou moci osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace překonat staveniště. Například přes výkop dojde k osazení lávky se 
zábradlím a spodním madlem pro možnost mapování bílou holí. 

 
c) Veřejné osvětlení – není součástí PD   

 
d) Ochrany proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována 
 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 
 

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 

SO 301 
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Návrh technického řešení vychází ze stávající situace odkanalizování obce, stavu kanalizační sítě (dle 
provedeného kamerového průzkumu) a požadavků obce Dolní Újezd a investora akce. Stávající dešťová 
kanalizace v obci je vedena v zeleném pásu (jedná se zřejmě o zatrubnění bývalého příkopu) na levé straně 
komunikace směrem od Dolního Újezdu. Všechny vody jsou svedeny příčnými propustky do stávající obecní 
nádrže. Kanalizace pochází ze 70. let min. století a dle kamerového průzkumu je v dobrém technickém 
stavu. Byly pokládány betonové trouby DN300, 400 a 500 včetně pomístně vybudovaných revizních šachet. 
Revizní šachty jsou monolitické betonové s jednoduchým ocelovým poklopem. Šachty jsou zřízeny v 
místech napojení uličních vpustí nebo jiných přípojek. Kanalizace je uložena mělko, cca 0,7-1,1 m p.t. 
 
Obec nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci, proto jsou do kanalizace zaústěny i přepady z některých 
septiků. Odvedení povrchových (dešťových vod) z plochy komunikace je zajištěn jejím podélným a příčným 
sklonem v kombinaci s umístěním uličních vpustí. Jedná se o kruhový prefabrikovaný výrobek o vnitřním 
průměru D450 s kalovým prostorem a košem a bočním vývodem. Vtoková mříž o rozměrech 500x500 má 
třídu zatížení C250. Napojení na kanalizační řad bude provedeno pomocí odbočné tvarovky, připravenými 
otvory ve dně šachet nebo navrtávkou na místě a dále vhodnými tvarovkami z hladkostěnného PVC-U. 
Vpusti nejsou součástí SO 301, jsou řešeny v rámci rekonstrukce komunikace SO 101. 
 
SO 302 
 
Jedná se o lokální opravy stávající dešťové kanalizace a zrušení části stávajícího řadu v délce přibližně 30 
m z důvodu nízkého krytí pod stavbou chodníku. Viz samostatný objekt SO 302.  

 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zřízení 

 
Nejsou součástí dokumentace. Případné technické objekty jsou popsány v kap. B.2.6.  
 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
 

Zajištění požární ochrany (zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhláška 460/2021 Sb.).  
 

1) Povolení stavby 
 

Státní požární dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb. nevykonává u 
stavby kategorie 0 a I. Stavba „*“ je dle § 39 odst. 1 písm. a) zařazena do kategorie 0, nepředstavující 
zvláštní nebezpečí.  
 
Dle § 6 odst. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb. je stavbou kategorie 0 - pozemní komunikace nebo zpevněná 
plocha s výjimkou dálnice nebo stavby pozemní komunikace nebo zpevněné plochy plnící funkci přístupové 
komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku.  
 
Dle § 6 odst. l) vyhlášky č. 460/2021 Sb. je stavbou kategorie 0 - vedení sítě veřejného osvětlení včetně 
stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky 
 
Stavba je zcela jednoznačně stavbou kategorie 0.  

 
2) Realizace stavby 
 

Při realizaci stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace stavby. 
Stávající šířka vozovky komunikace se nemění nebo po rekonstrukci zůstává dostatečná, sjezdy z přilehlých 
komunikací byly navrženy tak, aby šířkově a tvarově umožnily bezproblémový vjezd vozidel HZS, příjezd 
vozidel RZS a vozidel záchranného systému.  
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Při realizaci jednotlivých stavebních objektů bude postupováno tak, aby byl zajištěn průjezd všech vozidel 
IZS. To znamená realizace po polovinách šířky vozovky, zejména při pokládce asfaltových vrstev, provádění 
výkopů pro propustky, kanalizace, apod.  

 
Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet budou výškově upraveny s ohledem 
na novou niveletu zpevněných a nezpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby. 
 
Zároveň komunikace a sjezdy splňují požadavky na únosnost požárních vozidel (min. 24 t).  
V upravované lokalitě nejsou v současnosti vyznačeny nástupní plochy pro požární vozidla, a proto není 
požadováno vyznačení těchto ploch při rekonstrukci zpevněných ploch.  
 
Zákon o požární ochraně nám dává povinnost vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů 
a majetku před požáry a jiných mimořádných událostech. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal 
příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů a jiných 
mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému 
nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou 
věcnou pomoc. Povinností vyplývající ze zákona o požární ochraně jsou konkrétně řešeny pomocí „vyhlášky 
o požární prevenci“ 246/2001 Sb. 
 

Další povinnosti: 

 
1) Při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami (dle ČSN 65 0201): 

• dodržovat maximální povolené množství 

• používat jen obaly k tomu určené 

• odstranit bezpečným způsobem hořlavé kapaliny uniklé z obalů při manipulaci s nimi 

• dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 

• dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými kapalinami 

• sklady hořlavých kapalin označit dle ČSN EN ISO 70 10 a ČSN 650201 
 

2) Při skladování hořlavých materiálů: 

• dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 

• zajistit nepřístupnost nepovolaných osob 

• dodržovat volnost únikových cest 

• dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými materiály 
 

3) Při instalaci a užívání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů dodržovat ČSN 06 1008 a 
návod výrobce: 

• dbát na to, aby v blízkosti spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky 

• dbát na to, aby zapnuté spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez dozoru 

• dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů 

• zajišťovat pravidelné revize dle ČSN 33 1610 
 

4) Při manipulaci s otevřeným ohněm: 

• dbát zvýšené opatrnosti 

• řídit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona č. 133/1985 Sb. (č. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést 
oznamovací povinnost příslušné HZS kraje 

 
Bezpečnost práce - během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro 
ochranu zdraví při práci.  
 
Civilní obrana - požadavky na civilní obranu nejsou 

 
B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana -   
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Tepelná ochrana - s ohledem na charakter objektu není řešeno. 
  
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 
Požadavky na pracovní prostředí (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů, vibrace, hluk, prašnost apod.) 
není s ohledem na charakter stavby řešeno. 
 

Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
 

 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 
přípustné meze; 

 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 

 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 

 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 
možnou míru; 

 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou byly 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutno 
před výjezdem ze staveniště očistit. 
 
Realizací stavby nedojde ke zvýšení hluku dle vyhlášky 272/2011 Sb.  
 
B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

b) ochrana před bludnými proudy seizmicita 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 

d)  ochrana před hlukem 

e)  protipovodňová opatření 

f)  ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod 

 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 
 

B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Napojení na technickou infrastrukturu – nové kabelové a trubní vedení bude napojeno na technickou 
infrastrukturu města Moravská Třebová.   
 
 

B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace 
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Vzhledem k charakteru stavby není trvale řešeno.  
 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy č. 
2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – komunikace navazuje na stávající úseky komunikací III. třídy.     
 

Napojení na technickou infrastrukturu – v rámci stavby není technická infrastruktura řešena.    
 
c) Doprava v klidu: 

 
V rámci rekonstrukce není řešeno.   

 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Chodník samostatným objektem SO 102.  

 
 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

Dle situace stavby bude provedeno ohumusování ornicí v tloušťce 150 mm a osetí travním semenem. Se 
sejmutou ornicí bude nakládáno v souladu se zákonem a bude rozprostřena v místě stavby.  
 
 

 

B.6   POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke 
staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést takové opatření, která negativní vlivy stavební činnosti, 
zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště sníží na minimum. 
 
OCHRANA PROTI PRACHU 

 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší.  
 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
- Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 

přípustné meze; 
- Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
- Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
- Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
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- Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla omezena 
prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demolicích apod. 
na nejmenší možnou míru; 

- Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou byly 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

- Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutno 
před výjezdem ze staveniště očistit. 
 
OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 

 
S ohledem na vliv stavby na životní prostředí během provádění stavebních prací, budou dodrženy hygienické 

limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 

Sb. ze dne 24. října 2011, mimo jiné s ohledem na způsob výpočtu hygienického limitu Laeq,s pro hluk ze 

stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin, dle Přílohy 3, Část B. 

 

Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním povolením 

stanoveno jinak, nejdéle v době od 7:00 do 21:00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 

Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí 

negativní vliv hluku z výstavby na okolí: 

 
a) organizační opatření 

• veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7:00 do 21:00 hod.; 

• doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována; 

• stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno 

oběma směry; 

• při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná 

hlučná technika; 

 

b) technická opatření 

• stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních 
obytných domů; 

• kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 

 
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD A PODLOŽÍ 
 
Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný únik 
ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován.  
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. V případě, 
že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto mechanizmu zajistit 
stroj tak, aby byl únik zachycen (např. do připravené nádoby) 

• Při vstupu mechanizace do zamokřených ploch nesmí dojít k úniku ropných a dalších škodlivých látek do 
vodního prostředí. 

• Při betonování v zamokřené ploše či její blízkosti budou přijata taková opatření, aby nedošlo k úniku 
cementových látek do povrchových vod. 

• Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do zamokřené plochy, bude používat ekologicky odbouratelné 
náplně. Při stavbě nedojde k znečištění toku škodlivými látkami (olej, nafta, apod..). 
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• Odvodňovací příkop je navržen nad hladinou podzemní vody, nebude docházet k jejímu umělému snižování. 
Příkop naopak svojí funkcí bude převádět zachycené vody dešťové do podložních vrstev a tím obohacovat 
spodní zvodeň. 

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů”. 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné 
narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.) 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 
 
Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů: 

Kód druhu Název druhu Popis odpadu Zp. naložení 

01 04 13 Odpady z řezání a broušení 
kamene neuveden pod číslem 01 
04 07  
 

Kamenné obrubníky - 

02 01 99 Odpady jinak blíže neurčené Odpad při odstranění 
náletové zeleně 

skládka 

17 01 01 Beton Betonové obrubníky a 
betonové lože obrubníků, 
betonové části uličních 
vpustí  
a další betonové 
prefabrikáty stávajícího 
stavu 

skládka 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Při frézování vozovky 
(možné) 

Skládka 
nebezpečného 

odpadu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

Při frézování vozovky – 
především je uvažováno 
s pojivem bez dehtu 
 

Skládka 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Mříže uličních vpustí, 
pokopy šachet, hydrantů a 
vodovodů, svislé dopravní 
značky 
 

- 
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17 05 Zemina, kamení, vytěžená jalová 
hornina a hlušina 

Zemina při výkopu podél 
obrub a při ukládání potrubí 
dešťové kanalizace 

 

skládka 

Uvedené druhy odpadu jsou základní očekávané a při výstavbě se můžou objevit další nepředvídané druhy, je 
potřeba postupovat dle platných předpisů. 
 
 
OCHRANA PŮDY 

 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na půdu. 
 
a) Vliv na přírodu a krajinu:  

 
Při výkopových pracích v blízkosti stromů do 2,5 m, budou práce provedeny ručně.  Při hloubení výkopů 
nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytné nutné, tak je potřeba 
kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
V kořenové zóně stromu nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. V případě stavebních 
prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly 
poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 
18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 839061 Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena 
ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 
Bude provedena nová výsadba stromů, keřů a zatravněných ploch. 
 
Ze začátku je nutné zajistit dostatečné množství závlahy zeleně, než se dřeviny uchytí a stanou se plně 
soběstačné. Také bude nutné jednou za čas provést v rámci běžné údržby zastřižení keřů v rozhledových 
trojúhelnících na výšku 0,5 m a zastřižení případných prodírajících se šlahounů do vozovky. Zastřižení se 
týká i stromů v případě, že by jejich koruna zasahovala do průjezdného profilu komunikace. 

 
b) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 není řešena s ohledem na charakter a umístění stavby.  

 
c) Zjišťovací řízení nebo EIA se s ohledem na charakter stavby nepožaduje. 

 
d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  - nebylo 
vydáno 

 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů – nejsou známi.  
 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

S ohledem na charakter stavby není řešena. 
 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B. 8.1 Technická zpráva 
 

a) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
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obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Přístup na staveniště bude 
po stávajících komunikacích.  

 

b) Odvodnění staveniště: 
Odvodnění staveniště bude pomocí příčných a podélných sklonů do stávajících vpustí a do zeleného pásu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. 
 
Přístup na stavbu bude možný po komunikacích: 
- silnice III. třídy ve správě investora.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také 
docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Bude zamezeno vjezdu na staveniště. Přičemž toto bude oploceno mobilními zábranami.  
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Pozemky staveniště jsou totožné s pozemky dotčené stavbou (Technická zpráva – identifikační údaje) 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se 
zákazem vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 
20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 
0,25 m nad pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat 
požadavky přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), oddělené podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, 
mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební 
resp. Montážní firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. 
investor) konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby.  

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Předpokládá se vyrovnaná bilance zemních prací. Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii 
materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace, apod. Projektová dokumentace počítá s deponií 
materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je uskladňování možné. 
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování 
stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní 
vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.   
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“. 
V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene 
stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech a ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena ochrana 
kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 
Odvodňovací příkop je navržen nad hladinou podzemní vody, nebude docházet k jejímu umělému snižování. 
Příkop naopak svojí funkcí bude převádět zachycené vody dešťové do podložních vrstev a tím obohacovat 
spodní zvodeň. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby je třeba se 
řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a učinit všechna dostupná 
opatření nutná pro ochranu pracovníků stavby.  

   
Prostor staveniště ohraničený oplocením pozemku bude označen a ohraničen tak, aby byl zamezen vstup 
nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen prostor pro výkopy technologických zařízení.  

 
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci.  

 
 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce v platném znění 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
Nařízeni vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
v úplném znění ( NV č. 523/2002 Sb.) 
 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění – zákon č. 67/2001 Sb. 
 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) 
 

Zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů  
 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky o změně a doplnění některých zákonů 
 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
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Nařízení vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
 

Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 
 VYHLÁŠKA č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení.                                                                 
Změna č. 192/2005 Sb.  
VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv  
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozd. předpisů 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
Vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí   
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
VYHLÁŠKA č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů ( 230/2006 Sb.) 
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a 
o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhl. o vyhrazených elektrických techn. zařízeních) 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. (395/2003 Sb.) 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném 
znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném 
znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o 
kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. 
Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE  
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění - zákon č. 67/2001 Sb. 
VYHLÁŠKA č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
VYHLÁŠKA 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách staveb 
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Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou 
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí 
plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. 
Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie 
pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. 
Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku 
pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč 
zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, 
popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také 
předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Řešeno samostatnou přílohou DIO ke schválení.  
 
Přibližný termín realizace stavby není znám. Předpokládaná doba výstavby je uvedena u jednotlivých 
stavebních objektů.   

 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno pomocí mobilních zábran, aby 
bylo zamezeno vstupu na staveniště.   

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby (přepravní a 
přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Speciální podmínky nejsou stanoveny.  

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
 

Staveniště bude uspořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP v době výstavby. Před zahájením výstavby bude 
zařízeno staveniště dle potřeb zhotovitele (závisí na zvoleném druhu technologie a způsobu výstavby). 
Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace, 
apod. Projektová dokumentace počítá s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je 
uskladňování možné. 

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Celková doba výstavby – viz přiložený HMG.  

 

B. 8.2 Výkresy 
 
D.1.6.1 Technická zpráva SO 180 
D.1.6.2 Situace objízdných tras  
 

B. 8.3 Harmonogram výstavby 
 
Práce na stavbě budou probíhat podle přesného časového harmonogramu dle určení stavitele, po odsouhlasení 
objednatelem. 
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B. 8.4 Schéma stavebních postupů 
 

Schéma stavebních postupů - budou probíhat podle stavebních postupů dle určení stavitele, po odsouhlasení 
objednatelem. Může se měnit v závislosti na počasí a místních podmínkách. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
 
Vzhledem k povaze stavby není posuzováno. Předpokládá se vyrovnaná bilance.  
 

 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

Komunikace jsou odvodněny pomocí příčných a podélných sklonů do uličních vpustí UV 1 až UV 19. Uliční 
vpusti jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizace.  

Pouze UV1, UV2, UV18 a UV19 jsou napojeny na SO 301 v rámci zatrubnění silničního příkopu. UV3 je 
napojena napřímo do vodoteče.  

 

Odvodňovací žlab - u sjezdu na p. p. č. 1350  

V rámci SO 101 bude osazený odvodňovací žlab dle výkresu situace v délce 4+4 m.  

Parametry žlabu: vnitřní šíře 150 mm, vnější šíře 210 mm, rám pozink/nerezový. Černá litinová mříž do zatížení 
D 400. Součástí bude odtoková vpust s pozinkovaným košem u druhého žlabu, první žlab bude vyvedený na 
terén.  

 

Vypracoval:  V Pardubicích, červenec 2023 
Ing. Daniel Gabrle 
+420 605 329 480                       
Prodin a.s. 
K Vápence 2745 

530 02 Pardubice 

 


