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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

1.1. Název stavby 
Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 Korouhev 

1.2. Katastrální území 
Sádek u Poličky    - číslo katastrálního území 745847 
 

1.3. Obec 
Sádek u Poličky 
 

1.4. Okres  
Svitavy 

 

1.5. Investor a stavebník 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
530 02 Pardubice 
 

1.6. Správce objektu  

1.6.1. Správce mostu ev. č. 35322-1 – SO 201 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
530 02 Pardubice 
Zastoupené: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p. o. 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

1.6.2. Správce do časného dopravního opat ření – SO 182 
Dočasný stavební objekt 

1.7. Projektant 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant SO 201 a SO 182 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské 

konstrukce) 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 
Navrhovaná akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 Korouhev“  řeší problematiku 

obnovy stávajícího mostního objektu. Obnova bude řešena jeho demolicí s výstavbou nového mostu, 
který slouží k převedení silnice III/35322-1 přes vodní tok Bílý potok. Projektová dokumentace řeší 
obnovu stávajícího mostního objektu  v rozsahu jeho kompletní demolice a výstavby nového 
mostu . Rozsah obnovy mostu je definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na Hlavní 
mostní prohlídky realizované v minulosti a na zadání projektové dokumentace objednatelem akce. 
Stávající mostní objekt byl podroben HMP v roce 2015 zpracované Radkem Soukupem S ohledem na 
záměr objednatele projektové dokumentace bylo rozhodnuto, že stávající konstrukce mostu bude 
nahrazena novou konstrukcí. 

Na vstupní poradě přípravy projektové dokumentace byl prezentován stávající stav betonové 
nosné konstrukce a popis případné náročnosti její opravy. Závěrem projednání bylo rozhodnutí, že 
stávající mostní objekt bude kompletně demolován a nahrazen mostním objektem novým dle 
požadavků ČSN 73 6201 s převedením kategorijního uspořádání dle ČSN 73 6101 S 6,5/50. 

Navrhovaná akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 Korouhev“  v k.ú. Sádek u poličky je 
navržena jako samostatná akce řešící demolici stávajícího mostního objektu s navazujícím úsekem 
komunikace III/35322-1, výstavbu nového mostu s objektem dočasného dopravního opatření. 
Výstavba mostního objektu s demolicí stávajícího mostu dále nevyvolává požadavek řešení přeložek 
stávajících inženýrských sítí. 

2.1.1. Popis rozsahu úpravy a obnovy: 
Staničení mostního objektu ev.č. 35322-1 je na komunikaci III/35322 dle projektové 

dokumentace v km 0,040 00.  Staničení úseku je km 0,000 00, liniové km 0,182. Akce obnovy mostu je 
navržena společně s úpravou komunikace III/35322 v daném profilu a úseku. Úprava komunikace 
III/35322 je navržena v celkové délce 85,0m s tím že její počátek je v km 0,000 00 a konec je v km 
0,085 00 lokálního staničení projektové dokumentace. Staničení úpravy komunikace je dle staničení 
pasportu v km 0,182 00 – 0,267 00. Zde se uvažuje na začátku a konci úseku minimální výšková 
úprava nivelety  silnice III/35322 v daném rozsahu s ohledem na rozsah rekonstrukce mostního 
objektu ev.č. 35322-1. Niveleta na mostě je navržena aproximací stávající nivelety. Komunikace 
III/35322-1 se v daném místě nachází směrově v přímé. Kategorijní uspořádání nového mostu 
navazuje na kategorii komunikace III/35322 v tomto úseku. Kategorie komunikace je dle ČSN 73 6101 
navržena jako S6,5/50. Šířka jízdních pruhů komunikace je 2x2,75m s  0,50m širokou nezpevněnou 
částí krajnice komunikace, tedy 2x2,75+2x0,50=6,5m. Mostní objekt je navržen bez 
chodníků s oboustrannými římsami.  

Akce rovněž zahrnuje obnovu koryta vodního toku (Bílý potok) s napojením na mostní objekt a 
úpravy pod mostem. Délka uvedení toku do původního stavu je navržena dle projektové dokumentace 
v březích a ve dně vodního toku a to v délce 13,400m. Vodní tok Bílý potok není v daném místě 
evidován v ř. km. Vodní tok je spravován Povodím Moravy s.p.  

V prostoru staveniště se nenacházejí žádné inženýrské sítě. 
Akce vyvolá nutnost realizace objektu dočasného dopravního opatření v průběhu výstavby 

mostu. Tento objekt bude řešit problematiku převedení dopravy na komunikaci III/35322 přes prostor 
staveniště po dobu výstavby. Převedení dopravy po dobu výstavby je navrženo po mostním 
provizoriu. 

Dále bude zrekonstruován stávající trubní propustek z betonových trub DN 600 a 
s betonovými kolmými čely, který se nachází za mostem. 

2.1.2. Popis stávajícího uspo řádání: 
Stávající a navrhovaný mostní objekt převádí komunikaci III. třídy číslo 35322 přes vodní tok 

Bílý potok v neuvedeném ř. km.  
Stávající mostní objekt se nachází v katastru Sádek (č. k. 745847) v (provozním) staničení 

0,222 00 km, ve staničení úseku 0,040 00 (úsek 0,182 00 – 0,267 00). 
Stávající mostní objekt je jednopolová železobetonová trámová konstrukce uložená na 

masivní betonové opěry, které jsou založené pravděpodobně na plošných základových pasech. 
Stávající vodorovná nosná konstrukce je tvořena železobetonovou trámovou konstrukcí 

s pravostrannou šikmostí 88,86°. Nosná konstrukce sestává z železobetonové trámů, výška. trámů je 
předpokládá 1075 mm. Trámy jsou ztuženy železobetonovými štíhlými příčníky tloušťky 137mm, které 
na okrajích nosné konstrukce podporují konzolovitě vyloženou desku. Příčníky jsou od dolního 
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povrchu trámů odsazeny o 230mm. Mostovku tvoří železobetonová deska předpokládané tloušťky 
300mm Nosná konstrukce je prostě uložena na konstrukci betonových opěr. Délka přemostění nosné 
konstrukce je 9,971m (kolmá 9,81m) s  délkou nosné konstrukce 11,375m (kolmá 11,212m). Šířka 
nosné konstrukce je cca 6,32m. 

Konstrukce spodní stavby je provedena jako masivní betonová konstrukce z monolitického 
betonu. Tloušťka spodní stavby se předpokládá masivní cca tl. 1,3m. Konstrukce opěr je svislá 
s konstantní šířkou cca 6,485m. Konstrukce křídel mostu jsou souběžné s osou komunikace a 
předpokládají se shodného materiálového složení jako konstrukce opěr. 

Založení mostního objektu je s největší pravděpodobností plošné na betonovém monolitickém 
základovém pasu. Založení konstrukce křídel mostu a výběhových křídel je rovněž předpokládáno 
plošné na betonových monolitických základových pasech.  Základové konstrukce se dají předpokládat 
v kombinaci s kamenným záhozem, nebo kamennou rovnaninou. 

Na mostě se nachází komunikace s živičným povrchem nezjištěné tloušťky. Zde se dá 
předpokládat, že na mostě se nachází asfaltová vanová izolace. Na konstrukci izolace se 
pravděpodobně nachází ochrana z betonu. 

Na předmostích na křídla nenavazují rampová napojení. Na mostě nejsou osazeny mostní 
odvodňovače ani klasické odvodňovače celoplošné izolace (pod podhled nosné kce).  

Na mostě jsou provedeny železobetonové monolitické římsy po celé délce mostu včetně 
křídel. Na římsách je osazeno ocelové trubkové zábradlí s betonovými sloupky, které jsou vetknuty do 
konstrukce římsy. 

Opevnění pod mostem není provedeno. 
Zatížitelnost stávajícího mostního objektu je následující: 

Normální zatížitelnost    Vn = 10,0 t 
  Výhradní zatížitelnost    Vr = 12,0 t 
  Výjimečná zatížitelnost    Ve = 125,0 t 

Zatížitelnost na nápravu   Va = … nestanoveno… 
Uvedená zatížitelnost ovšem zahrnuje redukci v závislosti na skutečném současném stavebně 

technickém stavu v době projektování PD. Způsob stanovení zatížitelnosti je čerpán z uvedené HMP. 
 
Komunikace III/35322 se na mostě nachází směrově v přímé výškově ve vypuklém oblouku. 

V příčném řezu je povrch vozovky ve střechovitém sklonu cca 2-2,5%. Kategorijní uspořádání 
komunikace III/35322 na předmostních je odpovídající S6,5/50 dle ČSN 73 6101 – Projektování silnic 
a dálnic. Mostní objekt ani komunikace není na své koruně opatřen odpovídajícím zádržným 
systémem. 

Vlastní komunikace se v daném místě nachází v násypu výšky. Podél asfaltobetonové 
vozovky je na obou okrajích nezpevněná krajnice šířky cca 0,5m. Sklony svahu násypu komunikace 
jsou v daném úseku násypu cca 1:1-1:2.  

Na předmostích jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 
Vpravo před mostem a vlevo za mostem jsou osazeny svislé dopravní 1x B13 - Zákaz vjezdu 

vozidel, jejíž hmotnost přesahuje vyznačenou mez (10t) 1x E13 – jedinné vozidlo 12t, B14 – Zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž hmotnost na nápravu přesahuje vyznačenou mez (9,2t), a B20a Nejvyšší 
povolená rychlos (30km/h). Dále se vpravo před mostem nachází dopravní značka P08 – Přednost 
před protijedoucími vozidly a vlevo za mostem se nachází dopravní značka P07 – Přednost 
protijedoucích vozidel. Vlevo před mostem a vpravo za mostem se nachází dopravní značka B26 
Konec všech zákazů. 

Na vozovce III/35322 není provedeno žádné vodorovné dopravní značení.  
V okolí mostu se nachází stávající keře a stromy. Ty se nachází jak na svahu tělesa 

komunikace, tak na svazích koryta vodního toku. Začátek a konec úpravy komunikace je navržen 
s ohledem na polohu nově navrženého objektu SO 201 a nutnosti realizace výkopových prací a 
nutnost úpravy vozovky III/35322. 

Za mostem se nachází stávající šikmý trubní propustek z betonových trub DN 600 a s kolmými 
betonovými čely. 

 

2.2. Předpokládaný pr ůběh stavby 

2.2.1. Zahájení: 
Předpokládaný datum zahájení: Rok 2016 nebo 2017 
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2.2.2. Etapizace a uvád ění do provozu: 
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících 

s možností převedení dopravy přes staveniště.  
Akce výstavby mostu je řešena v souladu s obecným stavebním postupem stavebních prací 

od předání staveniště přes demolice, výstavbu obnovy objektu až po předání stavby do užívání. 
Postup stavebních prací po objektech: 
1 - SO 182 – Dočasné dopravní opatření (výstavba mostního provizoria a jeho provozování) 
2 - SO 201 – Most ev. č. 35322-1 (kompletní demolice mostu) 
3 - SO 201 – Most ev. č. 35322-1 (kompletní výstavba nového mostu) 
4 – SO182 – Převedení dopravy na objízdné trasy 
5 – SO 201 – Rekonsrukce propustku 
6 – SO201 – Demontáž DIO 

 

2.2.3. Dokon čení stavby: 
Předpokládaný datum ukon čení: rok 2017 
Předpokládaná doba realizace: 7 m ěsíců  

 

2.3. Vazby na regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací 
informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhl as včetně plnění 
jeho podmínek (je-li vydán) 

Stavba je v souladu s územním plánem podle ustanovení §15 odst. 2 stavebního zákona. 

 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Navrhovaná akce se nachází v extravilánu obce Sádek u Poličky, v prostoru křížení 

komunikace III/35322 s vodním tokem Bílý potok.  
Mostní objekt se nachází  v blízkosti pozemků plnících funkci lesa. 
Oblast okolí mostu se nachází v záplavovém území .  
Mostní objekt a zájmové území se nenachází  v ochranném pásmu železniční trati. 
V blízkosti mostu a komunikace se nenachází  stávající obytné nemovitosti.  

 
V prostoru zájmového území se dle vyjád ření jednotlivých správc ů nenacházejí stávající 

inženýrské sít ě. 
 

2.5. Vliv technického řešení stavby na dot čené území a jejího provozu na 
krajinu, zdraví a životní prost ředí 

Stavba nijak nenaruší ráz krajiny a nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. 
 

2.6. Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření  
V převážné většině, co se týká výměry, se stavba nachází na pozemcích Pardubického kraje, 

povodí Moravy a dvou sokromých vlastníků. 
Dle záborového elaborátu souvisí s akcí dotčené pozemky (trvalý a dočasný zábor). Touto 

problematikou se zabývá samostatná příloha „Záborový elaborát“. 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

3.1.  Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů k PD DSP+PDPS 
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodet Vanický – Petr Vanický, Choceň, 
geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 01/2016), 
- Geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum (Ing. Dan Balun, +420 603 427 413, 
dbalun@balun.cz – 02/2016), 
- Mostní prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 01/2016), 
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- Hlavní mostní prohlídky (Bc. Radek Soukup 06.11.2015), 
- Mostní list k objektu 35322-1 (Ing. Jiří Synek 25.01.2016), 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (01 – 02/2016), 
- Smlouva o dílo na vyhotovení PD ve stupni DSP+PDPS, 
- Hydrotechnické údaje pro příležitostný vodní tok (ČHMU 02/2016), 
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci, 
- Zápisy z projednávání akce. 
 

3.2.   Podklady pro projektování 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2001, 2008 
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN  01 3466    Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6207  Navrhování mostních objektů z předpjatého betonu 
- ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2603  Provádění ocelových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN 10204  Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 
- ČSN EN 1990     Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí - zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1993-1-1   Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1993-1-8   Navrhování ocelových konstrukcí - styčníky 
- ČSN EN 1993-2   Navrhování ocelových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kriteria pro 

zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN EN 206-1   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 
- VL – 4  Mosty 2008 
- TP 41  Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
- TP 43  Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními 

materiály 
- TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 
- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70  Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na 

pozemních komunikacích 
- TP 72  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 75  Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 
- TP 80  Elastický mostní závěr 
- TP 81  Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 
- TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 86  Mostní závěry 
- TP 88  Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 89  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 107  Odvodnění mostů pozemních komunikací 
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- TP 101  Výpočet svodidel 
- TP 115  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání 
- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 136  Povlakovaná výztuž do betonu 
- TP 139  Betonové svodidlo 
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 160  Mostní elastomerová ložiska 
- TP 164  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 
- TP 167  Ocelové svodidlo NH 
- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 173  Použití mostních hrncových ložisek 
- TP 175  Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 
- TP 178  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty 
- TP 183  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikace 
- TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 187  Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 
- TP 193  Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 
- TP 200  Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů 

platných před účinností EN 
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 203  Ocelová svodidla (svodnicového typu) 
- TP 204  Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 211  Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné) 
- TP 216  Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů PK 
- TP 224  Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 231  Ošetřování betonu 
- TP VP 001-000 Mostní odvodňovače Vlček 
- Vyhláška  č. 369/2001 Sb. 

SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Akce je členěna na samostatné logicky uspořádané stavební objekty: 
 
SO 182 – Dočasné dopravní opat ření    

- Dočasné objízdné trasy k převedení dopravy 
SO 201 – Most ev. č. 35322-1 

- Objekt demolice a výstavby mostu 

5. PODMÍNKY REALIZACE 
S vlastním objektem SO 201 – Most ev.č. 35322-1 souvisejí i uvedené vyvolané stavební 

objekty. Celkový výčet vyvolaných objektů je uveden v předchozím odstavci 4. 
 
Zde je nutné uvést následující skutečnosti: 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravní opatření  - „SO 182 – Dočasné 
dopravní opatření“ s ohledem na převedení místní i dálkové dopravy v průběhu provádění stavebních 
prací na hlavním stavebním objektu skrz prostor staveniště.  

Dočasné dopravní opatření bude řešeno pro automobilovou, a cyklistickou dopravu. 
Převedení dopravy bude řešeno přes mostní provizorium s úplnou uzavírkou komunikace III/35322. 

S ohledem na rozsah trvalého záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
(dočasný a trvalý zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 
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S ohledem na zábor pozemků se ZPF, bude provedeno sejmutí ornice z těchto pozemků. 
Ornice sejmutá na pozemcích s dočasným záborem, bude deponována na dočasnou skládku 
s evidencí. Následně bude tato ornice rozprostřena na dotčené plochy, kde bylo provedeno její 
sejmutí. U ornice s trvalým záborem se ZPF, bude postupováno dle samostatné přílohy „Plán 
rekultivace“. 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 
Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví dotčených vlastníků dle záborového elaborátu.  

Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný povodňový a 
havarijní plán, který bude schválen správcem vodního toku, Odborem dopravy krajského úřadu 
Pardubického kraje a zástupci investora a správce. Rovněž bude provedeno projednání pro stanovení 
o dočasném dopravním opatření s Policií ČR, odborem dopravy a zástupci investora. Na dočasné 
dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho umístění.  

Podrobný harmonogram prací bude proveden tak, aby veškeré stavební práce proběhly 
v jedné stavební sezoně a minimalizaci omezení dopravy na komunikaci III/35322. 

Návrhový harmonogram stavebních prací je součástí projektové dokumentace (příloha 
„Zásady organizace výstavby“) s tím, že kompletní akce bude provedena v jedné stavební sezoně. 

Návrh výkopových prací a zajištění výkopu vychází ze skutečnosti a požadavku dodržení 
ochranného pásma uvedených podzemních a nadzemních vedení. 

Svislé dopravní značky v prostoru staveniště budou demontovány. Jejich nahrazení není 
uvažováno. Na mostě budou osazeny nové tabulky s evidenčním číslem mostu. 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍK Ů 
Navrhovaná akce „Rekonstrukce mostu ev. č. III/35322-1 Korouhev“  řeší problematiku 

obnovy stávajícího mostního objektu jeho demolicí s výstavbou nové mostní konstrukce, který slouží k 
převedení silnice III/35322 přes vodní tok Bílý potok v neuvedeném ř. km. 
 

SEZNAM   OBJEKT Ů INVESTOR BUDOUCÍ SPRÁVCE 

OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 
SO 182 - Dočasné dopravní opatření SÚS Pardubického kraje SÚS Pardubického kraje 
 
MOSTNÍ OBJEKTY, ZDI 
SO 201 - Most ev. č. 35322-1 SÚS Pardubického kraje SÚS Pardubického kraje 

7. PŘEDÁNÍ STAVBY DO ÚŽÍVÁNÍ 
S ohledem na rozsah díla budou jednotlivé stavební objekty předány do užívání po dokončení 

stavby v jedné etapě či ve dvou etapách.  
Délka předpokládané výstavby akce je 7 měsíců. Harmonogram výstavby a stavebních prací 

objektů a celé akce je součástí projektové dokumentace (příloha „Zásady organizace výstavby“). 
 

8. STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

8.1. SO 182 – Dočasné dopravní opat ření 
Stavební objekt - SO 182 Dočasné dopravní opatření slouží k převedení místní a dálkové 

dopravy přes prostor staveniště po dobu provádění stavebních prací na objektu SO 201 - Most ev. č. 
35322-1. Dále řeší převedení dopravy na objízdné trasy po dobu rekonstrukce trubního propustku. 

8.1.1. Převedení automobilové dopravy 
Automobilová doprava bude vedena přes prostor staveniště po provizorní komunikaci a po 

mostním provizoriu délky 15m. Mostní provizorium bude přiděleno ze skladů Správy státních 
hmotných rezerv dle aktuálních možností. 

Vlastní umístění mostního provizoria a provizorní komunikace je navrženo vpravo podél 
komunikace III/35322. 

Výškové osazení provizorního mostního objektu je provedeno tedy s ohledem na konfiguraci 
stávajícího terénu a napojení na stávající komunikaci III/35322. Stavbou provizorního mostu bude 
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proveden dočasný zábor do sousedních pozemků. Problematika dotčených pozemků provizorním 
objektem SO 1821 je samostatně řešena v jednotlivých přílohách F.1. této dokumentace. 

Prostorové osazení tohoto objektu je provedeno tak, aby bylo možné po něm převést 
veškerou dopravu. Rozměry a osazení mostního provizoria je navrženo na převedení dopravy 
případných nákladních vozidel s návěsem ve smyslu vzorových listů. Mostní provizorium je pak 
navrženo s ohledem na předpokládané výkopové práce související se stavebním objektem SO 201.  

V této fázi bude dočasné dopravní opatření provedeno kombinací provizorních svislých a 
vodorovných dopravních značek provizorního značení na komunikaci III/35322. Uvedené dopravní 
značení bude provedeno dle TP 65 a pak TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích.  

Provizorní mostní ocelová konstrukce je usazena na krajních provizorních opěrách, které jsou 
navrženy ze silničních panelů 1,0 x 3,0 x 0,15m a z betonových prefabrikovaných dílců 3,0/2,0/1,0m 
kladených vedle a na sebe tak, aby bylo dosaženo požadované výšky opěr. Předpokládaná výška 
provizorních opěr je vyznačena ve výkresové dokumentaci. Pod konstrukcí provizorních opěr je 
navržena podkladní vrstva ze štěrkodrti a lomového kamene. Křídla opěr provizorního mostu jsou 
navrženy z rámových dílců 3,0/1,0/1,0m (3,0/1,5/1,0) a betonových silničních panelů 1,0/3,0/0,15m. 
Délka křídel je navržena s ohledem na konfiguraci terénu pod navrženou převáděnou provizorní 
komunikací. 

Plocha užitých stávajících pozemků bude vyznačena s tím, že v daném prostoru umístěného 
mostního provizoria a provizorní komunikace bude provedeno sejmutí ornice o mocnosti 200mm 
s jejím deponováním na dočasnou skládku. Tato vrstva pak bude po dokončení stavby uložena zpět 
na své místo s uvedením ploch do původního stavu. V prostoru navrženého mostního provizoria a 
provizorní komunikace bude provedeno kácení stávajícího porostu a odstranění křoví. Zde se 
předpokládá celkem kácení 2 ks stromu listnatého průměru kmene od 30 do 50 cm. Kácené stromy se 
předpokládají listnaté dle zákresu v situaci stavby.  

Nájezdové rampy před a za provizorním mostem jsou navrženy z vhodného hutnitelného a 
rozebíratelného násypového materiálu jako vhodné zeminy ČSN 73 6133. Hutněné násypy jsou 
navrženy po vrstvách tl. 300 mm hutněné na ID nebo ID dle TKP 4.  

Konstrukce vozovky je navržena z asfaltobetonových vrstev. Zde se dá předpokládat 
následující skladba: 

- Obrusná vrstva   Asfaltový beton ACO 16+   tl. 60 mm 
- Spojovací postřik  Asfaltový postřik ( 0,6 kg/m2)   - 
- Podkladní vrstva  Asfaltový beton ACP 22+   tl. 100 mm 
- Spojovací a infiltrační postřik       - 
- Podkladní vrstva  Štědkodrť ŠDA  (Edef=90MPa)   tl. 150mm 
- Podkladní vrstva  Štědkodrť ŠDA (Edef=60MPa)   tl. 150mm 

Celkem          tl. 460mm 
 
Celková šířka vozovky provizorní komunikace je 5m mimo mostní provizorium a 4m na 

mostním provizoriu Šířka koruny tělesa komunikace je min 6,5m včetně nezpevněné konstrukce 
krajnic podél vozovky min. šířky 0,50m. V místě podél provizorní komunikace je navrženo osazení 
dočasných betonových vodících stěn výšky 0,80m. Tyto vodící stěny budou směřovat dopravu na 
mostní objekt a z něho.  

Po ukončení užívání provizorního mostního objektu a provizorní komunikace bude provedeno 
jejich rozebrání a odstranění. Zájmový prostor bude uveden do původního stavu včetně ohumusování 
ploch a jejich ozelenění. 

Provizorní mostní objekt SO 182 předpokládá převedení dopravy přes staveniště a to v obou 
směrech s řízením dopravy vždy jednosměrně. Navržené dočasné dopravní opatření je v souladu 
s TP TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Na obou stranách 
provizorního mostního objektu bude doplněno DIO o dočasné dopravní značky se zatížitelností 
mostního objektu B13 s hodnotou normální zatížitelnosti a dodatkovou tabulkou E5 s nápisem jediné 
vozidlo xx t dle hodnoty výhradní zatížitelnosti. Dále na mostě budou osazeny dodatkové tabulky 
s případným požadavkem hodnoty nápravového tlaku dle TP 200 a ČSN 73 6222. 

Dočasné dopravní opatření je navrženo v kombinaci dočasného svislého, vodorovného 
dopravního značení doplnění o semaforovou soupravu umístěnou na začátku a konci místní objízdné 
trasy dle výkresové dokumentace D.4. Nastavení intervalu dočasné semaforové soupravy pro Stůj a 
Volno bude provedeno dle místních poměrů a kumulování dopravy. Vlastní nastavení se bude 
v průběhu provozu upravovat. 



 DSP + PDPS (Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) 

Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev 

 A. Průvodní zpráva 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

14/27

Konstrukce provizorního mostu bude v dalším stupni PD navržena dle příslušného TP 
k danému typu mostního provizoria. V dalším stupni PD bude navrženo parametricky shodné mostní 
provizorium odpovídající požadavkům převedení dopravy o daných průjezdných profilech a délce 
přemostění. 

Mostní provizorium bude navrženo na hodnoty níže požadované min. zatížitelnosti dle ČSN 73 
6222 a TP 200: 

Normální zatížitelnost    Vn = V-EN 11 t 
  Výhradní zatížitelnost    Vr =  V-EN 40 t 
  Výjimečná zatížitelnost    Ve = V-EN - t (u MP se neudává) 

Návrh mostního provizoria bude předmětem dalšího stupně PD (PDPS a RDS).  
Před uvedením mostního provizoria do provozu, bude provedena jeho Hlavní mostní prohlídka 

dle ČSN 73 6221 a navazujících norem. 
V průběhu užívání konstrukce, bude mostní provizorium podrobováno pravidelným 

mimořádným prohlídkám dle popisu v dalším stupni PD. 
 

8.1.2. Převedení p ěších 
Převedení pěších přes prostor staveniště není řešeno. Předpokládá se malá intenzita pěší 

dopravy na komunikaci 35322.  

8.1.3. Objízdné trasy 
V době výstavby trubního proustku, který je součástí stavebního objektu „SO 201 most ev. č. 

35322-1“  bude veškerá doprava vyjma staveništní dopravy vymístěna na samostatnou objízdnou 
trasu. 

Doprava bude svedena z komunikace III/35322 na objízdnou trasu obousměrnou. 
Obousměrná objízdná trasa bude vedena po silnici II/360 z Poličky do Jimramova dále po silnici II/357 
z Jimramova do Borovnice a po silnici II/353 z Borovnice do Poličky. V Poličce se trasa napojí na 
komunikaci I/34.  

8.2. SO 201 – Most ev. č. 35322-1 
S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu je v místě stávajícího objektu 

navržen nový mostní objekt z monolitického betonu.  
Nově navržený mostní objekt je navržen s odpovídající tloušťkou vodorovné části nosné 

konstrukce jako rámová konstrukce. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce a uspořádání 
koryta toku na straně vtoku a výtoku je navržen nový mostní otvor s šířkou odpovídající požadavkům 
správce vodního toku a otvoru pod stávajícím mostem. Mostní otvor je navržen dle požadavku ČSN 
73 6201: 2008 - Projektování mostních objektů. Mostní nosná konstrukce je navržena na zatížení dle 
ČSN EN 1991-1-1, 1991-2 a norem zatížení konstrukcí souvisejících. 

Tento objekt tedy počítá s kompletní demolicí stávajícího mostního objektu. Objekt pak 
zahrnuje kompletní výstavbu nového mostního objektu včetně uvedení dotčených ploch do původního 
stavu. Objekt zahrnuje kácení strom ů a křoví p řed a za mostem v prostoru vymezené stavby . Tyto 
práce jsou zahrnuty v objektu SO 201. V zájmovém území se nenachází stávající inženýrské sítě. 

Demolice stávajícího mostního objektu je navržena v plném rozsahu včetně rozebrání vozovky 
komunikace III/35322 v délce 85,0m. 

Součástí demoličních prací je rozebrání nejnutnějšího rozsahu břehů koryta toku s ohledem 
na výstavbu mostu. 

Vpravo a vlevo podél komunikace III/35322 ve vyznačených plochách míst výkopových prací 
bude sejmuta ornice. 

Součástí výstavby mostu bude i rekonstrukce přilehlého silničního propustku. 
 
Stávající mostní objekt bude vybourán v následujícím sledu: 

- Odfrézování asfaltobetonových vrstev konstrukce vozovky, 
- Odstranění svislých dopravních značek před a za mostem, 
- Sejmutí krajnic včetně odstranění, 
- Odstranění mostního příslušenství a vybavení mostu, 
- Odstranění konstrukce vozovky na mostě, 
- Vytěžení konstrukce vozovky na předmostích, 
- Zajištění vodního toku jeho převedením přes staveniště (tabulové jímky), 
- Demolice stávající vodorovné nosné konstrukce, 
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- Demolice konstrukce opěr a křídel spodní stavby, 
- Vybourání základových konstrukcí, 
- Rozebrání opevnění pod mostem. 
- Odtěžení zásypu propustku 
- Demolice konstrukce propustku 

 
Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací s kategorijním uspořádání dle ČSN 73 

6110 a 73 6101 šířce 6,50m. Kategorie komunikace je S 6,5/50. Volná šířka vozovky komunikace je 
tedy 6,5m. Šířkové uspořádání mostního objektu je dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů, 
potažmo 73 6101 – Projektování silnic a dálnic a 73 6110 – Projektování místních komunikací. Levá i 
pravá strana vozovky komunikace je osazena zádržným systémem dle ČSN 73 6201 a TP 167 
s třídou zadržení H2. Mostní objekt je navržen jako šikmý s šikmostí 89,01g. Celková délka mostu je 
19,150m s délkou přemostění 10,150m (10,00m kolmá). Mostní objekt a předmostí objektu jsou 
navrženy bez chodníku. Délka přemostění je navržena s ohledem na převedení Q 100 letých 
Návrhových průtočných a Kontrolních návrhových množství. Délka přemostění je navržena v souladu 
s postupem prací a realizací založení objektu v místě stávajících opěr mostu.  

S ohledem na skutečnost, že mostní objekt slouží jako most přes stálý vodní tok (Bílý potok), 
je velikost mostního otvoru navržena proporčně s maximální šířkou a výškou. Velikost navrhovaného 
mostního otvoru nového mostu je celkem 22,63m2. Velikost stávajícího mostního otvoru je 16,23m2. 
Velikost nového otvoru tedy je větší celkem 1,40x. 

Kota podhledu nosné konstrukce je v ose komunikace navržena 525,638 – 525,902 m n.m. 
s tím, že kóta podhledu stávající konstrukce se je 525,165 m n.m. Celková šířka mostního otvoru 
stávajícího je 9,97m a šířka otvoru navrhovaného objektu je 10,150m. 

Tvar koryta vodního toku pod mostem bude upraven do lichoběžníkového tvaru s tím, že dno 
toku zůstane dále bez úpravy a břehy se upraví kamennou rovnaninou v rozsahu dle výkresové 
dokumentace. Bude tedy nutné nové natrasování břehů s napojením na stávající břehy v místě nátoku 
a výtoku. 

Délka úpravy břehů je navržena 13,40m. Zajištění paty břehu je navrženo prahem z kamenné 
rovnaniny o průřezových rozměrech 0,60x0,80m v celé délce úpravy. 

Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce ze 
železobetonovou příčlí s proměnnou tloušťkou a konstantní šířkou. 

Založení mostního objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách 
umístěných v jedné řadě pod konstrukcí rámových stěn mostu.   

Stěny rámu jsou navrženy z monolitického železobetonu s vhodně umístěnou pracovní spárou 
na jejich povrchu. Lícové a rubové plochy stěn jsou navrženy jako svislé s tím, že tloušťka stojek je 
konstantní a to 1,00m. Šířka konstrukce stojek je u opěry 1. i u opěry 2. 7,713m. Na konstrukce stojek 
rámu navazují železobetonová monolitická křídla mostu na straně vtoku a výtoku. Na straně výtoku a 
vtoku jsou křídla umístěna souběžně s osou převáděné komunikace a jsou zavěšena do konstrukce 
rámových stojek. Délka křídel je shodná 4,500m. Tloušťkou křídel je 0,550m.  

Vodorovná část nosné konstrukce rámová deska mostu, je z monolitického železového betonu 
proměnné tloušťky s konstantní šířkou příčného řezu. Tuhé rámové spojení stěn a desky rámu je 
zajištěno v tuhém rámovém koutu nosné konstrukce. Tloušťka nosné konstrukce je proměnné výšky 
0,65 – 0,90m, se základní šířkou desky 7,60m. Konstrukce rámové desky, je v podélném směru 
s proměnnou tloušťkou. Ve vetknutí je tloušťka nosné konstrukce 0,90m a v L/2 pak 0,65m. Tyto 
hodnoty jsou kotovány v ose mostu. Podhled nosné konstrukce je tedy navržen zalomený s náběhy 
v podélném směru. V příčném směru, je podhled nosné konstrukce přímý. Na nosné konstrukci je 
navržena celoplošná izolace z modifikovaných AIP s pečetící vrstvou dle ČSN 73 6242 s přetažením 
na spodní stavbu nosné konstrukce. Ostatní plochy betonového povrchu mostu a výběhového křídla 
umístěných trvale pod terénem jsou chráněny izolace proti zemní vlhkosti z asfaltového nátěru a 
penetračních vrstev a asfaltových pásů. Izolace vodorovné nosné konstrukce je doplněna o 
odvodňovací proužky z drenážního plastbetonu v odvodňovacím úžlabí. Odvodnění celoplošné 
izolace je svedeno odvodňovači celoplošné izolace pod podhled nosné konstrukce. 

Rub konstrukce opěr a křídel je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do vodního toku. 
Rubová drenáž je navržena z PE trub DN 150mm ložených v podélném sklonu min. 3,0% na 
podkladní beton š. min. 300mm. Rubová drenáž pak bude obetonována mezerovitým betonem. Toto 
uspořádání je navrženo dle ČSN 73 6244. 

Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím se samostatným 
přechodovým klínem dle ČSN 73 6244 – Přechody mostů pozemních komunikací. Nad přechodovou 
oblastí v kontaktu s čelem nosné konstrukce, jsou navrženy betonové prahy. 
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Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické římsy celkové šířky 0,80m. Vyložená 
římsová část přes nosnou konstrukci a konstrukci křídel je široká 250mm s výškou římsy 550mm. Na 
konstrukci římsy na mostě je osazen zádržný systém s třídou zadržení H2 v podobě ocelového 
zábradelního svodidla s výplní se svislou tyčí. Zábradelní svodidlo je kotveno prostřednictvím patních 
plechů a kotev do konstrukce monolitické římsy. 

V konstrukci římsy na mostě budou osazeny plastové chráničky kruhového profilu s průměry 
90/76mm. V konstrukci římsy je navržen celkový počet 2+2=4 ks chrániček. 

Odrazná část konstrukce římsy je navržena se zkosením 5:1 dle VL-4:2008 a TP 167.  
Na předmostích na zábradelní svodidlo navazuje jednostranné silniční svodidlo s danými 

délkami a výškovými dlouhými náběhy dle TP 167. 
Výkopy pro výstavbu mostního objektu jsou navrženy jako otevřené se sklony svahu 1:1. 

Stavební jáma se neuvažuje jako pažená. Z geologického průzkumu vyplývá, že se základová spára 
pravděpodobně bude nacházet pod hladinou podzemní vody, proto bude nutné čerpání během stavby 
objektu. 

Převedení vody ve vodním toku po dobu výstavby je navrženo v době realizace obnovy 
opevnění na březích vodního toku. Zde bude vždy vybudována tabulová jímka podél jednotlivých opěr 
mostu a mezi těmito jímkami bude voda převedena během stavby přes staveniště. 

Konstrukce vozovky je navržena ze dvou vrstev asfaltového betonu s podkladními vrstvami 
vozovky.  Konstrukce vozovky na mostě a na předmostích vychází z TP 170 – Návrh vozovek 
pozemních komunikací dle TDZ (třídy dopravního zatížení). Zde se vychází TDZ V. Celková tloušťka 
konstrukce vozovky na předmostích je tedy 590mm s tím, že na mostě jsou převedeny 
asfaltobetonové vrstvy v podobě obrusné vrstvy a ochrany izolace. 

Na začátku a konci mostu bude osazena tabulka s evidenčním číslem mostu ve smyslu ČSN 
73 6220 a 73 6221. 

Na nosné konstrukci mostu (levobřežním křídle opěry 1.) bude osazena tabulka s letopočtem 
výstavby provedena vtiskem do betonu dle požadavku ČSN 73 6201. 

Odvodnění povrchu vozovky je navrženo gravitačně na předmostí. Na předmostích je 
navrženo rampové napojení konstrukce římsy na mostě na nezpevněnou konstrukci krajnice na 
předmostích.  

Rampová napojení říms jsou navržena délky 2,50m orámovaná betonovými silničními nebo 
záhonovými obrubníky do betonového lože. Rampová napojení jsou navržena s odlážděním 
z kamenné dlažby do betonu s vyspárováním. Vpravo před a za mostem jsou v rampových napojeních 
navrženy skluzy z kamenné dlažby do betonového lože orámovány betonovými obrubníky). Skluzy 
jsou vyústěny přes betonové vývařiště do vodního toku. Vlevo před a za mostem jsou navrženy uliční 
vpusti, které budou zapuštěny do rampových napojení. 

Mostní konstrukce je navržena pro silniční zatížení ČSN EN 1991-2. 
Součástí akce je i úprava komunikace III/35322 v celkové délce 85,00m. V dané délce bude 

provedeno frézování obrusné a ložné vrstvy vozovky v potřebné tloušťce. Tak je navrženo v km 
0,000 00 – 0,085 00. V  km 0,010 00 – 0,080 00 bude provedeno vytěžení kompletní konstrukce 
komunikace s rozšířením koruny tak, aby došlo k šířkovému napojení stávajícího tělesa komunikace 
z km 0,000 00 a 0,085 00 na mostní objekt s plnou šířkou S 6,5. V km 0,010 00 – 0,080 bude 
provedeno vytěžení okrajů komunikace pro realizaci celé tloušťky navržené vozovky. 

Rozšíření koruny komunikace v daném úseku bude provedeno z budovaného násypu dle ČSN 
73 6133. Levý svah násypu bude vybudován ve sklonu 2:1-1:1 a proto bude vyztužen georohožemi. 

Kompletní úprava konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 v tloušťce 590 mm (km 0,010 
00 – 0,080 00). V km 0,000 00 - 0,010 00 a 0,080 00 - 0,085 00 ve středové části vozovky je navržena 
pouze výměna obrusné, ložné a podkladní vrstvy v tl. 100mm.  

Vpravo a vlevo podél komunikace III/35322 v dotčených plochách bude provedeno svahování 
násypu tělesa komunikace s ohumusováním svahu, dosypávkou krajnic a zpevněním krajnic ze 
štěrkodrti. 

Konstrukce nezpevnění krajnice a násypu krajnic budou provedeny dle výkresové 
dokumentace. Svahy násypu tělesa komunikace budou ohumusovány tl. 150 mm s osetím.  

Zádržný systém na mostě v podobě ocelového zábradelního svodidla (zádržnost H2) bude 
přetažen i na předmostí v dané délce v podobě jednostranného silničního svodidla se zádržností H1. 
Na konstrukci svodidla budou osazeny směrové sloupky bílé barvy mimo most a modré barvy na 
mostě dle TP 65. 

V prostoru před a za mostem vpravo nebudou obnoveny demontované značky, protože se 
jednalo o značky provizorní omezující zatížitelnost. Na předmostích (na konstrukce svodidla) budou 
osazeny svislé dopravní značky s evidenčním číslem mostu dle ČSN 73 6221. 
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V souvislosti s rekonstrukcí mostu bude provedena i rekonstrukce přilehlého trubního 
propustku. Zde je navržen trubní propustek z polyethylenových trub DN600 s šikmými čely. 

Obsyp potrubí: 
Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve se po stranách 

potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a zároveň zajistí 
oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. 

Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 0-4 do 
úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu min 98 % PS . 

Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm pro docílení 
větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky. 

Způsob hutnění:  
Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky tak, aby 

bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS. 
Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž pouze 

lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy zvolte tak, aby po zhutnění vrstvy 
byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí.  

 
Pokud naměřená hodnota E def by nedosahovala požadované úrovně, je možné použít 

následující postup:  
vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32 měla tloušťku 

pouze 10 cm a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63 mm. 
  
Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve 

vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat. Optimalizaci skladby 
frakce kameniva doporučuji konzultovat se specializovanou geotechnikou firmou. 

Schéma uložení potrubí 
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Výškové a směrové tolerance 
Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma  ČSN 75 6101 : 2012 

ve článku 8.5.7,8. 
Na celém úseku potrubí nesmí vzniknout protispád  

8.3. Související práce 
S akcí souvisí uvedení okolních ploch užitých po dobu stavebních prací a zahrnutých do 

dočasného záboru stavby do původního stavu. Tyto práce jsou zahrnuty do SO 201. 
S výstavbou akce souvisí i zajištění a dodržování zásad BOZP. Návrh BOZP stavby je 

v samostatné příloze projektové dokumentace. Práce související s BOZP budou zahrnuty do kalkulace 
ceny díla. 

S výstavbou nového mostního objektu souvisí i realizace kontrolních a průkazních zkoušek 
stavby. V této PD se uvažuje realizace zkoušek na základě plánu kontrolních a zkušebních zkoušek 
vyhotoveném dodavatelem stavby dle TKP a to všech kapitol. Plán kontrolních a zkušebních zkoušek 
bude předložen objednateli, TDI a projektantovi k odsouhlasení. Ceny za tyto zkoušky budou zahrnuty 
do kalkulace ceny díla SO 201. 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
 Všechny podklady uvedené v odstavci 3. jsou zapracovány do projektu s odborným 
vyhodnocením. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA. CHRÁN ĚNÉ OBLASTI, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 
Navrhovaná akce se nachází v extravilánu obce Korouhev, v prostoru křížení komunikace 

III/35322 vodním tokem (Bílý potok).  
Mostní objekt se nenachází  v blízkosti pozemků plnících funkci lesa. 
Oblast okolí mostu se nachází v záplavovém území .  
Mostní objekt a zájmové území se nenachází  v ochranném pásmu železniční trati. 
V blízkosti mostu a komunikace se nenachází  stávající obytné nemovitosti.  

 
V prostoru zájmového území se dle vyjád ření jednotlivých správc ů nenacházejí 

inženýrské sít ě. 
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11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ – ZM ĚNY SOUČASNÉHO STAVU VYVOLANÉ 
STAVBOU 
Mostní objekt ev. č. 35322-1  jako hlavní objekt SO 201 a související stavební objekt SO 182 1 

se nachází v místě stávajícího mostního objektu a komunikace III/35322. Poloha mostního objektu a 
jeho výstavba je navržena s kompletním demolicí stávajícího mostního objektu a výstavbou mostu 
nového. 

Seznam dotčených pozemků a řešení trvalého a dočasného záboru je součástí této projektové 
dokumentace včetně výpisu informací o pozemcích (viz „Záborový elaborát“). 

V příloze „Záborový elaborát“ stavby je příloha Situace dotčených pozemků, Seznam 
dotčených pozemků a informace o daných pozemcích z katastru nemovitostí a katastrální mapa. 
Dotčené pozemky uvedené v této akci jsou dle katastru nemovitostí (KM) a dle Pozemkového 
katastru (PK) . 

Hranice staveniště a obvodu dočasného záboru stavby, které jsou uvedeny v příloze „Situace 
dotčených pozemků“ plynou z přílohy „Situace navrhovaného stavu“. 

Dočasný zábor pozemků se uvažuje do 12 měsíců (uvažována celková plocha dočasného 
záboru na daném pozemku nad rámec případného trvalého záboru). 

Pozemky s dočasným a trvalým záborem stavby jsou  i pozemky dotčené ZPF.  
Pozemky dotčené dočasným záborem stavby nejsou  pozemky plnící funkci lesa. 
Akce se nachází ve vzdálenosti do 50m od pozemků určenými k plnění funkce lesa.  
 
Seznam pozemků dotčených stavbou tj. pozemků pro trvalý zábor stavby  se uvažuje dle 

níže uvedené tabulky: 

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela KN 

pro ZE
Způsob využití, Druh pozemku BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Poznámka

T 1 1820/4 2582 Silnice, ostatní plocha 729
LV - 263 - 

T2 1812/4 19665 Trvalá travní plocha 54
LV - 159- 

T3 1819 1689 Silnice, ostatní plocha 69
LV - 263 - 

Příslušnost hospodařit s majetkem: Správa a údržba silnic Pardubického k raje, Doubravice 98,53353 Pardubice

Vlastník : Pardubický k raj, Komenského nám. 125, Pardubice Staré město, 53002 Pardubice
Příslušnost hospodařit s majetkem: Správa a údržba silnic Pardubického k raje, Doubravice 98,53353 Pardubice

Akce:

SO:

Nabyvatel:

Rekonstrukce mostu ev. č.35322-1 Korouhev

SO 201 - most ev. č.35322-1

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardub ice

Travalý zábor stavbyDruh záboru:

k. ú. Sádek u Poli čky (745847)

Vlastník : Česká reppublika

Vlastník : Pardubický k raj, Komenského nám. 125, Pardubice Staré město, 53002 Pardubice

Příslušnost hospodařit s majetkem: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

 
Seznam pozemků dotčených stavbou tj. pozemků pro dočasný zábor stavby  se uvažuje dle 

níže uvedené tabulky:  
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Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Vým ěra
Parcela KN 

pro ZE
Způsob využití, Druh pozemku BPEJ Trvalý

Dočasný 
do 1 roku

Poznámka

D1 1820/4 2582 Silnice, ostatní plocha 225
LV - 263 - 

D2 938/9 2112 Trvalý travní porost 85600 501
LV - 58- 

D3 1812/4 19665 Trvalá travní plocha 33
LV - 159- 

D4 1819 1689 Silnice, ostatní plocha 23
LV - 263 - 

D5 937/5 330 Jiná plocha, ostatní plocha 80
LV - 58- 

D6 938/5 385 Jiná plocha, ostatní plocha 55
LV - 58- 

D7 950/6 4957 Trvalý travní porost 85600 35
LV - 186- 

Vlastník : Česká reppublika

SO:

Vlastník : Petrás Miloslav, Údolní 391/14, Veveří, 60200 Brno, Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, č. p. 208, 56994 Telecí

Vlastník : Pardubický k raj, Komenského nám. 125, Pardubice Staré město, 53002 Pardubice
Příslušnost hospodařit s majetkem: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,53353 Pardubice

Akce: Rekonstrukce mostu ev. č.35322-1 Korouhev
SO 201 - most ev. č.35322-1

Druh záboru: Dočasný zábor stavby
Nabyvatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardub ice

k. ú. Sádek u Poli čky (745847)

Příslušnost hospodařit s majetkem: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,53353 Pardubice

Vlastník : Petrás Miloslav, Údolní 391/14, Veveří, 60200 Brno, Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, č. p. 208, 56994 Telecí

Vlastník : SJM Bednář Josef a Bednářová Jana, č.p. 14, 57201 Sádek

Příslušnost hospodařit s majetkem: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Vlastník : Pardubický k raj, Komenského nám. 125, Pardubice Staré město, 53002 Pardubice

Vlastník : Petrás Miloslav, Údolní 391/14, Veveří, 60200 Brno, Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, č. p. 208, 56994 Telecí

 

11.1. Požadavky na asanace a kácení porost ů 
Vpravo a vlevo u mostu se nachází stávající keře a stromy. Ty se nachází jak na svazích 

komunikace tak na svazích koryta vodního toku.  
Akce si vyžádá kácení celkem 6ks stromů. Jedná se o olši lepkavou, vlevo za mostem a před 

mostem, s obvodem kmene cca 100mm. Vpravo před mostem se jedná o břízu bělokorou s obvodem 
kmene 100mm. Dále o 3 olše lepkavé vpravo na povodní straně mostu (1vzrostlý strom s obvodem 
kmene 100mm, čtyřkmen s obvodem 3 kmenů cca 120mm jedním kmenem s obvodem cca 50cm a 
dvoukmen s obvodem kmenů 100mm. Všechny stromy budou káceny v rámci akce s tím, že vlastníky 
pozemků jsou: 
Strom vlevo za mostem a samostatný strom vpravo vedle mostu  
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Staré město, 53002 Pardubice 
Příslušnost hospodařit s majetkem: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,53353 Pardubice 

 
Čtyřkmen a dvoukmen: 
Petrás Miloslav, Údolní 391/14, Veveří, 60200 Brno, Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, č. p. 208, 
56994 Telecí 

 

11.2. Požadavky na zábory zem ědělského p ůvodního fondu a pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa 

11.2.1. Zábor pozemk ů v ZPF 
Stávající násyp silničního tělesa a objekty mostů se dle katastrální mapy nenacházejí na 

pozemcích chráněných ZPF.  
Prostor staveniště se nicméně bude nacházet i na pozemcích chráněných ZPF.  
Pozemky se ZPF jsou v daném zájmovém prostoru následující: 
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Dočasný zábor: 

Akce:  Rekonstrukce mostu ev. č.35322-1 Korouhev  
SO: SO 201 - most ev. č.35322-1 

Druh záboru:  Dočasný zábor stavby  
Nabyvatel:  Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubi ce 

k. ú. Sádek u Poli čky (745847)  

Číslo 
položky 
záboru 

parcela 
KN 

Parcela 
ZE Výměra Parcela KN 

pro ZE 

Způsob 
využití, Druh 

pozemku 
BPEJ Trvalý Dočasný do 1 

roku Poznámka 

D2 938/9   2112   
Trvalý travní 

porost 
85600 501   

  

LV - 
58-  

  
Vlastník: Petrás Miloslav, Údolní 391/14, Veveří, 60200 Brno, Zemědělské družstvo 
"Mezilesí" Telecí, č. p. 208, 56994 Telecí 

      

D7 950/6   4957   
Trvalý travní 

porost 
85600 35   

  

LV - 186-  Vlastník: SJM Bednář Josef a Bednářová Jana, č.p. 14, 57201 Sádek 
      
 

 
Jedná se tedy o pozemky „trvalý travní porost“ s tím, že průměrná tloušťka ornice se 

předpokládá 0,15m. 
Ornice představuje kulturní vrstvu půdy rozšířenou na ploše určené k vynětí ze ZPF, pro 

kterou je třeba zajistit odtěžení před zahájením stavebních prací na staveništi. 
 
Délka do časného záboru pozemk ů včetně rekultivace bude celkov ě maximáln ě 12 

měsíců. Z tohoto d ůvodu nebudou pozemky ur čené k do časnému záboru stavby do časně 
vyňaty ze ZPF. 

Celkem rekapitulace sejmutí a zpětného uložení ornice: 
p.č. skrývka [m3] uložení [m3] přebytek [m3] 
938/9 – dočasný zábor 75,15 75,15 0 
950/6 – dočasný zábor 5,25 5,25 0 
celkem 80,40 80,40 0 

Skrývka ornice bude evidována na do časné skládce dodavatele. A to bu ď na pozemcích 
s do časným záborem, nebo na jiných pozemcích dodavatele stavby. 
 

11.2.2. Zábor pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 
Pozemky plnící funkci lesa se v dané akci nevyskytují. Akce se ale nachází  v pásmu 50m od 

pozemků plnících funkci lesa. 
 

11.3. Údaje o bilancích zemních prací  

11.3.1. Bilance zemin 
Na pozemcích dotčených dočasným záborem bude v prostoru objektu SO 201, SO 182 

provedeno sejmutí ornice v tl. 0,15m. Po dokončení stavby bude daná ornice, která bude samostatně 
skládkována, uložena zpět do původní plochy ve shodné kubatuře. Celkové sejmutí a zpětné uložení 
ornice do daných ploch bude totožný. Zde se jedná o pozemky dle popisu v kapitole výše. 

Ostatní ornice z pozemků neevidovaných v ZPF, bude sejmuta dle výkazu v soupisu prací 
v projektové dokumentaci a skládkována dodavatelem ke zpětnému využití na ohumusování svahů 
násypu tělesa komunikace. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 
      Připojení na potřebné inženýrské sítě bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  

Zdroje energie a vody budou vedeny dočasnými přípojkami z patrně mobilních zdrojů v režii 
dodavatelské firmy.  
      Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaného objektu SO 201 
a SO 182, a to na souvisejících plochách na kterých je vyznačen pouze dočasný zábor stavby.  

Dočasná staveništní skládka stavby se uvažuje v prostoru stávající komunikace III/35322, a to 
na části, která bude po dobu provádění stavebních prací uzavřena. Zařízení staveniště se uvažuje 
rovněž na uzavřené části komunikace III/35322 na předmostích mostního objektu. Plochy určené 
k zařízení staveniště budou užity v rámci plochy dočasného záboru stavby. Plochy užité mimo obvod 
dočasného záboru stavby budou řešeny samostatně dodavatelem akce v jeho režii. 

S ohledem na stísněné podmínky na staveništi, bude nutné skládku stavby řešit v režii 
dodavatele. Materiálové zdroje stavby budou řešeny dodavatelsky s jejich dopravou na stavbu. 
V prostoru staveniště nedojde k zajištění a získání zdrojů pro obnovu mostu. 
 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
      Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 
hlučnosti z důvodu stavebních prací.  

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po 
dokončení obnovy mostu bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

 

13.1. Péče o životní prost ředí 
Vzhledem k charakteru obnovy mostu se značným podílem bouracích prací je nutné po 

určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní 
ovlivnění životního prostředí. 

Akce předpokládá kácení stromů v zájmovém prostoru. Kácení je navrženo u stromů 
s obvodem kmene od 0,10 do 1,12m umístěných na svahu koryta vodního toku a na tělese 
komunikace. Projekt předpokládá kácení celkem 4 stromů z nichž všechny budou vyžadovat povolení. 

Akce si vyžádá případně kácení keřů v místě koryta toku. Toto kácení je zahrnuto v objektu 
SO 201. 

 

13.2. Ochrana zdraví p řed nep říznivými vlivy hluku a vibrací 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího objektu. Stavba se nachází na stávajícím místě a její 
účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních 
prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se 
v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí 
přihlížející k posuzované denní a noční době podle následující tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v  chrán ěném venkovním prostoru staveb a 
v chrán ěném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 
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S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, 
aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných prostorách. 
 

13.3. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o 
dané ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 

- Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 
- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky 

 

13.4. Koncepce odpadového hospodá řství stavby 

13.4.1. Nakládání s odpady 
      Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné 
legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 
vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při 
činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 
v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou 
v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 
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13.4.2. Vznik odpad ů 
13.4.2.1.  Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

      V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce předpokládat, 
bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
      V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 
 

Druh Název Kategorie 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, obsahující nebezpečné látky N 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 O 
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080113 Kaly z barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080115 Vodní kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných 

nebezpečných látek 
N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a třísky železných kovů  O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
140602 Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly  O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton  O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu z demolic 

vozovek) 
 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 
N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 O 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto: 
• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• demolice stávajících vozovek 
• přeložky stávajících inženýrských sítí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
 
Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, obsahující nebezpečné látky N 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 O 
120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
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150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

       
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících 
bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

 

13.4.2.2. Nakládání s odpady 
           Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
      Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů 
nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem 
nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením 
odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

 
      Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
       

Celkové množství tohoto druhu odpadu vybouraných z jednotlivých objekt ů bude:  
SO 182 SO 201 CELKEM

Odpad z demolic

Asfaltobeton (bouraný materiál) 0,0 250,0 250,0

(skládka odpadu v režii dodavatele s poplatkem) [t] [t] [t]

Kámen, beton, železobeton, suť 0,0 255,0 255,0

(skládka odpadu v režii dodavatele s poplatkem) [t] [t] [t]

Zemina, hlušina 200,0 830,0 1030,0

(skládka odpadu v režii dodavatele s poplatkem) [m3] [m3] [m3]

Frézovaný materiál z konstrukce vozovky 0,0 48,0 65,0

 (ukládka na skládku SUS Pardubického kraje) [m3] [m3] [m3]

Stavební objekt
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Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce p říslušné skupiny, p řípadn ě jej využít 
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umo žní) na dobudování násyp ů. Konkrétní 
skládka bude ur čena podle výsledk ů laboratorních rozbor ů tohoto druhu odpadu.  

Přebytečné množství zemin a hlušiny, bude uloženo na skládk u v režii dodavatele. 
Tento odpad bude evidován s poplatkem za uložení na  skládku. Skládka bude definována a 
navržena dodavatelem stavby. 

Přebytečné množství stavební suti (beton, železobeton, káme n a malta), bude uloženo 
na skládku v režii dodavatele. Tento odpad bude evi dován s poplatkem za uložení na skládku. 
Skládka bude definována a navržena dodavatelem stav by. 

Přebytečné množství živi čných nabouraných vrstev vozovky a asfaltobetonu a v rstev 
na bázi asfaltu, bude uloženo na skládku v režii do davatele. Tento odpad bude evidován 
s poplatkem za uložení na skládku. Skládka bude def inována a navržena dodavatelem stavby. 

Frézovaný materiál na bázi asfaltobetonu z konstruk ce vozovek, bude odvezen a uložen 
na skládku definovanou objednatelem. Tento druh odp adu se v této akci nep ředpokládá. 
      Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad 
dodavatelské firmy stavebních prací . 

13.4.2.3. Evidence odpadů 
      Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena , budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání 
s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Okresnímu úřadu 
zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
    O - OSTATNÍ ODPAD 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních 

komunikací, platných norem ČSN a technických podmínek. Dále jsou dodrženy platné zákony a 
vyhlášky. 

Požadavky na obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti jsou uvedeny převážně 
v kapitolách výše, např. 13. 

  

14.1. Zásady zajišt ění požární ochrany stavby 

14.1.1. Seznam použitých podklad ů 
ČSN 73 0834 /červenec 2000/, ČSN 73 0802 /květen 2009/, 73 0804 /únor 2010/, vyhláška 

246/2001, vyhláška 23/2008 Sb. a vyhláška 268/2011 Sb. 

14.1.2. Popis stavby 
Projekt řeší obnovu stávajícího mostu na silnici III. třídy. Při akci dojde ke stavebním úpravám, 

které mění původní parametry stávajícího mostu. Změny parametru budou zlepšeny ve smyslu 
požadavků ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 6201 – Projektování mostních 
objektů a ČSN EN 1991-1-1 a 1991-2 – Zatížení mostů. 

Nově navrhovaná konstrukce mostu bude mít zatížitelnost dle ČSN 73 6222 min.: 
 Normální zatížitelnost 32 t 
 Výhradní zatížitelnost 80 t 
 Výjimečná zatížitelnost 196 t. 

Hodnoty zatížitelnosti budou v dalším stupni PD upřesněny s tím, že se dá předpokládat 
výsledná zatížitelnost vyšší. 
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Po obnově bude na mostu zachován průjezdný průřez pro požární vozidla v obou směrech 
(průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). 
Volná šířka vozovky na mostě je navržena 6,5m s tím, že se jedná o dvoupruhovou směrově 
rozdělenou komunikaci. 

 
Změny staveb jsou dle ČSN 73 0834 zařazeny do změn staveb skupiny I.: 
U změny stavby nedochází ke změně užívání objektu, prostoru a jejich předmětem je pouze: 
a) úprava, obnova, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí 
 
Změny staveb splňují následující technické požadavky čl.4  ČSN 73 0834: 
a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu  nebo jeho částí, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové 
cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod 
původní hodnotu - nepožaduje se odolnost vyšší než 45 minut  

b) stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 
konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a 
stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů /podhledů/ navíc hmot, které při 
požáru /při zkoušce dle ČSN 73 0865/ jako hořící odkapávají nebo odpadávají  

 
S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při kolaudaci 

doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb.  
 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 
Je navrženo zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Podrobnosti jsou popsány u jednotlivých stavebních objektů 
v kapitole 8. Dále je požadováno: 

- základní výška nášlapu chodníku je 150mm podél silnice, 
na chodníku bude dodržen maximální povolený příčný sklon 2,0%, podélný sklon max. 8,33%. 

Před uzav řením komunikace III/35322 a následným p řevedením dopravy na objízdnou 
trasu bude nutné tuto skute čnost oznámit na Krajský ú řad konkrétn ě na Odbor dopravy a 
silni čního hospodá řství a to minimáln ě 3 týdny p řed termínem chystané uzáv ěry komunikace. 
Ve Vysokém Mýtě 02/2016       Ing. Martin Hyrš 
 

 
 

 
 


