

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA STAVEBNÍ PRÁCE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

IČ: 00085031

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jiří Synek

Tel.: +420 724 203 477

E-mail.: jiri.synek@suspk.cz

a

ZHOTOVITEL č. 1

M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci

IČ/DIČ: 42196868 / CZ42196868

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Milan Orlik

Tel.: +420 602 408 287

E-mail: milan.orlik@msilnice.cz

ZHOTOVITEL č. 2

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice, Jarmilou

Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

IČ/DIČ: 48035599 / CZ48035599

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jarmila Fikejzlová, vedoucí
obchodního oddělení

Tel.: +420 601 090 553

E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

ZHOTOVITEL č. 3

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční
stavitelství, na základě plné moci

IČ/DIČ: 26177005 / CZ26177005

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jan Neradílek

Tel.: +420 602 167 284

E-mail: jan.neradilek@colas.cz

ZHOTOVITEL č. 4

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Čechy,
a Ing. Františkem Buršíkem, ved.obch.úseku odštěpného závodu – Čechy,
na základě plné moci

IČ/DIČ: 43005560 / CZ 43005560

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Pavel Hirsch

Tel.: +420 267 226 109

E-mail: zavcechy@porr.cz

ZHOTOVITEL č. 5

MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Sídlo: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupený: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

IČ/DIČ: 27523934 / CZ27523934

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Martin Dušek

Tel.: +420 724 513 183

E-mail: dusek@miros-pce.cz

jak následuje:

OBSAH

1.	PREAMBULE.....	4
2.	DEFINICE	5
3.	PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY.....	6
4.	CENA	6
5.	ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
6.	PROVÁDĚCÍ SMLOUVY	8
7.	POVINNOSTI ZHOTOVITELE.....	9
8.	POVINNOSTI ZADAVATELE	9
9.	DŮVĚRNOST INFORMACÍ	10
10.	DALŠÍ USTANOVENÍ	10
11.	SDĚLENÍ	12
12.	SALVÁTORSKÁ KLAUZULE	13
13.	TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY	14
14.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	14

Tato Rámcová smlouva na stavební práce (dále jen "Rámcová smlouva") se uzavírá níže psaného dne, měsíce a roku, podle ust. § 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), mezi následujícími stranami:

- 1) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice3, IČ: 00085031 (dále také jen "Zadavatel");
- a
- 2) **M-SILNICE a.s.**, IČ: 42196868, se sídlem/místem podnikání: Husova 1697, 530 03 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 (dále také jen "Zhotovitel")
- 3) **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**, IČ: 48035599, se sídlem/místem podnikání: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 (dále také jen "Zhotovitel")
- 4) **COLAS CZ, a.s.**, IČ: 26177005, se sídlem/místem podnikání: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále také jen "Zhotovitel")
- 5) **PORR a.s.**, IČ: 43005560, se sídlem/místem podnikání: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jen "Zhotovitel")
- 6) **MIROS MAJETKOVÁ, a.s.**, IČ: 27523934, se sídlem/místem podnikání: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646 (dále také jen "Zhotovitel")

Osoby uvedené výše pod body (1) až (6) budou dále označovány také jen jako "Smluvní strany".

1. PREAMBULE

Tato Rámcová smlouva je uzavírána podle příslušných ustanovení ZVZ a v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízení „**Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 6 – Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Třemošnice**“, ve kterém byly nabídky Zhotovitelů

vybrány jako nejvýhodnější. Při výkladu ustanovení této smlouvy se budou strany postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídek Zhotovitelů.

2. DEFINICE

Pojmy použité v této smlouvě jsou definovány následovně:

"Dílní veřejná zakázka"	znamená jakoukoli veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění je provádění Předmětných prací v rámci Rozsahu této Rámcové smlouvy, zadávanou Zadavatelem podle této Rámcové smlouvy Zhotoviteli;
„Prováděcí smlouva“	znamená Prováděcí smlouvu o dílo, uzavíranou mezi Zhotovitelem a Zadavatelem, jejímž předmětem plnění je provádění Předmětných prací Zhotovitelem Zadavatelem, v rámci Dílní veřejné zakázky. Uzavření jednotlivých Prováděcích smluv bude provedeno v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 písm. a) zákona a postupem dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona.
"Předmětné práce"	znamenají stavební práce, přičemž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet.
„Rozsah“	znamená maximální rozsah Předmětných prací poskytovaných v souhrnu podle této Rámcové smlouvy a podle navazujících Prováděcích smluv.
"Zadávací řízení"	znamená veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji – část 6 – Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Třemošnice“ zadanou v otevřeném řízení dle ZVZ.

3. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 3.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je v souladu s § 11 odst. 1 ZVZ úprava podmínek ve vztahu k Dílčím veřejným zakázkám, zadávaným Zadavatelem na základě a v rozsahu této Rámcové smlouvy po dobu trvání této Rámcové smlouvy, a úprava vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami.
- 3.2 Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního provádění Předmětných prací Zadavateli ze strany Zhotovitele, a to v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy.
- 3.3 Uzavřením rámcové smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího nárok na provádění díla. Zadavatel se při zadávání dílčích plnění bude řídit touto smlouvou a s ohledem na rozpočtové možnosti zadavatele.

4. CENA

- 4.1 Cena předmětu plnění Rámcové smlouvy (dále „jen cena“) podle této smlouvy je dohodnuta smluvními stranami formou jednotkových cen jednotlivých položek, které jsou jako ceny bez DPH uvedeny v příloze č. 1 této rámcové smlouvy oceněném Položkovém rozpočtu.

Jednotkové ceny jednotlivých položek jsou pro Dílčí veřejné zakázky nepřekročitelné.

DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních zákonných ustanovení.

- 4.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Sjednáním této ceny nezískává žádná ze Smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě.

Sjednanou cenu lze překročit pouze, dojde-li ke změně sazeb DPH a zákonných poplatků.

- 4.3 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo, pojištění, dopravu na místo plnění a obchodní a kompletační přírážky.
- 4.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch,

dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle této Rámcové smlouvy.

5. ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k Dílčí veřejné zakázce mezi Zadavatelem a Zhotovitelem vznikají uzavřením Prováděcí smlouvy.

5.2 Zadání výzvou k podání nabídky

5.2.1 Dílčí veřejnou zakázku zadá Zadavatel Zhotoviteli na základě písemné výzvy k podání nabídky, (dále jen „Výzva k podání nabídky“), a písemné nabídky Zhotovitele. Způsob hodnocení nabídek bude součástí Výzvy k podání nabídek.

5.2.2 Písemná výzva k podání nabídek bude Zadavatelem Zhotovitelům zasílána způsobem uvedeným v čl. 11 této Rámcové smlouvy, a to poštou, kurýrní službou či osobně do podatelny nebo elektronicky, a bude obsahovat minimálně:

- a) označení a identifikační údaje Zadavatele a Zhotovitelů;
- b) odkaz na tuto Rámcovou smlouvu;
- c) podrobnou specifikaci požadovaných Předmětných prací;
- d) zvláštní požadavky Zadavatele na smluvní podmínky odlišné od podmínek sjednaných v této Rámcové smlouvě nebo nad rámec této Rámcové smlouvy;
- e) lhůtu pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než deset kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy Zhotoviteli;
- f) místo pro podání nabídky, je-li odlišné od poštovní adresy Zadavatele uvedené v čl. 10 této Rámcové smlouvy. Není-li ve výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, je tímto místem sídlo Zadavatele – podatelna;
- g) hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek;
- h) soupis prací pro výpočet nabídkové ceny požadovaných Předmětných prací, případně projektovou dokumentaci;
- i) vzorový text Prováděcí smlouvy;
- j) Vzorový text dokumentu Prohlášení a záruka integrity.

5.2.3 Nabídky Zhotovitele na uzavření Prováděcí smlouvy budou ze strany Zhotovitelů podávány písemně, a to na místě uvedeném ve výzvě podle čl. 5.2.2 této Rámcové smlouvy, osobně nebo poštou a případně elektronicky

způsobem uvedeným v čl. 111 této Rámcové smlouvy, ve lhůtě uvedené ve výzvě podle bodu 5.2.2.

- 5.2.4 Prováděcí smlouva bude uzavřena se Zhotovitelem, jehož nabídka bude nejlépe hodnocena dle hodnotících kritérií podle bodu 5.2.2 písm. g), podanou podle bodu 5.2.3 v návaznosti na výzvu dle bodu 5.2.2 této Rámcové smlouvy.
- 5.2.5 Jednotlivé Dílčí veřejné zakázky budou realizovány a zadávány na základě disponibilních finančních prostředků.
- 5.2.6 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.
- 5.2.7 Zhotovitel při předání staveniště запиše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele.
- 5.2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní kapacitou, tj. nikoli prostřednictvím subdodavatelů, strojní pokládku hutněných asfaltových směsí.

6. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 6.1 Vzor Prováděcí smlouvy je uveden v příloze č. 2 této rámcové smlouvy Prováděcí smlouva (vzor).
- 6.2 Zhotovitel může, pokud nebude v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, k plnění svých závazků plynoucích mu z Prováděcích smluv, používat jako poddodavatele třetí osoby. Plní-li Zhotovitel Předmětné práce prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel odpovídá za plnění příslušných závazků, jako by je plnil sám.

6.3 Pokud Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Zadavatele.

6.4 Práva a povinnosti Smluvních stran při plnění Dílčích veřejných zakázek výslovně neupravené v příslušné Prováděcí smlouvě se řídí touto Rámcovou smlouvou a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími závaznými právními předpisy.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1 Zhotovitelé se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné jednotlivě zavazují:

- a) provádět na základě Prováděcích smluv k příslušným Dílčím veřejným zakázkám vždy Předmětné práce řádně, včas a s odbornou péčí;
- b) provádět Předmětné práce v souladu s pokyny Zadavatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen upozornit Zadavatele na případnou nevhodnost jeho pokynů;
- c) průběžně informovat Zadavatele o zásadních skutečnostech průběhu plnění Dílčí veřejné zakázky;
- d) na žádost Zadavatele poskytnout Zadavateli nebo osobě, kterou určí Zadavatel, kompletní spisovou dokumentaci ve vztahu k plnění příslušné Dílčí veřejné zakázky nebo, není-li to možné, její kopii.

8. POVINNOSTI ZADAVATELE

8.1 Zadavatel se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné provádění Předmětných prací, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné informace, podklady a dokumenty nutné pro provádění Předmětných prací a udělit Zhotoviteli plnou moc v rozsahu potřebném pro jeho činnost na základě Prováděcích smluv.

8.2 Uhradit Zhotoviteli řádně a včas v souladu s touto Rámcovou a s Prováděcími smlouvami cenu za provedení Předmětných prací a náhradu hotových výdajů.

9. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

- 9.1 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace získané ze strany Zhotovitele o Zadavateli, jeho činnosti, zaměstnancích, obchodních partnerech, v rámci nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo s Prováděcími smlouvami nebo při jejich plnění, jsou považovány za informace důvěrné. To neplatí, jde-li o informace veřejně přístupné nebo o informace, které je nutno poskytnout třetí osobě v rámci řádného plnění Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že takové informace uchová v tajnosti a nepřístupní je bez souhlasu Zadavatele třetím osobám, ani je nepoužije ve prospěch svůj nebo třetích osob jiným způsobem, nežli stanoví tato Rámcová smlouva.
- 9.2 Ujednání tohoto článku smlouvy jsou platná i v případě ukončení platnosti nebo účinnosti této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukončení vzájemné spolupráce související s touto Rámcovou smlouvou nebo do okamžiku, kdy se důvěrné informace či jiné údaje stanou obecně známými z jiného zdroje nežli od Zhotovitele, který získal informace v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo příslušnou Prováděcí smlouvou. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

10. DALŠÍ USTANOVENÍ

10.1 Odstoupení od smlouvy

- 10.1.1 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy odstoupit, jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato Rámcová smlouva nebo příslušná Prováděcí smlouva.
- 10.1.2 Zadavatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit zejména v případech, pokud:
- Jednání Zhotovitele povede opakovaně (minimálně dvakrát) k odstoupení Zadavatele od Prováděcí smlouvy uzavřené na plnění Dílčí veřejné zakázky.
 - Zhotovitel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích smluv podstatným způsobem.
- 10.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit, zejména v případech, pokud:
- Zadavatel bude v prodlení s úhradou peněžitého plnění Zhotoviteli na základě Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžitě plnění neuhradí ani v dodatečně lhůtě v trvání nejméně 10 dnů stanovené mu písemně Zhotovitelem.

- Zadavatel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích smluv podstatným způsobem, tj. takovým způsobem, který může způsobit zmaření účelu této smlouvy.

10.1.4 Odstoupením od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem odstoupení od Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy.

10.2 Cenová ujednání

10.2.1 Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této Rámcové smlouvě a v Prováděcích smlouvách jsou, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, ceny stanovené v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky. Přestane-li být v době účinnosti této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcích smluv koruna česká zákonnou měnou České republiky, budou ceny sjednané v korunách českých přepočteny do příslušné zákonné měny v souladu s platnými právními předpisy. Nedohodnou-li se strany výslovně písemnou formou jinak, žádné ujednání o ceně obsažené v této Rámcové smlouvě a Prováděcích smlouvách nezahrnuje daň z přidané hodnoty, či jiné zákonné odvody z plnění a z ceny podle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy.

10.2.2 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

10.2.3 Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, cena za Poskytnuté plnění/jeho část bude účtována na základě rozpisu provedených a vyúčtovaných Předmětných prací za příslušný kalendářní měsíc.

10.2.4 Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

10.3 Termíny plnění

Termíny plnění pro provádění Předmětných prací mohou být určeny v příslušné Prováděcí smlouvě. Ze zákona, úředních rozhodnutí nebo pokynů Zadavatele mohou pro Zhotovitele vyplynout další dílčí termíny pro jednotlivé úkony Předmětných prací. Termíny stanovené Zadavatelem nebudou bez vážných důvodů kratší, nežli 10 pracovních dnů ode dne podpisu příslušné Prováděcí smlouvy a předání veškerých potřebných podkladů pro provádění Předmětných prací.

10.4 Smluvní pokuty

10.4.1 Smluvní pokuty jsou podrobně specifikovány ve Vzorovém textu Prováděcí smlouvy, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

11. SDĚLENÍ

- 11.1 Není li v této Rámcové smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence sdělení, výzvy, oznámení apod., podle této Rámcové smlouvy a podle Prováděcích smluv, musí být vyhotoveny písemně prostřednictvím oprávněného zástupce dané Smluvní strany a musí být zaslána příjemci poštou doporučeným dopisem nebo kurýrní službou s potvrzením o přijetí, případně elektronicky prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud si při elektronické komunikaci strana, která zprávu zasílá, vyžádá potvrzení přijetí zprávy, je druhá strana povinna přijetí potvrdit nejpozději následující pracovní den. Sdělení musí být zasílána na níže uvedené poštovní adresy nebo e-mailové adresy příjemců:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje – cestmistrovství Třemošnice
poštovní adresa: Budovatelů 445, 538 43 Třemošnice
e-mailová adresa: ctibor.mercel@suspk.cz
k rukám: Ctibora Mercela, vedoucího cestmistra

Zhotovitelé:

M-SILNICE a.s.
poštovní adresa: Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01
e-mailová adresa: stred@msilnice.cz
k rukám: Josefa Řezníčka nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
poštovní adresa: oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim
e-mailová adresa: j.fikejzlova@swietelsky.cz
k rukám: Jarmile Fikejzlové nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
poštovní adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
e-mailová adresa: colas@colas.cz
k rukám: Ing. Jiřího Tučka nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

Porr a.s.
poštovní adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
e-mailová adresa: porr@porr.cz
k rukám: Ing. Františka Buršíka nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
poštovní adresa: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště
e-mailová adresa: miros@miros-pce.cz
k rukám: Ing. Rostislava Šindlera nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

11.2 Pokud se některé ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným způsobem na doručovací adresu doručit, je písemnost pro účely této Rámcové smlouvy považována za doručenou pátým dnem po jejím podání k poštovní přepravě.

11.3 Svoji doručovací poštovní adresu a e-mailovou adresu podle bodu 11.1 je kterákoli Smluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením ostatním Smluvním stranám zaslaným způsobem upraveným v bodě 11.1 této Rámcové smlouvy. Změna poštovní adresy/e-mailové adresy nabývá účinnost 3. dnem po doručení zbývajícím Smluvním stranám.

12. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

12.1 Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejbližší odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této Rámcové smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že Rámcová smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

12.2 V případě záležitostí v této Rámcové smlouvě neupravených se použije příslušného zákonného ustanovení.

13. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018, ode dne podpisu Rámcové smlouvy. Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Rámcovou smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanoví-li tato Rámcová smlouva nebo zákon jinak.
- 13.2 Tato Rámcová smlouva zaniká:
- uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, podle bodu 13.1 této Rámcové smlouvy;
 - odstoupením od této Rámcové smlouvy.
- 13.3 Zánikem této Rámcové smlouvy podle bodu 13.2 nebo některé z Prováděcích smluv nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Tato Rámcová smlouva a všechny přílohy, na které je v této Rámcové smlouvě odkazováno, tvoří nedílný celek.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou zavazují rovněž právní nástupce Smluvních stran.
- 14.3 Nadpisy použité v této Rámcové smlouvě slouží jen pro účelnost a nebudou při výkladu příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy zohledněny. Veškeré odkazy na ustanovení (tj. zejména články, odstavce, body nebo věty) a na přílohy znamenají odkazy na příslušná ustanovení a přílohy této Rámcové smlouvy, pokud z příslušné formulace neplyne něco jiného. Veškeré odkazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální znění těchto předpisů k datu uzavření této Rámcové smlouvy.
- 14.4 Změny nebo doplňky této Rámcové smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou dohodu, která musí být podepsána všemi smluvními Stranami nebo jejich právními nástupci a to po dohodě na celém jejím obsahu.
- 14.5 Tato smlouva je sepsána v sedmi vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé má platnost originálu, a z nichž každému Zhotoviteli náleží jedno vyhotovení a Zadavateli náleží dvě vyhotovení.


- 14.6 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména ZVZ a Občanský zákoník. Tuto Rámcovou smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou Dodatku ke smlouvě, přičemž podpisy zástupců Smluvních stran musí být na téže listině.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Oceněné položkové rozpočty zhotovitelů
Příloha č. 2 Rámcové smlouvy – Vzorový text Prováděcí smlouvy

21-04-2017

V Pardubicích, dne



Ing. Miroslav Němec, ředitel



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

V Pardubicích, dne


12-04-2017


M-SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Resslova 986/13, 500 02 Hradec Králové /1


V Pardubicích, dne

12-04-2017


SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti
Pardubice
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního
oddělení

SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
CR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



V Pardubicích, dne 12 -04- 2017



COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever,
divize Silniční stavitelství

V Pardubicích, dne 12 -04- 2017




PORR a.s. -20-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

PORR a.s.
Ing. Pavel Hirsch,
Ing. František Buršík

Ing. František Buršík
vedoucí obchodního úseku
odštěpný závod Čechy

Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného
závodu – Čechy

V Pardubicích, dne 12 -04- 2017



MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Ing. Rostislav Šindler, předseda
představenstva

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ
IČO: 27 52 39 34 6

Položkový rozpočet - M-SILNICE a.s.

Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Stavba :
číslo a název SO: SO 101
číslo a název rozpočtu: SO 101

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky	CENA		Počet jednotek v roce 2015 za všechny části
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1014111			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 400,000	54,00	75 600,00	19 657,75
21014121			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O (OSTATNÍ ODPAD)	M3	720,000	6,00	4 320,00	10 944,21
3014131			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	86 666	125,00	10 833,25	694,07
4025 20			ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	8,00
502620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	3,000	14 000,00	42 000,00	23,00
6027121			PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	16 666	1 184,00	19 732,54	71,43
7027123			PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	16 666	174,00	2 899,88	71,43
802720			POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	4,000	2 500,00	10 000,00	23,00
9027411			PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	10 090,00	10 090,00	6,00
10027412			PROVIZORNÍ MOSTY - NAJEVNĚ - DL. DO 15 M	MES	4,000	5 000,00	20 000,00	20,00
11027413			PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	10 090,00	10 090,00	6,00
1202810			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ	HOD	60,000	159,00	9 540,00	852,72
1302930			OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	6,00
1402940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	2,000	10 000,00	20 000,00	8,00
1502943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	2,000	50 000,00	100 000,00	12,00
1602944			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	3,000	15 000,00	45 000,00	23,00
1702946			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	2,000	35 000,00	70 000,00	12,00
1802946			OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	3,000	2 240,00	6 720,00	23,00
19029 50			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	3,000	5 000,00	15 000,00	18,00
2002981			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	6,000	2 150,00	12 900,00	46,00
2103100			ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUBOR	3,000	3 333,00	9 999,00	23,00
2203320			SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ	HOD	10,666	250,00	2 666,50	
2303610			DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - AUTOMOBILY	KM	400,000	14,00	5 600,00	
2403730			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	3,000	4 367,00	13 101,00	23,00
Všeobecné konstrukce a práce							558 092,17	
1 Zemní práce								
2511120			ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	86 666	55,00	4 766,63	677,50
2611130			SEJMUTÍ DRNU	M2	6 666	25,00	166,65	
2711201			KACENÍ STROMŮ DĚLNICE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	3,000	1 488,00	4 464,00	28,00
2811202			KACENÍ STROMŮ DĚLNICE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	2,000	3 596,00	7 192,00	17,00
2911313			ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	186 666	117,00	21 839,92	2 021,65
3011317			ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	18 666	365,00	6 813,08	113,99
3111318			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VĚ. ZÁMKOVÉ	M3	2 666	400,00	1 066,40	13,12
3211332			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	446 666	315,00	140 699,79	6 469,30
3311314			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	13 333	103,00	1 373,30	127,75

34	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLÁŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1,333	315,00	419,90	
35	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	106,666	58,00	6 186,63	1 477,08
36	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	50,000	82,00	4 100,00	826,86
37	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	5,333	20,00	106,66	
38	11372		PREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	833,333	758,00	631 666,41	12 046,23
39	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	53,333	320,00	17 066,56	794,14
40	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I	M3	328,000	69,00	22 632,00	2 355,67
41	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II	M3	64,333	302,00	19 428,57	1 845,49
42	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	293,333	67,00	19 653,31	2 143,10
43	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	366,666	103,00	37 766,60	3 463,13
44	12930		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	566,666	449,00	254 433,03	10 948,77
45	12940		ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	9,333	535,00	1 783,16	42,41
46	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,666	139,00	1 065,57	74,06
47	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ	KUS	6,000	528,00	3 168,00	46,00
48	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	335,666	88,00	29 626,61	2 920,43
49	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. II	M3	40,000	382,00	15 280,00	957,40
50	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	366,666	80,00	29 333,28	2 863,38
51	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. II	M3	23,333	373,00	8 703,21	539,47
52	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	10,000	102,00	1 020,00	87,62
53	13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. II	M3	2,066	469,00	968,95	29,49
54	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	173,333	453,00	78 519,85	2 227,44
55	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	500,000	177,00	88 500,00	6 218,17
56	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	153,333	521,00	79 886,49	2 078,56
57	17411		ZASYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM	M3	273,333	470,00	128 466,51	1 898,14
58	17481		ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,666	694,00	39 326,20	370,71
59	17511		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,000	588,00	27 636,00	586,28
60	17661		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,333	223,00	54 263,26	2 097,66
61	18120		ÚPRAVA PLOŠE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	4 666,666	12,00	55 999,99	51 485,07
62	18210		ÚPRAVA PLOŠE SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	213,333	50,00	10 666,65	2 941,09
63	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	56,666	224,00	12 693,18	724,03
64	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,333	207,00	4 415,93	362,74
65	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	1 000,000	17,00	17 000,00	24 582,49
66	184722		ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM	KUS	2,000	2 906,00	5 812,00	56,00
67	184814		VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMEŇE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	1 132,00	1 132,00	10,00
68	184D15		VYSAZOVÁNÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMEŇE DO 1,75M	KUS	1,000	768,00	768,00	
1 Zemní práce 1 897 876,29								
69	212646		Základy	M	93,333	270,00	25 199,91	1 773,73
70	21361		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR II	M2	300,000	42,00	12 600,00	6 965,80
2 Základy 37 799,91								
71	317325		Svislé a kompletní konstrukce	M3	18,666	1 889,00	35 280,07	141,27
72	317365		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	T	2,476	15 590,00	38 600,84	18,73
3 Svislé a kompletní konstrukce 73 860,91								
73	451312		Vodorovné konstrukce	M3	10,000	2 283,00	22 830,00	185,01
74	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	76,666	1 330,00	101 965,78	668,79
75	451325		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	M3	1,333	2 939,00	3 917,69	7,34
76	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI	T	0,060	23 471,00	1 408,26	0,35

77 451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0.8	M3	2,333	940,00	2 193,02	12,22
78 45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,666	940,00	6 266,04	34,47
79 46251	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	878,00	19 316,00	174,74
80 46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	17,333	1 173,00	20 331,61	197,87
81 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	70,000	1 369,00	95 830,00	526,35
	Vodorovná konstrukce				273 956,40	

82 561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	20,000	1 579,00	31 580,00	205,50
83 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	80,000	289,00	23 120,00	102,53
84 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	366,666	1 201,00	440 365,87	1 313,53
85 56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M2	210,000	134,00	28 140,00	40 190,75
86 56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 666,666	15,00	69 999,99	9 228,48
87 56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	666,666	80,00	53 333,28	28 908,19
88 56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	3 000,000	25,00	75 000,00	1 450,00
89 56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	54,000	120,00	6 480,00	169,22
90 56930	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI	M3	23,333	798,00	18 619,73	2 598,35
91 56960	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	180,000	627,00	112 860,00	77 083,29
92 572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0.5KG/M2	M2	5 333,333	23,00	122 666,66	175 310,40
93 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	17 666,666	4,00	70 666,66	192 303,74
94 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	6 000,000	9,00	54 000,00	3 088,54
95 57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	453,333	45,00	20 399,99	1 115,04
96 574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	33,333	4 601,00	153 365,13	1 432,10
97 574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	60,000	4 568,00	274 080,00	2 163,26
98 574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	268,000	1 741,00	466 588,00	13,70
99 574A06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,000	4 653,00	4 653,00	7 530,11
100 574B06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S	M3	1,400	5 169,00	7 236,60	3 552,16
101 574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	813,333	2 304,00	1 873 919,23	2 035,88
102 574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	240,000	8 440,00	2 025 600,00	884,86
103 574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	3,666	4 271,00	15 657,49	906,56
104 574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	188,000	1 587,00	292 716,00	
105 574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	73,333	4 802,00	337 478,47	
106 574G00	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A GRmb	M3	100,000	2 865,00	286 500,00	
107 574G02	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M3	1,800	6 956,00	12 520,80	
108 58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	8,000	792,00	6 336,00	41,35
109 58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	11,333	919,00	10 415,03	86,30
110 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000	300,00	15 000,00	424,00
111 582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,333	376,00	3 509,21	67,20
112 582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,666	416,00	1 525,06	20,03
113 582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	466,00	932,00	9,50
114 587202	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	14,666	397,00	5 822,40	70,84
115 587205	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VČ. ZÁMKOVÉ	M2	62,000	234,00	14 508,00	369,43
116 58252	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	110,000	494,00	54 340,00	927,30
	Komunikace				6 989 934,80	

117 626211	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	M2	2,000	538,00	1 076,00	
118 626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,666	1 968,00	5 246,68	10,50
119 62631	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	3,666	308,00	1 129,13	17,00
120 62641	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	3,666	165,00	604,89	17,00
121 62651	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM	M2	2,333	20,00	46,66	
122 62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	3,000	34,00	102,00	

123 62662	INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNICI	M	5,000	491,00	2 455,00	
124 62663	INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICI	M	3,000	1 164,00	3 492,00	
125 62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	2,333	26,00	58,33	
126 62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	27,000	133,00	3 591,00	182,00
127 62947	VYROVNAVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALT Y	M2	3,666	208,00	762,53	17,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a oasazování výplní				18 584,23	

711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
128 71111	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	17,666	135,00	2 384,91	125,10
129 71112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	163,333	11,00	1 796,66	1 881,20
130 71142	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,800	39,00	265,20	48,22
131 71142	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	10,666	45,00	479,97	78,17
132 711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	217,333	3,00	652,00	2 224,12
133 711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILU	M2	2,333	61,00	142,31	
711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 721,05	

783	Dokontovací práce - nátěry					
134 78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	90,000	10,00	900,00	646,61
135 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,666	21,00	202,98	105,18
136 78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	3,333	40,00	133,32	17,51
137 78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-D)	M2	7,000	35,00	245,00	126,60
783	Dokontovací práce - nátěry				1 481,31	

8	Potrubi					
138 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	53,333	438,00	23 359,85	707,44
139 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	13,333	984,00	13 119,67	87,50
140 87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,666	1 601,00	13 874,27	74,00
141 87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	12,666	2 468,00	31 234,36	184,00
142 87458	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M	1,333	3 046,00	4 060,32	
143 88413	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000	5 284,00	26 420,00	31,00
144 884145	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	24 215,00	48 430,00	2,00
145 884146	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	29 641,00	29 641,00	
146 884157	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	70 176,00	70 176,00	
147 884158	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	74 980,00	74 980,00	4,00
148 88712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	9,000	5 611,00	50 499,00	117,00
149 889112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	2 525,00	5 050,00	12,00
150 88921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	13,000	1 520,00	19 760,00	84,00
151 88922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	18,000	1 209,00	21 762,00	125,00
152 88923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	537,00	3 222,00	56,00
153 88923	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	7,000	2 449,00	17 143,00	38,70
8	Potrubi				482 731,47	

9	Ostatní konstrukce a práce					
154 9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,00	5 500,00	16 500,00	
155 9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	3,00	250,00	750,00	
156 9111B1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,00	5 500,00	11 000,00	3,00
157 9111B3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	2,00	250,00	500,00	
158 9112A1	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,000	6 500,00	6 500,00	6,00
159 9112A3	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	1,000	300,00	300,00	13,00
160 9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	1 825,00	87 750,00	536,00
161 9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	25,000	300,00	7 500,00	
162 9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,666	1 850,00	123 332,10	1 040,00

163 9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	250,00	1 000,00	20,00
164 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNÉHO PASKU	KUS	100,000	185,00	18 500,00	712,00
165 912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	50,00	100,00	24,00
166 915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	800,000	24,00	19 200,00	5 024,58
167 915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	175,00	350,00	10,50
168 915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	953,333	275,00	262 166,58	20 856,91
169 915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	175,00	933,28	123,00
170 916122	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	9,000	25,00	225,00	123,00
171 916123	DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	915,000	8,00	7 320,00	12 054,00
172 916128	DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KUS	1,000	600,00	600,00	10,00
173 916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	300,00	300,00	10,00
174 916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	71,000	155,00	11 005,00	2 022,00
175 916158	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 976,000	1,00	3 976,00	55 238,00
176 916319	DOPRAVNÍ ZABRANY 22 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	25,00	700,00	389,00
177 916322	DOPRAVNÍ ZABRANY 22 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	13,00	1 781,00	389,00
178 916323	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	6,00	822,00	1 905,00
179 916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KSDEN	28 973,000	2,00	57 946,00	403 860,00
180 916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	KUS	109,000	5,00	545,00	1 362,00
181 916369	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	5,00	545,00	1 362,00
182 916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KSDEN	13 187,000	2,00	26 374,00	142 092,00
183 916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOLAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	5,00	545,00	1 362,00
184 916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOLAN - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	5,00	545,00	1 362,00
185 916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOLAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	13 187,000	2,00	26 374,00	142 092,00
186 916733	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	107,000	100,00	10 700,00	1 495,00
187 916739	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	47,000	13,00	611,00	475,00
188 914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	119,000	50,00	5 950,00	1 538,00
189 914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KSDEN	9 387,000	8,00	75 096,00	131 560,00
190 914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KUS	47,000	188,00	8 836,00	232,00
191 914139	SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON	KUS	7,000	150,00	1 050,00	45,00
192 914924	SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	M	3,333	219,00	729,93	41,00
193 914923	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1,666	246,00	409,84	10,00
194 917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 80MM	M	23,333	321,00	7 489,89	883,40
195 917212	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM	M	166,666	338,00	56 333,11	4 088,43
196 917223	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 146,00	6 111,62	77,83
197 917224	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,333	1 340,00	8 486,22	88,73
198 917424	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2,000	1 684,00	3 368,00	
199 917425	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 300MM	M	2,000	1 856,00	3 710,00	
200 917426	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 300MM	M	0,666	675,00	449,55	5,00
201 917427	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 300MM	M	5,333	385,00	2 066,64	55,00
202 91743	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	3,000	267,00	801,00	101,59
203 91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	2,000	306,00	612,00	
204 91772	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH	M	3,333	429,00	1 429,86	
205 91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNIKŮ KAMENNÝCH	M	1,333	379,00	505,21	
206 91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	1,000	277,00	277,00	
207 91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	2,000	219,00	438,00	
208 91784	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	KUS	2,000	2 009,00	4 018,00	14,00
209 91785	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	5,000	2 225,00	11 125,00	32,00
210 918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	2 466,00	2 466,00	15,00
211 918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	4 275,00	4 275,00	
212 918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	4 460,00	4 460,00	
213 918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	4 460,00	4 460,00	2,00
214 91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM					

215/918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	6 295,00	6 295,00	2,00
216/918245	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	7 092,00	7 092,00	2,00
217/918246	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	7 870,00	7 870,00	3,00
218/918257	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	10 765,00	10 765,00	3,00
219/918258	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	12 865,00	12 865,00	
220/91826	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	17 425,00	17 425,00	
221/918271	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	20 150,00	20 150,00	
222/918345	PROPUSTU Z TRUB DN 300MM	M	2,000	1 648,00	3 296,00	20,00
223/918346	PROPUSTU Z TRUB DN 400MM	M	41,333	1 462,00	60 428,85	273,60
224/918357	PROPUSTU Z TRUB DN 500MM	M	1,733	2 489,00	4 313,44	28,60
225/918358	PROPUSTU Z TRUB DN 600MM	M	1,333	3 208,00	4 276,28	18,00
226/91836	PROPUSTU Z TRUB DN 800MM	M	1,133	5 305,00	6 010,57	34,40
227/918371	PROPUSTU Z TRUB DN 1000MM	M	0,533	7 836,00	4 176,59	
228/918545	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	9 091,00	9 091,00	3,00
229/918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	2 509,00	5 018,00	12,00
230/918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	2 979,00	2 979,00	6,00
231/918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	5 548,00	5 548,00	10,00
232/91856	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	6 074,00	6 074,00	2,00
233/918571	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	7 432,00	7 432,00	
234/919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	233,333	39,00	9 099,99	4 865,03
235/919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	12,00	10 800,00	11 357,85
236/919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	75,00	1 299,98	317,00
237/919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	71,00	118,29	
238/919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	142,00	142,00	
239/919123	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	170,00	113,22	20,00
240/93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	1,066	8 750,00	9 327,50	9,89
241/93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,133	42 000,00	5 586,00	4,24
242/93211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM	M	2,000	440,00	880,00	
243/93222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	13,333	769,00	10 253,08	357,00
244/935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽE NĚ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	8,000	927,00	7 416,00	188,88
245/93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,000	705,00	705,00	2,00
246/93808	OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENÍM	M2	8 666,666	6,00	52 000,00	117 826,34
247/93811	OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	566,666	3,00	1 700,00	15 801,76
248/96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,666	1 753,00	1 167,50	3,97
249/96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	4,333	919,00	3 982,03	52,39
250/96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,000	2 587,00	5 174,00	22,80
251/966345	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	M	18,333	144,00	2 639,95	127,50
252/966346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	14,666	172,00	2 522,55	91,00
253/966357	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	M	8,000	783,00	6 264,00	175,70
254/966358	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	M	2,000	918,00	1 836,00	49,00
255/96636	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	M	0,933	1 266,00	1 181,18	22,00
256/966371	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	M	0,533	2 211,00	1 178,46	
257/96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤ KOMPLETELNÍCH	KUS	2,000	1 015,00	2 030,00	16,00
258/96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAC SACHET KOMPLETELNÍCH	KUS	1,000	5 075,00	5 075,00	1,00
259/96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC	M3	3,333	780,00	2 599,74	94,06
260/96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON	M3	4,333	1 614,00	6 993,46	58,92
261/96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	M3	3,533	2 448,00	8 648,78	21,90
262/96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T	0,200	4 273,00	854,60	0,99
263/96922	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAC	M	1,666	775,00	1 291,15	
264/969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAC	M	0,666	840,00	559,44	
265/969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC	M	2,333	863,00	2 013,38	
266/969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC	M	3,333	1 125,00	3 749,63	70,60

267 969246	9	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAC	M	1 333	1 238,00	1 650,25
		Ostatní konstrukce a práce				1 290 376,80
		Celkem				11 596 466,84



M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
 ředitelství
 Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové /1

Položkový rozpočet - SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji 6. část -
 Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti
 působnosti cestní správy Třemošnice

Stavba :

číslo a název SO: SO 101
 číslo a název rozpočtu: SO 101

Pozemní komunikace
 Pozemní komunikace

SO 101 Pozemní komunikace			Název položky	jednotka	Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky	CENA		Počet jednotek v roce 2015 za všechny části
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky				jednotková	celkem	
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014111			M3	1 400,000	50,00	70 000,00	19 657,75
2	014121			M3	720,000	60,00	43 200,00	10 944,21
3	014131			M3	86,666	90,00	7 799,94	694,07
4	025 20			KPL	1,000	2 800,00	2 800,00	8,00
5	02620			KPL	3,000	4 700,00	14 100,00	23,00
6	027121			M2	16,666	417,00	6 949,72	71,43
7	027123			M2	16,666	188,30	3 138,21	71,43
8	02720			SOUBOR	4,000	13 400,00	53 600,00	23,00
9	027411			SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00	6,00
10	027412			MĚS	4,000	5 000,00	20 000,00	20,00
11	027413			SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00	6,00
12	02910			HOD	60,000	600,00	36 000,00	852,72
13	02930			KUS	1,000	3 700,00	3 700,00	8,00
14	02940			KPL	2,000	9 400,00	18 800,00	12,00
15	02943			KPL	3,000	33 600,00	67 200,00	23,00
16	02944			KPL	2,000	10 800,00	32 400,00	12,00
17	02945			KPL	2,000	45 700,00	91 400,00	23,00
18	02946			KPL	3,000	2 700,00	8 100,00	18,00
19	029 50			KPL	3,000	2 500,00	7 500,00	18,00
20	02991			KUS	6,000	9 400,00	56 400,00	46,00
21	03100			SOUBOR	3,000	26 900,00	80 700,00	23,00
22	03320			HOD	10,666	400,00	4 266,40	
23	03610			KM	400,000	47,10	18 840,00	
24	03730			KPL	3,000	13 400,00	40 200,00	23,00
							717 064,27	

25 11120			Zemní práce	M2	86,666	34,90	3 024,64	677,50
26 11130			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	6,666	23,90	158,32	
27 11201			SEJMUTÍ DRNŮ	KUS	3,000	2 409,80	7 229,40	28,00
28 11202			KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	2,000	5 605,50	11 211,00	17,00
29 11313			KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	M3	186,666	206,00	38 453,20	2 021,66
30 11317			ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	18,666	206,90	3 862,00	113,99
			ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK					

31	11318		ODSTRAN KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČ. ZÁMKOVÉ	M3	2,666	658,00	1 754,23	13,12
32	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	448,666	198,20	88 529,30	8 469,30
33	11314		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	13,333	240,00	3 199,92	127,75
34	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1,333	302,50	403,23	
35	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	106,666	75,20	8 021,28	1 477,08
36	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	50,000	164,20	8 210,00	826,86
37	11380		ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	5,333	30,90	164,79	
38	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	833,333	582,30	485 249,81	12 046,23
39	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	53,333	43,20	2 303,99	794,14
40	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	328,000	34,00	11 152,00	2 365,87
41	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	64,333	331,00	21 294,22	1 845,49
42	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMLINIKU A SKLADEK TR. I	M3	283,333	36,00	10 559,99	2 143,10
43	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ	M3	366,666	24,00	8 799,98	3 463,13
44	12930		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ	M3	566,666	285,60	150 506,49	10 948,77
45	12940		ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPŮSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3,333	282,90	942,91	42,41
46	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,666	512,00	3 924,99	74,06
47	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ	KUS	6,000	382,30	2 293,80	46,00
48	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	336,666	66,20	22 287,28	2 920,43
49	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II	M3	40,000	310,10	12 404,00	957,40
50	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I	M3	366,666	74,00	27 133,28	2 863,38
51	13283		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. II	M3	23,333	793,60	18 517,07	539,47
52	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	10,000	188,00	1 880,00	87,02
53	13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II	M3	2,066	926,60	1 914,36	29,49
54	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	173,333	103,20	17 887,97	2 227,44
55	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	500,000	132,00	66 000,00	6 218,17
56	17310		ZEMLNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	153,333	172,00	26 373,28	2 078,56
57	17411		ZÁSYP JAM A RYH SE ZHUTNĚNÍM	M3	273,333	91,70	25 064,84	1 899,14
58	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,666	770,90	43 683,82	370,71
59	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,000	172,50	8 107,50	586,28
60	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,333	145,00	35 283,29	2 097,86
61	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	4 666,666	23,40	109 199,98	51 485,07
62	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	213,333	19,30	4 117,33	2 841,09
63	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHŮ	M3	56,666	185,30	10 500,21	724,03
64	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,333	142,20	3 033,55	362,74
65	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	1 000,000	21,10	21 100,00	24 582,49
66	184722		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU D. DO 80CM	KUS	2,000	4 541,30	9 082,60	56,00
67	184B14		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KŮMENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	5 810,40	5 810,40	10,00
68	184D15		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KŮMENE DO 1,75M	KUS	1,000	5 351,70	5 351,70	
1 Zemní práce							1 345 982,66	
2			Základy					
69	212846		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 200MM, RÝHA TR. II	M	93,333	674,70	62 971,78	1 773,73
70	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	300,000	55,10	16 530,00	6 986,80
2			Základy				79 501,78	
3			Svislé a kompletní konstrukce					
71	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,666	3 250,00	60 664,60	141,27
72	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	2,476	12 500,00	30 950,00	18,73
3			Svislé a kompletní konstrukce				91 614,60	
4			Vodorovné konstrukce					
73	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,000	3 415,90	34 159,00	186,01

120 62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL. 0,4 2MM	M2	3,666	319,30	1 170,55	17,00
121 62651		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	2,333	626,20	1 480,92	
122 62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	3,000	1 030,70	3 082,10	
123 62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TESNICÍ	M	5,000	2 119,30	10 596,50	
124 62663		INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	3,000	3 508,20	10 527,60	
125 62747		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	2,333	1 678,90	3 916,87	
126 62846		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLÁŽEB CEMENT MALTOU	M2	27,000	258,70	6 984,90	182,00
127 62847		VYROVNAVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠTÍ MALTY	M2	3,666	2 766,10	10 140,52	17,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				57 951,26	

711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
128 71111		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	17,666	139,00	2 455,57	125,10
129 71112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	163,333	180,00	29 399,94	1 881,20
130 71112		IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,800	671,60	4 566,88	48,22
131 71142		IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	10,666	880,70	9 393,55	78,17
132 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	217,333	42,00	9 127,99	2 224,12
133 711519		OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	2,333	273,40	637,84	
711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				55 591,77	

783		Dokončovací práce - nátěry					
134 78381		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	90,000	150,00	13 500,00	646,61
135 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	9,666	376,20	3 636,35	105,16
136 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	3,333	441,90	1 472,85	17,51
137 78384		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S5 (OS-D)	M2	7,000	1 087,20	7 610,40	126,60
783		Dokončovací práce - nátěry				26 219,60	

8		Potrubi					
138 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	53,333	428,80	22 869,19	707,44
139 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	13,333	787,80	10 503,74	87,50
140 87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,666	1 367,40	11 849,89	74,00
141 87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	12,666	3 148,10	39 873,83	184,00
142 87458		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M	1,333	4 184,70	5 578,21	
143 89413		SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000	7 580,00	37 800,00	31,00
144 894145		SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	28 488,40	56 976,80	2,00
145 894146		SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	30 738,00	30 738,00	
146 894157		SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	31 665,00	31 665,00	
147 894158		SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	32 338,20	32 338,20	
148 89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	12 769,60	114 926,40	4,00
149 899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	8 484,80	16 929,60	12,00
150 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRIZI	KUS	13,000	1 598,80	20 784,40	84,00
151 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	18,000	1 709,60	30 772,80	125,00
152 89923		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	KUS	6,000	987,30	5 903,80	56,00
153 899523		Potrubi	M3	7,000	3 637,70	25 463,90	36,70
8		Potrubi				466 875,76	

9		Ostatní konstrukce a práce					
154 9111A1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,00	1 360,90	4 082,70	
155 9111A3		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,00	168,20	504,60	
156 9111B1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,00	2 675,80	5 351,60	3,00
157 9111B3		ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2,00	168,20	336,40	
158 9112A1		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,000	3 593,30	3 593,30	6,00
159 9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1,000	183,50	183,50	13,00

160/9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	1 650,00	89 100,00	536,00
161/9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	25,000	183,50	4 587,50	
162/9113C1	SVODIDLO OCELI SILNÍČ. JEDNOTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,666	2 217,10	147 805,19	1 040,00
163/9113C3	SVODIDLO OCELI SILNÍČ. JEDNOTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	259,80	1 039,60	20,00
164/9112C8	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT. VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	100,000	282,90	28 290,00	712,00
165/9122B3	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT. - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	76,50	153,00	24,00
166/9115111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	800,000	55,00	44 000,00	5 024,58
167/915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	267,80	535,20	10,50
168/915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	953,333	420,50	400 876,53	20 858,91
169/915212	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	267,80	1 427,11	
170/916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	100,00	900,00	123,00
171/916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KSDEN	915,000	15,00	13 725,00	12 054,00
172/916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KUS	1,000	917,40	917,40	10,00
173/918152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ	KUS	1,000	458,70	458,70	10,00
174/916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ	KSDEN	71,000	237,00	16 827,00	2 022,00
175/916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ	KSDEN	3 976,000	5,00	19 880,00	55 238,00
176/916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ	KUS	28,000	100,00	2 800,00	389,00
177/916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	50,00	1 400,00	389,00
178/916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	137,000	50,00	6 850,00	1 905,00
179/916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	25,00	3 425,00	1 905,00
180/916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FOLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	28 973,000	2,00	57 946,00	403 860,00
181/916369	SMĚROVACÍ KONSTR. - OCELI STOLAN - NAJEMNĚ	KUS	109,000	7,70	839,30	1 362,00
182/916712	UPEVNĚVACÍ KONSTR. - OCELI STOLAN - NAJEMNĚ	KUS	109,000	7,70	839,30	1 362,00
183/916713	UPEVNĚVACÍ KONSTR. - OCELI STOLAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	13 187,000	3,10	40 879,70	142 082,00
184/916719	UPEVNĚVACÍ KONSTR. - OCELI STOLAN - NAJEMNĚ	KUS	109,000	7,70	839,30	1 362,00
185/916732	UPEVNĚVACÍ KONSTR. - OCELI STOLAN - NAJEMNĚ	KUS	109,000	7,70	839,30	1 362,00
186/916733	UPEVNĚVACÍ KONSTR. - OCELI STOLAN - NAJEMNĚ	KSDEN	13 187,000	3,10	40 879,70	142 082,00
187/916739	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	107,000	152,90	16 360,30	1 495,00
188/914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	47,000	690,00	32 430,00	475,00
189/914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	119,000	76,50	9 103,50	1 538,00
190/914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	9 387,000	12,20	114 521,40	131 560,00
191/914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KUS	47,000	350,00	16 450,00	232,00
192/914924	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DOD. MONT. DEMON	KUS	7,000	229,40	1 605,80	45,00
193/914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	M	3,333	280,30	934,24	41,00
194/917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	1,666	343,90	572,94	10,00
195/917212	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	23,333	424,60	9 907,19	883,40
196/917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	166,666	533,70	88 949,64	4 088,43
197/917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 572,30	8 385,08	77,83
198/917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,333	1 786,40	11 313,27	88,73
199/917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	2,000	1 786,40	3 572,80	
200/917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	0,666	822,60	547,85	5,00
201/917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	5,333	427,90	2 281,99	55,00
202/91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	3,000	427,90	1 283,70	101,59
203/91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	2,000	327,00	654,00	
204/91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	3,333	361,40	1 204,55	
205/91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1,333	227,60	303,39	
206/91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1,000	216,20	216,20	
207/91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKU	M	2,000	212,30	424,60	
208/91784	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	2,000	4 546,00	9 092,00	14,00
209/91785	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	KUS	2,000	4 546,00	9 092,00	
210/918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	5,000	4 698,00	23 490,00	32,00
211/918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS				

212 918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	7 256,00	7 256,00	15,00
213 918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	14 069,00	14 069,00	
214 91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	21 068,00	21 068,00	2,00
215 918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	30 582,00	30 582,00	2,00
216 918245	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DIAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	9 247,00	9 247,00	2,00
217 918246	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DIAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	10 789,00	10 789,00	
218 918257	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DIAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	14 745,00	14 745,00	3,00
219 918258	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DIAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	10 584,00	10 584,00	
220 91826	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DIAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	19 098,00	19 098,00	
221 918271	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DIAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	24 654,00	24 654,00	
222 918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	2,000	2 368,10	4 736,20	20,00
223 918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	41,333	1 620,00	66 959,46	273,50
224 918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	1,733	3 763,60	6 556,98	28,60
225 918368	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	1,333	4 511,10	6 013,30	18,00
226 91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	1,133	6 488,80	7 351,81	34,40
227 918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	0,533	10 340,30	5 511,38	
228 918545	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	12 929,70	12 929,70	3,00
229 918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	8 547,00	17 094,00	12,00
230 918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	9 458,00	9 458,00	6,00
231 918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	12 656,00	12 656,00	10,00
232 91856	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	14 256,00	14 256,00	2,00
233 918571	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	18 998,00	18 998,00	
234 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	233,333	77,10	17 989,97	4 865,03
235 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	52,00	46 800,00	11 357,65
236 919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	156,00	2 703,95	317,00
237 919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	142,20	236,91	
238 919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	238,50	238,50	
239 919123	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	325,70	216,92	20,00
240 93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	1,066	60 000,00	63 960,00	9,89
241 93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,133	221 712,60	29 487,78	4,24
242 935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTERKOPISKU TL 100MM	M	2,000	562,20	1 124,40	
243 935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	13,333	1 327,80	17 703,56	357,00
244 935812	ŽLABY A RIGOLY DILÁŽENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	8,000	1 879,60	15 036,80	188,88
245 93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,000	720,00	720,00	2,00
246 93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAME TENÍM	M2	8 666,666	4,60	39 866,66	117 826,34
247 93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU	M2	566,666	2,30	1 303,33	15 801,76
248 96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,666	3 082,60	2 053,01	3,97
249 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	4,333	1 587,20	6 877,34	52,39
250 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,000	4 174,30	8 348,60	22,80
251 966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	18,333	215,00	3 941,60	127,50
252 966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	14,666	305,00	4 473,13	91,00
253 966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	8,000	1 121,60	8 972,80	175,70
254 966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	2,000	1 819,60	3 639,20	49,00
255 96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	0,933	2 237,00	2 087,12	22,00
256 966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	0,533	3 019,90	1 609,61	
257 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 412,90	2 825,80	16,00
258 96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 247,70	2 247,70	1,00
259 96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	3,333	1 587,20	5 290,14	94,08
260 96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	4,333	3 229,40	13 992,99	58,92
261 96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBE	M3	3,533	4 174,30	14 747,80	21,90
262 96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,200	2 807,40	561,48	0,99
263 96922	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	1,666	142,20	236,91	

264	969233	VYBOURANI POTRUBI DN DO 150MM KANALIZAC	M	0,666	239,50	158,84
265	969234	VYBOURANI POTRUBI DN DO 200MM KANALIZAC	M	2,333	325,70	759,86
266	969245	VYBOURANI POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAC	M	3,333	370,60	1 235,21
267	969246	VYBOURANI POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAC	M	1,333	467,00	622,51
9		Ostatní konstrukce a práce				1 967 626,03

12 403 962,91

Celkem




SWIETELSKY[®]
stavby s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Východ, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 36 599, DIČ: CZ480 35 599

Příloha č. 1

Položkový rozpočet - COLAS CZ, a.s.

Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

SO 101

SO 101

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky	CENA		Počet jednotek v roce 2015 za všechny části
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce	M3	1 400,000	100,00	140 000,00	19 657,75
1 014111			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	720,000	80,00	57 600,00	10 944,21
2 014121			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	86,666	800,00	51 999,60	694,07
3 014131			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00	8,00
4 025 20			ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	3,000	4 000,00	12 000,00	23,00
5 02620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	M2	16,666	1 200,00	19 999,20	71,43
6 027121			PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	16,666	500,00	8 333,00	71,43
7 027123			PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	SOUBOR	4,000	4 000,00	16 000,00	23,00
8 02720			POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	1,000	7 500,00	7 500,00	6,00
9 027411			PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M	MES	4,000	5 866,00	23 464,00	20,00
10 027412			PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00	6,00
11 027413			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ	HOD	80,000	500,00	30 000,00	852,72
12 02910			OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA	KUS	1,000	4 000,00	4 000,00	8,00
13 02930			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	2,000	6 000,00	12 000,00	23,00
14 02940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	3,000	5 000,00	15 000,00	12,00
15 02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	2,000	5 000,00	10 000,00	12,00
16 02944			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	3,000	2 500,00	7 500,00	18,00
17 02945			OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	3,000	4 000,00	12 000,00	18,00
18 02946			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	6,000	4 000,00	24 000,00	46,00
19 029 50			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	SOUBOR	3,000	4 000,00	12 000,00	23,00
20 02991			ZAJIŠTĚNÍ STAVENÍSTE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	HOD	10,666	800,00	8 532,80	
21 03100			SLUŽBY ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY PRACOVNÍKŮ	KM	400,000	40,00	16 000,00	
22 03320			DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - AUTOMOBILY	KPL	3,000	5 000,00	15 000,00	23,00
23 03610			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
24 03730		0	Všeobecné konstrukce a práce				519 826,60	

25 11120		1	Zemní práce	M2	86,666	39,00	3 379,97	677,50
26 11130			ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	6,666	26,00	173,32	
27 11201			SEJMUTÍ DRNU	KUS	3,000	1 580,00	4 740,00	28,00
28 11202			KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZU	KUS	2,000	4 390,00	8 780,00	17,00
29 11313			KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁREZU	M3	186,666	460,00	85 866,36	2 021,65
30 11317			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFAL TOVÝM POJIVEM	M3	18,666	228,00	4 255,85	113,99
31 11318			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	2,666	360,00	959,76	13,12
32 11332			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	446,666	198,00	88 866,53	6 469,30
33 11314			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	13,333	420,00	5 589,86	127,75

34	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1,333	332,00	442,56	
35	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	106,666	83,00	8 853,28	1 477,08
36	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	50,000	150,00	7 500,00	826,86
37	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	5,333	34,00	181,32	
38	11372		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	833,333	510,00	424 999,83	12 048,23
39	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3	53,333	150,00	7 999,95	794,14
40	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	328,000	160,00	52 480,00	2 356,67
41	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	64,333	376,00	24 189,21	1 845,49
42	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	293,333	112,00	32 853,30	2 143,10
43	12820		ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSŮ	M3	366,666	250,00	91 666,50	3 463,13
44	12930		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ	M3	566,666	227,00	128 633,18	10 948,77
45	12940		ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3,333	311,00	1 036,56	42,41
46	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,666	470,00	3 603,02	74,06
47	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ	KUS	6,000	2 460,00		46,00
48	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	336,666	198,00	66 659,87	2 920,43
49	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	40,000	338,00	13 520,00	957,40
50	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	366,666	220,00	80 666,52	2 863,38
51	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	23,333	577,00	13 463,14	539,47
52	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	10,000	582,00	5 820,00	87,62
53	13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	2,066	1 020,00	2 107,32	29,49
54	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	173,333	78,00	13 519,97	2 227,44
55	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	500,000	425,00	212 500,00	6 218,17
56	17310		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	153,333	186,00	28 519,94	2 078,58
57	17411		ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM	M3	273,333	104,00	28 426,63	1 898,14
58	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,666	450,00	25 499,70	370,71
59	17511		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,000	191,00	8 977,00	586,28
60	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,333	465,00	113 149,85	2 097,66
61	18120		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	4 666,666	10,00	46 666,66	51 485,07
62	18210		ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	213,333	20,00	4 266,66	2 941,09
63	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	56,666	205,00	11 616,53	724,03
64	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,333	157,00	3 349,28	382,74
65	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 000,000	14,00	14 000,00	24 592,49
66	184722		ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM	KUS	2,000	3 350,00	6 700,00	56,00
67	184B14		VÝSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	1 220,00	1 220,00	10,00
68	184D15		VÝSAZOVÁNÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M	KUS	1,000	1 130,00	1 130,00	
			Zemní práce				1 681 250,43	
2			Základy					
69	212846		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	93,333	515,00	48 066,50	1 773,73
70	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILE	M2	300,000	42,00	12 600,00	6 965,80
			Základy				60 666,50	
3			Svislé a kompletní konstrukce					
71	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,666	6 960,00	129 915,36	141,27
72	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	2,478	25 200,00	62 395,20	18,73
			Svislé a kompletní konstrukce				192 310,56	
4			Vodorovné konstrukce					
73	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,000	2 310,00	23 100,00	185,01
74	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	76,666	2 380,00	183 231,74	688,79
75	451325		PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	M3	1,333	2 920,00	3 892,36	7,34
76	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITÍ	T	0,060	26 000,00	1 560,00	0,35

77 451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUŠTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	2,333	854,00	1 992,38	12,22
78 45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,666	770,00	5 132,82	34,47
79 46251	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	944,00	20 768,00	174,74
80 46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	17,333	1 460,00	25 308,18	191,87
81 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	70,000	3 200,00	224 000,00	526,35
	Vodorovná konstrukce				486 963,48	

82 561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	20,000	1 600,00	32 000,00	205,50
83 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	80,000	972,00	77 760,00	
84 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	366,666	560,00	205 332,96	10 253,12
85 56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	210,000	531,00	111 510,00	1 313,53
86 56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 666,666	52,00	242 666,63	40 190,75
87 56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	666,666	70,00	46 666,62	9 228,48
88 56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	3 000,000	88,00	264 000,00	26 908,19
89 56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	54,000	110,00	5 940,00	1 450,00
90 56330	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI	M3	23,333	785,00	18 339,74	169,22
91 56980	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	180,000	707,00	127 260,00	2 598,35
92 572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	5 333,333	12,00	64 000,00	77 083,29
93 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 666,666	10,00	176 666,66	175 310,40
94 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 000,000	12,00	72 000,00	192 303,74
95 57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMIRŽOVINY	M2	453,333	98,00	44 426,63	3 088,54
96 574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	33,333	4 000,00	133 332,00	1 115,04
97 574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	60,000	4 000,00	240 000,00	1 432,10
98 574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	268,000	3 950,00	1 058 600,00	2 183,26
99 574A06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,000	4 200,00	4 200,00	
100 574B06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,400	4 600,00	6 440,00	13,70
101 574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	813,333	3 650,00	2 968 665,45	7 530,11
102 574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S CRMB	M3	240,000	4 800,00	1 152 000,00	3 552,16
103 574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	3,666	3 700,00	13 584,20	
104 574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+, 16S	M3	188,000	3 800,00	714 400,00	2 035,88
105 574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	73,333	3 700,00	271 332,10	884,86
106 574G00	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRMB	M3	100,000	4 800,00	480 000,00	906,56
107 574G02	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M2	8,000	820,00	6 560,00	41,35
108 58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	11,333	1 020,00	11 559,66	88,30
109 58222	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000	396,00	19 800,00	424,00
110 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,333	484,00	4 517,17	67,20
111 582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,666	501,00	1 836,67	20,03
112 582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	554,00	1 108,00	9,30
113 582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,666	764,00	11 204,82	70,84
114 587202	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	62,000	334,00	20 708,00	369,43
115 587205	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	110,000	517,00	56 870,00	927,30
116 58262	Komunikace				8 675 347,31	

117 626211	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	M2	2,000	727,00	1 454,00	10,50
118 626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,666	2 020,00	5 385,32	17,00
119 62631	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	3,666	158,00	579,23	17,00
120 62641	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	3,666	235,00	861,51	17,00
121 62651	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	2,333	461,00	1 075,51	
122 62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	3,000	759,00	2 277,00	

123 62662		INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	5,000	1 560,00	7 800,00	
124 62663		INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	3,000	2 590,00	7 770,00	
125 62747		SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA ZVLÁST MALTOU	M2	2,333	1 240,00	2 892,92	
126 62645		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	27,000	191,00	5 157,00	182,00
127 62947		VÝROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁST MALTY	M2	3,666	2 040,00	7 478,64	17,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				42 731,13	

711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
128 711111		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	17,666	90,00	1 569,94	125,10
129 711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	163,333	160,00	26 133,28	1 881,20
130 711412		IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,800	495,00	3 366,00	48,22
131 711442		IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	10,666	647,00	6 900,90	78,17
132 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	217,333	82,00	13 474,65	2 224,12
133 711519		OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	2,333	214,00	499,26	
711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				51 964,03	

783		Dokončovací práce - nátěry					
134 78381		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	90,000	264,00	23 760,00	646,61
135 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	9,666	311,00	3 006,13	105,16
136 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	3,333	360,00	1 199,88	17,51
137 78384		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S6 (OS-D)	M2	7,000	410,00	2 870,00	126,60
783		Dokončovací práce - nátěry				30 836,01	

8		Potrubi					
138 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	53,333	380,00	20 266,54	707,44
139 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	13,333	1 010,00	13 466,33	87,50
140 87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,666	1 720,00	14 905,52	74,00
141 87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	12,666	2 660,00	33 691,56	184,00
142 87458		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M	1,333	4 060,00	5 411,98	
143 89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000	15 300,00	76 500,00	31,00
144 894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	20 600,00	41 200,00	2,00
145 894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	22 000,00	22 000,00	
146 894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	22 900,00	22 900,00	
147 894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	23 600,00	23 600,00	4,00
148 89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULICI KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	9,000	7 750,00	69 750,00	117,00
149 899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	5 280,00	10 560,00	12,00
150 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	13,000	1 870,00	24 310,00	84,00
151 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	18,000	1 870,00	33 660,00	125,00
152 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	1 091,00	6 546,00	56,00
153 899523		OBETNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	7,000	2 490,00	17 430,00	36,70
8		Potrubi				436 197,93	

9		Ostatní konstrukce a práce					
154 9111A1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,00	973,00	2 919,00	
155 9111A3		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	3,00	142,00	426,00	
156 9111B1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,00	1 973,00	3 946,00	3,00
157 9111B3		ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	2,00	152,00	304,00	
158 9112A1		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,000	1 520,00	1 520,00	6,00
159 9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	1,000	152,00	152,00	13,00
160 9112B1		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	350,00	18 900,00	536,00
161 9112B3		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	25,000	152,00	3 800,00	
162 9113C1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČNÍ JEDNOTNOST, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,666	1 690,00	112 865,54	1 040,00

163 911303		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	203,00	812,00	20,00
164 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	100,000	324,00	32 400,00	712,00
165 912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	100,00	200,00	24,00
166 91511		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	800,000	90,00	72 000,00	5 024,58
167 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	85,00	170,00	10,50
167 915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	953,333	243,00	231 659,92	20 856,91
168 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	98,00	522,63	
169 915212		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	KUS	9,000	300,00	2 700,00	123,00
170 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	200,00	1 800,00	123,00
171 916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KSDEN	915,000	40,00	36 600,00	12 054,00
172 916128		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00	10,00
173 916132		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	500,00	500,00	10,00
174 916133		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KSDEN	71,000	250,00	17 750,00	2 022,00
175 916139		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	KSDEN	3 976,000	3,00	11 928,00	55 238,00
176 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	100,00	2 800,00	389,00
177 916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	50,00	1 400,00	389,00
178 916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	100,00	13 700,00	1 905,00
179 916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	137,000	50,00	6 850,00	1 905,00
180 916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	28 973,000	2,00	57 946,00	403 860,00
181 916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	50,00	5 450,00	1 362,00
182 916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	30,00	3 270,00	1 362,00
183 916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNÉ	KSDEN	13 187,000	3,00	39 561,00	142 092,00
184 916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	100,00	10 900,00	1 362,00
185 916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	50,00	5 450,00	1 362,00
186 916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - NAJEMNÉ	KSDEN	13 187,000	3,00	39 561,00	142 092,00
187 916739		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	107,000	200,00	21 400,00	1 485,00
188 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	47,000	1 680,00	78 960,00	475,00
189 914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	119,000	100,00	11 900,00	1 538,00
190 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	9 387,000	3,00	28 161,00	131 560,00
191 914139		SLOUPKY A STOLJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON	KUS	47,000	1 280,00	60 160,00	232,00
192 914824		SLOUPKY A STOLJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	7,000	100,00	700,00	45,00
193 914923		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	3,333	203,00	676,60	41,00
194 917211		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1,666	233,00	388,18	10,00
195 917212		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	23,333	285,00	6 649,91	883,40
196 917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	166,666	311,00	51 833,13	4 088,43
197 917224		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 480,00	7 892,84	77,83
198 917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	6,333	1 740,00	10 006,14	88,73
199 917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2,000	1 860,00	3 720,00	
200 917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	2,000	1 860,00	3 720,00	
201 917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	0,666	517,00	344,32	5,00
202 91743		OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	5,333	333,00	1 775,99	55,00
203 91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	3,000	225,00	675,00	101,59
204 91772		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	2,000	319,00	638,00	
205 91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	3,333	371,00	1 236,54	
206 91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1,333	205,00	273,27	
207 91783		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1,000	215,00	215,00	
208 91784		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	2,000	186,00	372,00	
209 91785		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	KUS	2,000	6 420,00	12 840,00	14,00
210 918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	5,000	12 222,00	61 110,00	32,00
211 918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	12 900,00	12 900,00	15,00
212 918157		ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	26 800,00	26 800,00	
213 918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	34 700,00	34 700,00	2,00
214 91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000			

215	918171	CELÁ BETONOVÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	35 400,00	35 400,00	2,00
216	918245	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	15 800,00	15 800,00	
217	918246	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	17 400,00	17 400,00	
218	918257	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	19 800,00	19 800,00	3,00
219	918258	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	23 600,00	23 600,00	
220	91826	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	29 600,00	29 600,00	
221	918271	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	35 700,00	35 700,00	
222	918345	PROPUSTI Z TRUB DN 300MM	M	2,000	1 770,00	3 540,00	20,00
223	918346	PROPUSTI Z TRUB DN 400MM	M	41,333	1 800,00	74 399,40	273,50
224	918357	PROPUSTI Z TRUB DN 500MM	M	1,733	2 820,00	4 887,06	28,60
225	918358	PROPUSTI Z TRUB DN 600MM	M	1,333	3 660,00	4 878,78	18,00
226	91836	PROPUSTI Z TRUB DN 800MM	M	1,133	5 950,00	6 741,35	34,40
227	918371	PROPUSTI Z TRUB DN 1000MM	M	0,533	7 940,00	4 232,02	
228	918545	CELÁ KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	5 560,00	5 560,00	3,00
229	918546	CELÁ KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	6 220,00	12 440,00	12,00
230	918557	CELÁ KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	6 990,00	6 990,00	6,00
231	918558	CELÁ KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	7 144,00	7 144,00	10,00
232	91856	CELÁ KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	11 200,00	11 200,00	2,00
233	918571	CELÁ KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	23 500,00	23 500,00	
234	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	233,333	50,00	11 666,65	4 865,03
235	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	72,00	64 800,00	11 357,65
236	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	120,00	2 079,96	317,00
237	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	157,00	261,56	
238	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	264,00	264,00	
239	919123	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	360,00	239,76	20,00
240	93131	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	1,066	75 000,00	79 950,00	9,89
241	93132	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,133	85 000,00	11 305,00	4,24
242	935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	2,000	363,00	726,00	
243	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	13,333	727,00	9 693,09	357,00
244	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	8,000	1 230,00	9 840,00	186,88
245	93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,000	2 550,00	2 550,00	2,00
246	93808	OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 666,666	2,00	17 333,33	117 826,34
247	93811	OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU	M2	566,666	3,00	1 700,00	15 801,76
248	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,666	1 210,00	805,86	3,97
249	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	4,333	1 250,00	5 416,25	52,39
250	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,000	2 610,00	5 220,00	22,80
251	966345	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	M	18,333	324,00	5 939,89	127,50
252	966346	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	M	14,666	446,00	6 541,04	91,00
253	966357	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	M	8,000	950,00	7 600,00	175,70
254	966358	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	M	2,000	1 440,00	2 880,00	49,00
255	96636	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	M	0,933	1 890,00	1 763,37	22,00
256	966371	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	M	0,533	3 340,00	1 780,22	
257	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	990,00	1 980,00	16,00
258	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZACÍ SACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 480,00	2 480,00	1,00
259	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC	M3	3,333	1 250,00	4 166,25	94,06
260	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON	M3	4,333	1 570,00	6 802,81	56,92
261	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	M3	3,533	2 610,00	9 221,13	21,90
262	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T	0,200	3 100,00	620,00	0,99
263	96922	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZACÍ	M	1,666	157,00	261,56	
264	969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZACÍ	M	0,666	264,00	175,82	
265	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZACÍ	M	2,333	360,00	839,88	
266	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZACÍ	M	3,333	410,00	1 366,53	70,60

Položkový rozpočet - Porr a.s.

Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Stavba :
číslo a název SO: SO 101
číslo a název rozpočtu: SO 101

Počet jednotek v roce 2015 za všechny části			CENA			Počet jednotek v roce 2015 za všechny části		
jednotková			celkem			jednotková		
7			8			9		
6			5			4		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		
jedinotka			jedinotka			jedinotka		

34	11337	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1,333	288,00	383,90	
35	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	108,666	75,00	7 999,95	1 477,08
36	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	50,000	145,00	7 250,00	826,86
37	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	5,333	28,00	149,32	
38	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	833,333	893,00	744 166,37	12 046,23
39	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3	53,333	45,00	2 399,99	794,14
40	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	328,000	85,00	27 880,00	2 355,67
41	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	64,333	322,00	20 715,23	1 845,49
42	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	M3	293,333	65,00	19 066,65	2 143,10
43	12820	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ	M3	366,666	192,00	70 399,87	3 463,13
44	12830	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ	M3	566,666	277,00	156 866,48	10 948,77
45	12840	ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPŮSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3,333	1 300,00	4 332,90	42,41
46	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,666	1 020,00	7 819,32	74,06
47	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ	KUS	6,000	350,00	2 100,00	46,00
48	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	336,666	100,00	33 666,60	2 920,43
49	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	40,000	296,00	11 840,00	957,40
50	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	366,666	120,00	43 999,92	2 863,38
51	13283	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	23,333	663,00	15 469,78	539,47
52	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	10,000	320,00	3 200,00	87,82
53	13383	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	2,066	785,00	1 621,81	29,49
54	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	173,333	58,00	10 053,31	2 227,44
55	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	500,000	258,00	129 000,00	6 218,17
56	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	153,333	178,00	27 293,27	2 078,56
57	17411	ZÁSYP JAM A RYH SE ZHUTNĚNÍM	M3	273,333	72,00	19 679,98	1 898,14
58	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,666	410,00	23 233,06	370,71
59	17511	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,000	131,00	6 157,00	586,28
60	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,333	356,00	86 626,55	2 097,66
61	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	4 666,666	15,00	69 999,99	51 485,07
62	18210	ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	213,333	16,00	3 413,33	2 941,09
63	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHĚ	M3	56,666	168,00	9 519,89	724,03
64	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,333	158,00	3 370,61	362,74
65	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	1 000,000	17,00	17 000,00	24 582,49
66	184722	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU D DO 80CM	KUS	2,000	2 800,00	5 600,00	56,00
67	184B14	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMĚNE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	1 000,00	1 000,00	10,00
68	184D15	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMĚNE DO 1,75M	KUS	1,000	770,00	770,00	
		1 Zemní práce				1 782 430,04	
2		Základy					
69	212646	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLÁST HM DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	93,333	362,00	33 786,55	1 773,73
70	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	300,000	45,00	13 500,00	6 965,80
		2 Základy				47 286,55	
3		Svislé a kompletní konstrukce					
71	317325	RIMS Z ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,666	5 428,00	101 319,05	141,27
72	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505	T	2,476	21 000,00	51 996,00	18,73
		3 Svislé a kompletní konstrukce				153 315,05	
4		Vodorovné konstrukce					
73	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,000	2 168,00	21 680,00	185,01
74	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	76,666	2 390,00	183 231,74	668,79
75	451325	PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	M3	1,333	2 860,00	3 812,38	7,34
76	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SIT	T	0,060	21 000,00	1 260,00	0,35

77 451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUŠTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	2,333	814,00	1 899,06	12,22
78 45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,666	608,00	4 052,93	34,47
79 46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	756,00	16 632,00	174,74
80 46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	17,333	1 250,00	21 666,25	191,87
81 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	70,000	3 965,00	277 550,00	526,35
	Vodorovné konstrukce				531 764,36	

82 561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	20,000	1 380,00	27 600,00	205,50
83 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	80,000	586,00	46 880,00	
84 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	366,666	785,00	287 832,81	10 253,12
85 56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M2	210,000	310,00	65 100,00	1 313,53
86 56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 666,666	62,00	289 333,29	40 190,75
87 56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	666,666	85,00	56 666,61	9 228,48
88 56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	3 000,000	102,00	306 000,00	26 908,19
89 56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	54,000	165,00	8 910,00	1 450,00
90 56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI	M3	23,333	578,00	13 486,47	169,22
91 56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	180,000	680,00	122 400,00	2 588,35
92 572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 333,333	18,50	98 666,66	77 083,29
93 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 666,666	9,00	158 999,99	175 310,40
94 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 000,000	15,00	90 000,00	192 303,74
95 57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŮŽOVINY	M2	453,333	105,00	47 589,97	3 088,54
96 574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	33,333	4 383,00	146 098,54	1 115,04
97 574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	60,000	4 516,00	270 960,00	1 432,10
98 574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	268,000	3 258,00	873 144,00	2 183,26
99 574A06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	1,000	4 641,00	4 641,00	
100 574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	1,400	4 681,00	6 553,40	13,70
101 574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	813,333	3 258,00	2 649 838,91	7 530,11
102 574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	240,000	5 920,00	1 420 800,00	3 552,16
103 574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	3,666	4 547,00	16 666,30	
104 574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	188,000	3 121,00	586 748,00	2 035,88
105 574G00	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	73,333	4 426,00	324 498,53	884,86
106 574G02	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	100,000	3 856,00	385 600,00	906,56
107 574G02	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+	M3	1,800	4 388,00	7 898,40	41,35
108 58221	DLAŽDNĚ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	8,000	720,00	5 760,00	86,30
109 58222	DLAŽDNĚ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	11,333	840,00	9 518,72	424,00
110 582811	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000	321,00	16 050,00	67,20
111 582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,333	384,00	3 583,87	20,03
112 582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,666	345,00	1 264,77	9,30
113 582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	483,00	966,00	70,84
114 587202	PŘEDLAŽDNÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	14,866	580,00	8 506,28	369,43
115 587205	PŘEDLAŽDNÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	62,000	282,00	17 484,00	927,30
116 58252	DLAŽDNĚ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	110,000	420,00	46 200,00	
	Komunikace				8 422 266,52	

117 626211	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	M2	2,000	485,00	990,00	10,50
118 626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,666	1 400,00	3 732,40	17,00
119 62631	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	3,666	142,00	520,57	17,00
120 62641	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	3,666	200,00	733,20	
121 62651	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	2,333	405,00	944,87	
122 62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	3,000	560,00	1 680,00	

123	62662		INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNICI	M		5 000	1 100,00	5 500,00	
124	62663		INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M		3 000	1 810,00	5 430,00	
125	62747		SPAROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2		2 333	841,00	1 962,05	
126	62845		SPAROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2		27 000	156,00	4 212,00	182,00
127	62947		VYROVNAVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTÝ	M2		3 666	1 585,00	5 810,61	17,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a ocezoování výplní									31 515,70
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
128	711111		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMLNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2		17 666	82,00	1 448,61	125,10
129	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMLNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		163 333	102,00	16 659,97	1 881,20
130	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		6 800	341,00	2 318,80	48,22
131	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2		10 666	460,00	4 906,36	78,17
132	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2		217 333	52,00	11 301,32	2 224,12
133	711519		OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2		2 333	185,00	431,61	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									37 066,67
783 Dokončovací práce - natěry									
134	78381		NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2		90 000	130,00	11 700,00	646,61
135	78382		NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2		9 666	215,00	2 078,19	105,16
136	78383		NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2		3 333	25,00	83,33	17,51
137	78384		NATĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-D)	M2		7 000	283,00	1 981,00	126,60
783 Dokončovací práce - natěry									15 842,52
8 Potrubí									
138	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M		53 333	263,00	14 026,58	707,44
139	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M		13 333	780,00	10 398,74	87,50
140	87448		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M		8 666	1 250,00	10 832,50	74,00
141	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M		12 666	1 850,00	23 432,10	184,00
142	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M		1 333	2 850,00	3 799,06	
143	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS		5 000	6 530,00	32 650,00	31,00
144	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS		2 000	14 860,00	29 720,00	2,00
145	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS		1 000	15 200,00	15 200,00	
146	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS		1 000	16 000,00	16 000,00	
147	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS		1 000	17 150,00	17 150,00	4,00
148	89712		VPUŠT' KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS		9 000	5 200,00	46 800,00	117,00
149	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS		2 000	4 850,00	9 700,00	12,00
150	89921		VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS		13 000	1 060,00	13 780,00	84,00
151	89922		VÝSKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS		18 000	850,00	15 300,00	125,00
152	89923		VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS		6 000	650,00	3 900,00	56,00
153	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3		7 000	2 110,00	14 770,00	38,70
8 Potrubí									277 459,97
9 Ostatní konstrukce a práce									
154	9111A1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		3,00	680,00	2 040,00	
155	9111A3		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M		3,00	112,00	336,00	
156	9111B1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		2,00	1 800,00	3 600,00	3,00
157	9111B3		ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M		2,00	115,00	230,00	
158	9112A1		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		1,000	2 155,00	2 155,00	6,00
159	9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M		1,000	118,00	118,00	13,00
160	9112B1		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		54,000	2 360,00	127 440,00	536,00
161	9112B3		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M		25,000	115,00	2 875,00	
162	9113C1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		66,666	1 250,00	83 332,50	1 040,00

163	911303	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	142,00	568,00	20,00
164	91228	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	100,000	285,00	28 500,00	712,00
165	912283	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	80,00	160,00	24,00
166	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	800,000	62,00	49 600,00	5 024,58
167	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	71,00	142,00	10,50
168	915121	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	953,333	335,00	319 366,56	20 856,91
169	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	110,00	586,63	123,00
170	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	520,00	4 680,00	123,00
171	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KSDEN	915,000	65,00	59 475,00	12 054,00
172	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KUS	1,000	2 700,00	2 700,00	10,00
173	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	700,00	700,00	10,00
174	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KSDEN	71,000	410,00	29 110,00	2 022,00
175	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 976,000	6,50	25 844,00	55 238,00
176	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	KUS	28,000	102,00	2 856,00	389,00
177	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	54,00	7 398,00	1 905,00
178	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	137,000	72,00	9 864,00	1 905,00
179	916362	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	65,00	8 905,00	403 860,00
180	916363	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	28 973,000	5,00	144 865,00	1 362,00
181	916369	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	75,00	8 175,00	1 362,00
182	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	13 187,000	40,00	527 080,00	142 092,00
183	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCEĽ STOJAN - NÁJEMNÉ	KUS	109,000	152,00	16 568,00	1 362,00
184	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCEĽ STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	75,00	8 175,00	1 362,00
185	916732	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCEĽ STOJAN - DEMONTÁŽ	KSDEN	13 187,000	15,00	197 805,00	142 082,00
186	916733	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCEĽ STOJAN - NÁJEMNÉ	KUS	107,000	200,00	21 400,00	1 495,00
187	916739	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	47,000	1 300,00	61 100,00	475,00
188	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	119,000	112,00	13 328,00	1 538,00
189	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KSDEN	9 387,000	10,00	93 870,00	131 560,00
190	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KUS	47,000	650,00	30 550,00	232,00
191	914139	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ. TRUBEK DO PATKY DO MONT. DEMON.	KUS	7,000	125,00	875,00	45,00
192	914924	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ. TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	M	3,333	165,00	549,85	41,00
193	914923	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	1,666	182,00	303,21	10,00
194	917211	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	23,333	320,00	7 466,56	883,40
195	917212	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	166,666	385,00	64 166,41	4 088,43
196	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 120,00	5 972,96	77,83
197	917224	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,333	1 160,00	7 346,28	88,73
198	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	2,000	1 250,00	2 500,00	
199	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2,000	1 280,00	2 560,00	
200	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	0,666	362,00	241,09	5,00
201	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	5,333	275,00	1 468,58	55,00
202	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	3,000	155,00	465,00	101,59
203	91771	OBRAUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	2,000	225,00	450,00	
204	91772	OBRAUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	3,333	300,00	999,90	
205	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1,333	178,00	237,27	
206	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1,000	185,00	185,00	
207	91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	2,000	152,00	304,00	
208	91784	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	2,000	6 300,00	12 600,00	14,00
209	91785	CELÁ BETONOVÁ PROPUST Z TRUB DN DO 300MM	KUS	5,000	6 850,00	34 250,00	32,00
210	918145	CELÁ BETONOVÁ PROPUST Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	7 420,00	7 420,00	15,00
211	918146	CELÁ BETONOVÁ PROPUST Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	13 680,00	13 680,00	
212	918157	CELÁ BETONOVÁ PROPUST Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	18 200,00	18 200,00	2,00
213	918158	CELÁ BETONOVÁ PROPUST Z TRUB DN DO 800MM	KUS				
214	91816						

215	918171		ČELA BETONOVÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	21 500,00	21 500,00	
216	918245		VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	7 200,00	7 200,00	2,00
217	918246		VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	8 960,00	8 960,00	
218	918257		VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00	3,00
219	918258		VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00	
220	91826		VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	14 500,00	14 500,00	
221	918271		VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	17 800,00	17 800,00	
222	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	2,000	1 650,00	3 300,00	20,00
223	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	41,333	1 830,00	75 639,39	273,50
224	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	1,733	2 420,00	4 193,86	28,60
225	918356		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	1,333	3 112,00	4 148,30	18,00
226	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	1,133	4 280,00	4 849,24	34,40
227	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	0,533	6 240,00	3 325,92	
228	918545		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	7 250,00	7 250,00	3,00
229	918546		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	5 980,00	11 960,00	12,00
230	918557		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	6 350,00	6 350,00	6,00
231	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00	10,00
232	91856		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	13 600,00	13 600,00	2,00
233	918571		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	16 125,00	16 125,00	
234	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	233,333	80,00	18 666,64	4 865,03
235	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	100,00	90 000,00	11 357,66
236	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	165,00	2 859,95	317,00
237	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	121,00	201,59	
238	919122		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	215,00	215,00	
239	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	302,00	201,13	20,00
240	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	1,066	75 860,00	80 866,76	9,89
241	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,133	110 600,00	14 709,60	4,24
242	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM	M	2,000	296,00	596,00	
243	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM	M	13,333	586,00	7 813,14	357,00
244	935812		ŽLABY A RIGOLY DLAŽENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	8,000	91,00	728,00	188,88
245	93641		LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00	2,00
246	93808		OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 666,666	2,00	17 333,33	117 826,34
247	93811		OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	586,666	2,50	1 416,67	15 801,76
248	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,666	3 000,00	1 998,00	3,97
249	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	4,333	1 200,00	5 199,60	52,39
250	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,000	3 120,00	6 240,00	22,80
251	966345		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	M	18,333	325,00	5 958,23	127,50
252	966346		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	14,666	562,00	8 242,29	91,00
253	966357		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	M	8,000	450,00	3 600,00	175,70
254	966358		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	M	2,000	680,00	1 360,00	49,00
255	96636		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	M	0,933	790,00	737,07	22,00
256	966371		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	M	0,533	1 210,00	644,93	
257	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 150,00	2 300,00	16,00
258	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 850,00	1 850,00	1,00
259	96713		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC	M3	3,333	1 250,00	4 166,25	94,06
260	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON	M3	4,333	2 980,00	12 912,34	56,92
261	96716		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	M3	3,533	3 120,00	11 022,96	21,90
262	96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T	0,200	2 360,00	472,00	0,98
263	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	1,666	121,00	201,59	
264	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	0,666	210,00	139,86	
265	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	2,333	296,00	688,24	
266	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	3,333	310,00	1 033,23	70,60

267	569246	9	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAC	M	1,333	356,00	2 183 676,76	474,55
			Ostatní konstrukce a práce					
			Celkem				14 198 896,79	

PORR a.s. -28-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Frelich K

Položkový rozpočet - MIROS MAJETKOVA, a.s.

Stavba :
číslo a název SO: SO 101
číslo a název rozpočtu: SO 101

Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Pozemní komunikace
Pozemní komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky	CENA		Počet jednotek v roce 2015 za všechny části
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1014111			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 400,000	116,00	162 400,00	19 657,75
2014121			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	720,000	106,00	76 320,00	10 944,21
3014131			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	86,666	595,00	51 668,27	694,07
4025 20			ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	2 453,00	2 453,00	8,00
502620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	3,000	4 239,00	12 717,00	23,00
6027121			PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRÍZENÍ	M2	16,666	323,00	5 383,12	71,43
7027123			PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRÚŠENÍ	M2	16,666	139,00	2 316,57	71,43
802720			POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIST REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	4,000	8 762,00	35 048,00	23,00
9027411			PROVIZORNI MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	193 679,00	193 679,00	6,00
10027412			PROVIZORNI MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M	MES	4,000	23 057,00	92 228,00	20,00
11027413			PROVIZORNI MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	110 674,00	110 674,00	6,00
1202810			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ	HOD	60,000	686,00	41 160,00	852,72
1302930			OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA	KUS	1,000	2 309,00	2 309,00	6,00
1402940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	2,000	4 611,00	9 222,00	8,00
1502943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	2,000	17 063,00	34 126,00	12,00
1602944			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	3,000	9 223,00	27 669,00	23,00
1702945			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	3,000	13 834,00	27 668,00	23,00
1802946			OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	3,000	1 476,00	4 428,00	23,00
19029 50			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	3,000	2 029,00	6 087,00	18,00
2002991			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	6,000	2 029,00	12 174,00	48,00
2103100			ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUBOR	3,000	7 840,00	23 520,00	23,00
2203320			SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ	HOD	10,666	323,00	3 445,12	
2303610			DOPRAVNÍ ZÁŘZENÍ - AUTOMOBILY	KM	400,000	41,00	16 400,00	
2403730			POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	3,000	3 228,00	9 684,00	23,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				962 674,08	
		1	Zemní práce					
2511120			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	86,666	35,00	3 033,31	677,50
2611130			SEJMUTÍ DRNU	M2	6,666	24,00	159,98	
2711201			KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	3,000	1 420,00	4 260,00	28,00
2811202			KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	2,000	3 993,00	7 986,00	17,00
2911313			ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	186,666	367,00	72 239,74	2 021,65
3011317			ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	18,666	207,00	3 863,86	113,99
3111318			ODSTRAN KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČ. ZÁMKOVÉ	M3	2,666	658,00	1 754,23	13,12
3211332			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELIENÉHO	M3	446,666	199,00	88 686,53	6 469,30
3311314			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	13,333	496,00	6 613,17	127,75

34	11337	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLÁŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1,333	302,00	402,57	
35	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	108,666	75,00	7 989,95	1 477,08
36	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	50,000	165,00	8 250,00	826,86
37	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	5,333	32,00	170,66	
38	11372	PRĚVOZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	833,333	951,00	792 499,68	12 048,23
39	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	53,333	43,00	2 293,32	794,14
40	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	328,000	148,00	48 544,00	2 355,67
41	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	64,333	329,00	21 165,56	1 845,49
42	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMINŮ A SKLADKŮ TR. I	M3	293,333	124,00	36 373,29	2 143,10
43	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	366,666	350,00	128 333,10	3 463,13
44	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	566,666	265,00	150 166,49	10 948,77
45	12940	ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLEBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3,333	1 725,00	5 749,43	42,41
46	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSU	M3	7,666	1 076,00	8 248,62	74,06
47	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ	KUS	6,000	2 232,00	2 232,00	46,00
48	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	336,666	104,00	35 013,26	2 920,43
49	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. II	M3	40,000	311,00	12 440,00	957,40
50	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	366,666	127,00	46 566,58	2 863,38
51	13283	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. II	M3	23,333	798,00	18 619,73	539,47
52	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	10,000	295,00	2 950,00	87,62
53	13383	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. II	M3	2,066	932,00	1 925,51	29,49
54	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	173,333	61,00	10 573,31	2 227,44
55	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	500,000	487,00	233 500,00	6 218,17
56	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	153,333	169,00	25 913,28	2 078,56
57	17411	ZÁSYP JAM A RYH SE ZHUTNĚNÍM	M3	273,333	95,00	25 966,64	1 898,14
58	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,666	539,00	30 542,97	370,71
59	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,000	174,00	8 178,00	586,28
60	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,333	348,00	84 679,88	2 097,66
61	18120	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	4 666,666	19,00	88 666,65	51 485,07
62	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	213,333	19,00	4 053,33	2 941,08
63	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	56,666	187,00	10 596,54	724,03
64	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,333	142,00	3 029,29	362,74
65	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	1 000,000	13,00	13 000,00	24 582,49
66	184722	ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM	KUS	2,000	3 044,00	6 088,00	56,00
67	184814	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	1 107,00	1 107,00	10,00
68	184D15	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M	KUS	1,000	1 023,00	1 023,00	
Zemní práce							2 085 659,46
1							
2							
69	212646	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	93,333	508,00	47 506,50	1 773,73
70	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	300,000	50,00	15 000,00	6 965,80
Základy							62 506,50
2							
3							
71	317325	Svislé a kompletní konstrukce	M3	18,666	4 894,00	91 351,40	141,27
72	317365	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	T	2,478	12 347,00	30 571,17	18,73
Svislé a kompletní konstrukce							121 922,57
3							
4							
Vodorovné konstrukce							
73	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,000	2 462,00	24 620,00	185,01
74	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	76,666	2 669,00	204 621,55	688,79
75	451325	PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	M3	1,333	2 970,00	3 969,01	7,34
76	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITÍ	T	0,060	23 611,00	1 416,66	0,35

77 451523	VÝPLŇ VRSTVA Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	2,333	1 088,00	2 538,30	12,22
78 45152	PODLAŽNÍ VÝPLŇ VRSTVA Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	6,866	701,00	4 872,87	34,47
79 46251	ZALOŽKA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	859,00	18 898,00	174,74
80 46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	17,333	1 328,00	23 018,22	191,87
81 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	70,000	5 792,00	405 440,00	526,35
	Vodorovné konstrukce				689 184,61	

82 561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	20,000	1 549,00	30 980,00	205,50
83 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	80,000	902,00	72 160,00	
84 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	366,666	611,00	224 032,93	10 265,12
85 56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU	M3	210,000	274,00	57 540,00	1 313,53
86 56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 666,666	57,00	265 999,96	40 190,75
87 56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	666,666	139,00	92 666,57	9 228,48
88 56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	3 000,000	92,00	276 000,00	26 908,19
89 56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	54,000	204,00	11 016,00	1 450,00
90 56930	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI	M3	23,333	625,00	14 583,13	169,22
91 56960	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	180,000	580,00	104 400,00	2 598,95
92 572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	5 333,333	16,00	85 333,33	77 083,29
93 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 666,666	6,00	106 000,00	175 310,40
94 572214	SPOJOVACÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	6 000,000	14,00	84 000,00	192 303,74
95 57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	453,333	106,00	48 959,96	3 088,54
96 574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	33,333	4 950,00	164 998,35	1 115,04
97 574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	268,000	2 690,00	720 920,00	2 183,26
98 574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S	M3	1,000	4 900,00	4 900,00	
99 574B06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,400	5 050,00	7 070,00	13,70
100 574B06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S	M3	813,333	2 690,00	2 187 865,77	7 530,11
101 574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	240,000	5 010,00	1 202 400,00	3 552,16
102 574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S CRMB	M3	3,666	4 800,00	17 596,80	
103 574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	188,000	2 638,00	495 944,00	2 035,88
104 574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	73,333	4 748,00	348 185,08	884,86
105 574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	100,000	2 743,00	274 300,00	906,56
106 574G00	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRMB	M3	1,800	5 117,00	9 210,60	
107 574G02	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M2	8,000	850,00	6 800,00	41,35
108 58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	11,333	932,00	10 562,36	88,30
109 58222	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000	361,00	18 050,00	424,00
110 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,333	440,00	4 106,52	87,20
111 582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,666	455,00	1 688,03	20,03
112 582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	504,00	1 008,00	9,30
113 582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,666	694,00	10 176,20	70,84
114 587202	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	62,000	304,00	18 848,00	369,43
115 587205	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	110,000	471,00	51 810,00	927,30
116 58252	Komunikace				7 327 083,59	

117 626211	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	M2	2,000	661,00	1 322,00	
118 626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTV TL 10MM	M2	2,666	1 836,00	4 894,76	10,50
119 62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	3,666	143,00	524,24	17,00
120 62641	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEJINOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	3,666	214,00	784,52	17,00
121 62651	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	2,333	420,00	979,86	
122 62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	3,000	691,00	2 073,00	

123 62862	INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	5,000	1 420,00	7 100,00	
124 62863	INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJILICÍ	M		3,000	7 059,00	
125 62747	SPÁROVÁNÍ STAREJŠÍ ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	2,333	1 126,00	2 626,96	
126 62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLÁŽEB CEMENT MALTOU	M2	27,000	174,00	4 698,00	182,00
127 62947	VYROVŇACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALT Y	M2	3,666	1 854,00	6 796,76	17,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a ošatování výplní				38 859,12	
711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
128 71111	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	17,666	96,00	1 748,93	125,10
129 71112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	163,333	108,00	17 639,96	1 881,20
130 71142	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,800	479,00	3 257,20	48,22
131 711442	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	10,666	626,00	6 676,92	78,17
132 711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	217,333	54,00	11 735,98	2 224,12
133 711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILU	M2	2,333	207,00	482,93	
711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				41 541,92	
783	Dokončovací práce - nátěry					
134 78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	90,000	137,00	12 330,00	646,61
135 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,666	284,00	2 745,14	105,16
136 78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	3,333	327,00	1 089,88	17,51
137 78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-D)	M2	7,000	397,00	2 779,00	126,60
783	Dokončovací práce - nátěry				18 944,03	
8	Potrubi					
138 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	53,333	339,00	18 079,88	707,44
139 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	13,333	903,00	12 039,70	87,50
140 87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,666	1 535,00	13 302,31	74,00
141 87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	12,666	2 365,00	29 955,09	184,00
142 87458	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M	1,333	3 610,00	4 812,13	
143 88473	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000	13 100,00	65 500,00	31,00
144 88474	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	18 324,00	36 648,00	2,00
145 88475	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	19 588,00	19 588,00	
146 88476	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	20 401,00	20 401,00	
147 88477	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	20 784,00	20 784,00	
148 88712	VPUŠT KANALIZAČNÍ LÚČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	5 272,00	47 448,00	117,00
149 88912	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	2,000	4 702,00	9 404,00	12,00
150 88921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	13,000	1 129,00	14 677,00	84,00
151 88922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	18,000	1 038,00	18 684,00	125,00
152 88923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	704,00	4 224,00	56,00
153 889523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	7,000	2 221,00	15 547,00	38,70
8	Potrubi				351 084,12	
9	Ostatní konstrukce a práce					
154 9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,00	885,00	2 655,00	
155 9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,00	129,00	387,00	
156 9111B1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,00	1 937,00	3 874,00	3,00
157 9111B3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2,00	129,00	258,00	
158 9112A1	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,000	2 730,00	2 730,00	6,00
159 9112A3	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1,000	139,00	139,00	13,00
160 9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	5 331,00	287 874,00	536,00
161 9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	25,000	139,00	3 475,00	
162 9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,666	1 632,00	108 798,91	1 040,00

163 911303	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	185,00	740,00	20,00
164 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU	KUS	100,000	295,00	29 500,00	712,00
165 912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	111,00	222,00	24,00
166 915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	800,000	55,00	44 000,00	5 024,58
167 915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	92,00	184,00	10,50
168 915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	953,333	343,00	328 983,22	20 856,91
169 915212	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	130,00	693,29	
170 916122	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	932,00	8 388,00	123,00
171 916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KSDEN	915,000	136,00	124 440,00	12 054,00
172 916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ	KUS	1,000	3 293,00	3 293,00	10,00
173 916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	71,000	440,00	31 240,00	2 022,00
174 916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ	KSDEN	3 976,000	7,00	27 832,00	55 238,00
175 916159	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - NÁJEMNĚ	KUS	28,000	100,00	2 800,00	389,00
176 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	142,00	19 454,00	1 905,00
177 916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	137,000	98,00	13 426,00	1 905,00
178 916323	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KSDEN	28 973,000	11,00	318 703,00	403 860,00
179 916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FOLII TR 2 - NÁJEMNĚ	KUS	109,000	98,00	10 682,00	1 362,00
180 916363	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	47,00	5 123,00	1 362,00
181 916369	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KSDEN	13 187,000	7,00	92 308,00	142 092,00
182 916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNĚ	KUS	109,000	187,00	20 383,00	1 362,00
183 916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	13 187,000	19,00	250 553,00	142 092,00
184 916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	107,000	234,00	25 039,00	1 495,00
185 916732	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNĚ	KUS	47,000	1 220,00	57 340,00	475,00
186 916733	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	119,000	138,00	16 422,00	1 538,00
187 916739	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KSDEN	9 387,000	13,00	122 031,00	131 580,00
188 914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - NÁJEMNĚ	KUS	47,000	1 439,00	67 633,00	232,00
189 914131	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	M	7,000	138,00	966,00	45,00
190 914133	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	M	3,333	186,00	616,61	41,00
191 914139	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	1,666	212,00	353,19	10,00
192 914924	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	23,333	284,00	6 628,57	883,40
193 914923	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	166,666	295,00	49 166,47	4 088,43
194 917211	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 347,00	7 183,55	77,83
195 917212	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,333	1 439,00	9 113,19	88,73
196 917223	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	2,000	1 587,00	3 174,00	
197 917224	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	0,666	471,00	313,69	5,00
198 917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	5,333	303,00	1 615,90	55,00
199 917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	3,000	205,00	615,00	101,59
200 917426	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	2,000	290,00	580,00	
201 917427	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	3,333	338,00	1 126,55	
202 91743	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1,333	187,00	249,27	
203 91771	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJINIKU	M	1,000	185,00	195,00	
204 91772	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	2,000	169,00	338,00	
205 91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	KUS	2,000	9 019,00	18 038,00	14,00
206 91782	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	5,000	10 421,00	52 105,00	32,00
207 91783	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	11 713,00	11 713,00	15,00
208 91784	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	24 348,00	24 348,00	
209 91785	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	32 464,00	32 464,00	2,00
210 918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000			
211 918146						
212 918157						
213 918158						
214 91816						

215	918171		ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	39 474,00	39 474,00	2,00
216	918245		VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	7 735,00	7 735,00	2,00
217	918246		VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	8 529,00	8 529,00	3,00
218	918257		VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	9 689,00	9 689,00	3,00
219	918258		VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	21 489,00	21 489,00	
220	91826		VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	26 931,00	26 931,00	
221	918271		VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	17 454,00	17 454,00	
222	918345		PROPUSTI Z TRUB DN 300MM	M	2,000	1 614,00	3 228,00	20,00
223	918346		PROPUSTI Z TRUB DN 400MM	M	41,333	2 086,00	85 393,98	273,50
224	918357		PROPUSTI Z TRUB DN 500MM	M	1,733	2 564,00	4 443,41	28,60
225	918358		PROPUSTI Z TRUB DN 600MM	M	1,333	3 330,00	4 438,98	18,00
226	91836		PROPUSTI Z TRUB DN 800MM	M	1,133	5 413,00	6 132,93	34,40
227	918371		PROPUSTI Z TRUB DN 1000MM	M	0,533	7 221,00	3 848,79	3,00
228	918545		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	9 019,00	9 019,00	12,00
229	918546		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	5 603,00	11 206,00	6,00
230	918557		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	6 297,00	9 867,00	10,00
231	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	9 867,00	9 867,00	2,00
232	91856		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	12 198,00	12 198,00	
233	918571		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	15 768,00	15 768,00	
234	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	233,333	77,00	17 966,94	4 885,03
235	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	62,00	55 800,00	11 357,65
236	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	157,00	2 721,28	317,00
237	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	142,00	236,57	
238	919122		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	239,00	239,00	
239	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	327,00	217,78	20,00
240	93132		TESNĚNÍ DILTAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	1,066	58 510,00	62 371,66	9,89
241	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SÍR DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M3	0,133	118 052,00	15 700,92	4,24
242	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SÍR DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	13,333	661,00	8 813,11	357,00
243	935812		ŽLABY A RIGOLY DLAŽENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	8,000	1 116,00	8 928,00	188,88
244	93641		LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,000	15 678,00	15 678,00	2,00
245	936808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 666,666	2,00	17 333,33	117 826,34
246	93811		OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU	M2	566,666	2,00	1 133,33	15 801,76
247	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,666	3 100,00	2 084,90	3,97
248	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	4,333	1 595,00	6 911,14	52,39
249	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,000	4 197,00	8 394,00	22,80
250	966345		BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	M	18,333	694,00	12 723,10	127,50
251	966346		BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	M	14,666	932,00	13 668,71	91,00
252	966357		BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	M	8,000	1 126,00	9 008,00	175,70
253	966358		BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	M	2,000	1 826,00	3 652,00	49,00
254	966358		BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	M	0,933	2 157,00	2 012,48	22,00
255	96636		BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	M	0,533	3 034,00	1 617,12	
256	966371		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 420,00	2 840,00	16,00
257	96687		VYBOURÁNÍ KANALIZACÍ SACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 260,00	2 260,00	1,00
258	96713		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	3,333	1 595,00	5 316,14	94,06
259	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON	M3	4,333	3 247,00	14 089,25	58,92
260	96716		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	3,533	4 197,00	14 828,00	21,90
261	96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,200	2 822,00	564,40	0,99
262	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAC	M	1,666	142,00	236,57	
263	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAC	M	0,666	239,00	159,17	
264	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC	M	2,333	327,00	762,89	
265	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC	M	3,333	372,00	1 239,88	70,60

267 969246	9	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAC	M	1,333	489,00	625,18
		Ostatní konstrukce a práce				2 805 063,06
		Celkem				12 561 542,86

MIROŠ NALTKOVÁ s.r.o.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARE HRADISTE
IČO: 27 52 39 34

6

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-.....
na zhotovení díla

„Bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: *bude doplněno*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *bude doplněno*

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: *bude doplněno*

(dále jen „Objednatel“)

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: bude doplněno

Zastoupený: *bude doplněno*

Se sídlem: *bude doplněno*

IČO: *bude doplněno*

DIČ: *bude doplněno*

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v....., pod sp. zn. *nebo*

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v *nebo*

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná

u (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení:

Číslo účtu: *bude doplněno*

E-mail: *bude doplněno*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *bude doplněno*

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: *bude doplněno*

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: *bude doplněno*

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- I.6. Účelem smlouvy je **bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru**.
- I.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
- I.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III.třídy v Pardubickém kraji – 6. část - Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III.třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Třemošnice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“).
- I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru**“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:
- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností **bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru**, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- II.2. Součástí Díla je také:
- zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „**DIR**“);

- projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;
- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem – „*bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele

a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);

- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;
 - předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
 - návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;
 - předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;
 - zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
 - provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 - provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
 - zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
 - hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- II.3. Vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku **cestmistrovství Třemošnice**.
- II.4. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.

- II.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.
- II.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZVZ.
- II.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

bude doplněno - Kč (Slovy: „**bude doplněno**“ korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **bude doplněno** Kč (Slovy: **bude doplněno** korun českých).

Sazba DPH je **bude doplněno** %.

Cena včetně DPH činí **bude doplněno**, - Kč (Slovy: „**bude doplněno**“ korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá

za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“);
- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH;

Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

- III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
- III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
- III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do **bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru** kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.3. Místem plnění je: **bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru**.
- IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
- IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.
- IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatel inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.
- IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
- IV.8. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ část Díla spočívající **ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí** plnit prostřednictvím subdodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí být realizována výhradně Zhotovitelem.

V. Záruka za jakost

- V.1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
- V.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- V.3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.
- V.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 60 měsíců na stavební práce,
 - b) 36 měsíců na živichné práce,
 - c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,
 - d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,
 - e) 60 měsíců na izolace,
 - f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,
- (dále též „Záruční doba“).
- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
- V.5. Vady Díla dle odst. V.1 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- V.6. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) e-mail:, nebo
 - b) adresu:, nebo
 - c) do datové schránky: *bude doplněno*

- V.7. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.
- V.8. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
- V.9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- V.10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku smlouvy.
- V.11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
- V.12. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

- VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
- VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou

smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

- VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

- VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.
- VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.
- VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
- VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
- VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
- VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě subdodavatele nebo s novým subdodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele

včetně potřebných dokladů Objednateli.

- VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.
- VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezabavuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
- VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontrola provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
- dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů.

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.

- VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci smlouvy.
- VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.
- VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
- VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.
- VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví.
- VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatелеm. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

- VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.
- VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP.
- VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
- VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.
- VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: **bude doplněno** a v kopii na adresu **bude doplněno**) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení

do původního stavu včetně předání správci.

- VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
- VIII.28. Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZVZ, předložit Objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů Veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- VIII.29. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
- VIII.30. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- VIII.31. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
- VIII.32. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- VIII.33. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- VIII.34. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

- IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.4. V případě porušení povinností vyplývajících z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
- IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.7. V případě porušení povinností dle odst. IV.8 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinností mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinností předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.
- IX.9. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

- IX.11. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- IX.12. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.13. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatel Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- IX.14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.
- IX.15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
- IX.16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
- IX.17. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.18. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatel odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatel neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.
- IX.19. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů,

bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

- IX.20. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

X. Odstoupení od Smlouvy

- X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho částí;
 - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
 - Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.
 - Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.

- Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.
- X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
- X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
- X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.
- X.9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

- XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

- XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
- XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- XI.7. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- XI.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
- XI.9. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednateltem je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- XI.10. Přijímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přijímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.
- XI.11. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přijímacího řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že Dílo přijímá,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.12. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.
- XI.13. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění.
- XI.14. Jestliže Objednatel odmítl předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
- XI.15. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto

vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelům, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

- XI.16. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání Díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.17. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatel doplnit.
- XI.18. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatel závěrečné kontrolní prohlídce stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

- XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatel (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatel za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitel bez dalšího.
- XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatel s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatel je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatel zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým

nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

- XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
- XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby *(V případě, že bude zpracována)*
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů
 - Příloha č. 6 – Prohlášení a záruka integrity.

- XIII.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
- XIII.6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele. *(V případě, že bude Dílčí zakázka financována ze SFDI)*
- XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
- XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

(Bude doplněno)

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PLNÁ MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, předsedou představenstva
a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členem představenstva, tímto

zplnomocňuje


pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne 3. března 1964, bytem Štechova 685/1, 500 09 Hradec
Králové, výkonného ředitele společnosti M – SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů
jménem společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez
DPH jednotlivého kontraktu.


V Hradci Králové dne 26. dubna 2016.


.....
Ing. Václav KUČERA
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.


.....
Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ
člen představenstva
M – SILNICE a.s.

Zmocnění přijímá:

V Hradci Králové dne 26. dubna 2016.


.....
Ing. Zdeněk BABKA
výkonný ředitel
M – SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

Plná moc vyhotovena v počtu (ks): 2x

Tuto plnou moc obdrží:

- 1 x představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.
- 1 x Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

ev. č.: Z_2016_032_CZ

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Zdeňkem Havlem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
nar. 19.7.1959 bytem Starý Pelhřimov 64, 393 01 Pelhřimov,

uděluje tímto

panu Milanu Jirouškovi, bytem Vraclav č. 50, 565 42 Vraclav,
panu Ing. Martinu Lukešovi, bytem Kočí 192, 538 61 Kočí,
paní Jarmile Fikejzlové, bytem Novoměstská 957, 537 01 Chrudim

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2017

V Pelhřimově dne 14. února 2017

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zdeněk Havel

vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

Milan Jiroušek

Ing. Martin Lukeš

Jarmila Fikejzlová



OPIS

2017/07/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Ing. Tomáš Krones,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Kellerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Sever
Datum narození: 5. 1. 1964
bytem Pod ZDŠ 364, Brodce nad Jizerou, PSČ: 294 73
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

V Praze dne 1.1.2017

COLAS CZ, a.s.
Éric Biguet
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Pavel Keller

V Praze dne 1.1.2017

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z
listu - archu doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořízen, složenou z
listu - archu.

V Hradci Králové dne: - 5 - 04 - 2017

Libuše Krejčová
notářská tajemnice
pověřená notářkou



COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



PORR a.s.

OPIS

PLNÁ MOC ev.č.40/2017

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího obchodního úseku OZ Čechy pana Ing. Františka Buršíka, narozeného 27.12.1980, bytem Slancova 1260/6, Praha 8, PSČ 182 00

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Čechy podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 2.1.2017

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ing. František Buršík

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.
V Praze dne - 5 -04- 2017

Vidímaci se nepotvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními
předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.



JUDr. Jiří Kotlík
NOTÁŘEM V PRAZE