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[bookmark: _Toc514834549]Příloha č. 11 – Technická specifikace 
Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že tato příloha tvoří Technickou specifikaci podle Pod-čl. 1.1.1.5 Smluvních podmínek. 
Část I – TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY staveb Pozemních komunikací (TKP)
Přehled jednotlivých kapitol TKP tvořících Technickou specifikaci
	Název kapitoly
	Schváleno
	Účinnost

	Kapitola 1 - Všeobecně
	č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017
	1. 2. 2017

	Kapitola 2 - Příprava staveniště
	č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20. 12. 2016
	1. 1. 2017

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
	č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1
	č.j. 275/2016-120-TN/12
ze dne 18. 10. 2016
	1. 4. 2017

	Kapitola 4 - Zemní práce
	č.j. 143/2017-120-TN/1
ze dne 4. 8. 2017
	7. 8. 2017

	Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
	č.j. 4/2015-120-TN/2
ze dne 21. 1. 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
	č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21. 1. 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 8 - Litý asfalt
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
	č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
	č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
	č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 12 - Trvalé oplocení
	č.j. 230/08-910-IPK/1 
ze dne 12. 3. 2008
	     1. 4. 2008

	Kapitola 13 - Vegetační úpravy
	č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3. 8. 2006
	1. 9. 2006

	Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení
	č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015
	1. 4. 2015

	Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací
	č.j. 9/2015-120-TN/3
ze dne 2. 2. 2015
	15. 2. 2015

	Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny
	č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010
	1. 1. 2011

	Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty
	č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016
	15. 1. 2016

	Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce
	č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13. 4. 2015
	23. 4. 2015

	Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí
	č.j. 121/2018-120-N/2
ze dne 5. 9. 2018
	10. 9. 2018

	Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
	č.j. 318/08-910-IPK/
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě
	č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 22 - Mostní ložiska
	č.j. 124/2018-120-TN/1
ze dne 18. 5. 2018
	1. 6. 2018

	Kapitola 23 - Mostní závěry
	č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007
	1. 9. 2007

	Kapitola 24 - Tunely
	č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4. 2007
	1. 5. 2007

	Kapitola 25 - Protihlukové clony
	č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek
	č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2. 2015
	15. 2. 2015

	Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy
	č.j. 291/2016-120-TN/9
ze dne 7. 12. 2016
	10. 12. 2016

	Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
	č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010
	1. 1. 2011

	Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
	č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17. 12. 2009
	1. 1. 2010

	Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008



Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.


[bookmark: _Toc514834550]Část II – ZVLÁŠTNÍ technické kvalitativní podmínky stavby (ztkp)
Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že součástí Technické specifikace, jsou tyto následující dokumenty, které budou použity při realizaci Stavby a které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
Příloha č. 1 – Výzva k předání staveniště
Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště
Příloha č. 3 – Změnový list
Příloha č. 4 – Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 5 – Přehled změn stavby
Příloha č. 6 – Evidenční list pro vyhrazené změny
Příloha č. 7 – Pozvánka na kontrolní den
Příloha č. 8 – Zápis z kontrolního dne
Příloha č. 9 – Prezenční listina
Příloha č. 10 – Předávací protokol dokumentace skutečného provedení stavby
Příloha č. 11 – Předávací protokol stavby
Příloha č. 12 – Zápis z místního šetření
Příloha č. 13 – Předávací protokol
Příloha č. 14 – Předávací protokol projektové dokumentace
Příloha č. 15 – Vzory bankovních záruk za splnění smlouvy a za odstranění vad

[bookmark: _Toc514834576]ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se dává na vědomí, že součástí Díla je také:
· zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“);
· projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;
· zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude‑li potřebné;
· osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude‑li potřebné;
· vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;
· zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
· zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
· zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
· Stavba bude ve smyslu Pod-čl. 4.1 OP/ZP označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury – „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, označení Objednatele včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;
· povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
· zajištění funkce odpovědného geodeta pro činnosti spadající do jeho kompetencí po dobu realizace Stavby;
· předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
· zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
· provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
· zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
· udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
· zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
· provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
· zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
· hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
S prováděním Díla se pojí následující povinnosti Zhotovitele:
I.1. Vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Litomyšl.
I.2. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
I.3. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
I.4. V přípravě Variace nebo Návrhu na zlepšení se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
I.5. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel není oprávněn využít při plnění smlouvy podzhotovitele pro část stavby spočívající v provedení pokládky hutněných asfaltových směsí, tak jak bylo objednatelem vyhrazeno v zadávacím řízení předcházejícím podpisu této smlouvy.
I.6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
I.7. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
I.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
I.9. Součástí Žádosti o potvrzení průběžné platby v souladu s Pod-čl. 14.3 Smluvních podmínek je zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb.
I.10. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
I.11. Objednatel Zhotoviteli připomíná, že Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky včetně výše uvedených požadavků Objednatele. Účastník nesmí položky měnit, upravovat, doplňovat ani slučovat.
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