

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-180/1073/200/20/2019

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“

kteou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

Správce stavby: Ing. Jiří Synek, Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

I. Název:

M – SILNICE a.s.

Zastoupený:

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
představenstva

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva

Se sídlem:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO:

42196868

DIČ:

CZ42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

v oddíle B, vložce č.430

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/0800

E-mail:

stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

p. Josef Řezníček výrobní náměstek

mobil: 602 381 345 E-mail: josef.reznicek@msilnice.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

p. Josef Řezníček výrobní náměstek

mobil: 602 381 345 E-mail: josef.reznicek@msilnice.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

p. Josef Řezníček výrobní náměstek

mobil: 602 381 345 E-mail: josef.reznicek@msilnice.cz

Ing. Miroslav Panský – stavbyvedoucí

mobil: 724 360 778 E-mail: miroslav.pansky@msilnice.cz

II. (dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

I.1. Účelem smlouvy je modernizace silnice **II/358 Litomyšl – Česká Třebová**.

- I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.3. Součástí smlouvy jsou s ohledem na znění § 1751 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

II. Předmět smlouvy

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová**“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:
- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností HaskoningDHV Czech Republic, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, IČ: 457 97 170, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.
- II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

148 047 801,14 Kč (Slovy: *stočtyřicet osm milionů čtyřicet sedm tisíc osm set jedna* korun českých čtrnáct haléřů) bez DPH (dále jen „**Přijatá smluvní částka**“).

DPH činí 31 090 038,24 Kč (Slovy: *třicet jedna milionů devadesát tisíc třicet osm* korun českých dvacet čtyři haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 179 137 839,38 Kč (Slovy: *stosedmadesát devět milionů třicet sedm tisíc osm set třicet devět* korun českých třicet osm haléřů).

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 76 týdnů od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli.
- IV.2. Místem plnění je: **II/358 Litomyšl – Česká Třebová**
- IV.3. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ část Díla spočívající **ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí** plnit prostřednictvím poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí být realizována výhradně Zhotovitelem.
- IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že:
- má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě.
- nebo

V. Ostatní ujednání

- V.1. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**ZoRS**“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

- VI.1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou závazné podle pořadí uvedeného v Pod-čl. 1.5 Smluvních podmínek
- Dopis nabídky, Příloha k nabídce.
 - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky.
 - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky.
 - Technická specifikace.

- Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) (Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace).
- Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr (Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace).
- Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH (Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace).
- Seznam poddodavatelů (Příloha č. 5 – Zadávací dokumentace).
- doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí

VI.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:

Hradec Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec

Ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

Mgr. Michal Kropáč

člen představenstva