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SMLOUVA O DÍLO č. SML/2022/186 
na zhotovení díla 

číslo zhotovitele: 2022-MT-35 
 

„Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd“  
  
 Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:  
 
MADOS MT s.r.o., sídlo Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 
  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 19-8575810297/0100    
 je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Libor Janeček, výrobní ředitel  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Lukáš Pelc, stavbyvedoucí  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:  
Lukáš Pelc  

 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 
a  
 
(B) Obec Dolní Újezd 
se sídlem: Dolní Újezd 281, 56961 
zastoupený: Milošem Vrabcem, starostou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Miloš Vrabec, starosta 
 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Miloš Vrabec, starosta 
 Ing. Pavel Kubeš, člen rady obce 
 Martin Buchal, technik obce 
   
Adresa:  Dolní Újezd 281, 56961 
tel./fax: +420 461 632 821 
e-mail: obec@dolniujezd.cz 
ID DS: j4abqyf 
IČO: 00276596  
DIČ: CZ00276596 
(dále jen „Objednatel“)  
 

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
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a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
1. Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je provedení díla „Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd“, které je 
specifikováno zpracovaným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.(dále jen 
„Dílo“).  

Předmět smlouvy zahrnuje zejména: 

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby, 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti, 

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), 

• projekt a realizace DIO, 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci.  

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná 
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době. 

 
2. Cena díla 

 
1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 

sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 
 

12 743 403,26 Kč  
(Slovy: Dvanáctmiliónůsedmsetčtyřicettřitisícčtyřistatři korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena“).  

 
DPH činí 2 676 114,68 Kč  
(Slovy: Dvamiliónyšestsetsedmdesátšesttisícjednostočtrnáct korun českých).  
 
Sazba DPH je 21 %.  
 
Cena včetně DPH činí 15 419 517,94 Kč  
(Slovy: Patnáctmiliónůčtyřistadevatenácttisícpětsetsedmnáct korun českých).  

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  
 
Cenu Díla je možné měnit pouze ve zcela mimořádných případech na základě smluvními 
stranami předem vzájemně odsouhlasených změn v množství nebo v druhu prací, které 
bude vyplývat z návrhu Zhotovitele nebo Objednatele na úsporu či zlepšení parametrů 
stavby, a které bude odsouhlaseno formou dodatku k této smlouvě uzavřeného mezi 
smluvními stranami. 
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V těchto případech bude provedena samostatná fakturace, přednostně podle cen z 
nabídky, případně podle ceníků použitých projektantem pro sestavení soupisu prací, a to 
v cenové úrovni roku, ve kterém budou vícepráce (odpočty) prováděny. Materiály a 
výrobky budou účtovány v cenách dle skutečného pořízení. Pro práce, jejichž cena 
nebude moci být převzata z nabídky ani z ceníků použitých projektantem, bude použita 
individuální kalkulace odsouhlasená smluvními stranami. 
 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. 

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.  

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.  

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla. 

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. 
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3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 
 

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli do: 4 měsíců od předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli, Zhotovitel 
je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je silnice II/359. 

6.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 
dnů od vyzvání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.  

 
4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta 

 
1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 

smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.  
 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. 
 

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 
 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 
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5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 
 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 
 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 
 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

 
5. Povinnosti Smluvních stran 

 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 

služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

 
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 

provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.  

 
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 

hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku. 

 
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 

poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

 
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 

závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 
 
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 

předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
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zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné. 

 
6. Kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. 
 

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 
 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.  
 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 
 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 
 



                                                      

Strana 7 (celkem 13)                               SOD č. SML/2022/186 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 
 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.  
 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 

odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  
 

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 
 

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo. 
 

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu. 
 

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.  
 

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně. 
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19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.  
 

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 
 

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

 
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 

s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 
 

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

 
 

7. Zajištění plnění povinností 
 
1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 

Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

 
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 

který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
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požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu. 

 
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 

a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.  

 
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 

závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

 
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany objednatele. 
 
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 

důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 

vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. 

 
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 

orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

 
8. Odstoupení od Smlouvy 

 
1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

 
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  
 

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 
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• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 
 

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 
 
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 

objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.  

 
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 

povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly. 

 
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 

se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

 
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy. 

 
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  
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9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 
 

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

 
9.Staveniště, předání a převzetí díla 

 
1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 

po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla. 

 

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště; 
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.  

 
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 

předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

 
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 

považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.   

 
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 

díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

 
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 

díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 
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10. Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího. 
 

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

 
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 

Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno. 

 
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 

zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 
 
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 Občanského zákoníku. 
 

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy. 

 
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

 
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 

Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. 
 
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 

domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

 
11. Státní fond dopravní infrastruktury je oprávněn vykonávat právo kontroly u zhotovitele 

akce ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům. 
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11. Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 
 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla   
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH (neosazeno) 
• Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů (neosazeno). 

 
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy. 

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Tuto smlouvu schválila rada obce dne 25.4.2022 usnesením č. 15/94/2022. 

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, z nichž každý obdrží elektronický 
originál. 

 
Dolní Újezd dne:      Lupenice dne: 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
              Miloš Vrabec      Ing. Ivo Muthsam  

                 starosta       jednatel společnosti  
       
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 596 857,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 596 857,38 21,00% 1 805 340,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 402 197,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 596 857,38

D HSV Práce a dodávky HSV   8 596 857,38

D 1 Zemní práce   2 649 688,55

1 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 12,000 375,00 4 500,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

2 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 
do 500 mm

kus 12,000 687,50 8 250,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

105 K 113106111

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky

m2 30,900 97,50 3 012,75

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky

106 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z 
betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 291,500 67,50 19 676,25

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

107 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 1 752,500 61,25 107 340,63

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

108 K 113107230

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 752,500 106,25 186 203,13

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

110 K 113107233

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 
400 mm

m2 291,500 270,00 78 705,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm

109 K 113107243

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 752,500 67,50 118 293,75

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Loukota 101

SO 101 - CHODNÍKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

111 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 30,900 65,00 2 008,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

112 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 14,500 97,50 1 413,75

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

114 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 30,900 180,00 5 562,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

113 K 113107332

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
300 mm

m2 14,500 365,00 5 292,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

90 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

m2 804,000 57,50 46 230,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

91 K 1131541241

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 60 mm

m2 322,000 58,75 18 917,50

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm

92 M 001100503 zábradlí ocelové pozinkované D+M bm 18,500 9 000,00 166 500,00

PP zábradlí ocelové pozinkované D+M

117 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 70,800 128,75 9 115,50

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

118 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 1 007,200 128,75 129 677,00

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

120 K 1132031111
Odstranění odv. žlábku s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z dlažebních kostek

m 28,700 111,25 3 192,88

PP
Odstranění odv. žlábku s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

119 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 82,600 95,00 7 847,00

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

3 K 119001213

Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem 
zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z 
objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 
%

m3 685,380 230,00 157 637,40
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PP

Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích 
mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních 
objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 
do 2 %

4 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 187,137 437,50 81 872,44

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

30 K 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 748,550 553,75 414 509,56

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

31 K 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 748,550 31,25 23 392,19

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

5 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 88,110 698,75 61 566,86

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 
do 1 000 m3

6 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 88,110 31,25 2 753,44

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

7 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 293,700 137,50 40 383,75

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 293,700 72,50 21 293,25

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

9 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 88,110 331,25 29 186,44

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

10 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 370,760 78,75 107 947,35

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

13 K 162301402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 12,000 217,50 2 610,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 
do 500 mm

14 K 162301412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 1 150,00 13 800,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

15 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 443,75 5 325,00
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PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

11 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 748,550 257,50 192 751,63

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

12 M 001000002 Poplatek za skládku m3 748,550 200,00 149 710,00

PP Poplatek za skládku

16 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin tř. 1 až 4

m3 1 370,760 47,50 65 111,10

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

17 K 171101104

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 
102 % PS

m3 685,380 121,25 83 102,33

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 748,550 20,00 14 971,00
PP Uložení sypaniny na skládky

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 85,010 141,25 12 007,66

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

20 K 174201202
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při 
dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

kus 12,000 212,50 2 550,00

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů 
s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 
500 mm

21 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 29,310 950,00 27 844,50

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z 
vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 
m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

22 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně 
za prohození sypaniny sítem

m3 29,310 301,25 8 829,64

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z 
vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 
m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k 
ceně za prohození sypaniny sítem

25 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 1 040,200 18,75 19 503,75

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

26 M 0011000054 dodávka ornice (nákup,naložení, dovoz) m3 156,030 562,50 87 766,88

PP dodávka ornice (nákup,naložení, dovoz)

27 K 181451141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 040,200 20,00 20 804,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 15,603 162,50 2 535,49

PP osivo směs travní parková

23 K 181951101
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 bez zhutnění

m2 1 040,200 17,50 18 203,50

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez 
zhutnění
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24 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 2 285,000 26,25 59 981,25

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

D 2 Zakládání   17 137,50

29 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 
z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 2 285,000 7,50 17 137,50

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) 
do 0,8

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   130 810,06

81 K 339921131
Osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády do 500 mm

m 9,200 1 025,00 9 430,00

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 
do 500 mm

82 M 59228407 palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x40 kus 84,473 88,75 7 496,98

PP palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x40

83 K 339921133
Osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

m 22,600 1 725,00 38 985,00

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 
přes 1000 do 1500 mm

84 M 59228415
palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 
17,5X20X120 cm

kus 142,663 525,00 74 898,08

PP palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X120 cm

D 5 Komunikace pozemní   3 070 980,97

32 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 669,800 157,50 105 493,50

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

33 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 614,800 208,75 337 089,50

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

35 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 506,100 317,50 160 686,75

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

36 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

m2 163,700 342,50 56 067,25

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

37 K 5692111111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění mlatem tl. 50 
mm

m2 8,800 125,00 1 100,00

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění mlatem tl. 50 mm

38 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 kg/m2

m2 1 131,400 18,75 21 213,75

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,70 kg/m2

39 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 967,700 367,50 355 629,75

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

34 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 485,700 435,00 211 279,50

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

40 K 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z cementové malty

m2 166,200 698,75 116 132,25

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

41 M 58380124 kostka dlažební žula drobná t 32,601 4 056,25 132 237,81

PP kostka dlažební žula drobná
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42 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 267,800 1 037,50 277 842,50

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

43 M 58380010 mozaika dlažební žula 4/6cm šedá t 31,821 4 743,75 150 950,87

PP mozaika dlažební žula 4/6cm šedá

44 K 596211133

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, 
pro plochy pře

m2 1 338,200 318,13 425 721,57

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy pře

45 M 59245015
dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm 
přírodní

m2 1 223,413 300,00 367 023,90

PP dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní

46 M 592450061
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 6 
cm barevná - reliéfní

m2 95,041 601,25 57 143,40

PP
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 6 cm barevná - 
reliéfní

47 M 592450062
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 6 
cm barevná - vodící

m2 9,494 750,00 7 120,50

PP
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 6 cm barevná - 
vodící

48 M 592450063
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 6 
cm barevná - lemovací hladká

m2 9,191 750,00 6 893,25

PP
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 6 cm barevná - 
lemovací hladká

49 M 592450064
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 6 
cm barevná - lemovací hladká - nástupiště

m2 14,443 750,00 10 832,25

PP
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 6 cm barevná - 
lemovací hladká - nástupiště

50 K 596212233

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, 
pro plochy př

m2 339,900 336,25 114 291,38

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy př

51 M 59245203
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 
barevná

m2 316,433 432,50 136 857,27

PP dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná

52 M 59245007
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 8 
cm barevná - reléfní

m2 21,340 642,50 13 710,95

PP
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 8 cm barevná - 
reléfní

53 M 592450071
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 8 
cm barevná - vodící

m2 5,151 778,75 4 011,34

PP
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 8 cm barevná - 
vodící

54 M 592450072
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 8 
cm barevná - hladká lemovací

m2 2,121 778,75 1 651,73

PP
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 8 cm barevná - 
hladká lemovací

D 8 Trubní vedení   341 232,29

104 K 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 
kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 15,000 700,00 10 500,00

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 
Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300

102 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu 
do 20 % DN 200

m 97,900 276,25 27 044,88

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

103 M 59710676
trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1,50m 

spojovací systém F
m 98,879 1 153,75 114 081,65

PP trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1,50m spojovací systém F
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50

kus 15,000 3 437,50 51 562,50

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

94 M 59223852
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 
45x30x5 cm

kus 15,150 326,25 4 942,69

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

95 M 59223850
dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
45x33x5 cm

kus 15,150 596,25 9 033,19

PP dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

96 M 59223864
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 
x 13 cm

kus 15,150 200,00 3 030,00

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

97 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 15,150 291,25 4 412,44

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

98 M 59223862
skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 
cm

kus 15,150 288,75 4 374,56

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

99 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro 
rám 500/500

kus 15,150 502,50 7 612,88

PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

100 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 15,000 1 500,00 22 500,00

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
D400, E600

101 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 15,000 2 917,50 43 762,50

PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

77 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 6,000 2 250,00 13 500,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

78 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 5,000 2 125,00 10 625,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

79 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

kus 12,000 1 187,50 14 250,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 437 788,79

55 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 12,000 375,00 4 500,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

56 M 404454781
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 
prolis

kus 12,000 1 248,75 14 985,00

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis

57 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
betonového základu

kus 7,000 1 062,50 7 437,50

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 
základu

58 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 7,000 812,50 5 687,50

PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm

59 K 915111112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

m 239,500 15,00 3 592,50

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá retroreflexní

60 K 915111116
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní

m 39,000 18,75 731,25

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
souvislá žlutá retroreflexní

61 K 915121112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní

m 81,500 30,00 2 445,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 
mm souvislá retroreflexní

62 K 915121122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

m 131,000 30,00 3 930,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 
mm přerušovaná retroreflexní

63 K 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní

m2 54,500 112,50 6 131,25

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé retroreflexní

68 K 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 24,000 476,25 11 430,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

69 M 592170401 obrubník bezbariérový nástupiště betonový náběhový m 2,020 2 706,25 5 466,63

PP obrubník bezbariérový nástupiště betonový náběhový

70 M 592170412 obrubník bezbariérový nástupiště betonový přímý m 22,220 2 706,25 60 132,88

PP obrubník bezbariérový nástupiště betonový přímý

73 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 67,100 413,75 27 762,63

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

74 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm m 67,771 167,50 11 351,64

PP obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm

64 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 651,500 335,00 218 252,50

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

65 M 59217011 obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm m 658,015 88,75 58 398,83

PP obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm

71 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 117,100 347,50 40 692,25

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

72 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 118,271 122,50 14 488,20

PP obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

66 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 393,500 437,50 172 156,25

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

67 M 58380001 krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 m 8,989 797,50 7 168,73

PP krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80

80 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 100 do 200 mm

m 460,600 56,25 25 908,75

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

76 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 80,400 103,75 8 341,50

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

75 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm

m 80,400 70,00 5 628,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

85 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 384,600 43,75 16 826,25

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z 
jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

86 M 0050000801 přesun přístřešku HD vč. zákl. patek ks 1,000 18 750,00 18 750,00

PP přesun přístřešku HD vč. zákl. patek

87 M 001300005 oprava a doplnění opěrné zídky u COOP kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

PP oprava a doplnění opěrné zídky u COOP

88 M 005200010 hřibovní zeď - rozebrání + složení vč. základu m3 45,000 12 687,50 570 937,50

PP hřibovní zeď - rozebrání + složení vč. základu

89 M 00520100 Osazení vzrostlých stromů D+M ks 9,000 4 250,00 38 250,00

PP Osazení vzrostlých stromů D+M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

124 M 001000009 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - demontáž M 4,500 312,50 1 406,25

PP OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - demontáž

D 997 Přesun sutě   867 732,72

115 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2 550,376 31,25 79 699,25

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

116 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 20 850,876 10,00 208 508,76

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

121 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 233,612 287,50 67 163,45

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

122 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 2 102,508 16,25 34 165,76

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

123 M 001000001 Poplatek za skládku t 2 550,376 187,50 478 195,50

PP Poplatek za skládku

D 998 Přesun hmot   81 486,50

125 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 944,771 86,25 81 486,50

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 10 402 197,43

8 596 857,38 1 805 340,0521,00%
0,00 0,0015,00%

2022/21/04
Loukota 101

8 596 857,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/21/04

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10 402 197,438 596 857,38SO 101 CHODNÍKY

8 596 857,38 10 402 197,43

Loukota 101

21. 4. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 961 876,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 961 876,49 21,00% 831 994,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 793 870,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SO 201

SO 201 - Opěrné zdi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 961 876,49

D HSV Práce a dodávky HSV 3 910 446,87

D 1 Zemní práce 2 124 342,61

1 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 37,700 437,50 16 493,75

PP
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti 
inženýrských sítí

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 377,000 1 043,75 393 493,75

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 113,100 23,75 2 686,13

PP Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

4 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 2,750 95,00 261,25

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m

5 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 2,750 31,25 85,94
PP Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

6 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 2,750 117,50 323,13

PP Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

7 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m2 2,750 26,25 72,19

PP Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

8 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 147,000 1 266,25 186 138,75
PP Osazení zápor ocelových dl do 8 m

9 M 13011001 ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375 t 7,009 72 437,50 507 714,44
PP ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375

10 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 147,000 675,00 99 225,00
PP Vytažení zápor ocelových dl do 8 m

11 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 
pažení

m 40,000 7 055,00 282 200,00

PP Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení

12 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 
záporového pažení

m 40,000 1 732,50 69 300,00

PP Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení

13 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 
jeho následným odstraněním

m2 97,013 937,50 90 949,69

PP
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným 
odstraněním

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 377,000 203,75 76 813,75

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 377,000 20,00 7 540,00
PP Uložení sypaniny na skládky

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 678,600 225,00 152 685,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 238,058 141,25 33 625,69

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

18 M 00505
Nakupovaný materiál na zásypy zhutnitelný dle profese 
ST

m3 238,058 850,00 202 349,30

PP Nakupovaný materiál na zásypy zhutnitelný dle profese ST

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 136,277 17,50 2 384,85

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

D 2 Zakládání 171 952,24
20 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 21,600 1 115,00 24 084,00

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

SO 201

SO 201 - Opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
125 mm bez lože

m 60,000 78,75 4 725,00

PP Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože

22 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 144,000 22,50 3 240,00

PP Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m

23 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 165,600 28,75 4 761,00
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

24 K 226112211
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 
přes 5 m hor. I

m 147,000 685,00 100 695,00

PP Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. I

25 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 22,794 1 115,00 25 415,31

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného 
štěrkopísku

26 K 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 7,154 1 262,50 9 031,93

PP
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně 
z betonu tř. C 16/20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 237 632,56

27 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 110,912 161,25 17 884,56

PP
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový 
beton

28 K 327324128
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37

m3 64,539 4 390,00 283 326,21

PP Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37

29 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 277,281 853,75 236 728,65

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení

30 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 277,281 387,50 107 446,39

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění

31 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505

t 9,094 65 125,00 592 246,75

PP Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505

D 4 Vodorovné konstrukce 32 076,08

32 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 22,000 650,00 14 300,00

PP Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných

33 M 59201
Obkladový stupeň z vibrolisovaného betonu  tvaru L 

vel 160x285x300mm
kus 74,067 240,00 17 776,08

PP
Obkladový stupeň z vibrolisovaného betonu  tvaru L vel 
160x285x300mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 983,80

34 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 15,760 4 567,50 71 983,80

PP
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 216 069,94

35 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 30,000 1 196,25 35 887,50

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

36 M 55399011 Zábradlí silniční v 1000mm, střední trubka, kotvení kg 474,390 230,00 109 109,70

PP Zábradlí silniční v 1000mm, střední trubka, kotvení

37 K 9111301 Doplnění oplocení dle stáv na koruně OS2 m 19,810 1 468,75 29 095,94
PP Doplnění oplocení dle stáv na koruně OS2

38 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 72,000 111,25 8 010,00

PP
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

39 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 110,912 306,25 33 966,80
PP Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)

D 998 Přesun hmot 56 389,64

40 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 113,346 497,50 56 389,64

PP
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic 
nebo monolitické v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 51 429,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 904,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 123,937 201,25 24 942,32

PP
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 
mm, tl do 0,6 mm

42 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 42,060 115,00 4 836,90

PP Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou

43 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,119 1 053,75 125,40

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 6 m

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 21 525,00

44 K 78942121
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy 
I Zn 50 um vč materiálu

m2 30,000 717,50 21 525,00

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 um vč 
materiálu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 793 870,55

3 961 876,49 831 994,0621,00%
0,00 0,0015,00%

2022/21/04
SO 201

3 961 876,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/21/04

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 793 870,553 961 876,49SO 201 Opěrné zdi

3 961 876,49 4 793 870,55

SO 201

21. 4. 2022
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka  0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%  0,00  0,00

Montáž - materiál 70 268,31

Montáž - práce 25 162,50

Mezisoučet 1  0,00 95 430,81

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 5 725,85

Nátěry  0,00

Zemní práce 70 931,75

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací  709,32

Mezisoučet 2  0,00 172 797,73

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2  0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2  0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1  0,00

Základní náklady celkem 172 797,73

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 5 615,93

Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 1 727,98

Vedlejší náklady celkem 7 343,90

Kompletační činnost 4 527,76

Náklady celkem 184 669,39

Základ a hodnota DPH 21% 184 669,39 38 780,57

Základ a hodnota DPH 15%  0,00  0,00

Náklady celkem s DPH 223 449,96

Roční nárůst cen 0,00%  0,00

Roční nárůst cen 0,00%  0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 70 268,31 25 162,50

  Rozvod venkovního osvětlení 66 922,20 15 162,50

  Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.  0,00 7 000,00

  Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.  0,00 3 000,00

Zemní práce  246,75 70 685,00

  Zemní práce - stožáry  0,00 6 975,00

  Zemní práce - trasa  246,75 63 710,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Rozvod venkovního osvětlení

 Ohebné LPE - 2 (125N)

2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE m  6,00  28,75  172,50  37,50  225,00  66,25  397,50

 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5, pevně m  28,00  18,39  514,85  31,25  875,00  49,64 1 389,85

CYKY-J 4x10 , pevně m  66,00  149,81 9 887,63  31,25 2 062,50  181,06 11 950,13

 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ  ZÁKLOPKOU

 4x4  mm2 ks  3,00  0,00  0,00  56,25  168,75  56,25  168,75

 4x10 mm2 ks  6,00  0,00  0,00  81,25  487,50  81,25  487,50

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 pro Cu kabely ks  3,00  675,00 2 025,00  500,00 1 500,00 1 175,00 3 525,00

OCHRANNÉ KRYTY SVORKOVNIC PROTI NAHODILÉMU DOTYKU

krytí IP 30 kryt svorkovnice jednoduché ks  3,00  51,75  155,25  18,75  56,25  70,50  211,50

SVÍTIDLO LED PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE, IP66

55W, 230W, pravostranné, 6000lm, regulovatelné 35-100% sv. toku ks  2,00 11 000,00 22 000,00  437,50  875,00 11 437,50 22 875,00

STOŽÁR PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU

třístupňový, záv. výška 6,0m, 133/89/76mm, zákl. 1,2m, pro výl. 0.5 - 1.5m, žárově zinkovanýks  2,00 10 345,00 20 690,00 1 187,50 2 375,00 11 532,50 23 065,00

VÝLOŽNÍK PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

jednoramenný, vyložení 1.0m, žárově zinkovaný ks  2,00 1 370,00 2 740,00  487,50  975,00 1 857,50 3 715,00

STOŽÁROVÉ POUZDRO

stožárové pouzdro 250/1200 ks  2,00 1 375,00 2 750,00  875,00 1 750,00 2 250,00 4 500,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m  4,00  48,63  194,50  43,75  175,00  92,38  369,50

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně m  60,00  90,91 5 454,75  43,75 2 625,00  134,66 8 079,75

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SR3a spoj pásek-drát ks  6,00  47,98  287,85  112,50  675,00  160,48  962,85

SP připojovací ks  3,00  16,63  49,88  112,50  337,50  129,13  387,38

Rozvod venkovního osvětlení - celkem 66 922,20 15 162,50 82 084,70

Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY



 Napojení na stávající zařízení hod  4,00  0,00  437,50 1 750,00  437,50 1 750,00

 Zkušební provoz hod  8,00  0,00  437,50 3 500,00  437,50 3 500,00

 Zabezpečení pracoviště hod  4,00  0,00  437,50 1 750,00  437,50 1 750,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem hl. I.-II.  0,00 7 000,00 7 000,00

Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500

 Revizní technik hod  8,00  0,00  250,00 2 000,00  250,00 2 000,00

 Spolupráce s revizním technikem hod  4,00  0,00  250,00 1 000,00  250,00 1 000,00

Hodinové zúčtovací sazby hl. XI. - celkem  0,00 3 000,00 3 000,00

Podružný materiál 3 346,11  0,00  0,00 3 346,11

Elektromontáže - celkem 70 268,31 25 162,50 95 430,81

Zemní práce
Zemní práce - stožáry

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 3,ručně m3  0,90  0,00 3 125,00 2 812,50 3 125,00 2 812,50

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

 Do rostlé zeminy bez bednění m3  0,90  0,00 3 625,00 3 262,50 3 625,00 3 262,50

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3  0,90  0,00 1 000,00  900,00 1 000,00  900,00

Zemní práce - stožáry - celkem  0,00 6 975,00 6 975,00

Zemní práce - trasa

VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení podél silnice km  0,06  0,00 12 500,00  750,00 12 500,00  750,00

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ (STARTOVACÍ JÁMA PRO PROTLAK)

 Zemina třídy 3-4,ručně, 2x1x2 m m3  4,00  0,00 1 375,00 5 500,00 1 375,00 5 500,00

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ (KONCOVÁ JÁMA PRO PROTLAK)

 Zemina třídy 3-4,ručně, 2x0.5x2 m m3  2,00  0,00 1 375,00 2 750,00 1 375,00 2 750,00

ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE, JÁMĚ

 Do hloubky 2m m2  15,00  0,00  312,50 4 687,50  312,50 4 687,50

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m  47,00  0,00  187,50 8 812,50  187,50 8 812,50

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m  47,00  0,00  62,50 2 937,50  62,50 2 937,50



FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m  47,00  4,00  188,00  10,00  470,00  14,00  658,00

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM

 Položení betonového žlabu vč. zakrytí ks  2,00  0,00  812,50 1 625,00  812,50 1 625,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m  47,00  1,25  58,75  1,25  58,75  2,50  117,50

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY VČ. HUTNĚNÍ

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m  47,00  0,00  137,50 6 462,50  137,50 6 462,50

ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY

 Do hloubky 2m m2  15,00  0,00  187,50 2 812,50  187,50 2 812,50

ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ, ÚPRAVA POVRCHU (STARTOVACÍ JÁMA PRO PROTLAK)

 V zemině třídy 3-4 m3  6,00  0,00  750,00 4 500,00  750,00 4 500,00

ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ, ÚPRAVA POVRCHU (KONCOVÁ JÁMA PRO PROTLAK)

 V zemině třídy 3-4 m3  4,00  0,00  750,00 3 000,00  750,00 3 000,00

ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3  4,00  0,00  350,00 1 400,00  350,00 1 400,00

PROTLAK STROJNĚ BEZ VÝCHOZÍ A KONCOVÉ ŠACHTY

 sypké stěny do D 150 m  9,00  0,00 1 875,00 16 875,00 1 875,00 16 875,00

KABELOVÉ PROSTUPY V PROTLAČOVANÝCH OTVORECH - PP ROURA

 do D 160 mm m  9,00  0,00  118,75 1 068,75  118,75 1 068,75

Zemní práce - trasa - celkem  246,75 63 710,00 63 956,75

 0,00  0,00

Zemní práce - celkem  246,75 70 685,00 70 931,75









HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : Rekonstrukce silnice III/359 , Dolní Újezd - I. etapa
Investor :  

Objednatel:      Obec Dolní Újezd
Stavební povolení : Předání staveniště :
Stavbyvedoucí : Předání stavby :
Číslo smlouvy, objednávky : 

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

SO 001 Dočasné dopravní opatření

SO 101 Chodníky

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní práce a bourání

SO 201 Opěrná 

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní k-ce, práce, bourání

Izolace

SO 401 Veřejné osvětlení

Cena za stavbu v jednotlivých 
měsících bez DPH

Cena za stavbu celkem bez DPH

16. týden

červen 2022
4 měsíce

10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden2. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8.týden 9. týden 17.týden3. týden

Předpoklad zahájen prací

Inženýrská činnost, stavební 
práce 4. týden1. týden

Doba realizace

V Lupenici 29.04.2022


		2022-05-13T10:19:20+0200
	Miloš Vrabec


		2022-05-13T10:31:46+0200
	Ing. Ivo Muthsam




