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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Identifikační údaje mostu 

 
a) Stavba a objekt číslo 
Název stavby Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem  - 
SO 182 
Objekt: SO 182 – Dočasné dopravní opatření 
 
b) Název mostu 
Název mostu: Most ev.č. 3227-3 
 
c) Evidenční číslo mostu 
Ev.č.: 3227-3 
 
d) Katastrální území 
K.ú. k. ú. Řečany nad Labem (744786), k. ú. Kladruby nad 

Labem (665410) 
 
e) Pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného 

uspořádání místní komunikace, evidenční číslo 
Kategorie: neuvedeno 
Evidenční číslo: III/3227, 3227-3 
 
f) Bod křížení 
Bod křížení y= 668513,210   x = 1057477,674     (S-JTSK) 
 
g) Staničení začátku úpravy, všechny podpory, křížení a konec úpravy 
Staničení začátku úpravy   zú=0,000 00, ev. km --- a km --- úseku 

(1341A071 1323A077) 
 
Staničení opěry 01   km neuveden 
Staničení podpory P2   km neuveden 
Staničení podpory P3   km neuveden 
Staničení opěry 04   km neuveden 
 
Staničení křížení    km 0,092 314, ev. km --- a km úseku --- 

(1341A071 1323A077). 
 
Staničení konce úpravy   kú=0,220 000, ev. km --- a km úseku --- 

(1341A071 1323A077) 
 
h) Staničení přemosťované překážky – plavební km, drážní km, km 

pozemní komunikace apod. 
 

Mostní objekt převádí uvedenou komunikaci přes vodní tok Labe v jejím ř. km 
943,183. 

 
i) Úhel křížení – všech překážek 
Úhel křížení s vodním tokem Labe 90,00° Kolmá 
 
j) Volná výška – podjezdu, podchodu, plavební výška 
Volná výška pod mostem      9,170m  (v ose toku) 
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Nad max. plavební hladinou na kotě 203,07 m n.m.  min. 7,00m 
Nad Návrhovou hladinou Q100 na kotě 205,34 m n.m. min. 4,730 m 
 

1.2. Základní údaje 

a) Charakteristika mostu 
 

Podle druhu převedené komunikace: most pozemní komunikace  
Podle překračované překážky:  most přes vodní tok 
Podle počtu mostních polí:  1 most o max.3 polích 
Podle počtu mostovkových podlaží: most s mostovkou v jedné úrovni 
Podle výškové polohy mostovky: most s dolní mostovkou 
Podle přesypávky:  most bez přesypávky 
Podle měnitelnosti základní polohy: nepohyblivý most 
Podle plánované doby trvání:  dočasný most 
Podle průběhu trasy na mostě: most směrově v přímé 
  most výškově ve vodorovné 
Podle úhlu křížení:  kolmý most 
Podle materiálu:  ocelový 
Podle tuhosti nosné konstrukce (pouze mosty s přesypávkou):   
  most bez přesypávky 
Podle statické funkce hlavní nosné konstrukce:   
  ocelová konstrukce  
Podle volné výšky na mostě:  s neomezenou volnou výškou 
Podle uspořádání příčného řezu (pouze mosty s dolní mostovkou):  
  most s dolní mostovkou 
 
b) Základní parametry mostu 

 
Jedná se o jeden mostní objekt na směrově nerozdělené komunikaci III/3227 

s nekategorijním uspořádáním  
Most ev.č. 3227-3 – dočasný most  
 
Délka přemostění:  ~91,0 m 
Délka mostu:  ~107,0 m 
Délka nosné konstrukce:  ~93,0 m 
Rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí:  
  ~31,xx+30,xx+~31,xx m (dle RDS) 
 
Šikmost mostu:  90,00° (kolmá šikmost) 
 
Volná šířka mostu:  (na mostě min.4,20m dle ČSN 73 

6101)  
 
Šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku:  
  min.0,75-1,00 m 
   
Šířka vozovky mezi obrubníky:  min. 4,00 (doporučeno 4,20 m) 
Šířka nosné konstrukce:  --- m (dle typu mostního provizoria) 
Šířka mezi zábradlími:  --- m (dle typu mostního provizoria) 
Šířka mostu:  --- m (dle typu mostního provizoria) 
 

 
Výška mostu nad terénem:  ~9,93 m 
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Výška nosné konstrukce:  --- m (dle typu mostního provizoria) 
Stavební výška mostu uprostřed rozpětí: --- m (dle typu mostního provizoria) 
 
Plocha mostu (součin délky přemostění a šířky mezi zábradlími):  
  --- m2 (dle typu mostního provizoria) 
Plocha nosné konstrukce mostu (součin délky a šířky nosné konstrukce): 
  --- m2 (dle typu mostního provizoria) 
 
Zatížení mostu 
 
Zatížitelnost mostu bude deklarována dle statického výpočtu zatížitelnosti dle ČSN 

73 6222 zhotovitele v RDS dokumentaci. 
  
Zatížitelnost mostu 
 
Požadovaná zatížitelnost dočasného mostu objednatelem je následující: Za 

předpokladu, že stavební stav je dobrý (není zahrnuta redukce stavebním stavem), je. 
 
Normální zatížitelnost    Vn= V-CZEN 22 t 
Výhradní zatížitelnost    Vr= V-CZEN  48 t 
Výjimečná zatížitelnost    Ve= V-CZEN - t (u MP se neuvádí) 
Maximální Zatížitelnost na jedu nápravu   Vaj= V-CZEN 12 t 
 
Zatížitelnost bude prokázána statickým výpočtem zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 

a případně dle TP 200. 
S ohledem na požadavky dotčených orgánů budou na předpolích mostu vyznačeny 

hodnoty zatížitelnosti dle jejich požadavku. Tyto požadavky jsou uvedeny v samostatné 
kapitole. 

Poloha podhledu dočasné mostní konstrukce bude splňovat požadavek dle 
Vyhlášky č.222/1995 Sb s tím, že v projednaném návrhu v RDS je možné konstrukci po 
deformaci umístit tak aby výškově byla min. nad polohou stávajícího mostu 3227-3. Toto 
je zakresleno v podélném řezu mostu. Definitivní poloha bude odsouhlasena v RDS. 

1.3. Zdůvodněné stavby mostu a jeho umístění 

 
a) Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí 

dokumentaci, účel mostu a požadavky – podklady jeho řešení 
 
Problematika modernizace stávajícího mostu byla již řešena studií variant.   
Dále byla vypracována dopravní studie řešící problematiku dopravního vlivu touto 

akcí na okolní a dotčené komunikace.  
Stavebnětechnický průzkum stávajícího mostu se zabývá stavebně technickým 

stavem stávajícího mostu a možnostmi opravy nebo rekonstrukce mostu s jeho 
modernizací.     

Závěrem z citovaných a všech doposud realizovaných průzkumů, studií a 
dokumentací vyplývá, že navržené řešení ve studii variant s variantou „D“ je patrně 
proveditelná. 

Dále konkrétní typ mostního objektu a řešení dané problematiky byl řešen ve studii 
proveditelnosti s tím, že její závěry jsou projednány a odsouhlaseny. 

S ohledem na postupující degradaci nosné mostní konstrukce se zkracující se její 
životnosti, vlastník mostu rozhodl o prověření proveditelnosti této akce.  

Na uvedené podklady navazuje projektová Dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DUR) která řeší osazení mostu do zájmového prostoru s definicí všech stavebních objektů 
vyvolaných hlavním stavebním objektem. 
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S ohledem na stavební stav mostu zjištěný diagnostickým sledováním dynamické 
a statické odezvy konstrukce v roce 2020, 2022 a vypracovanou HMP (08/2020 a 03/2022) 
bylo zjištěno, že stav degradace stávajícího mostu je takový, že vyvolává další omezení 
dopravy a snížení jeho zatížitelnosti a omezení dopravy na nosné konstrukci se závěrem 
ukončení provozování dopravy na stávajícím mostě. Z tohoto pohledu je nutné vedle 
stávajícího objektu umístit objekt SO 182 – Dočasné dopravní opatření. Jedná se o objekt 
z dané akce Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem s tím, že tento objekt 
bude realizován v předstihu po dobu přípravy akce ale i po dobu její realizace.  Z tohoto 
pohledu tato akce Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem – SO 182 řeší 
pouze návrh a realizaci objektu SO 182 s převedením dopravy na mostní provizorium mimo 
mostní objekt ev.č. 3227-3. 

 
Akce řeší mostní provizorium vedle mostu ev.č. 3227-3 v ev. km 2,282 silnice 

III/3227. Mostní objekt je převáděn přes vodní tok Labe v ř. k. 943,18. 
 
b) Charakter přemosťované překážky – převáděné komunikace, drážního 

tělesa, vodního díla 
 
Mostní objekt převádí uvedenou komunikaci přes vodní tok Labe v jejím ř. km 

943,18. 
S ohledem na obdržené podklady (kapitola 2. průvodní zprávy) se stavba nachází 

v zátopovém území vodního toku Labe v ř. km 943,18. Mostní objekt je navržen dle 
požadavku ČSN 73 6201 s převedením Návrhové hladiny a bezpečnostní rezervy nad ní. 

Dotčené plochy obou břehů se nachází pod návrhovou hladinou Q100 a dojde 
k jejich zaplavení a zatopení v době velkých průtoků. Stavba tuto skutečnost nezmění a 
prakticky ani neovlivní. 

S převedením návrhového množství Q100 s bezpečnostní rezervou 1,0m také 
uvažuje dočasné přemostění, jako součást objektu SO 182 Dočasné dopravní opatření. 
Dočasný mostní objekt je také umístěn nad požadovaným plavebním profilem. Šířka 
plavebního profilu je definována dle návrhu rozmístění mezilehlých podpor dočasného 
mostu. Mezilehlé podpory v korytě toku jsou rozmístěny souhlasně s mezilehlými 
podporami stávajícího mostu 3227-3, který se vrámci akce demoluje. 

Poloha rekonstruovaného mostního objektu se nachází z tohoto pohledu 
v definované poloze stávajícího mostu. Poloha mostu je odsouhlasena jak polohově, tak 
výškově se zástupci správce Povodí Labe s.p. Závěrem projednání bylo odsouhlasení 
polohy mostu a velikosti mostního otvoru. 

Hladina stoleté povodně v profilu mostu při dnešním stavu vychází na kotě 
Q100=205,34m n.m., návrhové hladiny Q20=204,98 m n.m. a Q5=204,25 m n.m. Poloha 
podhledu n.k. je navržena tedy dle požadavku ČSN 73 6201 – Navrhování mostních objektů 
na převedení návrhové hladiny Q 100 s bezpečnostní rezervou min. 1,0m na dané šířce 
mostního otvoru. 

Nosná konstrukce je navržena dle požadavku ČSN 73 6201 s tím, že neovlivňuje 
odtokové poměry povodňových vod v zájmovém území. 

 
Vodní tok Labe je v tomto profilu veden jako vodní cesta IV. vymezena zákonem 

č. 114/1995 Sb, o vnitrostátní plavně v platném znění. Z tohoto pohledu je v daném profilu 
definována maximální plavební hladina na kotě 203,07 m n.m. v ř. km 943,18. Podhled 
nosné konstrukce a velikost mostního otvoru vychází z požadavku překonání plavebního 
prostoru dle vyhlášky č. 222/1995 Sb. U objektu SO 181 je šířka plavebního profilu cca 
25,7m dle zákresu v základních výkresech SO 181. Podhled nosné konstrukce je definován 
výkresovou dokumentací. 

Akce prochází prostorem koridoru územní rezervy pro výhledovou výstavbu 
průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe, jež vychází z Usneseních vlády České republiky 
č. 635/1996, č. 929/2009, č. 368/2010 a č. 49/2011 v řešení dle dokumentace „Generální 
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řešení splavnění Labe pro třídu Vb, Digitalizace úseku Chvaletice – Pardubice (napojení na 
D-O-L)“, březen 2002, Vodní cesty a. s. (dále též jen „dokumentace D-O-L“) 

 
c) Územní podmínky 
Navrhovaná akce „Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem-SO 

182“ řeší dodávku a výstavbou dočasného mostu včetně komunikace, příslušenství a 
vybavení pro převedení veškeré dopravy z komunikace III/3227 v daném prostoru jejího 
převedení přes vodní tok Labe. 

Akce dále řeší Přechodné dopravní opatření po dobu do realizace a po dobu 
realizace akce Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem vymístění veškeré 
automobilové dopravy a cyklistů přes vodní tok Labe na mostní provizorium. 

 
d) Geotechnické podmínky 
 
Geotechnický průzkum je přílohou této dokumentace (Dokladová část – část 9.) 
Pro daný účel průzkumu bylo navrženo provedení jedné průzkumné vrtané sondy. 

Umístění sond bylo předem zadáno objednatelem a na místě bylo dodrženo s ohledem na 
přístup terénu pro vrtnou techniku. Hloubka sondy byla přizpůsobena výskytu skalního 
podloží. Skutečné umístění sondy je zobrazeno v situaci na příloze IG průzkumu. 

Vlastní sondážní práce se uskutečnily dne 24. 9. 2019. Pro vrty, které byly označeny 
V-1 a V-2, bylo použito strojní pojízdné hydraulické soupravy typu UVS 15 na podvozku 
lehkého terénního automobilu IVECO Daily 4x4. Vrtáno bylo jádrovým způsobem nářadím 
o profilu 137 mm, s dovrtem spirálovým vrtným nástrojem profilu 150 mm. Konečná 
hloubka dvou hlubších sond V-1 a V-4 byla 8,0 m pod úrovní terénu. Vrty V-2 a V-3 na 
komunikaci musely být ukončeny v úrovni 0,3 m a 0,35 m, kde se nacházela vrstva, kterou 
nebylo možné vrtnou technikou převrtat. Tato vrstva se bude pravděpodobně nacházet 
v celém posuzovaném úseku komunikace. Celková metráž vrtných prací na této akci tedy 
činí 16,7 bm vrtů. 

Při sondážních pracích byl přímo na místě přítomen geolog, který vytěžený 
materiál, získaný ze sond vizuálně makroskopicky hodnotil a podle tohoto hodnocení 
rozdělil geologický profil do vrstev zhruba stejně hodnotných (z geotechnického hlediska) 
základových půd. Jednotlivé vrstvy byly na základě příslušných fyzikálně-indexových 
vlastností zařazeny do tříd podle klasifikace ČSN P 73 1005, resp. ČSN EN ISO 14688. Pro 
každou vrstvu pak byla stanovena tabulková výpočtová únosnost, která má však za účel 
pouze lepší orientaci v geotechnických vlastnostech zemin a nedá se bez příslušných úprav 
(vliv podzemní vody, hloubky založení, rozměr základu atd.) použít pro posouzení 
únosnosti základové půdy. Pro případné výkopové práce byla dále hodnocena třída 
těžitelnosti jednotlivých vrstev, která vychází z klasifikace ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. 
Všechny tyto údaje jsou uvedeny v geologických profilech sondami na příloze 1 spolu se 
stručným petrografickým popisem a údaji o navrtané a ustálené hladině podzemní vody. 

Hladina podzemní vody byla při provádění sondážních prací zachycena v obou 
hlubších průzkumných sondách v hloubce 3,0 m a 4,0 m pod stávajícím terénem. Následně 
došlo ještě k mírnému nastoupání hladiny podzemní vody. 

Po dovrtání byl vrt stažen v úrovni 2,4 m a 3,6 m a nebylo tedy možné stanovit 
přesnou úroveň hladiny podzemní vody, ani odebrat vzorek podzemní vody z vrtu. Dá se 
však přepokládat, že úroveň, ve které byl vrt stažen bude odpovídat přibližně ustálené 
hladině podzemní vody. Tato úroveň bude korespondovat s hladinou vody v řece a bude s 
ní v přímé hydrogeologické souvislosti. Hladina bude v průběhu roku kolísat, bude závislá 
na četnosti srážek a tání sněhové pokrývky. Je tedy nutné počítat s tím, že podzemní voda 
bude mít vliv nejen na geotechnické parametry základových půd, ale i na samotné 
základové konstrukce. 

Pro stanovení agresivních účinků vody na stavební materiály byl odebrán vzorek 
vody z řeky. Tento vzorek byl předán do laboratoře firmy ALS Laboratory Group, kde se 
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uskutečnily příslušné rozbory zaměřené na stanovení jejich agresivních účinků na stavební 
materiály. Výsledky těchto rozborů jsou uvedeny v protokolu na příloze 2. 

Po ukončení sondážních prací byly všechny sondy zasypány vytěženým 
materiálem a sondy, které byly prováděny v komunikaci byly povrchově zapraveny 
asfaltovou směsí, aby nedošlo ke zranění osob či zvířat na volně přístupné ploše. 

Posuzovaný most ev. č. 3227-3 převádí komunikaci mezi obcí Řečany nad Labem 
a Kladruby nad Labem přes řeku Labe. Okolí posuzované plochy je převážně nezastavěné, 
nachází se zde pole a louky. 

 Terén posuzované lokality je z širšího pohledu rovinný, nečlenitý, jedná se o 
plochou aluviální nivu řeky Labe. Terén je z obou stran pouze nepatrně svažitý směrem k 
řece. Samotná plocha je upravena výrazným násypem tělesa komunikace. Z hlediska 
geomorfologického členění ČR spadá daná oblast do okrsku Kunětická kotlina, podcelku 
Pardubická kotlina, které jsou součástí celku Východolabská tabule a oblasti Východočeská 
tabule. 

 Geologické podloží je na posuzované ploše i v širším okolí tvořeno výhradně 
sedimentárními horninami z období svrchní křídy. Jedná se zejména o jílovce. Dané skalní 
podloží bylo zachyceno v obou hlubších průzkumných sondách v hloubce přibližně 7,5 m 
pod stávajícím terénem. Ve svrchní poloze je hornina více zvětralá a řadíme ji tedy do třídy 
R4, ale poměrně rychle přechází do téměř zdravé skalní horniny třídy R3 dle ČSN 73 1005. 

Nad sedimentárními horninami byly v obou hlubších sondách ověřeny fluviální 
štěrkopísky. Podle podílu jednotlivých frakcí se jednalo o zeminy třídy G2-GP až S2-SP, 
resp. saGr až grSa a Sa dle ČSN EN ISO 14688. Dané sedimenty jsou v celém svém profilu 
ulehlé. 

Kvartérní pokryv vytváří prachové, případně prachovitopísčité zeminy.V sondě V-
1 se jednalo o zeminu třídy F5-ML, resp. Si, zatímco v sondě V-4 byl výraznější podíl písčité 
frakce a jednalo se dle normy o zeminy třídy F3-MS až S4-SM. Konzistence svrchních vrstev 
byla hodnocena jako pevná. 

V místě hlubších sond V-1 a V-4 je svrchní pokryvná vrstva tvořena pouze 
zanedbatelnou vrstvou humusové hlíny. V sondách V-2 a V-3, které se nacházely na 
komunikaci byla zastižena 0,17 m až 0,18 m mocná vrstva asfaltu, který byl podsypán 
vrstvou makadamu. V hloubce 0,30 m až 0,35 m byly v obou sondách ověřeny balvany, 
které nebylo možné vrtnou technikou převrtat. 

 Přirozená hladina podzemní vody byla při provádění sondážních prací zachycena 
v obou hlubších průzkumných sondách. Po dovrtání byly oba vrty staženy a nebylo tedy 
možné změřit ustálenou hladinu podzemní vody. Dá se však předpokládat, že ustálená 
hladina podzemní vody bude korespondovat s hladinou v řece. Tyto hladiny budou mít 
přímou hydrogeologickou souvislost. 

Je tedy nutné počítat s tím, že podzemní voda bude mít vliv nejen na geotechnické 
parametry základových půd, ale i na samotné základové konstrukce. 

Ze vzorku vody z řeky bylo zjištěno, že z hlediska chemického působení vody na 
beton podle normy ČSN EN 206 vykazuje tato voda neagresivní chemické prostředí vůči 
stavebním matriálům, protože nedosahuje limitních hodnot pro třídu XA1. V daném případě 
tedy postačí primární ochrana betonových konstrukcí, které by mohly přijít do styku s 
podzemní vodou.  

 
 

1.4. Technické řešení mostu 

a) Základní popis objektu 
 

Dočasné dopravní opatření je navrženo jako soubor, který řeší problematiku 
převedení dopravy po dobu do realizace a po dobu realizace akce Modernizace mostu ev.č. 
3227-3 Řečany nad Labem z prostoru objektu SO 001 a 201. V této dokumentaci je tento 
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objekt dále navržen i jako dočasné dopravní opatření do doby realizace akce celkové 
Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem. 

Tento SO se skládá ze souboru svislého a vodorovného dopravního značení 
usměrňující dopravu v době realizace výstavby mostního provizoria a tohoto SO. Zde se 
předpokládá realizace DIO dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na PK. Zde je 
navrženo DIO podle schema C/5 v daném TP 66 s tím že dopravní značení bude doplněno 
dle místní situace. 

Uvedené DIO bude provedeno se svedením provozu do jednoho jízdního pruhu 
tak, aby bylo možné realizovat objekt SO 182. Tak se uvažuje vrámci realizace SO 182 
vybudování přístupu z komunikace III/3227 na staveniště opěr 01. a 04., plošiny pro 
montážní prostředky atp. 

 
Provizorní most je navržen včetně dočasné komunikace před a za mostem 

navádějícím dopravu na provizorní mostní konstrukci. 
Na předpolích je navržena konstrukce dočasného násypu, který je řešen jako 

nasazená jímka z pažících stěn vzájemně zajištěných a zasypaných násypem provizorního 
násypu komunikace. Takto je navrženo na obou předpolích s tím, že daná konstrukce bude 
kombinována s provizorním násypem dočasné komunikace. Poloha a rozměry násypu, 
jímek je definována ve výkresové dokumentaci. Detailní řešení konstrukce násypu bude 
předmětem RDS zhotovitele dle jeho návrhu při dodržení základních požadovaných 
parametrů. 

Rozměry násypových těles jsou navrženy jako minimalistické s tím, že zohledňují 
postup montáže a demontáže dočasné mostní konstrukce. Zde na předmostí Řečanském 
je délka násypu prodloužena tak, aby bylo možné na jeho konstrukci realizovat předmotáž 
a montáž dočasné mostní konstrukce. Jiný rozsah úpravy předpolí s ohledem na postup 
výstavby dle návrhu zhotovitele bude řešen v jeho režii. 

Po vybudování násypu na Řečanském předpolí bude zhotovitel budovat plošinu pro 
montáž, a demontáž dočasné mostní konstrukce, ta bude umístěna patrně mezi tělesem 
dočasné komunikace a tělesem komunikace silnice III/3227. Tyto konstrukce budou řešeny 
v režii zhotovitele dle jeho požadavku. 

 
V prostoru navrženého mostu jsou navrženy krajní opěry na popsané konstrukci 

násypu provizorní komunikace jako betonové úložné prahy osazené na podkladní beton. 
Krajní opěry jsou navrženy jako dočasné z betonu monolitického případně kombinovaného 
s prefabrikovanými dílci. Na konstrukci opěr navazují křídla z téhož materiálu souběžná 
s osou komunikace. Detailní řešení bude navrženo v RDS dokumentaci zhotovitelem. 

 
Mezilehlé podpory mostního provizoria jsou navrženy celkem dvě, a to souhlasně 

s polohou mezilehlých podpor stávajícího mostu (z pohledu vodního toku). Tyto podpory 
budou vybudovány ve vodním toku jejich paženými jímkami v korytě toku a zásypem tak, 
aby v nebo na daných jímkách bylo možné osadit dočasné podpory mostního provizoria. 
Dočasné podpory jsou navrženy ocelové z montovaných prvků navrženého systému 
zhotovitelem, systému mostního provizoria nebo jiného uspořádání z ocelových dílců a 
jiných vhodných konstrukcí. Mezilehlé podpory budou navrženy v rozměrech a pro zatížení 
korespondujících s typem použitého dočasného mostního provizoria a na požadované 
dopravní zatížení. Konstrukce mezilehlých podpor je navržena s požadavkem odolnosti 
proti Návrhovému množství vody ve vodním toku Labe, odolnosti vůči splaveninám včetně 
ledu. Konstrukce budou tedy vybaveny ledolamem. 

 
Vlastní provizorní mostní objekt je navržen jako max. třípolová nosná konstrukce 

s rozpětím polí cca 31,x+30,x+31,x m. Délka přemostění je navržena tak, aby překonala 
světlou vzdálenost mezi navrženými líci násypového tělesa komunikace v dokumentaci 
DUSP+PDPS. Šířka vozovky provizorního mostu je min. 4,0m (doporučeno 4,20m).  
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Mostní provizorium je navrženo pro odpovídající silniční zatížení pro převedení 
silniční dopravy. Zde v tomto stupni PD se požaduje jeho normální zatížitelnost min. 22 
tun a výhradní zatížitelnost pak min. 48 tun a nápravovým tlakem 12,0 tuny dle ČSN 73 
6222. 

 
Mostní provizorium bude s odpovídající mostovkou pro dané zatížení a provoz 

s úpravou i pro zimní provoz a použití mostního provizoria dle ČSN 73 6201 a souvisejících.  
 
Mostní provizorium bude vybaveno tak, aby umožňovalo převedení dočasné 

přeložky v dané etapě SO 460 výsledné akce Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad 
Labem. Zde se předpokládá možnost umístění kabelových chrániček pro převedení 
kabelových vedení dočasné přeložky sdělovacího vedení. 

Mostní provizorium bude vybaveno levostranným chodníkem pro převedení pěších 
podél komunikace dle požadavku Policie ČR DI. Předpokládá se převedení po vnějším 
chodníku pro pěší se šířkou mostovky pro pěší min.0,75-1,00m. Chodník a mostovka pro 
pěší bude vybavena zábradlím dle požadavku ČSN 73 6221 s požadovanou výplní. 

Provoz pěších bude vybaven i podél vozovky na předpolích za konstrukcí 
betonových svodidel (vodících stěn). Zde se předpokládá prostor min. šířky 1,00m 
s ohledem na případnou intenzitu pěších. Navedení pěších a vyznačení prostoru pro pěší 
bude řešeno v RDS dokumentace dle uspořádání konstrukcí.  

 
Mostní provizorium bude vybaveno mostním příslušenstvím tak aby splňovalo 

požadavky ČSN 73 6201 na provoz dočasného mostu včetně šířkového uspořádání. To se 
předpokládá s výplní zábradlí nebo nosné konstrukce, která má charakter zábradlí a nebo 
výplně zábradlí do dané výšky dle ČSN 73 6201. Shodně tak zádržný systém na mostě 
bude v souladu s ČSN 73 6221 pro dané umístění mostu a dočasný mostní objekt.  

Dilatace nosné konstrukce vůči spodní stavbě mostu bude řešena součástí 
mostního provizoria. Dilatace bude řešit přechod z mostovky mostu na spodní stavbu 
s plným překrytím dilatační mezery nebo jiným vhodným technickým řešením. Takto se 
uvažuje u konstrukce vozovky ale i u konstrukce chodníku na mostě. Tato problematika 
bude řešena dle návrhu zhotovitele v RDS dokumentaci. 

 
Na předpolích je navržena dočasná asfaltobetonová vozovka navádějící dopravu 

z komunikace III/3227 na mostní provizorium. Vozovka bude vybavena krajnicemi, 
vybavením a příslušenstvím vozovky. 

 
Podél vozovky provizorní komunikace bude osazen zádržný systém v podobě 

betonových svodidel dle požadavku TP 159 s odpovídající třídou zadržení. 
Podél vnějších okrajů násypu komunikace bude osazeno zábradlí dle požadavku 

ČSN 73 6101 a 73 6201 a TP 186, 258 ve vyznačeném rozsahu. 
 
Součástí objektu SO 182 je i soustava svislého a vodorovného dopravního značení 

řídící dopravu v jednotlivých etapách výstavby mostu. Doprava v jednotlivých etapách 
bude řízena soustavou svislého a vodorovného dopravního značení ve smysli TP 66 – 
Pracovní místa na pozemních komunikacích. 

 
Doprava na mostním provizoriu bude s ohledem na jeho rozměrové parametry a 

parametry jeho zatížitelnosti řízena světelnou signalizací s vedením dopravy kyvadlově 
v jednom jízdním pruhu. 

 
Akce předpokládá provedení Plánu kontroly a údržby mostu zhotovitelem 

k danému typu mostní dočasné konstrukce. 
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Po dobu využití dočasné mostní konstrukce bude zhotovitelem pak zajištěn systém 
prohlídek, kontrol mostního objektu dle Plánu kontroly a údržby mostu a dle ČSN 73 6201. 
(v PDPS po celou dobu záruky a případného užití mostu). 

  
b) Vybavení mostu 
Součástí objektu je i dopravní značení jako soubor svislého a vodorovného DZ. DZ 

je navrženo v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na PK a TP 65 - 
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 - Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 
Mostní konstrukce bude osazena signálními znaky dle požadavku vyhlášky 

67/2015 Sb. Předpokládá se tak osazení znaků do prostoru vtoku a výtoku do hlavního 
mostního pole. Zde budou osazeny signální znaky A.10 umístěné vpravo a vlevo plavebního 
prostoru. Tyto signální značky budou umístěny na stávající mostním objektu a na 
konstrukci dočasného mostu dle zákresu ve výkresové dokumentaci D.2.2., D.2.3. a D.2.4. 

 
Dočasný mostní objekt bude vybaven příslušenstvím dle požadavku ČSN 73 6201. 

Mostní objekt bude obsahovat příslušenství pro zajištění bezpečnosti převedení 
automobilové dopravy, cyklistů. Pěší doprava zde není uvažována s ohledem na charakter 
převáděné stávající komunikace. 

 
Konstrukce spodní stavby bude zajištěna tak, aby jejich konstrukce umístěna ve 

vodním toku byla chráněna proti splaveninám, plovoucím předmětům, ledům plovoucím ve 
vodním toku. Zde se předpokládám že nasazení jímek pilířů budou vytaženy až nad hladinu 
Q100 ve vodním toku s dostatečnou rezervou (předpoklad min. 1,0m). v RDS dokumentaci 
bude tato problematika řešena daným řešením dle PDPS nebo jiným vhodným způsobem. 

 
c) Cizí zařízení na mostě 
 
Na mostě a na objektu SO 182 bude převedena dočasná etapa stavebního objektu 

SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení. (součástí akce navrhovaného nového objektu 
Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem). Toto vedení bude vedeno po levé 
straně dočasného objektu a levé straně násypových konstrukcí komunikace na předpolích. 
Kabelové vedení bude vedeno v kabelových žlabech v předpolích a na mostě v definované 
chráničce určené pro toto vedení. Tyto konstrukce budou řešeny samostatně v samostatné 
akci. 

1.5. Výstavba mostu 

a) Postup a technologie stavby mostu, a specifické požadavky pro 
předpokládanou technologii 

 
Postup stavebních prací po objektech: 
 

1 – SO 182 – Dočasné dopravní opatření – Výstavba, dodávka, montáž, zřízení, 
uvedení do provozu.  

 
Postup stavebních prací po etapách: 
 

1 – SO 182 – Dočasné dopravní opatření – Výstavba, dodávka, montáž, zřízení, 
uvedení do provozu 

 
Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby a realizace: 
 

- kontrola zajištění staveniště 
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- RDS, VTD, TeP, Plán kontroly a údržby mostu 
- zajištění dopravy (DIO po dobu realizace akce) 
- zemní práce 
- výstavba násypu tělesa komunikace a opěr mostu 
- výstavba komunikací na předpolích 
- realizace mezilehlých podpor, montáž částí mezilehlých podpor určených pro 

osazení dočasného mostu 
- realizace opěr a křídel mostu, montáž částí podpor určených pro osazení dočasného 

mostu 
- dodávka nosné konstrukce a její předmontáž 
- montáž nosné konstrukce a její osazení do projektované polohy 
- mostní příslušenství 
- dokončení komunikací na předpolích 
- vybavení mostu a komunikací 
- osazení dopravního značení 
- HMP, Zatěžovací zkouška, ML, DSPS, HMP 
- uvedení mostu do provozu 
- převedení dopravy na objekt SO 182 
- provádění BMP dle ČSN 73 6221 
- provádění pravidelného sledování, pravidelných kontrol a podrobných kontrol 

s údržbou mostu po požadovanou dobu objednatelem akce. 
 
Objekt SO 182 je navržen jako kompletní dodávka stavby a díla s předáním díla a 
konstrukcí včetně vybavení, dokumentace k objektu, konstrukcím objednateli.  
Objekt předpokládá dodávku, montáž dočasné mostní konstrukce s jeho 
předáním objednateli.  

 
b) Související (dotčené) stavební objekty 

 
Akce Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem je dělena na následující 

stavební objekty: 
 
SO 010 – Příprava území     - není předmětem této akce )* 
SO 001 – Demolice stávajícího mostu   - není předmětem této akce )* 
SO 182 – Dočasné dopravní opatření    
SO 201 – Most ev.č. 3227-3    - není předmětem této akce )* 
SO 430 – Přeložka el. NN vedené – samostatná akce - není předmětem této akce )* 
SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení   - není předmětem této akce )* 
SO 801 – Náhradní výsadba v k.ú. Kladruby nad Labem - není předmětem této akce )* 
SO 802 – Náhradní výsadba v k.ú. Řečany nad Labem - není předmětem této akce )* 
 
Objekty )* jsou objekty akce kompletní realizace akce Rekonstrukce mostu ev.č. 3227-3 
Řečany nad Labem. 
 

Tato akce je navržena jako samotný stavební objekt SO 182.  
 

c) Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu 
apod.) 

 
V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců 

nacházejí stávající inženýrské sítě: 
- Podzemní sdělovací vedení – vedení ve správě Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (CETIN). 
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Toto vedení se nachází vlevo podél komunikace III/3227 v podobě optického 
vedení. Metalické vedení je rovněž vedeno vlevo vedle násypu komunikace 
III/3227 a dále vyvedeno po násypu komunikace ke stávajícímu mostu. Přes 
vodní tok je toto vedení pak převedeno po stávajícím mostě. 

- El. NN nadzemní vedení je vedeno v prostoru vpravo podél komunikace 
III/3227. Toto vedení je vedeno z Řečan n.L. směrem k vodníku toku Labe. 
Dále přes tok na k.ú. Kladruby n.L. a směrem ke nemovitosti vlevo vedle 
komunikace III/3227. Zde také kříží násyp komunikace. Vedení je ve správě 
ČEZ Distribuce, a.s. 

- El. VN vedení je vedeno pouze na k.ú. Řečany n.L. podél komunikace a dále 
pak od komunikace podél vodního toku. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce, 
a.s. 

- STL plynovod ve správě Grid services s.r.o. je vedeno pouze na k.ú. Řečany 
nad Labem a to vpravo podél komunikace III/3227 a dále směrem od 
komunikace ke stávajícím nemovitostem. 

 
Vodovod ve správě Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. je vedeno pouze na k.ú. 

Řečany nad Labem a to vpravo podél komunikace III/3227 a dále směrem od komunikace 
ke stávajícím nemovitostem. 

Ochranná pásma dopravních staveb 

 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo silnice    

Komunikace III/3227 se nachází v zájmovém prostoru v ev.km 2,282 daného 
úseku 1341A071 1323A077. 
 

- Ochranné pásmo železnice   
 NEDOTČENO 
 

- Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu 
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové   
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo vodní cesty   
Vodní tok Labe je v tomto profilu veden jako vodní cesta IV. vymezena zákonem 

č. 114/1995 Sb, o vnitrostátní plavně v platném znění. Z tohoto pohledu je v daném profilu 
definována maximální plavební hladina na kotě 203,07 m n.m. v ř. km 943,18. 

Akce prochází prostorem koridoru územní rezervy pro výhledovou výstavbu 
průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe, jež vychází z Usneseních vlády České republiky 
č. 635/1996, č. 929/2009, č. 368/2010 a č. 49/2011 v řešení dle dokumentace „Generální 
řešení splavnění Labe pro třídu Vb, Digitalizace úseku Chvaletice – Pardubice (napojení na 
D-O-L)“, březen 2002, Vodní cesty a. s. (dále též jen „dokumentace D-O-L“)  

Ochranná pásma ve vodním hospodářství 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo vodního zdroje    

NEDOTČENO 
 

- Zátopové území    
Územím prochází vodní tok Labe v pravostranném oblouku a v ř.km 943,183 
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Poloha nového mostního objektu se nachází z tohoto pohledu v definované nad 
Návrhovou hladinou Q100 definovanou správcem vodního toku na kotě Q100=205,34 m 
n.m. 

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo zvláště chráněných území   
 
Zájmový prostor se nachází v prostoru řešícím problematiku NATURA 2000. Akce 

se nachází v blízkosti EVL (evropsky významná lokalita v rámci NATURA 2000) dle nařízení 
vlády č. 73/2016 Sb. Ze dne 3.2.2016. S ohledem na tuto skutečnost, je návrh 
modernizace řešen s ohledem na této skutečnosti. 

 
V prostoru zájmového území jsou dotčeny pozemky, které jsou kulturní památkou 

Hřebčín Kladruby nad Labem (dále jen HKP), jež byla prohlášena NKP nařízením vlády 
České republiky č. 132/2001 Sb, ze dne 28.3.2001. 
 

Vybrané pozemky se dále nachází na území památkové zóny Kladrubské Polabí 
prohlášené opatřením obecné povahy č. 1/2015 o prohlášení krajinného celku – území 
Kladrubské Polabí za památkovou zónu (PZ). 

 
Mostní objekt je prostředím NKP a nachází se na území PZ. 

 
Kladrubský hřebčín je kulturním statkem České republiky zařazený v současnosti 

na národní Indikativní seznam památek pro nominaci k zápisu na Seznam světového 
dědictví UNESCO (29.5.2007).  

 
- Ochranné pásmo lesa 

Akce se nenachází na lesním pozemku.  
Akce se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od pozemků plnících funkci lesa.  
 

- Ochranné pásmo památných stromů   
Viz předchozí kapitoly. 

Ostatní ochranná pásma 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových 

rezervací, památkových zón    
Viz. kapitola 1.3.4. 
 

- Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství  
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo hřbitova    
NEDOTČENO 
 

- Bodová pole 
V prostoru mostu, a to na pravobřežní opěře mostu se nachází nivelační značka 
CUZK PA-048-2. Tato značka bude demontována a odstraněna dle požadavku 
jeho vlastníka a správce. 
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1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících 
průřezů 

Konstrukce dočasného mostního objektu budou navrženy na požadovanou 
zatížitelnost. Zatížitelnost dle ĆSN 73 6222 v této projektové dokumentaci se a požaduje: 

Normální zatížitelnost    Vn= V-CZEN 22 t 
Výhradní zatížitelnost    Vr= V-CZEN  48 t 
Výjimečná zatížitelnost    Ve= V-CZEN - t (u MP se neuvádí) 
Maximální Zatížitelnost na jedu nápravu   Vaj= V-CZEN 12 t 
 
Kombinace požadavků rozměrových a hodnot zatížitelnosti v tomto SO 182 je 

dostačující pro danou komunikaci III/3227 a pro daný provoz stavby při realizaci budoucí 
Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem. 

 
Mostní objekt a jeho rozměry jsou v průběhu projektové přípravy dokumentace 

DUSP+PDPS posouzeny odpovídajícím statickým výpočtem dané úrovně PD. 
 
V dalším stupni PD bude vypracován podrobný statický výpočet s posouzením 

průřezu, materiálů a tvarů nosné konstrukce, spodní stavby násypu tělesa komunikace atp. 
včetně založení mostu a komunikace. To s ohledem na dodavatelem navržené řešení. Vše 
pak dle ČSN EN 1992-2, 1993-2 a ČSN EN 1991, 1990 a ČSN EN 1997 a souvisejících. 

Spodní stavba objektu SO 182 v případě mezilehlých pilířů bude navržena na 
zatížení související s překonávanou překážkou vodním tokem Labe včetně splavenin, 
naplavenin a plovoucích předmětů včetně ledu a dle požadavku definované zatížitelnosti 
dočasného mostu. 

 
V objektu SO 182 bude v dokumentaci RDS navržen postup montáže spodní 

stavby a nosné konstrukce se statickým posudkem jednotlivých prvků při jednotlivých 
stádiích výstavby. 

 

1.7. Řešení přístupů a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 
Objekt SO 182 je určen k převedení veřejné dopravy z komunikace III/3227. 

Komunikace a její vybavení nepřevádí v současné době pěší provoz po samostatném 
chodníku nebo pásu pro pěší. Takto se vychází i při návrhu SO 182 s tím, že mostní 
provizorium osahuje chodník pro pěší dle požadavku Policie ČR DI převedení pěších. 

2. POPIS PRACÍ 

2.1. Všeobecné a přípravné práce 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytyčení stávajících inženýrských 
sítí. 

Bude komplet vypracována dokumentace RDS, VTD včetně TeP a odsouhlasení. 
Bude vypracován Plán kontroly a údržby mostu dle daného typu dočasné mostní 

konstrukce a dle ČSN 73 6221. Tento plán bude odsouhlasen objednatelem a bude 
popisovat popis údržbových a opravných prací po dobu provozu objektu SO 182 tak aby 
jeho stav byl v požadavku dle dokumentace PDPS a ČSN 73 6221 po dobu jeho použití. 

 
Předpokládá se vytyčení obvodu staveniště dočasným záborem stavby s jeho 

zajištěním. Bude zajištěn vstup na staveniště včetně zbudování přístupu dle požadavku 
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zhotovitele. Do těchto prací je potřeba navrhnout a zahrnout práce související s výstavbou 
mezilehlých pilířů Jedná se o zřízení pontonového přístupu k prostoru pilířů, nebo pontonu 
s mechanizací a přístupem k němu, nebo násypu umělých ostrovů. Tyto práce zahrne 
zhotovitel do příslušných položek stavby. Je samozřejmé že je zde navrženo zřízení ale 
následně i odstranění. Veškeré práce, konstrukce a činnosti požadující zhotovitel k realizaci 
díla si zahrne do položek stavby. 

Součástí je výstavba a zařízení staveniště dle požadavku zhotovitele, jeho zajištění 
i ostraha po celou dobu stavby. Do těchto prací je potřeba dále zahrnout všechny práce 
související s BOZP na stavbě ale i práce související s Povodňovým plánem a Havarijním 
plánem. 

 
Pro výstavbu objektu SO 182 a následně i demontáž dočasného mostu po uplynutí 

doby jeho užívání si zajistí zhotovitel odpovídající DIO na k realizaci díla. DIO bude 
projednáno a odsouhlaseno s jeho povolením. 
 

2.2. Ochrana stávajících dřevin  

V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin, které nejsou 
určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061 „Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích.  

Ochrana stromů se týká vyznačených stromů ve výkresové dokumentaci této akce.  
Stromy budou chráněny proti mechanickému poškození 2 m vysokým, stabilním plotem 
postaveným tak, aby obklopoval celou kořenovou zónu.  

Pokud nebude možné chránit celou kořenovou zónu, bude nutné kmen opatřit 
vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení nesmí být 
osazeno přímo na kořenové náběhy. 

V kořenové zóně nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. 
V případě pokládky vozovky se předpokládají tyto práce nad kořenovou zónou bez zásahu 
do této zóny. Nepředpokládá se zakrytí kořenové zóny krytem přesahujícím 30% kořenové 
zóny. 

Výkopové práce v kořenovém prostoru budu minimalizovány. V případě nutnosti 
těchto prací budou výkopy prováděny ručně nebo s použitím odkopávající techniky. Při 
výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >2 cm. Menší kořeny je třeba ostře 
přetnout a místa řezu zahladit. Konce přerušených kořenů je nutné ošetřit růstovými 
stimulátory. V případě většího průměru než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené 
kořeny je nutné chránit před vysycháním. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké 
odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci 
poškozených kořenů.  

Těmto požadavkům budou případně podřízeny tvary opěry a křídle s rozsahem 
výkopových prací. Po vytyčení kořenového systému se případně navrhne zkrácení opěry s 
úpravou jejího tvaru. 

 
S touto akcí souvisí i výstavba různých ploch pro manipulaci a skladování dílců. 

Manipulační plochy budou umístěny vrámci dočasného záboru stavby a v souladu 
s pořadavky této akce a zhotovitele. Skladovací plochy budou umístěny rovněž v plochách 
dočasného záboru a v souladu s Povodňovým a Havarijním plánem. V případě požadavku 
dalších ploch zhotovitelem, budou tyto plochy zajištěny v jeho režii. 
 

2.3. Uvolnění staveniště a demolice  

 
Při výstavbě mostního provizoria budou zavedena dopravní omezení na III/3227, 

viz SO 182. Dojde k uvolnění staveniště s jeho vyznačením a zabezpečením. 
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DIO během realizace bude provedeno dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních 

míst na PK a dle požadavku zhotovitele, a to pro dobu realizace výstavby objektu.  
 
V prostoru staveniště nachází stromy, které je nutné skácet.  

Celkový seznam stromů v prostoru staveniště dle dendrologického průzkumu a dle zákresu 
ve výkresové dokumentaci stavby. 
 

Vrámci SO 182 této dokumentace bude provedeno odstranění dřevin (kácení 
stromů) dle zákresu v příloze C.3. Koordinační situace stavby a C.2. Katastrální situace. 
Jedná se o dřeviny na následujících pozemcích: 

 
k.ú. Kladruby n.Labem č.k.ú. 665410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
k.ú. Řečany nad Labem č.k.ú. 744786 
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60
Quercus 

robur

dub 

letní
196 62 85 ano ano

kácení 

postupné 

bez spouštění

1029

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

61
Tilia 

cordata

lípa 

srdčitá
155 49 67 ano ano

kácení 

směrové
1029

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

62
Tilia 

cordata

lípa 

srdčitá
242 77 105 ano ano

kácení 

postupné 

bez spouštění

562/1

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové

74
Tilia 

cordata

lípa 

srdčitá
257 82 111 ano ano

kácení 

postupné 

bez spouštění

1036 Česká republika: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 

č. p. 1, 53314 Kladruby nad Labem

75
Tilia 

cordata

lípa 

srdčitá
284 90 123 ano ano

kácení 

postupné 

bez spouštění

1036 Česká republika: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 

č. p. 1, 53314 Kladruby nad Labem

76
Tilia 

cordata

lípa 

srdčitá
295 94 128 ano ano

kácení 

postupné 

bez spouštění

mohutný 

strom
1029

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

134
Salix 

sp.
vrba 77 25 33 ne ano

kácení 

směrové
562/1

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové

135
Salix 

sp.
vrba 90 29 39 ano ano

kácení 

směrové
568

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové
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6
Quercus 

robur

dub 

letní
75 40 24 13 127 32 ano ano

kácení 

směrové
2-kmen 712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

7
Quercus 

robur

dub 

letní
78 25 34 ne ano

kácení 

směrové
712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

8
Quercus 

robur

dub 

letní
34 11 15 ne ano

kácení 

směrové
712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

9

Aesculus 

hippocastan

um

jírovec 

maďal
215 68 93 ano ano

kácení 

postupné 

se spouštěním

712/11

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové

11
Quercus 

robur

dub 

letní
34 11 15 ne ano

kácení 

směrové
712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

12
Quercus 

robur

dub 

letní
54 17 23 ne ano

kácení 

směrové
712/11

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové
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Případně i o stromy: 

 

 
 
 

Vrámci SO 182 této dokumentace bude provedeno odstranění dřevin dle zákresu 
v příloze C.3. Koordinační situace stavby a C.2. Katastrální situace. Jedná se o dřeviny na 
následujících pozemcích: 

 
k.ú. Kladruby n.Labem č.k.ú. 665410 
 

 

 

 

 
 
k.ú. Řečany nad Labem č.k.ú. 744786 

 

13
Quercus 

robur

dub 

letní
35 11 15 ne ano

kácení 

směrové
712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

17

Aesculus 

hippocastan

um

jírovec 

maďal
184 59 80 ano ano

kácení 

postupné 

bez spouštění

712/11

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové

18
Fraxinus 

excelsior
jasan ztepilý 178 57 77 ano ano

kácení 

postupné 

bez spouštění

712/11

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové

19
Acer 

campestre

javor 

babyka
35 11 15 ne ano

kácení 

směrové
712/11

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové

20
Fraxinus 

excelsior
jasan ztepilý 177 56 77 ano ano

kácení 

postupné 

bez spouštění

712/11

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové

21
Quercus 

robur

dub 

letní
36 11 16 ne ano

kácení 

směrové
712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

22
Quercus 

robur

dub 

letní
27 9 12 ne ano

kácení 

směrové
712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

23
Populus

 sp.
topol  424 135 184 ano ano

kácení 

směrové

kácení 

včetně 

odstranění 

nebo 

přesunu 

ulomené 

koruny ležící 

vedle kmene

712/11

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové

46
Quercus 

robur

dub 

letní
38 12 16 ne ano

kácení 

směrové
712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 

125, Pardubice-Staré Město, 53002 

Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 
53353 Pardubice

47
Quercus 

robur

dub 

letní
79 25 34 ne ano

kácení 

směrové
712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 

125, Pardubice-Staré Město, 53002 

Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 
53353 Pardubice
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P 10
Tilia

 sp.
lípa 158 8 4

Crataegus sp., Acer campestre, 

Sambucus nigra, Cotonaester sp., 

Quercus robur

ano, částečně (část 

zůstává viz situace)
16 562/1;1036

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové/Česká republika: Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem, č. p. 1, 53314 Kladruby nad Labem

P 11
Sambucus

 nigra

bez

 černý
157 5 3

Ligustrum sp., Prunus padus, 

Quercus robur, Juglans regia, 

Crataegus sp., Tilia sp.

ano 157 1029

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

P 20
Acer

 negundo

javor 

jasanolistý
44 8 3 Salix sp., Populus sp. ano 44 562/1; 568

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové
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Náhradní výsadbu tato akce nezahrnuje. 
 

2.4. Skrývka humózní vrstvy 

Skrývka humózní vrstvy bude provedena v prostoru nájezdových ramp komunikace 
a v plochách souvisejících s výkopovými pracemi.  

Sejmutí se předpokládá v tl. max. 0,30m a ve stejné tloušťce s tím, že bude 
provedena v souladu s požadavky o nakládání s ornicí. Ornice bude dočasně deponována 
na dočasnou skládku s její evidencí. Po dokončení bude rozprostřena zpět do daných ploch. 
Přebytečné množství ornice bude uskladněno na daném pozemku a dále použito v akci 
Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem. 
 

2.5. Zemní práce a výkopové práce  

Výkopy v prostoru SO 182 se uvažuje v dohodnutém rozsahu pro realizaci založení 
opěr a pilíře mostního provizoria a tělesa násypu komunikace. Stavební jámy jsou 
nepažené v otevřeném výkopu se svahy výkopů ve sklonu max. 1:1. Výkop pro založení 
pilíře je na úrovní pod hladinou povrchové i podzemní vody.  

Mezilehlé pilíře (pilíř) jsou založeny v korytě toku. Jsou navrženy ocelové jímky 
osazené do koryta toku a kotvené do jeho dna tak aby bylo možné dané pilíře realizovat. 
V tomto stupni PD jsou navrženy jímky z ocelových pažnic nebo jiných prvků beraněných 
do dna toku při dané známé geologické skladbě podloží. Jímky budou provedeny tak aby 
jejich konstrukce umožnila realizaci podpor mostu. V PDPS je navrženo řešení s vytěžením 
dna v jejich obrysu a provedení vrstvy vhodné pro realizaci základových desek a pasů pro 
mostní pilíře. 

V této dokumentaci jsou navrženy beraněné jímky z larsen IIIn (upřesněno v RDS 
dokumentaci) dané délky vzájemně uzavřených do uzavřené jímky s danou výškou. Jímka 
je pak po obvodu dle statického návrhu sepnuta s osazenými příčníky po vnějším obvodu. 
Dle požadavku výstavby bude jímka i rozepřena. Detailní řešení konstrukce, postup a 
zajištění bude navržena v dalším stupni dokumentace dle návrhu řešení zhotovitele. 

 
U krajních opěr a násypových těles se předpokládá realizace výkopových prací pro 

realizaci sepnutí a montáž nasazených konstrukcí staticky zajišťující násyp komunikace a 
opěr mostu. Tyto práce jsou zde v tomto stupni PD navrženy dle výkresové dokumentace. 

Detailní postup a zajištění bude navržen v dalším stupni dokumentace dle návrhu 
řešení zhotovitele. 

Půdorysný rozměr konstrukce pilířů, založení pilířů, tvar násypu komunikací na 
předpolích včetně beraněných jímek v RDS nesmí přesahovat obrys navržený v PDPS. 
Podrobně budou tyto konstrukce dopracovány v RDS dokumentaci zhotovitele. 
 

2.6. Zakládání 

Založení mezilehlých podpor je navrženo jako hlubinné s upřesněním konstrukce 
v RDS.  

P 1
Quercus

 robur

dub

 letní
302 10 3

Rosa canina, Prunus spinosa, Acer 

campestre, Malus sp. Sambucus 

nigra

ano 302
712/10; 

712/11

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 

Pardubice/Česká republika: Povodí Labe, státní 

podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

50003 Hradec Králové

P 2
Prunus

 spinosa

trnka

 obecná
96 8 3

Quercus robur, Populus sp., Swida 

sanguinea
ano 96 712/11

Česká republika: Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové

P 4
Tilia

 sp.
lípa 40 3 1

Sambucus nigra, Quercus robur, 

Prunus cerasifera
ano 40 712/10

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 53002 Pardubice: Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
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Hlubinné založení se předpokládá z navržené pilotážní plošiny s danou délkou 
hluchého vrtání nebo beranění, upřesněnou v RDS dokumentaci a navrženého postupu 
založení dodavatelem stavby.  

Založení v PDPS bude na konstrukci vrtaných maloprůměrových pilotách – 
mikropilotách. Most je navržen na mikropilotách délky 8,0m s kořenem délky min.5,0m u 
pilíře P2 a P3. Průměr a délka kořene může být upravena na základě skutečné geologie v 
místě mikropiloty a dle RDS dokumentace.  

Dle návrhu mikropilot v PDPS budou koncové části mikropilot opatřeny ocelovými 
roznášecími deskami („tlakové hlavy“) s přesahem koncové části trubek mikropilot do 
betonu základového pasu 350-650 mm (550-850 mm včetně podkladního betonu). 
Roznášecí desky jsou navrženy 250x250x20-25 mm. 

Podzemní voda se vyskytuje zhruba v úrovni výšky hladiny ve vodním toku. 
S ohledem na popsané skutečnosti jsou tedy v PDPS navrženy mikropiloty trubkové 

profilu Ø TR 89x10 mm z oceli S355 a lepší, dané délky. Vrtání se předpokládá s pažením 
profilem min. 130 mm v neagresivním prostředí. Etáže v kořenové části jsou á 0,5 m. 
Injektáží bude vytvořen kořen průměru minimálně 300 mm nebo dle skutečných 
geologických podmínek. Parametry vrtání a profilů jsou předmětem TeP zhotovitele. 

Vrtané mikropiloty v PDPS jsou navrženy na základě statického výpočtu v tomto 
stupni projektové dokumentace a geotechnického průzkumu. Pro provádění pilot je 
závazná ČSN EN 14199 – Provádění speciálních geotechnických prací a TKP 29 – kapitola 
29.B. 

Zhotovitel předloží před zahájením prací objednateli/správci stavby 
k odsouhlasení technologický předpis pro zhotovení mikropilot dle TKP 29. 

 
Skutečná geologická situace bude ověřena až při vrtání, beranění, při vrtání 

zakládání mostu. Předložený návrh je zpracován tak, že nebude nutné ho zásadním 
způsobem korigovat. Po injektáži kořene mikropilot se vnitřní prostor vyplní cementovou 
zálivkou. Pokud bude pracovní úroveň pro vrtání nad kotvou spodní hrany základu, budou 
mikropiloty opatřeny nástavci. 

Pro realizaci hlubinného založení bude dodavatelem zpracován podrobný TePř a TeP 
na dané podrobnosti navazující na dokumentaci RDS dokumentaci. 

Případné základové desky a pasy v PDPS mezilehlých podpor jsou navrženy ze 
železobetonu. Beton je navržen C25/30-XF2,XD1 vyztužené betonářskou výztuží B500B 
a betonářskými sítěmi. podkladní beton z betonu C8/10 – X0 o daných půdorysných 
rozměrech s přesahem min 0,20 m půdorys základového pasu nebo do konstrukce jímky. 
Betony konstrukce budou odseparovány od konstrukce ocelové jímky vhodnou separací 
například z extrudovaného polystyrenu nebo jinak. 

Osazení pilíře je podlitím polymerovým betonem dle TKP 18 (s odsouhlasením 
projektantem RDS). 

4.7. Spodní stavba opěr 

Tvar spodní stavby mostního provizoria bude upřesněn v RDS s ohledem na přesný 
typ mostního provizoria. 

Spodní stavba, opěry mostního provizoria je navržena ze železobetonu. 
Železobetonová spodní stavba je navržena – beton C25/30-XF2,XD1 vyztužené 
betonářskou výztuží B500B. 

Součástí spodní stavby jsou dříky, jejichž povrch tvoří zároveň i úložné prahy a 
závěrné zídky. Závěrné zídky budou betonovány až po osazení ocelové nosné konstrukce 
s ohledem na předpokládaný způsob montáže nosných konstrukcí (konstrukce) výsunem 
(nebo jinak) z předpolí nebo montáží dle RDS dokumentace.  

Předpokládá se, že výztuž závěrných zdí je vytažena z konstrukce úložných prahů 
opěr tak, aby bylo možné provést montáž n.k. a následnou výstavbu závěrných zdí. Přesný 
návrh bude proveden v RDS. Konstrukce závěrných zdí bude upravena dle typu mostního 
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provizoria s dilatačním přechodem n.k. a opěrou. Řešení bude v dokumentaci RDS se 
zahrnutím těchto prací do konstrukce dočasného mostu. 

Na opěry mostu navazují křídla mostu dle výkresové dokumentace a dle RDS dle 
typu nosné mostní konstrukce. Materiál křídel bude shodný s opěrami. 

V konstrukci závěrných zdí jsou navrženy prostupy průměru 150mm pro převedení 
kabelových vedení přes dočasný mostní objekt. Jejich poloha bude před realizací závěrných 
zdí aktualizována a odsouhlasena objednatelem. 
 

2.7. Spodní stavba pilíře 

Mezilehlé podpory jsou navrženy v této dokumentaci jako ocelové ze systémové 
konstrukce. V RDS dokumentaci bude proveden návrh podpory dle nabídky zhotovitele tak 
aby tato podpora umožňovala uložení daného typu dočasného mostu. 

Ocelová konstrukce podpor budou navrženy dle ČSN EN 1993-2 a normami s tím 
souvisejícími na zatížení dle ČSN EN 1991-2 a související. Protikorozní ochrana ocelové 
konstrukce podpory je dle TKP 19B tabulka 19B.P7 – Tabulka 1. řádek 4. (mostní 
provizoria, včetně spojů). V případě PKO typu IIIE dle TKP 19B je požadavek min. tloušťky 
100-120μm. 

Podpora je navržena tak, aby byla případně využita i při výstavbě dočasného mostu. 
Tvar podpory v PDPS je zakreslen ve výkresové dokumentaci a je součástí dodávky 
dočasné mostní konstrukce.  

Podpora je navržena tedy jako systémová konstrukce s uspořádáním odpovídajícím 
typu a konstrukce mostního provizoria.  

Konstrukce ocelové podpory bude navržena s uložením na založení dle RDS 
dokumentace. Shodně tak uložení n.k. dočasného mostu bude navrženo v RDS 
dokumentaci dle typu a požadavku dočasného mostu s návazností na PDPS dokumentace. 
 

2.8. Nosná konstrukce 

2.8.1. Obecný popis 

Mostní provizorium je v této dokumentaci navrženo požadovaných parametrů. 
Mostní provizorium (dočasný most) bude navrženo zhotovitelem dle požadavku uvedeném 
v této dokumentaci. 

V dokumentaci je navrženo mostní provizorium ocelové konstrukce s podélnými 
modulově uspořádanými do dílců skladebné délky. Dočasný mostní objekt bude s 
uspořádáním dle požadavku tak, aby na jejich konstrukci byla osazena konstrukce ocelové 
mostovky. Rozpětí dočasného mostu je navrženo 31,x m +30,x m +31,xx m (upřesněno 
v RDS dokumentaci). Šířka mostovky na mostě je navržena min. 4,00m s chodníkem na 
vnější straně mostu. Chodník bude osazen na jedné (levé) straně mostu pro převedení 
pěších. Šířka chodníku bude mun 0,75-1,00m se zábradlím a výplněmi dle požadavku ČSN 
73 6201. 

Mostní provizorium bude v RDS navrženo jako v PDPS max. třípolové s opěrami 01 
a 04 a mezilehlými podporami. 

Mostní konstrukce je navržena jako ocelová nosná konstrukce modulová s 
podélnými nosníky s daným počtem stěn (nosníků) a pater na dané parametry konstrukce. 
Konstrukce mostovky je mezilehlá a dolní (případně mezilehlá) uložená na příčnících nosné 
konstrukce a případně podélnících. 

Nosná konstrukce bude v nabídkovém řízení doložena zhotovitelem s popisem 
konstrukce splňujícím parametry definované touto dokumentací a kapitolou 1.2. a touto 
dokumentací. 

Na montáž bude dodavatelem vypracován TeP postupu prací. TeP bude odsouhlasen 
TDI, AD a projektantem RDS. Předpokládá se metoda vysouvání nosné konstrukce z 
předpolí opěry 04. Případný jiný postup výstavby bude navržen tak aby nebyla změněna 
poloha násypů komunikací, přístupových ploch a konstrukcí navržených v této PDPS. Pro 
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výsun a zásun je na předpolí vytvořena montážní plošina s výsuvnou dráhou dle požadavku 
zhotovitele. V polích dočasného mostu budou pro výstavbu, výsun, zásun a montáž, 
demontáž nosné konstrukce osazeny pomocné prvky. Tyto prvky a práce budou kompletně 
zahrnuty zhotovitelem do nabídkové ceny dodávky mostního provizoria. Shodně tak 
pomocné konstrukce krakorce, rolen, dráhy a pomocných podpor budou předmětem 
návrhu zhotovitele. 
 
Požadavky kladené na konstrukci dočasného mostu jsou následující: 
- Šířka vozovky na mostě min. 4,0m, doporučeno 4,20m. Tato šířka umožní průjezd, 
vjezd a nájezd nákladních vozidel s návěsem z obou stran a ze všech komunikací na 
předpolích. Daná šířka pak umožní i zimní údržbu vozovky na mostě 
-  Uspořádání dočasného mostu bude v příčném řezu dle ČSN 73 6201. 
- Konstrukce mostu bude vybavena jednostranným chodníkem pro převedení pěších. 
Chodník (mostovka) bude opatřena i příslušenstvím (zábradlí, výplně, mostovka) dle 
požadavku ČSN 73 6201. Chodníky na mostě budou napojeny vhodným uspořádáním na 
předpolí na konstrukci násypu. Min šířka chodníku bude 0,75-1,00m pro případný provoz 
pěších. 
- Délka nosné konstrukce odpovídající návrhu umístění opěr mostu s délkou 
přemostění dle PDPS dokumentace a rozpětím polí n.k. 31,xx + 30,xx + 31,00m. 
Vycházející z modulu nosné konstrukce n x 3,048 m (3,05m) a uspořádání nad pilířem. 
Uspořádání polí bude navrženo v RDS tak, že bude dodržena délka přemostění a rozpětí 
pilířů souhlasně uspořádanými s pilíři stávajícího mostu. 
- Mostovka mostní konstrukce bude ocelová. Povrch bude splňovat požadavky na 
protismykové vlastnosti definované TP 213 - Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů 
vozovek na bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovek.  
- Zatížení nosné konstrukce bude doloženo dle ČSN EN 1991-2 pro danou třídu 
komunikace a statickým výpočtem zatížitelnosti s výše požadovanými hodnotami min. 
zatížitelnosti (kapitola 1.2.). 
- Mostní konstrukce je navržena dle ČSN EN 1993-2 (EN 1993-2) a normami s tím 
souvisejícími. 
- Mostní konstrukce je vyrobena dle ČSN EN 1090 (EN 1990) a normami s tím 
souvisejícími. 
- Protikorozní ochrana ocelové nosné konstrukce bude dle TKP 19B tabulka 19B.P7 – 
Tabulka 1. řádek 4. (mostní provizoria, včetně spojů). V případě PKO typu IIIE dle TKP 
19B. bude min. tloušťka PKO 100-120μm. 
-  Mostní provizorium bude splňovat požadavky dle ČSN 73 6201 a ČSN EN 1990 na 
předpokládanou dobu užití mostu na 5-10 let na této akci. 
 

Dle požadavku této dokumentace bude maximální dovolená rychlost na mostě 20-
30 km/hod dle RDS a TP daného provizoria. 

 
Návrh montáže bude součástí realizační dokumentace stavby. Tento návrh si musí 

zajistit zhotovitel mostu s ohledem na své technické možnosti a popsat v TeP.  
 
Součástí návrhu montáže nosné konstrukce bude zejména:  
- Stanovení definitivní polohy konstrukce v RDS dokumentaci navazující na PDPS.  
- Stanovení základního principu montáže a demontáže (výsun, zásun, osazení pomocí 
těžkých jeřábů a pod.).  
- Stanovení plochy pro montáž, demontáž a postavení montážních prostředků.  
- Návrh úprav montážních ploch.  
- Návrh montážních prostředků.  
- Návrh pomocných konstrukcí pro montáž n.k. 
- Podrobný popis jednotlivých operací během montáže.  
- Návrh využití závěsných bodů konstrukce.  
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Pro zpracování návrhu montáže a demontáže jsou zásadní místní podmínky v místě 

montáže, prostorové uspořádání montážních ploch a definitivní poloha konstrukce. 
 

Nosná konstrukce je navržena s montáží na výsuvné dráze startující za opěrou 04. 
a končící před opěrou 01. Výsuvná dráha bude navržena z ocelových rolen osazených na 
předpolí mostu (poloha výsuvné dráhy dle návrhu zhotovitele), na povrchu úložných prahů 
opěr a na hlavách mezilehlých podpor. Toto bude předmětem RDS.  

Výsun a zásun nosné konstrukce bude navržen případně pomocí výsuvného 
krakorce prodlužující podélné příhrady n.k. Výsun a zásun bude řešen dle TeP zhotovitele 
dle zakresleného postupu v dokumentaci RDS. Postup výstavby n.k. a její demontáže na 
konci provozování SO 182 bude možné realizovat i jinak s tím, že budou dodrženy 
požadavky této dokumentace. 

 

2.8.2. Dopravní značení 

Před mostem z obou stran je nutno osadit dopravní značky dle této dokumentace 
omezující rychlost na 30 km/hod (nebo dle TP provizoria).  

Pokud je zatížitelnost mostního provizoria nižší, než udává ČSN 73 6222, je nutné 
na mostě omezovat zatížitelnost dopravními značkami. Návrh značek omezujících 
zatížitelnost je provedena v PDPS a bude upřesněna v RDS na základě skutečné 
zatížitelnosti použitého provizoria a dle požadavku PDPS. Svislé DZ budou osazeny na obou 
stranách na nájezdových rampách. V této dokumentaci se uvažuje nutnost osazení svislých 
DZ na obou předmostích omezující zatížitelnost.  
 

Svislé dopravní značky budou provedeny jako reflexní dle TP 66 a 66 a ČSN EN 
12899-1 z retroreflexního materiálu s min. třídou reflexe RA2. Dle požadavku stanovení a 
projednání dočasného značení, budou vybrané značky případně umístěny na žlutozeleném 
pozadí dle TP 65 a 66. 

DZ je navrženo kombinací svislých dopravních značek DZ s patkou trvalé dopravní 
značky osazenou do terénu vše dle zákresu a TP 66 a TP 65. Svislé DZ bude osazeno jako 
trvalé s ohledem na delší dobu využití DZ. 
 

Dopravní značení je navrženo dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích.   

 
Na mostní provizorium budou dále osazeny značky omezující maximální rychlost 

vozidel na 30 km/h (nebo dle TP provizoria) B20a dle této dokumentace a značky omezující 
zatížitelnost B13+E13 a B14+B34+E5 dle skutečné zatížitelnosti mostního provizoria 
specifikované v RDS a v této PDPS dokumentaci. Předpokládá se omezení zatížitelnosti dle 
PDPS následující: 
 
B13 – 16 tun 
E13 – „Jediné vozidlo 25 tun“ 
E13 – „Vyjma vozidel BUS, SUS a IZS“ 
 
B14 – 10 tun 
B34 – 30 m 
E5 – 16 tun 
 

Uvedené hodnoty korespondují s legislativním požadavkem dle vyjádření dotčených 
orgánů k této akci. Skutečné požadované hodnoty zatížitelnosti mostní konstrukce jsou 
kapitole 1.2. 
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Na začátku a konci mostu budou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu ve 
smyslu ČSN 73 6220 a 73 6221. 

 
V prostoru vjezdu a výjezdu bude provedeno na čelech nosné konstrukce dočasného 

mostu osazení svislého DZ v podobě značky Z9 žluté a černé pruhy na.  
Součástí dodávky budou i konstrukce nesoucí toto značení a připevňující k nosné 

konstrukci mostu. 
 

Dopravní značení a jeho úprava bude před jeho vyznačením konzultováno a 
odsouhlaseno správcem komunikací (SUS Pardubického kraje) a Policií ČR DI. Na dopravní 
značení bude vydáno stanovení o dočasném dopravním opatření. 
 

2.8.3. Uvedení do provozu a prohlídky 

Obecně platí pro uvedení mostu do provozu stejná pravidla jako u mostů trvalého. 
Zde jsou uvedeny jen upřesňující požadavky. Vše je bude aktualizováno v RDS dle této 
dokumentace a dle TP dané dočasné mostní konstrukce. 

Stav mostu se určí v souladu s ČSN 73 6221. Provozovat je možno jen mosty, jejichž 
stav je klasifikován alespoň jako „dobrý“ (klasifikační stupeň III). 
 

2.8.4. Prohlídky mostu, kontroly a údržba 

Před uvedením mostu do provozu musí být provedena první hlavní prohlídka, 
zatěžovací zkouška dle ČSN 73 6209 a kolaudace mostního provizoria. Ta se provede v 
souladu s platnými předpisy, zejména ČSN 73 6221.  

Pro most, který je používány pro veřejný provoz po dobu delší než 1 rok, je 
požadován mostní list. Takto je i u této akce. 
 

S ohledem na charakter konstrukce musí první hlavní prohlídka zejména 
zkontrolovat správnost a úplnost sestavení konstrukce. Pokyny pro provádění běžné, hlavní 
a mimořádné prohlídky dočasného mostu jsou uvedeny v následujících kapitolách.  

Postup, rozsah a množství prohlídek po uvedení mostu do provozu bude definován 
v 1. HMP, RDS dokumentaci a v Plánu kontroly a údržby mostu odsouhlasený a předaným 
zhotovitelem objednateli. 

 
Intervaly prohlídek budou po uvedení mostu do provozu velmi krátké, postupně se 

částečně prodlužují. První běžnou prohlídku je nutno udělat po 14 dnech po uvedení mostu 
do provozu, druhou po 30 dnech po první prohlídce a dále po 60 dnech po druhé prohlídce. 
Hlavní prohlídky se provádějí po 2 letech. Tyto práce a prohlídky zajistí zhotovitel a budou 
předmětem nabídky v konkrétní položce soupisu prací. Tyto práce budou v souladu s ČSN 
73 6221. 

 
Kontrola a údržba mostního objektu bude provedena dle Plánu kontroly a údržby 

dočasného mostu dle požadavku RDS, dodavatele a výrobce mostní konstrukce. Tyto 
práce budou zajištěny zhotovitelem dle předané dokumentace zhotovitelem akce.  

Předpokládaná doba zajištění pravidelných kontrol a údržby mostní 
provizorní konstrukce je v této dokumentaci 5 let. 

V PDPS se předpokládá, že takto bude systém kontrol, prohlídek a celé údržby 
realizován po danou dobu provozování mostního objektu. Tyto práce budou zhotovitelem 
zahrnuty do položky soupisu prací. 

PDPS předpokládá minimálně tři úrovně kontrol mostního objektu, a to jak bude 
upřesněno v Plánu kontroly a údržby mostu: 

 
1 – Pravidelné sledování mostu  
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V intervalu min. 1x za 4 měsíce. Rozsah sledování bude předepsán v uvedené 
dokumentaci RDS a Plánu kontroly a údržby mostu předložené zhotovitelem s projednáním 
a odsouhlasením objednatelem. 

 
2 – Pravidelná kontrola 
V intervalu min. 1x za 2 roky. Rozsah kontroly bude předepsán v uvedené 

dokumentaci RDS a Plánu kontroly a údržby mostu předložené zhotovitelem s projednáním 
a odsouhlasením objednatelem. 

 
3 – Podrobná kontrola 
V intervalu min. 1x za 4 roky. Rozsah kontroly bude předepsán v RDS dokumentaci 

a Plánu kontroly a údržby mostu v uvedené dokumentaci předložené zhotovitelem 
s projednáním a odsouhlasením objednatelem. 

 
Pravidelné sledování, kontrolu a podrobnou kontrolu budou provádět oprávnění 

pracovníci zhotovitele s oprávněním k HMP a MMP ve smyslu ČSN 73 6221 a osoby 
proškolené dodavatelem mostní konstrukce. Zde se bude jednat o zkušené technické 
pracovníky, kteří mají dané oprávnění tyto práce realizovat. 

Pravidelné sledování, kontroly a podrobné kontroly budou obsahovat rovněž 
pravidelnou údržbu mostní konstrukce ve smyslu zachování jejího funkčního stavu pro 
převedení dopravy na mostě. Pod údržbou se zde definuje udržování nosné konstrukce 
v daném stavu definovaném po předání díla do provozu. Jedná se o tyto činnosti: 

- Dotahování doplňování a kontrola spojů 
- Revize, doplňování a kontrola závlačí čepových spojů 
- Doplňování případných chybějících prvků spojů nosné konstrukce. 
- Kontroly, revize a upevnění konstrukce zábradelních výplní a výplní na nosné 

konstrukci. 
 
Do této činnosti nebudou zahrnuty případné činnosti související s opravami nosné 

konstrukce poškozené dopravou nebo nepředvídatelnými událostmi. 
 
Z HMP, BMP, kontrol a sledování budou vždy vyhotoveny záznamy, které budou 

projednány a odsouhlaseny správcem a vlastníkem mostní konstrukce. 

2.8.5. Zatěžovací zkouška  

Před provedením zatěžovací zkoušky je třeba provést první hlavní prohlídku. 
Zatěžovací zkouška bude provedena dle RDS a dle ČSN 73 6209 dle požadavku 
objednatele. Předpokládá se provedení zatěžovací zkoušky dle pokynu zhotovitele 
mostního provizoria a dle RDS. Dokumentace PDPS a objednatel této akce zatěžovací 
zkoušku požaduje.  

Zatěžovací zkouška se předpokládá jako statická pro všechna pole nosné konstrukce 
s tím, že ji bude realizovat oprávněná osoba, společnost dle požadavku ČSN 73 6209. 

 
Po vydání protokolu o zatěžovací zkoušce bude provedena opakovaná, definitivní 

HMP pro uvedené mostního objektu do provozu. V této HMP bude provedeno případné 
vyhodnocení zatěžovací zkoušky. 
 

2.8.6. Údržba mostu za provozu  

Pro údržbu platí ustanovení ČSN 73 6221.  
 
Drobná údržba zajištěna zhotovitelem. 
 
Údržba mostu bude prováděna dle Plánu kontroly a údržby mostu tak aby byl 

zajištěn stav nosné konstrukce pro bezpečné převedení dopravy po mostním objektu. 
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Údržbu bude pak zajišťovat zhotovitel této akce ve výše popsaném rozsahu dle kapitoly 
2.8.4. 

 
Vlastní údržba mostu bude provedena zhotovitelem dle plánu kontroly a údržby 

mostu, provozního plánu nebo dle TP provizorní konstrukce po celou dobu požadovanou 
objednatelem. Takto se požaduje údržba nosné konstrukce, konstrukce vozovky na mostě 
dle požadavku PD PDPS, zádržného systému, vozovky a celé konstrukce objektu SO 182. 

 
Prohlídky musí být prováděny v pravidelných předepsaných intervalech (viz. výše). 

Prohlídky mostů mohou provádět pouze osoby vlastnící oprávnění podle metodického 
pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací. Kromě toho se 
doporučuje, aby prohlídky prováděla osoba technicky vyškolená a obeznámená se způsoby 
vyhledávání únavových trhlin. Všeobecně se doporučuje vyhledávat případné únavové 
trhliny při přejezdu vozidel, kdy dochází k otvírání trhlin.   

 
Za drobnou údržbu se považuje zejména pravidelné doplňování a výměna 

chybějících, poškozených a/nebo nadměrně opotřebených spojovacích dílů. Zejména je 
nutno dbát, aby ve stycích nechyběly závlače a pojistné kolíky apod. Zhotovitel musí mít 
vždy k dispozici náhradní součásti spojovacích dílů (závlače, kolíky, čepy, šrouby, podložky, 
matice apod.) pro případnou výměnu nebo doplnění. 

 
 
Údržba  
 
Tyto práce budou pak zajištěny objednatelem akce. 
 
Při zjištění jakékoliv závady (deformace nebo porušení prvku ocelové konstrukce) 

je nutno provést mimořádnou prohlídku. Deformované prvky konstrukce od nárazu vozidel 
je nutno neprodleně vyměnit případně odborně opravit. Porušené pruty ztužení je nutno 
neprodleně vyměnit. Uvolněné pruty vodorovného ztužení je nutno dotáhnout tak, aby v 
místě křížení dosedaly do zámku v příčníku. Pokud jsou prohlídkou zjištěny poruchy 
(trhliny) v zámcích podélného ztužení, tak je nutno tato ztužidla vyměnit. Uvolněné šrouby 
ve šroubových přípojích je nutno okamžitě dotáhnout. Chybějící pojistné matice v přípojích 
podélných ztužidel příčníků je nutno okamžitě doplnit. Chybějící pojistky v přípojích je 
nutno doplnit.  

Závady na mostovce, je nutno co nejrychleji odstranit. Poškozené prvky je nutno 
nahradit novými. Jakékoliv nerovnosti v jízdní dráze je nutno ihned odstranit. Rovněž tak 
nerovnosti v nájezdu na most je nutno ihned odstranit.  
 

Pokud se při pravidelných prohlídkách, sledováních a kontrolách zjistí poškození 
protikorozní ochrany (PKO) nebo vozovky, je potřeba provést jejich alespoň provizorní 
ochranu, aby konstrukce zbytečně nekorodovala. Případná definitivní oprava se provede 
až po demontáži konstrukce.   

 
Pokud se při prohlídkách zjistí poškození závažnější (deformace od nárazu vozidla 

apod.), je potřeba stav konstrukce odborně vyhodnotit na základě mimořádné prohlídky a 
rozhodnout, zda se provede oprava konstrukce (podle návrhu oprávněnou osobou) nebo 
se bude konstrukce dále provozovat i přes poškození nebo se konstrukce úplně nebo 
částečně demontuje a provede se výměna poškozeného dílu. 

2.8.7. Ložiska 

Ložiska jsou součástí mostního provizoria dle nabídky zhotovitele. Bude řešeno dle 
RDS a VTD a návrhu zhotovitele. 
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2.8.8. Římsy 

Mostní objekt neobsahuje římsy. 
 

2.8.9. Záchytné systémy, zábradlí 

 
Okraje volného prostoru na mostě budou vybaveny zábradlím nebo výplní výšky 

min.1,10 (1,30) m s drátěným pletivem nebo se svislou výplní dle TP 186, 258 a ČSN 73 
6201. Pletivo bude doplněno i mezi konstrukcí vozovky a konstrukcí. Pletivo bude mít 
velikost ok max. 40/40 mm nebo bude splňovat požadavky uvedeného TP a ČSN. 

 
Uspořádání zábradlí a záchytného systému na mostě bude dle ČSN 73 6201 pro 

dočasné mostní objekty. Takto bude vše řešeno s požadovaným uspořádáním šířky 
vozovky na mostě min. 4,0m polohou a odolností nosné konstrukce proti nárazu 
s případnou odstupovou vzdáleností vozovky od nosné konstrukce. 

 
Na spodní stavbě po okrajích koruny násypu při výšce větší jak 2,0m, bude osazeno 

ocelové zábradlí dané výšky min.1,10 m se výplní dle požadavku TP 186, 258 a ČSN 73 
6201. Zábradlí bude kotveno do konstrukce násypu nebo ocelových jímek, opěr a křídel.  

PKO zábradlí je navrženo dle TKP 19B a je popsáno ve výkresové dokumentaci. 
Vrchní nátěr a jeho RAL bude odsouhlasen objednatelem. 
 

Vodící stěny jsou navrženy jako dočasná svodidla dle TP 159 s třídou zadržení min. 
T3 a výšky min. 0,80m. Zde se preferují betonová svodidla s danou třídou zadržení H1 dle 
TP 114 s výškou 0,80m a šířkou 0,60m. Délka betonových prvků svodidel je navržena 
4,0m. Svodidla jsou navržena dle kladečského schema zakresleného v půdoryse mostu. 
 

2.8.10. Mostní závěry 

Dilatace mostu jsou součástí mostního provizoria dle nabídky zhotovitele. Takto 
bude provedeno nad opěrou 01. a 04. a to u konstrukce mostovky vozovky na mostě a 
chodníku. 

Dilatační závěry, krycí plechy atp. budou uspořádány tak, že mezi závěrnou zídkou 
spodní stavby opěr a nosnou konstrukcí provizoria nebude volná mezera. Dilatační závěry, 
plechy atp. budou uspořádány tak, že správce komunikace bude moci na mostním objektu 
realizovat zimní údržbu. 
 

2.8.11. Vozovka na mostě 

Vozovka na mostě je součástí mostního provizoria. Mostovka dočasného mostu 
bude ocelová, a to u konstrukce vozovky ale i chodníku na mostě. 

Povrch bude splňovat požadavky na protismykové vlastnosti definované TP 213 - 
Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek na bezpečnostní protismykové úpravy 
povrchu vozovek. 
 

Tato skladba bude schválena objednatelem a bude v souladu s touto PD. 
 

2.8.12. Odvodnění mostu 

Odvodnění mostu je řešeno mezerami mezi panelovými dílci gravitačně. 
 

2.8.13. Úpravy kolem a pod mostem 

Úpravy pod mostem nejsou navrženy.  
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2.8.14. Cizí zařízení na mostě, inženýrské sítě  

Na mostní konstrukci bude možné umístit konstrukci přeložky SO 460 
v navrhovaném stavu dané akce modernizace mostu. 

Mostní konstrukce bude osazena signálními znaky dle požadavku vyhlášky 67/2015 
Sb. Předpokládá se tak osazení znaků do prostoru vtoku a výtoku do hlavního mostního 
pole. Zde budou osazeny signální znaky A.10 umístěné vpravo a vlevo plavebního prostoru. 
Tyto znaky budou v podobě značek včetně jejich kotevních a upevňovacích konstrukci 
k mostu nebo podobně v režii zhotovitele. 

 

2.8.15. Konstrukce násypů a zásypů 

 
Přechodová oblast mostu je navržena dle ČSN 73 6244. 

 
Zásyp základu 
 

Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.2. a č.l. 5.1. 
Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. 
Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy 

GW,GP, G-F na ID=0,75, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,80. Zde bude 
použita zemina vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 
90 mm. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A. 

Zásyp základu a konstrukce zásypu za opěrami a ochranný obsyp bude oddělen 
těsnící folií s drenážní úpravou dle požadavku ČSN 73 6244 čl. 7.3.4. a čl. 5.2. 
Zásyp základů je navržen před konstrukcí opěr na lící a po bocích opěr, na rubu jen po 
úroveň rubové drenáže. U střední podpěry a pod dlažbami je navržen pouze zásyp základů. 
 
Zásyp za opěrou 
 

Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a č.l. 5.4. 
Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. 
Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy 

GW,GP, G-F na ID=0,85, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,9. Zde bude 
použita zemina vhodná a zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 
73 61 33 do max. velikosti zrna 90 mm. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce 
A.1. příloha normy A. 
 
Přechodová oblast 
 

Přechodové oblasti opěr mostu budou doplněny přechodovým klínem z 
mezerovitého betonu dle ČSN 73 6244 a dle TKP 18. 

 

2.8.16. Konstrukce vozovky 

 
Dočasná vozovka komunikace je navržena v kompletní konstrukční skladbě. V místě 

napojení na stávající komunikaci III/3227 nebo na stávající místní komunikaci je navržena 
obnova živičného krytu v podobě obrusné a ložné vrstvy vozovky.  

 
Úprava komunikace na předmostích je navržena ve dvou variantách. V první 

variantě bude provedena kompletní skladba vozovky. Je navržena skladba D0-N-2 – PIII 
pro TDZ III dle TP 170 (odvozená). V druhé variantě je navržena pouze obnova živičného 
krytu (OŽK) v rozsahu výměny obrusné a ložné vrstvy. Kompletní skladba vozovky je 
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navržena tam, kde se v současnosti nenachází vůbec vozovka. Obnova živičného krytu je 
navržena v místě, kde se v současnosti nachází stávající vozovka. Skladba vozovky je:  
  
Skladba vozovky na předmostích D0-N-2-PIII (odvozená) dle TP 170 pro TDZ II: 
 
• Obrusná vrstva ACO 11S modifik.  40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik PS-EP    0,35 kg/m2 
• Ložná vrstva  ACL 16S modifik.  60 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik PS-EP    0,35 kg/m2 
• Podkladní vrstva ACP 22S modifik  90 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik PS-EP    0,40 kg/m2 
• Infiltrační postřik PI-E    0,80 kg/m2 
• Podkladní vrstva SC C8/10   150 mm 
   Edef=90 MPa  
• Podkladní vrstva ŠD B    200 mm 
   Edef=45 MPa                                                                                  
  Celkem     540 mm 
 
 
Konstrukce vozovky komunikace na předmostích (pouze OŽK): 
 
• Obrusná vrstva ACO 11S modifik.  40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik PS-EP    0,35 kg/m2 
• Ložná vrstva  ACL 16S modifik.  60 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik PS-EP    0,35 kg/m2 
• Podkladní vrstva ACP 22S modifik  90 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik PS-EP    0,40 kg/m2 
• Infiltrační postřik PI-E    0,80 kg/m2 
                                                                                    
  Celkem      100-190 mm 
 

V místech napojení úpravy krytu komunikace na stávající komunikaci a v místech 
pracovních spár bude provedeno proříznutí konstrukce vozovky se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou šířky 20 mm. Těsnící zálivka je navržena dle TKP 21. Tab. č.1. 
 

Úprava spar je navržena těsněním zálivkovou hmotou z modifikovaného asfaltu s 
dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností, které jsou slučitelné se všemi izolačními systémy 
a materiály v jejich styku. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty jsou stanoveny v 
ČSN EN 14188-1 s tím, že těsnění se použije zálivka za horka typu N2 a pro exponované 
spáry N1. Zásady jsou navrženy v ČSN 73 6242 a to kapitole 7. 

Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem 
povrchu vozovky mimo zpevněné plochy.  

Odvodnění zemní pláně je zajištěno sklonem 2,50 % na povrch silničního náspu. 
  

2.8.17. Zemní těleso 

 
Návrhový modul pružnosti podloží pod nájezdovými rampami a v prostoru pod 

násypem komunikace se uvažuje v hodnotách min. 30 MPa.  Návrhový pod konstrukcí 
vozovky je min. 45 MPa. Zde je nutné vycházet z TP 170. 

V případě, že zemní pláň, nebo stávající podkladní vrstvy vozovky, nebude možné 
zhutnit na předepsanou hodnotu Edef 30 MPa, bude nutné nezhutnitelné vrstvy odtěžit a 
provést podsyp ze štěrkodrti se zhutněním bez vibrace min. tl. 300-600 mm.  
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V průběhu rekonstrukce ploch komunikace (vozovka) bude nutné provést průkazní 
zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně, případně podkladů vozovky a dokladovat jejich 
výsledky ve srovnání s ČSN 72 1006 a dle TKP 1-31. 

Úprava násypu tělesa komunikace je navržena z vhodného nesoudržného materiálu 
a je hutněn na Id=0,8 – 0,9 či D=100% P.S. po vrstvách 300 mm tlustých. 

Násyp je navržen z vhodné zeminy pro násyp dle ČSN 73 6133 a provede se tak, 
jak je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Hutnění bude provedeno po vrstvách 300mm. 

 
Vlastní násyp komunikace a opěr mostu je zajištěn a proveden do ocelové 

konstrukce jímek. Tyto jímky jsou v tomto stupni PD navrženy jako ocelové stěny 
vzájemně spojené táhly a vybranými prvky. Tyto konstrukce budou v dalším stupni PD 
rozpracovány dle požadavku zhotovitele a návrhu v této dokumentaci. 
 

2.8.18. Ledolam 

 
Konstrukce ledolamu je navržena v místě mezilehlých podpor. Funkci ledolamu bude 

tvořit konstrukce ocelových jímek nebo konstrukce podpor ve vodním toku. Ledolam nebo 
konstrukce podpor bude splňovat funkci ledolamu dle ČSN 73 6201. Řešení této konstrukce 
bude v RDS dokumentaci dle návrhu zhotovitele akce. 

2.8.1. Dopravní značení 

 
Svislé i vodorovné dopravní značení je navrženo dle platného TP 65, 66 a 133. 

Toto dopravní značení je zobrazeno v samostatné výkresové příloze tohoto stavebního 
objektu. Svislé dopravní značky budou provedeny jako reflexní dle TP 66 a ČSN EN 12899-
1 z retroreflexního materiálu s min. třídou reflexe RA1, RA2 A CR1. Vybrané značky budou 
osazeny s podkladem žlutozeleným fluorescenčním materiálem s vlastnostmi Ra3 podle 
ČSN EN 12899-1 

Výstražná světla budou osazena a provedena dle TP 66 a odpovídající ČSN EN 
12352. 

Světelné signalizační zařízení bude provedeno dle TP 66 s odpovídajícím 
vybavením a osazeno dle ČSN 73 6021. 

Před osazením dočasného dopravního opatření bude jeho definitivní podoba 
odsouhlasena správcem komunikací a místně příslušným orgánem Policie ČR – Dopravním 
inspektorátem. 

Na dočasné dopravní opatření bude projednáno „Stanovení DIO a jeho povolení“. 
Akce předpokládá údržbu dočasného dopravního značení zhotovitelem po celou 

dobu pronájmu a provozování dopravy po objektu SO 182.  

3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

3.1. Vytyčení (souřadný systém, pevné body) 

V projektové dokumentaci je použit výškový systém BALT PO VYROVNÁNÍ (BpV), a 
souřadný systém S-JTSK. V těchto systémech je provedeno jak polohopisné umístění 
objektu ale i výškové osazení objektu v prostoru. 

Body souřadnicového systému jsou v terénu stabilizovány body PPBP a BpV. 
Detailnější popis - viz. geodetická dokumentace – v příloze A – Souhrnné řešení stavby v 
dokumentaci PDPS. 

Navržený objet si vyžaduje maximální přesnost vytyčovacích prací. 
Přesnost vytyčení a přípustné odchylky jsou dány ČSN 73 0122, ČSN 01 3419, TKP kapitola 
1 – příloha 9 a TKP kapitola 16, 18. 
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Třída přesnosti je dána: 
- zemní práce       - není požadována 
- základy kromě pilot a podzemních stěn   - třída 12 
- části základu navazující na podpěry   - třída 11 
- opěry mimo úložných prahů, piloty    - třída 11 
- pilíře, nosné žb konstrukce, úl. Prahy, svodidla  - třída 10 
- svršek mostu, předpjaté konstrukce, bloky ložisek - třída 9 
 
Přesnost vytyčení: 
- polohová odchylka ± 20mm 
- výšková odchylka ± 5 mm 
 
Přípustné odchylky: 
 
Mikropiloty dle TKP – kapitola 29. (kapitola 29.B.6.2) 
- Následující odchylky určuje příloha B ČSN EN 14199 
Uvedené odchylky jsou mezními odchylkami: 
- Směrová a výšková odchylka místa závrtného bodu 50 mm 
- Odchylka od teoretické osy: 
o U svislých mikropilot max 2% délky 
o U subvertikálních mikropilot (n>4) max 4% délky 
o U šikmých mikropilot (n<4 max 6% délky 
- Poloměr zakřivení >=200 m 
- Maximální úhlová odchylka v mikropilotovém spoji 1/150 radiánů. 
Dále se TKP stanovují mezní odchylky: 
- Hloubka vrtu 100 mm 
- Délka mikropiloty 100 mm 
- Objemová hmotnost zálivky a injektážní směsi 2% 
- Spotřeba injektážní směsi 3% 
o Osazení výztuže v příčném směru 20 mm 
 
Základy, opěry a pilíře dle TKP – kapitola 18. 
- Poloha základové patky v půdoryse ± 25 mm 
- Poloha základu ve svislém směru ± 20 mm 
- Vychýlení pilíře v některé rovině max. z hodnot H/300 nebo 15 mm 
- Odchylka mezi osami pilířů a opěr maximální z hodnot z T/30 nebo 15 mm 
- Zakřivení pilíře maximální z hodnot H/300 nebo 15 mm 
- Poloha sloupu v půdoryse ± 25 mm 
- Poloha opěry v půdoryse ± 25 mm 
- Volný prostor mezi pilíři a opěrami maximální z hodnot ± 25mm a L/600 
- Maximální výšková odchylka ± 20mm 
- Maximální odchylka sklonu od vodorovné je dle ON 023570 čl. 60 ±0,3% 
 
Průřezy 
- li – délka průřezu (nosná konstrukce) 
- li< 150mm - ± 15 mm 
- li = 400 mm - ± 15 mm 
- li >2500 - ± 30mm (mezilehlé hodnoty se interpolují) 
 
Poloha betonářské výztuže 
- pro hodnoty h 
- min  = - 10mm 
- h<=150mm = + 10 mm 
- h=400mm = + 15 mm 
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- h>=2250 = + 20 mm (mezilehlé hodnoty se interpolují) 
 

Dodavatelem stavby bude zpracován plán kontrolních a zkušebních zkoušek dle 
platných TKP. V tomto plánu bude zahrnuta i kapitola ohledně kontroly přesnosti 
vytyčovaných bodů.  

Projektant zde požaduje dodržení uvedených geometrických odchylek 
konstrukčních částí a celku objektu z vytyčovaných bodů. Zde je nutné po realizaci daných 
konstrukčních prvků provést kontrolu odchylky vytyčovaných bodů a případně reagovat na 
jejich nadměrné odchylky. 
 

3.2. Zemní práce 

Zemní práce budou probíhat z povrchu souvisejícího terénu. Popis výkopových prací 
je realizován v samostatné kapitole. 
 

4. PODKLAD PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 

Stavbu je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací DUSP+PDPS 
upřesněnou o dokumentaci RDS. Tato dokumentace v tomto stupni DUSP+PDPS 
přímo neslouží jako podklad pro výstavbu objektu. Tomu účelu bude vypracována 
RDS dokumentace!  

Tato dokumentace v tomto stupni neslouží jako podklad pro výstavbu objektu, ale 
stavebnímu úřadu pro povolení stavby a investorovi pro výběr zhotovitele. K tomuto účelu 
bude vypracována dokumentace RDS dodavatelem stavby! 

Podkladem pro zhotovení objektu bude následující stupeň dokumentace RDS 
případně VDS, kterou musí zhotovitel nechat vypracovat před vlastním prováděním tohoto 
stavebního objektu! 

Případné změny oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat 
s projektantem. 

Při výstavbě akce je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“. 

Zvláště je nutno dbát bezpečnosti práce na zavěšených plošinách a lešeních. 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce podzemních 

vedení o jejich vytyčení. 
Vazby jednotlivých stavebních objektů jsou popsány v souhrnné technické zprávě 

a zobrazeny v koordinační situaci. 
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Ve Vysokém Mýtě 05.01.2023     Ing. Jan Bursa 


