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ČÁST I – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace je tvořena právními a technickými předpisy ČR a souvisejícími dokumenty, vydávanými Ministerstvem dopravy, ÚNMZ a ČAS a technickou politikou Ministerstva dopravy. 
Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že tento dokument tvoří Technickou specifikaci.  
 
Přehled jednotlivých kapitol TKP tvořících Technickou specifikaci 
 
	Název kapitoly 
	Schváleno 
	Účinnost

	Kapitola 1 - Všeobecně 
	č.j. 29/2017-120-TN/1  
ze dne 26. 1. 2017 
	1. 2. 2017

	Kapitola 1 – Všeobecně, změna č. 1
	č. j. MD-10874/2021-930/2 ze dne 14. 4. 2021
	1. 5. 2021

	Kapitola 2 - Příprava staveniště 
	č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016 
	1. 1. 2017

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 
	č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009 
	1. 4. 2009

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1 
	č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016 
	1. 4. 2017

	Kapitola 4 - Zemní práce 
	č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017 
	7. 8. 2017

	Kapitola 5 - Podkladní vrstvy 
	č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015 
	1. 2. 2015

	Kapitola 6 - Cementobetonový kryt 
	č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015 
	1. 2. 2015

	Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy 
	č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008 
	1. 5. 2008

	Kapitola 8 - Litý asfalt 
	č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008 
	1. 5. 2008

	Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
	č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010 
	1. 9. 2010

	Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 
	č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010 
	1. 9. 2010

	Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
	č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010 
	1. 4. 2010

	Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, změna č. 1
	č.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 16. 3. 2018
	1. 4. 2018

	Kapitola 12 - Trvalé oplocení 
	č.j. MD-12670/2021-930/2 ze dne 1. 11. 2021
	15. 11. 2021

	Kapitola 13 - Vegetační úpravy 
	č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006 
	1. 9. 2006

	Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení 
	č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015 
	1. 4. 2015

	Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací 
	č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015 
	15. 2. 2015

	Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny 
	č.j. 24/2020-120-TN/1
ze dne 01. 04. 2020 
	1. 5. 2020

	Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty  
	č.j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016 
	15. 1. 2016

	Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava 
	č. j. 61/2020-120-TN/1

	15. 7. 2020

	Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce 
	č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015 
	23. 4. 2015

	Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 
	č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018 
	10. 9. 2018

	Kapitola 19, část C – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích
	č.j. MD-5267/2021-120/2 ze dne 22. 2. 2021
	1. 3. 2021

	Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy 
	č.j. 318/08-910-IPK/ 
ze dne 8. 4. 2008 
	1. 5. 2008

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě 
	č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010 
	1. 4. 2010

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek č. 1
	č.j. 25/2020-120-TN/1 ze dne 22. 4. 2020
	1. 5. 2020

	Kapitola 22 - Mostní ložiska 
	č.j. 124/2018-120-TN/1 
ze dne 18. 5. 2018 
	1. 6. 2018

	Kapitola 23 - Mostní závěry 
	č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007 
	1. 9. 2007

	Kapitola 24 - Tunely 
	č.j. 341/07-910-IPK/1 
ze dne 20. 4. 2007 
	1. 5. 2007

	Kapitola 25 - Protihlukové clony 
	č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009 
	1. 4. 2009

	Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek  
	č.j. 9/2015-120-TN/4  
ze dne 2. 2. 2015  
	15. 2. 2015  

	Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy  
	č.j. 291/2016-120-TN/9  
ze dne 7. 12. 2016  
	10. 12. 2016  

	Kapitola 29 - Zvláštní zakládání  
	č.j. 1126/10-910-IPK/1  
ze dne 16. 12. 2010  
	1. 1. 2011  

	Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce  
	č.j. 1001/09-910-IPK/1  
ze dne 17. 12. 2009  
	1. 1. 2010  

	Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí  
	č.j. 318/08-910-IPK/1  
ze dne 8. 4. 2008  
	15. 3. 2021  




Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webové adrese www.pjpk.cz. 


ČÁST II – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP) 

[bookmark: _Hlk65760901]Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že součástí Technické specifikace jsou tyto následující dokumenty, které budou použity při realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou dostupné v Elektronickém nástroji na webové adrese: https://ezak.suspk.cz/document_public.html: 

Příloha č. 1 – Výzva k předání staveniště 
Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště  
Příloha č. 3 – Změnový list 
Příloha č. 4 – Rozpis ocenění změn položek 
Příloha č. 5 – Přehled změn stavby 
Příloha č. 6 – Evidenční list pro vyhrazené změny 
Příloha č. 7 – Pozvánka na kontrolní den 
Příloha č. 8 – Zápis z kontrolního dne 
Příloha č. 9 – Prezenční listina 
Příloha č. 10 – Předávací protokol dokumentace skutečného provedení stavby 
Příloha č. 11 – Předávací protokol stavby 
Příloha č. 12 – Zápis z místního šetření 
Příloha č. 13 – Předávací protokol 
Příloha č. 14 – Předávací protokol projektové dokumentace
Příloha č. 15 – Záznam měření položek

Výše uvedené dokumenty budou pro účely realizace Díla upraveny tak, aby namísto Správy a údržby silnic identifikovaly Objednatele – obec Vraclav. 


ČÁST II.1 – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

Zhotoviteli se dává na vědomí, že součástí Díla je také:
  
1. projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“), bude-li potřebné;
2. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 
3. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 
4. vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci nativní formát a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě – referenční systém Bpv). Nad rámec elektronické podoby bude Objednateli předáno ve třech vyhotoveních; 
5. zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby; 
6. zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací; 
7. zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby a jejího předání; 
8. Stavba bude ve smyslu Pod-čl. 4.1.3 Smluvních podmínek označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2×1 m s textem „Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu; 
9. povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle kontrolního zkušebního plánu, který Zhotovitel doloží do 5 dnů od účinnosti Smlouvy; 
10. zajištění funkce odpovědného geodeta pro činnosti spadající do jeho kompetencí po dobu realizace Stavby; 
11. předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech; 
12. zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích; 
13. provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 
14. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; 
15. udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze Staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu v souladu s Pod‑čl. 4.1.5 Smluvních podmínek; 
16. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
17. provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla; 
18. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla; 
19. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších povinností v souladu s Pod-čl. 4.9 Smluvních podmínek. 


ČÁST II.2 – DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

S prováděním Díla se pojí následující povinnosti Zhotovitele: 

1. Zimní technologická přestávka je stanovena jako období od 01.11. do 31.03. V případě vhodných klimatických podmínek v průběhu zimní technologické přestávky je možné provádět stavební práce na Díle za dodržení všech příslušných TP a TKP. Po dobu Zimní technologické přestávky neplynou smluvní termíny včetně Doby pro dokončení. 
2. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 
3. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 
4. V přípravě Variace se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 
6. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a Zástupcem objednatele, a to bezodkladně. 
7. Zhotovitel je povinen seznámit personál objednatele, který se bude v souvislosti s prováděním Díla nacházet na Staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jeho bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na Staveništi. 
8. Součástí Žádosti o potvrzení průběžné platby v souladu s Pod-čl. 11.3 Smluvních podmínek je zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek. Obojí musí být podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 
9. Objednatel připomíná Zhotoviteli, že Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, včetně výše uvedených požadavků Objednatele. Zhotovitel nesmí položky měnit, upravovat, doplňovat ani slučovat. To platí i pro strukturu jednotlivých stavebních objektů či stavebních celků a soupisu/soupisů prací jako celku.
10. Geometrický plán potvrzený příslušným Katastrálním úřadem bude Objednateli ze strany Zhotovitele předán nejpozději do 6-ti měsíců od vydání Potvrzení o převzetí díla ve smyslu Pod-čl. 8.2 OP/ZP.
11. Dodavatel v rámci Doby pro dokončení musí předat Objednateli kompletní výstupní dokumentaci o realizovaném díle a jeho kvalitě (zejména pro účely kolaudačního řízení).
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