

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: ---

číslo smlouvy zhotovitele: S24-045-0039

I. Obec Orel

Zastoupena: Bc. František Horník, starosta
Sídlo: Orel 38, 538 21 Slatiňany
IČO: 002 70 636
DIČ: CZ00270636
Bankovní spojení: Komerční banka Chrudim
Číslo účtu: 6021531/0100
E-mail pro fakturaci: urad@obecorel.cz
Pověřená osoba: Bc. František Horník, starosta

(dále jen „Objednatel“)

a

II. SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice

Zastoupena: Zdeňkem Havlem – ředitelem o. z. Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz
Zástupce zhotovitele:
Ve věcech smluvních:
Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice
Tel.: +420 601 090 551, m.lukes@swietelsky.cz
Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení Pardubice
Tel.: +420 601 090 553, j.fikejzlova@swietelsky.cz
Ve věcech technických:
Lukáš Jančárek – stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, l.jancarek@swietelsky.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby dílčí plnění části veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Orel, zklidnění dopravy na úseku silnice II/358“, v části realizace Díla „**Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty**“ bylo provedeno Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
5 127 156,15	1 076 702,80	6 203 858,95

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Příloha
- (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020)
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
- (e) Technická specifikace
- (f) Výkresy
- (g) Formuláře.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany se dohodly, že souhrn Zhotovitelem předložených vyúčtování podle Pod-čl. 11.3 Smluvních podmínek dosáhne v kalendářním roce 2023 maximálně hodnoty 3.940.000,00,- Kč bez DPH. Zbývající práce provedené v kalendářním roce 2023, které nebyly podle předchozí věty zahrnuty do měsíčních vyúčtování v kalendářním roce 2023, budou Zhotovitelem předloženy v souhrnném dodatečném vyúčtování Objednateli v prvních dvou týdnech kalendářního roku 2024. Toto vyúčtování bude Objednatelům následně posouzeno

v souladu s Pod-čl. 11.3 Smluvních podmínek a v oprávněném rozsahu odsouhlaseno. Splatnost faktury, vystavené Zhotovitelem po odsouhlasení vyúčtování připadá na den 28. 02. 2024. Smluvní strany pro předcházení pochybnostem konstatují, že platby za práce provedené v roce 2024 budou probíhat v režimu článku 11 Smluvních podmínek beze změny.

7. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

8. Tuto smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo obce Orel usnesením č. 6/2023 dne 10.8.2023.

V Orli, dne:

V Chrudimi, dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. František Horník

starosta
Obec Orel

Ing. Martin Lukeš

ředitel
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila Fikejzlová

vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

PŘÍLOHA

Smlouva o dílo
**„Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka
pro pěší a cyklisty“**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Technické zadání	1.1.2	(a) Technická specifikace je tvořena následujícími dokumenty: • Příloha e) Technická specifikace; • Příloha f) Výkresy • Příloha g) Formuláře
Doba pro dokončení	1.1.9	7 měsíců
Doba pro dokončení stavební části	1.1.26	Nepoužije se
Sekce	1.1.29	Nepoužije se
Záruční doba	1.1.32	a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky b) 36 měsíců na svislé dopravní značení c) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení
BIM Protokol	1.1.37	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	a) Smlouva o dílo b) Příloha c) Zvláštní podmínky d) Obecné podmínky e) Technická specifikace f) Výkresy g) Formuláře
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Společné datové prostředí	1.5	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Informace
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací
Pověřená osoba	3.1	Bc. František Horník, starosta
Zástupce objednatele	3.2	Bude oznámen v souladu se Smlouvou
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Záruka za odstranění vad	4.6	5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů od Data zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Předkládání faktur	11.2	Veškeré faktury budou zasílány pouze na e-mail uvedený ve Smlouvě o Dílo.
Průběžné platby	11.3	Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: a) 10 % z Průběžné platby b) 10 % z Průběžné platby c) 10 % z Průběžné platby Maximální celková výše zadržených plateb nepřesáhne výši 20 % Přijaté smluvní částky
Měna	11.7	Koruna česká
Zpožděná platba	11.8	Úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu	12.6	Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy stanovuje ve výši: a) 8 000 Kč za každý případ porušení b) 15 000 Kč za každý případ porušení c) 15 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení d) 15 000 Kč za každý započatý den prodlení e) Nepoužije se f) 5 000 Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
		g) Nepoužije se h) 5 000 Kč za každý případ porušení i) 10 000 Kč za každý případ porušení j) Nepoužije se Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky.
Pojištění all risk	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2	Nepoužije se
Řešení sporů	15	Použije se Varianta B: Rozhodování před obecným soudem

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Zástupce objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Zástupci objednatel ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Zástupce objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Zástupce objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Zástupce objednatel nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Zástupce objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením Změnového listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Pověřená osoba.
- (8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Zástupce objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: [doplnit]	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../...	Číslo ZBV: ...
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]:

Objednatel: [doplnit]

Zhotovitel: [doplnit]

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení, (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	<table><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr><tr><td>1</td><td>Zástupce objednatele</td></tr><tr><td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>3</td><td>Projektant</td></tr><tr><td></td><td>[doplnit dle potřeby]</td></tr></table>	Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele	2	Zhotovitel	3	Projektant		[doplnit dle potřeby]
Paré č.	Příjemce										
1	Zástupce objednatele										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
	[doplnit dle potřeby]										

Iniciátor změny: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel]

Popis Změny:

[doplnit]

Údaje v Kč bez DPH:


Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	...	...	...

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum	podpis
[doplnit případné další osoby]	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Smluvní podmínky pro **STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně <http://cace.cz/order-form3-green.php>)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Zvláštní podmínky

První vydání 2020

Zvláštní podmínky

OBSAH

1	OBECNÁ USTANOVENÍ	5
1.1	Definice	5
1.2	Výklad	8
1.3	Hierarchie smluvních dokumentů	8
1.4	Právo	8
1.5	Komunikace	8
3	ZÁSTUPCI OBJEDNATELE	8
3.2	Zástupce objednatele	8
4	ZHOTOVITEL	8
4.1	Obecné povinnosti	8
4.3	Subdodávky	10
4.4	Zajištění splnění smlouvy	10
4.5	Zajištění kvality	12
4.6	Záruka za odstranění vad	12
4.7	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	13
4.8	Vytyčení stavby	13
4.9	Archeologické nálezy	14
5	PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	14
5.1	Projektová dokumentace zhotovitele	14
5.2	Odpovědnost za projektovou dokumentaci	15
6	RIZIKA OBJEDNATELE	15
6.1	Rizika objednatele	15
7	DOBA PRO DOKONČENÍ	16
7.1	Provedení díla	16
7.2	Harmonogram	16
7.3	Prodloužení doby	16
7.4	Zpožděné dokončení	17
7.5	Postupné závazné milníky	17
8	PŘEVZETÍ	17
8.1	Dokončení	17
8.2	Oznámení o převzetí	17
8.3	Převzetí části díla	17

9	ODSTRANĚNÍ VAD	18
9.1	Odstranění vad	18
9.2	Odkrytí a zkoušení	18
10	VARIACE A CLAIMY	18
10.1	Oprávnění k variaci	18
10.2	Oceňování variací	19
10.4	Oprávnění ke claimu	19
11	SMLUVNÍ CENA A PLATBA	20
11.1	Smluvní cena a oceňování díla	20
11.2	Vyúčtování	20
11.3	Průběžné platby	21
11.4	Platba první poloviny zádržného	21
11.5	Platba druhé poloviny zádržného	21
11.6	Závěrečná platba	21
11.9	Zálohová platba	22
12	NEPLNĚNÍ	22
12.4	Platba po odstoupení	22
12.5	Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu	22
12.6	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	23
13	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	24
13.1	Péče zhotovitele o dílo	24
14	POJIŠTĚNÍ	24
14.1	Rozsah krytí	24
14.2	Obecné požadavky na pojištění	24
14.3	Nepojištění	25
15	ŘEŠENÍ SPORŮ	26
VARIANTA A		
15.2	Oznámení o nesouhlasu	26
15.3	Rozhodčí řízení	26
VARIANTA B		
15.1	Adjudikace	26
15.2	Oznámení o nesouhlasu	26
15.3	Rozhodčí řízení	26

Zvláštní podmínky

1 Obecná ustanovení

1.1

Definice

Smlouva

1.1.2 Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Technické zadání**“ je buď:

- (a) „**Technická specifikace**“, tj. dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu, nebo
- (b) „**Požadavky objednatel**“, tj. dokument nazvaný jako požadavky objednatel tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou; tento dokument specifikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další technická kritéria Díla“

1.1.3 Pod-článek 1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Výkresy**“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem (jsou-li takové) tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů. Součástí Výkresů může být projektová dokumentace v příslušném stupni zpracování, není-li požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

Data, lhůty a doby

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení Díla (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [*Prodloužení doby*]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze, včetně dodání dokumentace skutečného provedení, případně jiných dokumentů požadovaných podle Smlouvy.“

Další definice

1.1.11 Pod-článek 1.1.11 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Vybavení zhotovitele**“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení, informační systémy a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického zařízení.“

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„**Vyšší moc**“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.“

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- (a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- (b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

- (c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
- (d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
- (e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.“

1.1.18 Pod-článek 1.1.18 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Variace“ je změna Technického zadání nařízená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.”

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:

- „1.1.20 **„Formuláře“** jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formuláře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových cen.
- 1.1.21 **„Výkazem výměr“** podle těchto Podmínek se rozumí pouze dokument (pokud existuje) vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo jakýmkoli Právním předpisem, který tuto vyhlášku doplňuje nebo nahrazuje, a to včetně Právních předpisů vydaných Objednatelem. Výkaz výměr je součástí Soupisu prací.
- 1.1.22 **„Soupis Prací“** znamená v návaznosti na zadávací dokumentaci dokument (pokud existuje) s podrobným popisem všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem Díla. Soupisem prací podle těchto Podmínek se rozumí pouze dokument vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo v souladu s jakýmkoli Právním předpisem, který tuto vyhlášku doplňuje nebo nahrazuje, a to včetně Právních předpisů vydaných Objednatelem. Výkaz výměr a Technická specifikace položek jsou součástí Soupisu prací. Soupis prací je jedním z Formulářů.“
- 1.1.23 **„Harmonogram plateb“** je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je zahrnut ve Formulářích.
- 1.1.24 **„Příloha“** znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.
- 1.1.25 **„Zkušební provoz“** slouží k ověření funkce dokončeného Díla, Sekce nebo části Díla (podle okolností).
- 1.1.26 **„Doba pro dokončení stavební části“** je doba pro dokončení stavební části Díla Zhotovitelem pro účely uvedení stavební části Díla, části Díla nebo Sekce do provozu nebo Zkušebního provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

- 1.1.27 „**Stavební deník**“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění prací na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technické zadání.
- 1.1.28 „**Základní datum**“ je datum 28 dnů před termínem pro podání nabídky.
- 1.1.29 „**Sekce**“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).
- 1.1.30 „**Podzhotovitel**“ je jakákoliv osoba uvedená ve smlouvě jako podzhotovitel části Díla nebo poddodavatel části Díla a jakákoliv osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Díla nebo poddodavatel části Díla a právní nástupci každé takové osoby.
- 1.1.31 „**Faktura**“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.
- 1.1.32 „**Záruční doba**“ znamená dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. zaručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti; délky Záručních dob jsou uvedeny v Příloze.“
- 1.1.33 „**Záruka za odstranění vad**“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].
- 1.1.34 „**Potvrzení o převzetí**“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].
- 1.1.35 „**Přijatá smluvní částka**“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.
- 1.1.36 „**Právní předpisy**“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vyhlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy.
- 1.1.37 „**BIM Protokol**“ je dokument tvořící přílohu těchto Zvláštních podmínek.

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

- (a) Požadavky Objednatele na informace,
 - i) včetně Datového standardu staveb (DSS),
 - (b) Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),
 - (c) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).“
- 1.1.38 „**Společné datové prostředí**“ je informační systém podle přílohy BIM Protokolu Požadavky na Společné datové prostředí (CDE).
- 1.1.39 „**Informační model stavby**“ jsou data ve smyslu BIM Protokolu přílohy Požadavky Objednatele na informace a souvisejících příloh.“

1.2

Výklad

Přidává se druhý a třetí odstavec Pod-článku 1.2:

„Výraz „písemný“ znamená psaný rukou, tištěný nebo zhotovený elektronicky s výsledkem trvalého záznamu. Za výsledek trvalého záznamu se považuje rovněž záznam ve Společném datovém prostředí.“

Výraz „předložit“ znamená poskytnutí písemného záznamu rovněž prostřednictvím Společného datového prostředí.

Výraz „oznámit“ a „podat oznámení“ znamená poskytnutí písemného záznamu rovněž prostřednictvím Společného datového prostředí.“

1.3

Hierarchie smluvních dokumentů

Pod-článek 1.3 nově zní:

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.4

Právo

Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující ustanovení:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“

1.5

Komunikace

Na konec Pod-článku 1.5 se přidávají následující odstavce:

„Je-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na Společné datové prostředí, pak musí tato komunikace probíhat ve Společném datovém prostředí.“

3 Zástupci objednatele

3.2

Zástupce objednatele

Na konec Pod-článku 3.2 se přidává odstavec:

„Zástupce objednatele je oprávněn dávat pokyny k Variacím (článek 10), prodlužovat Dobu pro dokončení (Pod-článek 7.3) a rozhodovat o claimech (článek 10).“

4 Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti

Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„4.1.1 Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat (je-li tak uvedeno v Příloze anebo Technickém zadání) a provést a dokončit řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění

k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

- 4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.
- 4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
- 4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
- 4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
- (a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
 - (b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

- 4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

- 4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proportionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

- 4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.

- 4.1.10 Zhotovitel musí plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z BIM Protokolu (existuje-li) a jeho příloh.

Zhotovitel musí poskytnout Objednateli rovněž veškerou nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících z BIM Protokolu a jeho příloh.“

4.3

Subdodávky

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“

4.4

Zajištění splnění smlouvy

Celý text Pod-článku 4.4 se ruší a nahrazuje novým textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v člen-

ském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že:

- (a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
- (b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- (c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
- (d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelům podle Pod-článku 12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodloužení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti.“

4.5

Zajištění kvality

Přidává se nový Pod-článek 4.5 [*Zajištění kvality*]:

„Zhotovitel musí zavést systém zajištění jakosti podle požadavků uvedených v Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Zástupce objednatele je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.“

4.6

Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.6 [*Záruka za odstranění vad*]:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.“

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli nejpozději ke dni doručení oznámení Zhotovitele, kterým žádá Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí podle pod-odstavce 4.1.1. Záruka za odstranění vad musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná nejméně po dobu (6) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Díla, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

- (a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- (b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [*Řešení sporů*] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- (c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.““

4.7

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [*Bezpečnost a ochrana zdraví při práci*]:
„Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou:

- (a) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a staveb Objednatele;
- (b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- (c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor Zástupci objednatele.
- (d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- (e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy.
- (f) Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. Odpovědnost Zhotovitele vůči jiným osobám tím není dotčena.
- (g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.“

4.8

Vytyčení stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [*Vytyčení stavby*]:

„Zhotovitel stavby musí vytyčit Staveniště v rozsahu a za podmínek stanovených v Technickém zadání. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacíh bodů, pokud budou v průběhu Díla zničeny či poškozeny.“

Archeologické nálezy

Přidává se nový Pod-článek 4.9 [*Archeologické nálezy*]:

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit.“

5 Projektování zhotovitelem

5.1**Projektová dokumentace zhotovitele**

Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí v souladu s Přílohou a Technickým zadáním vypracovat projektovou dokumentaci Díla a Informační modely stavby a je za ně odpovědný. Projektová dokumentace musí být připravena odborným personálem Zhotovitele, který splňuje požadavky stanovené Smlouvou, Právními předpisy či které byly stanoveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatel k odsouhlasení jméno a podrobnosti každého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá za to, že má on sám, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové dokumentace a Informačních modelů staveb zkušenosti a schopnosti potřebné pro projektování. Zhotovitel se zavazuje, že projektanti musí být dostupní k účasti na diskuzích se Zástupcem objednatel v jakékoli rozumné době až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí předložit Objednateli veškerou projektovou dokumentaci a Informační modely staveb, které připravil. Do 28 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové dokumentace a Informačních modelů staveb tohoto prvku Objednatel. Projektová dokumentace a Informační modely stavby, které byly odmítnuty, musí být doplněny a předloženy znovu s tím, že Zhotovitel vezme připomínky Objednatel v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace a Informačních modelů stavby zahrnout do harmonogramu postupu prací.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatel a není-li v nich uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

- (a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení Autorského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stanoveném Právními předpisy a Požadavky objednatel;
- (b) zastupovat Objednatel na základě plné moci ve správních řízeních nebo v postupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných

k vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby;

- (c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatel a vyplývajícím z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení Stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způsobem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“

5.2

Odpovědnost za projektovou dokumentaci

Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a je nahrazena textem:
„Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

Na konec Pod-článku 5.2 se přidává následující ustanovení:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatel, pak dále platí, že

- (a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Požadavky objednatel (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stanovené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel Zástupci objednatel oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatel nebo těchto referenčních prvcích;
- (b) po obdržení tohoto oznámení musí Zástupce objednatel určit, zda se použije Článek 10 [*Variance a claimy*] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatel před předložením nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a smluvní cena nesmí být upravena.“

6 Rizika objednatel

6.1

Rizika objednatel

Pod-článek 6.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatel rizika z následujících nebezpečí:

- a) Vyšší moc,
- b) užívání nebo zabránění jakékoli části Díla Objednatel mimo případů specifikovaných ve Smlouvě,
- c) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatel nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný,
- d) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený Zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
- e) přerušení podle Pod-článku 2.3 [*Pokyny objednatel*], pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání,
- f) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatel nebo jeho jiné selhání,
- g) fyzické překážky nebo fyzické podmínky jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným Zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

- h) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
- i) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
- j) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu,
- k) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo.“

7 Doba pro dokončení

7.1

Provedení díla

Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

7.2

Harmonogram

Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat:

- (a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká), Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Postupné závazné milníky, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky jako milníku, a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
- (b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
- (c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
- (d) průvodní zprávu obsahující:
 - (i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
 - (ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap.

Zhotovitel rovněž musí předat aktualizovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nese souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelům je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [*Průběžné platby*].“

7.3

Prodloužení doby

Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Podle Pod-článku 10.3 [*Včasné upozornění*] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

7.4

Zpožděné dokončení

Pod-článek 7.4 se odstraňuje bez náhrady

7.5

Postupné závazné milníky

Přidává se nový Pod-článek 7.5 [*Postupné závazné milníky*]:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [*Prodloužení doby*].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“

8 Převzetí

8.1

Dokončení

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„8.1.1 Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí.

8.1.2 Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

Oznámení o převzetí

Pod-článek 8.2 [*Oznámení o převzetí*] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2 [*Převzetí Díla a Sekcí*] následujícího znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

- (a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
- (b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3

Převzetí části díla

Přidává se nový Pod-článek 8.3 [*Převzetí částí díla*]:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla, pokud tuto část Díla nepřevzal. Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajících rozsahu Díla snížena.“

9 Odstranění vad

9.1

Odstranění vad

Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

- (a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
- (b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele a
- (c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

9.2

Odkrytí a zkoušení

Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2 Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplacen jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oceňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou v 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.“

10 Variace a claimy

10.1

Oprávnění k variaci

Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, je-li v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti

zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v přičinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Zástupci objednatele oznámení a je oprávněn:

- a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 7.3 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
- b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Zástupce objednatele postupovat tak, aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

10.2

Oceňování variací

Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měreno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- (a) je specifikovaná ve Smlouvě,
- (b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
- (c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, která je v příslušném objektu použita (cenová soustava např. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) – vydaná SFDI, cenové soustavy URS (CS URS) vydané společností ÚRS Praha a. s., cenová soustava RTS DATA vydané společností RTS a.s.; ceny v těchto cenových soustavách jsou považovány za Expertní ceny), platná ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
- (d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

V případě nutnosti úpravy Harmonogramu v důsledku Variace bude změna Harmonogramu přiměřená povaze Variace s tím, že tam, kde to bude možné (tedy tam, kde je u určité položky stavebních prací stanovena časová náročnost provedení měrné jednotky) bude se vycházet z cenové soustavy použité v příslušném objektu platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci.“

10.4

Oprávnění ke claimu

Pod-článek 10.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel oprávněn k oznámení nároku (claimu) s uvedením podrobností. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.“

11

Smluvní cena a platba

11.1

Smluvní cena a oceňování díla

Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [*Smluvní cena a oceňování díla*] následujícího znění:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není sjednáno jinak, platí, že

- (a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
- (b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;
- (c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a
- (d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacená podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifikací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Soupisu prací a cena musí být upravena podle Článku 10 [*Variace a claimy*].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

- (a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby, která je ve Formuláři uvedena jako měřená položka (formou poznámky „měřená“ uvedené u příslušné položky) a
- b) metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací (či jiným příslušným Formulářem).

Měření množství každé původní položky ve Formuláři podle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.“

11.2

Vyúčtování

Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [*Vyúčtování*] následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R, nebo, je-li v Příloze uveden požadavek na Společné datové prostředí, pak je Zhotovitel povinen předat vyúčtování v elektronické podobě prostřednictvím Společného datového prostředí.“

11.3

Průběžné platby

Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelům ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlasení vyúčtování.

Když Zhotovitel

- (a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [*Zajištění splnění smlouvy*],
- (b) přes pokyn Objednatel ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 [*Bezpečnost a ochrana zdraví při práci*],
- (c) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [*Pojištění*],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

11.4

Platba první poloviny
zádržného

Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.

11.5

Platba druhé poloviny
zádržného

Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.

11.6

Závěrečná platba

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelům ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlasení závěrečného vyúčtování.“

11.9

Zálohová platba

Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:
„Zálohové platby se neposkytují.“

Neplnění

12.4

Platba po odstoupení

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

- „c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou,
- d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 [Neplnění objednatel] nebo 12.3 [Úpadek], je Zhotovitel oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.“

V poslední větě Pod-článku 12.4 se text „během 28 dnů“ nahrazuje textem „během 30 dnů“

12.5

Oprávnění objednatel vypovědět smlouvu

Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Oprávnění objednatel vypovědět smlouvu]:

„Objednatel je oprávněn kdykoliv Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 28 dnů po tom, co buď Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle toho, co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět smlouvu podle tohoto Pod-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem. Po této výpovědi musí Zhotovitel demobilizovat a opustit Staveniště. Zhotovitel je oprávněný k platbě v souladu s Pod-článkem 12.4 [Platba po odstoupení].“

Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 12.6 [*Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*]:
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

- (a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 [*Obecné povinnosti*];
- (b) Zhotovitel poruší ustanovení pod odstavce 4.1.2 Pod-článku 4.1 [*Obecné povinnosti*];
- (c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [*Subdodávky*];
- (d) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle pod-odstavce 1.1.9 [*Doba pro dokončení*];
- (e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [*Postupné závazné milníky*] uvedený v Příloze;
- (f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Podčlánku 9.1 [*Odstranění vad*];
- (g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení stavební části pro uvedení do provozu nebo Zkušebního provozu podle Pod-článku 1.1.26 [*Doba pro dokončení stavební části*];
- (h) Zhotovitel nevede řádným způsobem Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě podle Pod-článku 1.1.27 [*Stavební deník*];
- (i) Zhotovitel nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [*Záruka za odstranění vad*] nebo poruší povinnost udržovat v platnosti a ve stanovené výši Bankovní záruku za odstranění vad za podmínek a po dobu stanovenou v Pod-článku 4.6 [*Záruka za odstranění vad*];
- (j) Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v Příloze ve věci ochrany osobních údajů.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

13

Riziko a odpovědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo

První věta Pod-článku 13.1 zní:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

14

Pojištění

14.1

Rozsah krytí

Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady

14.2

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatel. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a

- (a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- (b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž

by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Podzhotovitelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Podzhotovitelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelům a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelům. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

14.3

Nepojištění

Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady

15

Řešení sporů

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A.“

15.2

Oznámení o nesouhlasu V pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky“

15.3

Rozhodčí řízení Pod-článek 15.3 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
15.3 „Rozhodování sporů“

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B.“

15.1

Adjudikace Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.

15.2

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.

15.3

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
15.3 „Rozhodování sporů“

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Tel.: +420 466 052 765

E-mail: info@suspk.cz

<https://www.suspk.cz>





Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federación Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvní podmínky pro **STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

OBECNÉ PODMÍNKY



FIRST EDITION 1999

OBEČNÉ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Obečné podmínky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, <http://cace.cz/fidic-publikace.php> konkrétně <http://cace.cz/order-form3-green.php>).

Obecné podmínky

1 Obecná ustanovení

1.1

Definice

Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva

- 1.1.1 „**Smlouva**“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.
- 1.1.2 „**Technická specifikace**“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.
- 1.1.3 „**Výkresy**“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelém tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby

- 1.1.4 „**Objednatel**“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníky (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).
- 1.1.5 „**Zhotovitel**“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníky (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).
- 1.1.6 „**Strana**“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby

- 1.1.7 „**Datum zahájení prací**“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.
- 1.1.8 „**den**“ je kalendářní den.
- 1.1.9 „**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.

Peníze a platby

- 1.1.10 „**Náklady**“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice

- 1.1.11 „**Vybavení zhotovitele**“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického zařízení.
- 1.1.12 „**Země**“ je země, ve které se nachází Staveniště.
- 1.1.13 „**Rizika objednatel**“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.
- 1.1.14 „**Vyšší moc**“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

1.1.16 „**Technologické zařízení**“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.17 „**Staveniště**“ je místo poskytnuté Objednatel, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.18 „**Variace**“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) nařízená Objednatel podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „**Dílo**“ jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.

1.2

Výklad

Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jednotném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.

1.3

Hierarchie smluvních dokumentů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze.

1.4

Právo

Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5

Komunikace

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6

Zákonné povinnosti

Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.

2 Objednatel

2.1

Poskytnutí staveniště

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2

Povolení a licence

Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.

2.3

Pokyny objednatele

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

2.4

Schválení

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Objednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

3 Zástupci objednatele

3.1

Pověřená osoba

Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.

3.2

Zástupce objednatele

Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých povinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.

4 Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zástupce zhotovitele

Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrobné informace osoby, která je pověřena přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodávky

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajištění splnění smlouvy

Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.

5 Projektování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace zhotovitele

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projektovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektované stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

5.2

Odpovědnost za projektovou dokumentaci

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projektovou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci a Výkresy.

6 Rizika objednatel

6.1

Rizika objednatel

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatel rizika z následujících nebezpečí:

- válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
- výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci,
- ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
- tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- užívání nebo zabránění jakékoli části Díla Objednatel mimo případů specifikovaných ve Smlouvě,
- projektování jakékoli části Díla personálem Objednatel nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
- jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
- Vyšší moc,

- j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání,
- k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
- l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,
- m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
- n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
- o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
- p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.

7 Doba pro dokončení

7.1

Provedení díla

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

7.2

Harmonogram

Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3

Prodloužení doby

Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

7.4

Zpožděné dokončení

Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Příloze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

8 Převzetí

8.1

Dokončení

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2

Oznámení o převzetí

Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připravené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.

9 Odstranění vad

9.1

Odstranění vad

Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatatele opravňují Objednatatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2

Odkrytí a zkoušení

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zapláceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

10 Variace a claimy

10.1

Oprávnění k variaci

Objednatel může dát pokyn k Variacím.

10.2

Oceňování variací

Variace musí být oceněny následovně:

- paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
- tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
- když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
- vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo
- když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

10.3

Včasné upozornění

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, která by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené oznámení a přijal veškerá přiměřená opatření.

10.4

Oprávnění ke claimu

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněn. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

10.5

Postup při variaci
a při claimu

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění určit.

11

Smluvní cena a platba

11.1

Oceňování díla

Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

11.2

Měsíční vyúčtování

Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám:

- a) hodnoty provedeného Díla,
- b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Stavenišťě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn.

11.3

Průběžné platby

Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stanovené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

11.4

Platba první poloviny
zádržného

První polovina zádržného musí být Objednatelům Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

11.5

Platba druhé poloviny
zádržného

Zůstatek zádržného musí být Objednatelům Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle toho, co nastane později.

11.6

Závěrečná platba

Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěrečného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11.7

Ména

Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

11.8

Zpožděná platba

Zhotovitel je oprávněn k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel nezplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

12 Neplnění

12.1

Neplnění zhotovitele

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2

Neplnění objednatel

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

12.3

Úpadek

Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.4

Platba po odstoupení

Zhotovitel je po odstoupení oprávněn k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Stavenišť, upraveného následovně:

- o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 10.4,
- o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel,
- jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněn k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla,
- jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněn k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

13 Riziko a odpovědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2

Vyšší moc

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněn k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Stavenišť, upraveného následovně:

- o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 10.4,
- o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
- o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

14

Pojištění

14.1

Rozsah krytí

Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

- pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vybavení zhotovitele,
- pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a
- pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Objednatele.

14.2

Obecné požadavky na pojištění

Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsány v Příloze. Pojistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženy od pojistitelů vztahujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.

14.3

Nepojištění

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které odkazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit příslušné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

15

Řešení sporů

15.1

Adjudikace

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v příloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany dohodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v souladu s Pravidly.

15.2

Oznámení o nesouhlasu

Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

15.3

Rozhodčí řízení

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnou platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohodnou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-článek 1.5.



International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

World Trade Center II

PO Box 311

1215 GENEVA 15

Switzerland

Telephone: +41 22 799 49 00

Fax: +41 22 799 49 01

E-mail: fidic@fidic.org

WWW <http://www.fidic.org>



PŘÍLOHA 5)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**„Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší
a cyklisty“**

ČÁST I - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace je tvořena právními a technickými předpisy ČR a souvisejícími dokumenty, vydávanými Ministerstvem dopravy, ÚNMZ a ČAS a technickou politikou Ministerstva dopravy.

Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že tento dokument tvoří Technickou specifikaci.

Přehled jednotlivých kapitol TKP tvořících Technickou specifikaci

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 1 – Všeobecně, změna č. 1	č. j. MD-10874/2021-930/2 ze dne 14. 4. 2021	1. 5. 2021
Kapitola 2 - Příprava stavenišť	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1. 1. 2017
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016	1. 4. 2017
Kapitola 4 - Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 5 - Podkladní vrstvy	č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 6 - Cementobetonový kryt	č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 8 - Litý asfalt	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců	č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy	č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, změna č. 1	č.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 16. 3. 2018	1. 4. 2018
Kapitola 12 - Trvalé oplocení	č.j. MD-12670/2021-930/2 ze dne 1. 11. 2021	15. 11. 2021
Kapitola 13 - Vegetační úpravy	č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006	1. 9. 2006
Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015
Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací	č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny	č.j. 24/2020-120-TN/1 ze dne 01. 04. 2020	1. 5. 2020
Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty	č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016	15. 1. 2016

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava	č. j. 61/2020-120-TN/1	15. 7. 2020
Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce	č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015	23. 4. 2015
Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018
Kapitola 19, část C – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích	č.j. MD-5267/2021-120/2 ze dne 22. 2. 2021	1. 3. 2021
Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy	č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 21 - Izolace proti vodě	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek č. 1	č.j. 25/2020-120-TN/1 ze dne 22. 4. 2020	1. 5. 2020
Kapitola 22 - Mostní ložiska	č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018	1. 6. 2018
Kapitola 23 - Mostní závěry	č.j. 653/ 07/910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007	1. 9. 2007
Kapitola 24 - Tunely	č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007	1. 5. 2007
Kapitola 25 - Protihlukové clony	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek	č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy	č.j. 291/2016-120-TN/9 ze dne 7. 12. 2016	10. 12. 2016
Kapitola 29 - Zvláštní zakládání	č.j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. 12. 2010	1. 1. 2011
Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce	č.j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009	1. 1. 2010
Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webové adrese www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že součástí Technické specifikace jsou tyto následující dokumenty, které budou použity při realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou dostupné v Elektronickém nástroji na webové adrese: https://ezak.suspk.cz/document_public.html:

- Příloha č. 1 – Výzva k předání staveniště
- Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště
- Příloha č. 3 – Změnový list
- Příloha č. 4 – Rozpis ocenění změn položek
- Příloha č. 5 – Přehled změn stavby
- Příloha č. 6 – Evidenční list pro vyhrazené změny
- Příloha č. 7 – Pozvánka na kontrolní den
- Příloha č. 8 – Zápis z kontrolního dne
- Příloha č. 9 – Prezenční listina
- Příloha č. 10 – Předávací protokol dokumentace skutečného provedení stavby
- Příloha č. 11 – Předávací protokol stavby
- Příloha č. 12 – Zápis z místního šetření
- Příloha č. 13 – Předávací protokol
- Příloha č. 14 – Předávací protokol projektové dokumentace
- Příloha č. 15 – Záznam měření položek

Výše uvedené dokumenty budou pro účely realizace Díla upraveny tak, aby namísto Správy a údržby silnic identifikovaly Objednatele – obec Vraclav.

ČÁST II.1 – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se dává na vědomí, že součástí Díla je také:

1. projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“), bude-li potřebné;
2. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
3. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
4. vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci nativní formát a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě – referenční systém Bpv). Nad rámec elektronické podoby bude Objednateli předáno ve třech vyhotoveních;

5. zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby;
6. zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
7. zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby a jejího předání;
8. Stavba bude ve smyslu Pod-čl. 4.1.3 Smluvních podmínek označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2×1 m s textem „**Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty**“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatelů včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;
9. povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle kontrolního zkušebního plánu, který Zhotovitel doloží do 5 dnů od účinnosti Smlouvy;
10. zajištění funkce odpovědného geodeta pro činnosti spadající do jeho kompetencí po dobu realizace Stavby;
11. předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
12. zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
13. provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
14. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
15. udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze Staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu v souladu s Pod-čl. 4.1.5 Smluvních podmínek;
16. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
17. provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
18. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
19. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších povinností v souladu s Pod-čl. 4.9 Smluvních podmínek.

ČÁST II.2 - DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

S prováděním Díla se pojí následující povinnosti Zhotovitele:

1. Zimní technologická přestávka je stanovena jako **období od 01.11. do 31.03.** V případě vhodných klimatických podmínek v průběhu zimní technologické přestávky je možné provádět stavební práce na Díle za dodržení všech příslušných TP a TKP. Po dobu Zimní technologické přestávky neplynou smluvní termíny včetně Doby pro dokončení.
2. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
3. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. V přípravě Variace se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
6. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a Zástupcem objednatele, a to bezodkladně.
7. Zhotovitel je povinen seznámit personál objednatele, který se bude v souvislosti s prováděním Díla nacházet na Staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jeho bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na Staveništi.
8. Součástí Žádosti o potvrzení průběžné platby v souladu s Pod-čl. 11.3 Smluvních podmínek je zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek. Obojí musí být podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

9. Objednatel připomíná Zhotoviteli, že **Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, včetně výše uvedených požadavků Objednatele.** Zhotovitel nesmí položky měnit, upravovat, doplňovat ani slučovat. To platí i pro strukturu jednotlivých stavebních objektů či stavebních celků a soupisu/soupisů prací jako celku.
10. Geometrický plán potvrzený příslušným Katastrálním úřadem bude Objednateli ze strany Zhotovitele předán nejpozději do 6-ti měsíců od vydání Potvrzení o převzetí díla ve smyslu Pod-čl. 8.2 OP/ZP.
11. Dodavatel v rámci Doby pro dokončení musí předat Objednateli kompletní výstupní dokumentaci o realizovaném díle a jeho kvalitě (zejména pro účely kolaudačního řízení).

PŘÍLOHA 6)

VÝKRESY

Příloha 6) Výkresy pro Dílo „**Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty**“ je tvořena projektovou dokumentací pro Zakázku č. 2, zpracovanou Ing. Petrem Novotným, Ph.D., se sídlem Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, IČO: 150 14 886, se zodpovědným projektantem Ing. Petrem Novotným, Ph.D., MBA, datum: 03/2020.

Projektová dokumentace pro Zakázku č. 2 je přiložena jako následující samostatný soubor:
Projektová dokumentace.zip.

PŘÍLOHA 7)

FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ

**„Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší
a cyklisty“**

FORMULÁŘ 2.1

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Seznam Poddodavatelů a jiných osob		
Poddodavatelé k prokázání kvalifikace		
	Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli	% podíl na plnění veřejné zakázky
Poddodavatel:	-	-
Další Poddodavatelé k realizaci stavebních prací		
Poddodavatel: Ermo, spol. s.r.o. Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové IČO: 150 62 201 Milan Kasenčák +420 603 437 568 kasencak@ermo.cz	SO 402	2,61 %

FORMULÁŘ 2.2

BANKOVNÍ ZÁRUKA - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy o dílo:

„Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty“

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatel):

Obec Orel

Orel 38, 538 21 Slatiňany

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi obcí Orel, se sídlem Orel 38, 538 21 Slatiňany, IČO: 002 70 636, coby Objednatel na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Orel, zklidnění dopravy na úseku silnice II/358“ dílčím plněním, nazvaným „Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty“ (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s obcí Orel Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.4 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch obce Orel. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Pod-čl. 8.2 Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, obci Orel, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]), dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že

- (i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a obci Orel z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo
- (ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude

doplněno doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
- b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
- c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
- d) dne **[bude doplněno datum odpovídající 30 dnům od vydání Potvrzení o převzetí díla]** podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody's „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor's „BBB“.

Datum:

Podpis(y):

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Pozn. pro dodavatele: Bankovní záruka za nabídku bude dodavatelem předložena v elektronické podobě, přičemž bude podepsaná bankou prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento text bude vymazán.]

FORMULÁŘ 2.3

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD

Stručný název Smlouvy o dílo:

„Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty“

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatel):

Obec Orel

Orel 38, 538 21 Slatiňany

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi obcí Orel, se sídlem Orel 38, 538 21 Slatiňany, IČO: 002 70 636, coby Objednatel na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Orel, zklidnění dopravy na úseku silnice II/358“ dílčím plněním, nazvaným „Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty“ (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s obcí Orel Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.6 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch obce Orel. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, nebylo-li potvrzení o provedení Díla podle Smlouvy vydáno do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, obci Orel, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

- (i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) napravit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů, a obci Orel z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo
 - (ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno potvrzení o provedení díla z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
- (dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude

doplněno doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
 - b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
 - c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
 - d) dne **[bude doplněno datum odpovídající 30 dnům od uplynutí záruční doby, za předpokladu, že byly vypořádány veškeré nároky Objednatele vůči Zhotoviteli]**
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody's „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor's „BBB“.

Datum:

Podpis(y):

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Pozn. pro dodavatele: Bankovní záruka za nabídku bude dodavatelem předložena v elektronické podobě, přičemž bude podepsaná bankou prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento text bude vymazán.]

FORMULÁŘ 2.4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJIŠTĚNÍ

Smlouva o dílo
„Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty“

DODAVATEL:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa:	Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO:	480 35 599
(dále také „účastník“)	
Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že jako účastník budu mít platně uzavřená pojištění požadovaná v zadávacím řízení ke shora uvedené veřejné zakázce ke dni podpisu smlouvy.	
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA	
Titul, jméno a příjmení:	Ing. Martin Lukeš
Funkce:	ředitel oblasti Pardubice
Datum:	11. 07. 2023
Podpis oprávněné osoby:	Martin Lukeš Digitálně podepsal Martin Lukeš Datum: 2023.07.11 17:11:07 +02'00'
Titul, jméno a příjmení:	Jarmila Fikejzlová
Funkce:	vedoucí obchodního oddělení Pardubice
Datum:	11. 07. 2023
Podpis oprávněné osoby:	Jarmila Fikejzlová Digitálně podepsal Jarmila Fikejzlová Datum: 2023.07.11 16:59:04 +02'00'

FORMULÁŘ 2.5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE INTEGRITY

Smlouva o dílo

„Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty“

DODAVATEL:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa:	Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO:	480 35 599
(dále také „účastník“)	
Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že se účastník během zadávacího řízení nedopustil v souvislosti s tímto zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním účastníkům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Současně účastník dává záruku, že se ani po uzavření smlouvy žádného obdobného jednání nedopustí. Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže účastník poruší záruku integrity po uzavření smlouvy, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy.	
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA	
Titul, jméno a příjmení:	Ing. Martin Lukeš
Funkce:	ředitel oblasti Pardubice
Datum:	11. 07. 2023
Podpis oprávněné osoby:	Martin Lukeš Digitálně podepsal Martin Lukeš Datum: 2023.07.11 16:44:35 +02'00'
Titul, jméno a příjmení:	Jarmila Fikejzlová
Funkce:	vedoucí obchodního oddělení Pardubice
Datum:	11. 07. 2023
Podpis oprávněné osoby:	Jarmila Fikejzlová Digitálně podepsal Jarmila Fikejzlová Datum: 2023.07.11 16:59:26 +02'00'

FORMULÁŘ 2.6

SOUPIS PRACÍ

Soupis prací tvoří samostatná příloha s názvem „Soupis prací.zip“.

Zadavatelé výslovně upozorňují, že ve společném soupisu prací dochází k rozdělení financování jednotlivých stavebních objektů. Investice Vedoucího zadavatele je část Díla v rozsahu stavebních objektů SO 000, 101, 102, 181, 301 a 401.

Investice Zadavatele č. 2 je část Díla v rozsahu stavebních objektů SO 103.1, 103.2, 104 a 402.

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: MOK/23/04 - II/358 Orel, zklidnění dopravy

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 22 064 374,06

OC+DPH [Kč] : 26 697 892,61

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - SUS PA		323 750,00	67 987,50	391 737,50
SO 101 - Pozemní komunikace II/358 - SUS PA		11 061 854,83	2 322 989,51	13 384 844,34
101 - Komunikace II/358 - SUS PA		11 061 854,83	2 322 989,51	13 384 844,34
SO 102 - Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA		3 154 356,16	662 414,79	3 816 770,95
102 - Okružní křižovatka - SUS PA		3 154 356,16	662 414,79	3 816 770,95
SO 103.1 - Chodníky a odstavné plochy 1- započitatelné náklady pro dotace - OBE		1 079 725,76	226 742,41	1 306 468,17
103.1 - Chodníky a plochy 1 - OBEC OREL		1 079 725,76	226 742,41	1 306 468,17
SO 103.2 - Chodníky a odstavné plochy 2 - nezapočitatelné náklady pro dotace - O		681 623,98	143 141,04	824 765,02
103.2 - Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL		681 623,98	143 141,04	824 765,02
SO 104 - Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL		2 789 900,08	585 879,02	3 375 779,10
104 - Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL		2 789 900,08	585 879,02	3 375 779,10
SO 181 - Dopravně-inženýrské opatření - SÚS PA		303 400,00	63 714,00	367 114,00
SO 301 - Odvodnění pozemní komunikace - SUS PA		1 306 477,36	274 360,25	1 580 837,61
301 - Odvodnění komunikace SUS PA		1 306 477,36	274 360,25	1 580 837,61
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SO 101 - SUS PA		787 379,56	165 349,71	952 729,27
401 - Veřejné osvětlení - SÚS PA		787 379,56	165 349,71	952 729,27
SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SO 102 OBEC OREL		575 906,33	120 940,33	696 846,66
402 - Veřejné osvětlení - OBEC OREL		575 906,33	120 940,33	696 846,66

Martin
Lukeš

Digitálně podepsal
Martin Lukeš
Datum: 2023.07.11
17:11:26 +02'00'

Jarmila
Fikejzlová

Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová
Datum: 2023.07.11
16:59:48 +02'00'



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - SUS PA

Budget/Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - SUS PA

Investor / Objednavatel: Strada s.r.o. Hradec Králové

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 323 750,00 Kč

Price total / Cena celková: 323 750,00 Kč

VAT / DPH: 67 987,50 Kč

Price with tax / Cena s daní: 391 737,50 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 323 750,00 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - SUS PA
Budget/Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců	KPL	1,000	23 750,00	23 750,00
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby Vytyčení stavby dle projektové dokumentace a pomocné geodetické práce během výstavby	HM	10,000	7 000,00	70 000,00
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 4 x v tištěné podobě a 2 x na CD/DVD	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	10,000	9 500,00	95 000,00
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 2 x v papírovém formátu (album) velikost fotografií 9 cm x13 cm 2 x v digitálním formátu	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasport přilehlých nemovitostí - pozemky i budovy - před a po stavbě. Pro dokazování dotčení / nedotčení stavbou.	KPL	1,000	36 000,00	36 000,00
7	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE IDENTIFIKACE STAVBY VČ. ÚDAJŮ DLE POŽADAVKŮ TDI, MONTÁŽ, ÚDRŽBA, PŘÍPADNÉ PŘESUNY, DEMONTÁŽ - DOBA 175 DNÍ	KUS	6,000	6 000,00	36 000,00
8	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	MOK/23/04	II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady - SUS PA
Budget/Rozpočet:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				323 750,00
Celkem:							323 750,00



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 101 Pozemní komunikace II/358 - SUS PA

Budget/Rozpočet: 101 Komunikace II/358 - SUS PA

Investor / Objednavatel: Strada s.r.o. Hradec Králové

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 11 061 854,83 Kč

Price total / Cena celková: 11 061 854,83 Kč

VAT / DPH: 2 322 989,51 Kč

Price with tax / Cena s daní: 13 384 844,34 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky: M2

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 5 218,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 2 119,94 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 101 Pozemní komunikace II/358 - SUS PA
Budget/Rozpočet: 101 Komunikace II/358 - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) SYPKÝ MATERIÁL - PŘEBYTKY	T	4 043,876	48,98	198 069,05
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) SUŤ, BETONY	T	137,142	48,98	6 717,22
0			Všeobecné konstrukce a práce				204 786,27
1			Zemní práce				
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	554,648	218,23	121 040,83
4	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK POD ASFALTEM VOZOVKY, ODVOZ NA SKLÁDKU SUS PCE	M3	595,516	274,79	163 641,84
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 250/120-150/1000, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M	1 200,730	69,72	83 714,90
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH NA SKLÁDKU SUS	M3	861,972	434,96	374 923,34



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 101 Pozemní komunikace II/358 - SUS PA
Budget/Rozpočet: 101 Komunikace II/358 - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
7	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 10/50 MM	M	426,100	124,00	52 836,40
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY NA DOČASNOU SKLÁDKU - VYUŽITÍ PRO OHUMUSOVÁNÍ NA OSTATNÍCH OBJEKTECH STAVBY	M3	23,978	45,19	1 083,57
9	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odvoz na trvalou skládku(přebytek)	M3	1 467,290	215,48	316 171,65
10	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odvoz na dočasnou skládku - pro násyp	M3	63,900	178,97	11 436,18
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ORNICE A ZEMINA Z DOČASNÝCH SKLÁDEK	M3	80,646	120,49	9 717,04
12	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	63,900	43,05	2 750,90
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ORNICE + ZEMINA NA TRVALOU I DOČASNOU SKLÁDKU	M3	1 555,170	11,15	17 340,15
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	5 225,960	15,75	82 308,87
15	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	16,746	133,50	2 235,59
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	111,640	13,28	1 482,58
17	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	111,640	4,13	461,07



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 101 Pozemní komunikace II/358 - SUS PA
Budget/Rozpočet: 101 Komunikace II/358 - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1							1 241 144,91
			Zemní práce				
2							
			Základy				
18	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M Úprava zemní pláně tl. 400 mm (silniční pojivo nebo vápno - 4%)	M2	5 114,320	132,00	675 090,24
19	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	20 457,280	13,00	265 944,64
2							941 034,88
			Základy				
5							
			Komunikace				
20	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I CS C8/10, TL.130 MM	M3	567,265	1 831,70	1 039 059,30
21	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA KRAJNICE TL.80 MM	M3	3,378	911,00	3 077,36
22	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 297,640	622,59	807 897,69
23	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU VOZOVKA	M3	613,575	590,18	362 119,69
24	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	37,939	252,90	9 594,77



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 101 Pozemní komunikace II/358 - SUS PA
Budget/Rozpočet: 101 Komunikace II/358 - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
25	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 150 MM	M2	42,230	60,30	2 546,47
26	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-A 1,0KG/M2	M2	4 266,520	19,00	81 063,88
27	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 538,700	14,00	119 541,80
28	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70	M2	945,880	284,37	268 979,90
29	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, PMB 25/55-60	M2	4 271,800	242,57	1 036 210,53
30	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, PMB 45/80-50	M2	4 266,990	300,65	1 282 870,54
31	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 70/100	M2	4 266,990	252,63	1 077 969,68
32	574Z0		PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ DLE TP 148	M2	4 271,800	61,00	260 579,80



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 101 Pozemní komunikace II/358 - SUS PA
Budget/Rozpočet: 101 Komunikace II/358 - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
33	57B20		ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU ČERVENÁ BARVA	M2	645,960	1 150,00	742 854,00
34	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC NOVÉ DO BET. LOŽE TL. 40 MM	M2	37,090	1 225,92	45 469,37
35	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK ZE STAVBY	M2	76,920	538,71	41 437,57
5		Komunikace					7 181 272,35
8		Potrubí					
36	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400 ÚPRAVA ŠACHET	KUS	2,000	4 429,60	8 859,20
37	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ÚPRAVA ŠACHET VČ ODSTRANĚNÍ POKLOPU, VÝMĚNY KONUSU	KUS	2,000	2 653,00	5 306,00
8		Potrubí					14 165,20
9		Ostatní konstrukce a práce					
38	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,000	1 735,00	22 555,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 101 Pozemní komunikace II/358 - SUS PA
Budget/Rozpočet: 101 Komunikace II/358 - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
39	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ NA SKLÁDKU SUS	KUS	5,000	250,00	1 250,00
40	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,000	2 140,00	27 820,00
41	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ NA SKLÁDKU SUS	KUS	4,000	250,00	1 000,00
42	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	225,872	140,00	31 622,08
43	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	225,872	300,00	67 761,60
44	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA VODÍČÍ PROUŽEK V Š. 250 MM	M2	302,493	1 233,14	373 016,22
45	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ NA TRVALOU SKLÁDKU	M2	298,135	148,95	44 407,21
46	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA BUS 2X	KUS	6,000	200,00	1 200,00
47	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 250/80/1000 DO BET LOŽE	M	48,460	303,13	14 689,68



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 101 Pozemní komunikace II/358 - SUS PA
Budget/Rozpočet: 101 Komunikace II/358 - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
48	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonová silniční obruba (120-150/250/1000) - do bet. lože	M	729,070	385,05	280 728,40
49	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonová nájezdová obruba (150/150/1000) - nájezdová do bet. lože	M	128,200	369,29	47 342,98
50	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonová nájezdová obruba (150/150/1000) - přechodová do bet. lože	M	50,000	585,47	29 273,50
51	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ AZ: Bezbariérová obruba (400/290/1000-P) systém 160 + přechodová obruba	M	14,500	2 690,26	39 008,77
52	91726	A	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ Betonová zkosená obruba (300/195/600) - obrubník ke kruhovým objezdům - přímý	M	192,020	911,72	175 068,47
53	91726	B	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ Betonová zkosená obruba (300/195/600) obrubník ke kruhovým objezdům -	M	68,000	911,72	61 996,96
54	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM Kamenná obruba se zámký a zaoblenou hranou r=3 (200/250/800-2000) do bet. lože	M	47,540	2 353,61	111 890,62
55	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ Kamenná obruba (130/200/300-800) - krajník, přímá do bet. lože + OBLOUK R=3,5M	M	3,500	2 861,05	10 013,68



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 101 Pozemní komunikace II/358 - SUS PA
Budget/Rozpočet: 101 Komunikace II/358 - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
56	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH CHYBĚJÍCÍ KOSTKY KAMENNÉ C 12.	M	186,440	362,00	67 491,28
57	91785		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH KOSTKA KAMENNÁ C 12, ZNOVU SE POUŽÍJE SE NA STAVBU	M	127,700	278,63	35 581,05
58	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM DOŘÍZNUTÍ STÁVAJ. ASF. VRSTEV PRŮM.TL. 30 MM	M	25,030	65,75	1 645,72
59	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	426,100	80,00	34 088,00
9			Ostatní konstrukce a práce				1 479 451,22

Celkem:

11 061 854,83



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 102 Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA

Budget/Rozpočet: 102 Okružní křižovatka - SUS PA

Investor / Objednavatel: Strada s.r.o. Hradec Králové

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 3 154 356,16 Kč

Price total / Cena celková: 3 154 356,16 Kč

VAT / DPH: 662 414,79 Kč

Price with tax / Cena s daní: 3 816 770,95 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky: M2

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1 080,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 2 920,70 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 102 Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA
Budget/Rozpočet: 102 Okružní křižovatka - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) SYPKÝ MATERIÁL - PŘEBYTKY	T	1 129,712	48,98	55 333,29
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) SUŤ, BETONY	T	137,142	48,98	6 717,22
0			Všeobecné konstrukce a práce				62 050,51
1			Zemní práce				
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ZÁMKOVÁ DLAŽBA - NA SKLÁDKU SUS	M3	9,635	721,64	6 953,00
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	130,636	218,23	28 508,69
5	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK POD ASFALTEM VOZOVKY, ODVOZ NA SKLÁDKU SUS PCE	M3	106,742	274,79	29 331,63
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 250/120-150/1000, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M	229,520	69,72	16 002,13



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 102 Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA
Budget/Rozpočet: 102 Okružní křižovatka - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
7	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH NA SKLÁDKU SUS	M3	156,988	458,77	72 021,38
8	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 10/50 MM	M	22,800	124,00	2 827,20
9	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY NA DOČASNOU SKLÁDKU - VYUŽITÍ PRO OHUMUSOVÁNÍ NA OSTATNÍCH OBJEKTECH STAVBY	M3	4,760	45,19	215,10
10	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odvoz na trvalou skládku(přebytek), O,18 M3 DO NÁSYPŮ STAVBY	M3	434,220	215,48	93 565,73
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Z DOČASNÝCH SKLÁDEK PRO ULOŽENÍ NA STAVBĚ	M3	436,624	120,49	52 608,83
12	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	63,900	43,05	2 750,90
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	439,000	11,15	4 894,85
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 187,790	15,75	18 707,69
15	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,564	133,50	342,29
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	10,490	13,28	139,31
17	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	10,490	4,13	43,32

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 102 Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA
Budget/Rozpočet: 102 Okružní křižovatka - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1							328 912,05
		Zemní práce					
2							
		Základy					
18	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M Úprava zemní pláně tl. 400 mm (silniční pojivo nebo vápno - 4%)	M2	1 177,390	132,00	155 415,48
19	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	4 709,560	13,00	61 224,28
2							216 639,76
		Základy					
5							
		Komunikace					
20	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I CS C8/10, TL.130 MM	M3	143,910	1 906,37	274 345,71
21	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	245,499	622,59	152 845,22
22	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU VOZOVKA	M3	147,957	590,18	87 321,26
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-A 1,0KG/M2	M2	1 009,630	19,00	19 182,97
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 966,990	14,00	27 537,86



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 102 Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA
Budget/Rozpočet: 102 Okružní křižovatka - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
25	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, PMB 25/55-60	M2	989,800	252,81	250 231,34
26	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, PMB 45/80-50	M2	977,190	341,14	333 358,60
27	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 70/100	M2	965,150	264,61	255 388,34
28	574Z0		PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ DLE TP 148	M2	989,800	61,00	60 377,80
29	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC NOVÉ DO BET. LOŽE TL. 40 MM	M2	81,300	1 225,92	99 667,30
30	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,030	413,39	1 665,96
31	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,710	644,30	4 967,55
32	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC kostka -parketa šedá tl. 60 do bet. lože	M2	0,626	619,04	387,52

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 102 Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA
Budget/Rozpočet: 102 Okružní křižovatka - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
33	58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC červená pro nevidomé tl. 60 do bet. lože	M2	2,329	928,39	2 162,22
34	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK MATERIÁL ZE STAVBY	M2	14,290	538,71	7 698,17
5		Komunikace					1 577 137,82
8		Potrubí					
35	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 653,00	2 653,00
8		Potrubí					2 653,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
36	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM NA SKLÁDKU SUS	M	24,090	350,00	8 431,50
37	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,000	1 735,00	22 555,00
38	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ NA SKLÁDKU SUS	KUS	22,000	250,00	5 500,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 102 Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA
Budget/Rozpočet: 102 Okružní křižovatka - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
39	914331		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	3,000	1 190,00	3 570,00
40	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ NA PŘÍHRADOVINĚ	KUS	3,000	4 525,00	13 575,00
41	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000	2 140,00	19 260,00
42	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ NA SKLÁDKU SUS	KUS	12,000	250,00	3 000,00
43	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	8 500,00	25 500,00
44	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	82,063	140,00	11 488,82
45	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	82,063	300,00	24 618,90
46	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA VODÍČÍ PROUŽEK V Š. 250 MM	M2	40,310	1 233,14	49 707,87
47	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ NA TRVALOU SKLÁDKU	M2	47,295	148,95	7 044,59
48	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA STOP	KUS	4,000	200,00	800,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 102 Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA
Budget/Rozpočet: 102 Okružní křižovatka - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
49	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonová silniční obruba do bet. lože	M	123,580	385,05	47 584,48
50	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonová nájezdová obruba (150/150/1000) - nájezdová do bet. lože	M	43,560	385,05	16 772,78
51	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonová nájezdová obruba (150/150/1000) - přechodová do bet. lože	M	6,000	385,05	2 310,30
52	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM Kamenná obruba se zámký a zaoblenou hranou r=3 (200/250/800-2000) do bet. lože	M	35,690	2 847,96	101 643,69
53	917425	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM Kamenná obruba se zámký a zaoblenou hranou r=3 (200/250/800-2000) do bet. lože	M	15,660	5 735,25	89 814,02
54	917427R		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	42,650	9 744,86	415 618,28
55	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH CHYBĚJÍCÍ KOSTKY KAMENNÉ C 12.	M	230,860	362,00	83 571,32
56	91785		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH KOSTKA KAMENNÁ C 12, ZNOVU SE POUŽÍJE SE NA STAVBU	M	40,460	278,63	11 273,37
57	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	22,800	65,75	1 499,10



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 102 Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA
Budget/Rozpočet: 102 Okružní křižovatka - SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			DORÍZNUTÍ STÁVAJ. ASF. VRSTEV PRŮM.TL. 30 MM				
58	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	22,800	80,00	1 824,00
9			Ostatní konstrukce a práce				966 963,02

Celkem: 3 154 356,16



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 103.1 Chodníky a odstavné plochy 1- započitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL

Budget/Rozpočet: 103.1 Chodníky a plochy 1 - OBEC OREL

Investor / Objednavatel: 4 ROAD s.r.o.

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 1 079 725,76 Kč

Price total / Cena celková: 1 079 725,76 Kč

VAT / DPH: 226 742,41 Kč

Price with tax / Cena s daní: 1 306 468,17 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky: M2

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 770,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 1 402,24 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.1 Chodníky a odstavné plochy 1- započitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.1 Chodníky a plochy 1 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) SYPKÝ MATERIÁL - PŘEBYTKY	T	586,896	48,98	28 746,17
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) DRT', BETON	T	0,805	48,98	39,43
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT' REGULACI A OCHRANU DOPRAVY BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI REALIZACI CHODNÍKŮ	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT' OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana sítí CETIN (dělená chránička PE 110 mm + založení rezervní chráničky) dl. 4+1,56+1,39+1,51+1,8=10,26m	KPL	1,000	14 322,96	14 322,96
0			Všeobecné konstrukce a práce				55 108,56
1			Zemní práce				
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ODVOZ NA SKLÁDKU OBCE	M3	22,056	721,64	15 916,49
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	198,688	218,23	43 359,68
7	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	262,850	42,80	11 249,98



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.1 Chodníky a odstavné plochy 1- započitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.1 Chodníky a plochy 1 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			NA SKLÁDKU OBCE				
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 250/120-150/1000, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M	15,700	69,72	1 094,60
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH NA SKLÁDKU SUS	M3	29,334	821,37	24 094,07
10	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 10/50 MM	M	34,230	124,00	4 244,52
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY TL. 100 MM, NA DOČASNOU SKLÁDKU - VYUŽITÍ PRO OHUMUSOVÁNÍ NA OSTATNÍCH OBJEKTECH STAVBY	M3	25,259	45,19	1 141,45
12	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odvoz na trvalou skládku(přebytek)	M3	94,760	215,48	20 418,88
13	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I NA DOČASNOU SKLÁDKU	M3	29,930	178,96	5 356,27
14	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Z DOČASNÉ SKLÁDKY	M3	113,083	120,49	13 625,37
15	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	29,930	43,05	1 288,49
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	149,949	11,15	1 671,93



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.1 Chodníky a odstavné plochy 1- započitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.1 Chodníky a plochy 1 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			ORNICE + ZEMINY				
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	122,150	15,75	1 923,86
18	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ TL..150 MM,	M3	18,323	133,50	2 446,12
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	122,150	13,28	1 622,15
20	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	122,150	4,13	504,48
21	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	20,000	430,00	8 600,00
1		Zemní práce					158 558,34
5		Komunikace					
22	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	105,147	622,59	65 463,47
23	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	86,800	590,18	51 227,62
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2,300	14,00	32,20
25	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+. PMB 25/55-60	M2	2,300	260,17	598,39
26	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	547,560	413,39	226 355,83



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.1 Chodníky a odstavné plochy 1- započitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.1 Chodníky a plochy 1 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
27	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	123,240	472,42	58 221,04
28	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,670	493,47	1 317,56
29	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	34,500	753,25	25 987,13
30	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,460	808,01	10 067,80
31	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	50,349	619,04	31 168,04
32	582622		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	6,750	674,27	4 551,32
33	582624		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	3,350	675,75	2 263,76
34	582628		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	2,000	843,59	1 687,18
35	58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	3,229	928,39	2 997,77
36	58262B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	2,980	917,52	2 734,21
37	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	3,770	673,48	2 539,02



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.1 Chodníky a odstavné plochy 1- započitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.1 Chodníky a plochy 1 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5		Komunikace					487 212,34
7		Přidružená stavební výroba					
38	711217	A	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ NOPOVÁ FOLIE Š. 0,5 M VČ. UKONČOVACÍ LIŠTY (V DL. 60,5 M)	M2	54,550	146,00	7 964,30
7		Přidružená stavební výroba					7 964,30
8		Potrubí					
39	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ZVÝŠENÍ	KUS	6,000	2 653,00	15 918,00
8		Potrubí					15 918,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
40	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ V.=1,1m, 2 x přičle, 12 x stojna, nátěr pruhy bílá/červená, 12 ks kotvení	M	26,980	8 500,00	229 330,00
41	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM NA DOČASNOU SKLÁDKU PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ	M	8,000	350,00	2 800,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.1 Chodníky a odstavné plochy 1- započitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.1 Chodníky a plochy 1 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
42	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA VODÍČÍ PROUŽEK V Š. 250 MM	M2	1,645	1 233,14	2 028,52
43	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ NA TRVALOU SKLÁDKU	M2	1,750	148,95	260,66
44	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 250/80/1000	M	343,370	303,13	104 085,75
45	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonová nájezdová obruba (150/150/1000) - nájezdová do bet. lože	M	24,890	369,29	9 191,63
46	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM DOŘÍZNUTÍ CHODNÍKU.TL. 50 MM	M	37,870	65,75	2 489,95
47	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY SJEZDU 11 CM	M	16,380	124,50	2 039,31
48	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	34,230	80,00	2 738,40
9			Ostatní konstrukce a práce				354 964,22

Celkem:

1 079 725,76



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 103.2 Chodníky a odstavné plochy 2 - nezapočitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL

Budget/Rozpočet: 103.2 Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL

Investor / Objednavatel: 4 ROAD s.r.o.

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 681 623,98 Kč

Price total / Cena celková: 681 623,98 Kč

VAT / DPH: 143 141,04 Kč

Price with tax / Cena s daní: 824 765,02 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky: M2

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 770,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 885,23 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.2 Chodníky a odstavné plochy 2 - nezapočitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.2 Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) SYPKÝ MATERIÁL - PŘEBYTKY	T	265,394	48,98	12 999,00
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE NÁKUP NEDOSTATKU ORNICE	M3	7,960	509,82	4 058,17
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana sítí CETIN (dělená chránička PE 110 mm + založení rezervní chráničky) dl. 0,65+4,36=5,01 M	KPL	1,000	6 993,96	6 993,96
0			Všeobecné konstrukce a práce				24 051,13
1			Zemní práce				
4	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK K 10/10, odvoz na skládku obce	M3	0,060	1 264,33	75,86
5	11318	R	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ZATRAŇOVACÍ DLAŽDICE, NA SKLÁDKU OBCE	M3	1,260	721,64	909,27
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚHO NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	107,507	218,23	23 461,25
7	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	101,590	42,80	4 348,05



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.2 Chodníky a odstavné plochy 2 - nezapočitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.2 Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU				
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH NA SKLÁDKU SUS	M3	25,275	822,80	20 796,27
9	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 10/50 MM	M	22,660	124,00	2 809,84
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY TL.100 MM, NA DOČASNOU SKLÁDKU - VYUŽITÍ PRO OHUMUSOVÁNÍ	M3	31,863	45,19	1 439,89
11	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odvoz na trvalou skládku(přebytek)	M3	25,190	215,48	5 427,94
12	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I NA DOČASNOU SKLÁDKU	M3	14,133	178,97	2 529,38
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I NÁSYP + ORNICE Z DOČ.SKLÁDKA A ZE ZEMNÍKU	M3	80,639	120,49	9 716,19
14	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,130	43,05	608,30
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ORNICE + ZEMINA	M3	71,186	11,15	793,72
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	443,370	15,75	6 983,08



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.2 Chodníky a odstavné plochy 2 - nezapočitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.2 Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
17	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ TL..150 MM, Z DOČASNÉ SKLÁDKY OBCE SO 3.1+SO 4 + SO 3.2: 6,636+10,32 + 31,863=49,12 M3 Z DOČASNÉ SKLÁDKY SUS:SO 101 + SO 102: 7,232+2,196= 9,428 M3 ZE ZEMNÍKU - NÁKUP : 7,96 M3	M3	66,506	133,50	8 878,55
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	434,840	13,28	5 774,68
19	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	434,370	4,13	1 793,95
20	18461		MULČOVÁNÍ tl.100 mm	M2	16,380	145,00	2 375,10
21	18471R		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH KOŘENOVÁ BARIERA Š. 0,75M	M2	23,550	215,00	5 063,25
22	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	5,000	430,00	2 150,00
23	184A1		VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Tavolník Bumaldův 'Anthony Waterer' (velikost rostlin 20/30 cm), vč. dodávky keře ,	KUS	22,000	410,00	9 020,00
24	184B1D	R	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Nová výsadba - vč. dodání stromu, javor mleč - průměr 14-16, výška 2,2 m	KUS	10,000	4 300,00	43 000,00
25	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	25,000	650,00	16 250,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.2 Chodníky a odstavné plochy 2 - nezapočitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.2 Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1		Zemní práce					174 204,57
2		Základy					
26	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M Úprava zemní pláně tl. 400 mm (silniční pojivo nebo vápno - 4%)	M2	79,620	132,00	10 509,84
27	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	318,480	13,00	4 140,24
28	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE NOPOVÁ FOLIE Š. 0,5 M VČ. UKONČOVACÍ LIŠTY (V DL. 14,56 M)	M2	7,280	146,00	1 062,88
2		Základy					15 712,96
5		Komunikace					
29	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C5/6 TL.160 MM	M3	0,782	1 898,38	1 484,53
30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	83,089	622,59	51 730,38
31	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	42,046	590,18	24 814,71
32	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	112,350	14,00	1 572,90

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.2 Chodníky a odstavné plochy 2 - nezapočitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.2 Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
33	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+. PMB 25/55-60	M2	112,350	260,32	29 246,95
34	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACO 16+, (70/100)	M2	112,350	408,05	45 844,42
35	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC VČ. ŘÁDKY DO BET. LOŽE	M2	8,250	1 225,92	10 113,84
36	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	260,360	472,42	122 999,27
37	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	70,370	677,88	47 702,42
38	582622		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC šedá tl.80 mm do bet. lože	M2	25,870	674,27	17 443,36
39	582625		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	9,935	871,93	8 662,62
5		Komunikace					361 615,40
8		Potrubí					
40	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 653,00	2 653,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.2 Chodníky a odstavné plochy 2 - nezapočitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.2 Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			ZVÝŠENÍ				
41	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	1 450,58	7 252,90
8		Potrubí					9 905,90
9		Ostatní konstrukce a práce					
42	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP11c	KUS	2,000	1 735,00	3 470,00
43	914331		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT E13	KUS	2,000	1 190,00	2 380,00
44	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 140,00	4 280,00
45	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 250/80/1000	M	159,060	303,13	48 215,86
47	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonová nájezdová obruba (150/150/1000) - nájezdová do bet. lože	M	7,770	369,29	2 869,38
46	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	58,500	385,05	22 525,43

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 103.2 Chodníky a odstavné plochy 2 - nezapočitatelné náklady pro dotace - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 103.2 Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			Betonová silniční obruba (120-150/250/1000) - do bet. lože - přímá				
48	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH 1 ŘADA	M	27,560	362,00	9 976,72
49	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY SJEZDU 11 CM	M	4,850	124,50	603,83
50	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	22,660	80,00	1 812,80
9			Ostatní konstrukce a práce				96 134,02

Celkem:

681 623,98



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 104 Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

Budget/Rozpočet: 104 Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

Investor / Objednavatel: 4 ROAD s.r.o.

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 2 789 900,08 Kč

Price total / Cena celková: 2 789 900,08 Kč

VAT / DPH: 585 879,02 Kč

Price with tax / Cena s daní: 3 375 779,10 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky: M2

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1 560,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 1 788,40 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 104 Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 104 Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) SYPKÝ MATERIÁL - PŘEBYTKY	T	214,640	48,98	10 513,07
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) SUŤ, BETONY	T	8,271	48,98	405,11
0			Všeobecné konstrukce a práce				10 918,18
1			Zemní práce				
3	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ NA SKLÁDKU	KUS	9,000	2 374,50	21 370,50
4	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK NA SKLÁDKU INVESTORA	M3	0,823	1 264,26	1 040,49
5	11318	R	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA, NA SKLÁDKU INVESTORA	M3	0,124	721,61	89,48
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	31,780	218,23	6 935,35
7	11335		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU TL..150 MM, NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	2,696	1 818,91	4 903,78



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 104 Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 104 Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH CHODNÍKOVÉ OBRUBY, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M	496,290	69,72	34 601,34
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH NA SKLÁDKU INVESTORA	M3	61,197	682,36	41 758,38
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY TL.100 MM, NA DOČASNOU SKLÁDKU	M3	62,464	45,19	2 822,75
11	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 71,43 M3 NA SKLÁDKU TRVALOU 3,00 M3 NA SKLÁDKU DOČASNOU	M3	74,430	215,48	16 038,18
12	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA + ORNICE : NA STAVBU	M3	55,140	120,49	6 643,82
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop pro přípojku a palisády, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	4,110	151,18	621,35
14	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000	43,05	129,15
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SKLÁDKY	M3	141,000	11,15	1 572,15
16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro kanal. přípojky	M3	2,280	735,54	1 677,03



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 104 Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 104 Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	624,640	15,75	9 838,08
18	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ TL.150 MM, ORNICE Z DOČASNÉ SKLÁDKY	M3	52,137	133,50	6 960,29
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	624,640	13,28	8 295,22
20	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	624,640	4,13	2 579,76
1		Zemní práce					167 877,10
4		Vodorovné konstrukce					
21	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsyp přípojek štěrkopisek tl. 10 cm	M3	1,000	722,55	722,55
4		Vodorovné konstrukce					722,55
5		Komunikace					
22	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.230 MM	M3	99,191	622,59	61 755,32
23	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Společná stezka pro pěší a cyklisty TL.50 MM	M2	460,110	43,18	19 867,55

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 104 Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

Budget/Rozpočet: 104 Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
24	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Společná stezka pro pěší a cyklisty ACO 11+, 50/70, TL.50 MM	M2	1 556,140	299,77	466 484,09
25	57B20		ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU Společná stezka pro pěší a cyklisty ČERVENÁ BARVA	M2	1 556,140	995,00	1 548 359,30
26	58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC Společná stezka pro pěší a cyklisty BILÁ BARVA,	M2	24,281	928,39	22 542,24
5	Komunikace						2 119 008,50
8	Potrubí						
27	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM Kanalizační přípojka PVC - DN 150; SN 10	M	3,700	448,57	1 659,71
28	897543		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM vč. koše	KUS	1,000	14 266,28	14 266,28
29	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400 PRŮM.600, ÚPRAVA ŠACHET	KUS	17,000	4 429,60	75 303,20
30	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	17,000	2 653,00	45 101,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 104 Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 104 Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			ODSTRANĚNÍ POKLOPU, VÝMĚNA KONUSU				
31	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ ZVÝŠENÍ	KUS	33,000	1 450,58	47 869,14
32	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM Jádrové vrtání pro napojení přípojek na kanalizaci pro DN 150 + límec	KUS	1,000	1 665,60	1 665,60
8		Potrubí					185 864,93

9		Ostatní konstrukce a práce					
33	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM NA SKLÁDKU	M	1,500	350,00	525,00
34	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	1 735,00	6 940,00
35	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	2 140,00	8 560,00
36	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	76,723	140,00	10 741,22
37	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	76,723	300,00	23 016,90
38	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,253	21 291,90	5 386,85



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 104 Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL
Budget/Rozpočet: 104 Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			Palisády best-masiv výšky 800 (9 ks) do betonového lože				
39	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Společná stezka pro pěší a cyklisty	M	643,990	303,13	195 212,69
40	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ZAŘÍZNUTÍ CHODNÍKŮ TL 5 CM	M	109,920	65,75	7 227,24
41	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM ZAŘÍZNUTÍ BETONOVÉ PLOCHY	M	2,500	190,50	476,25
42	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	109,920	80,00	8 793,60
43	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ liniový odvodňovací žlab (200/100/1000) -se sníženou výškou 200/100 do betonového lože + litinový rošt	M	4,200	8 544,13	35 885,35
44	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	0,900	3 048,58	2 743,72
9			Ostatní konstrukce a práce				305 508,82

Celkem:

2 789 900,08



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 181 Dopravně-inženýrské opatření - SÚS PA

Budget/Rozpočet: SO 181 Dopravně-inženýrské opatření - SÚS PA

Investor / Objednavatel: Strada s.r.o. Hradec Králové

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 303 400,00 Kč

Price total / Cena celková: 303 400,00 Kč

VAT / DPH: 63 714,00 Kč

Price with tax / Cena s daní: 367 114,00 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 303 400,00 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	MOK/23/04	II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt:	SO 181	Dopravně-inženýrské opatření - SÚS PA
Budget/Rozpočet:	SO 181	Dopravně-inženýrské opatření - SÚS PA

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0							
	Všeobecné konstrukce a práce						
4	02720	D	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění přístupových cest dle BOZP , zajištění pracovního místa - zábrany proti pádu chodců, oplotení výkopů provizorní zábradlí, zapažení konstrukce provozovaného jízdního pruhu, a další.	KPL	1,000	128 400,00	128 400,00
1	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy pracovníky zhotovitele - okružní křižovatka.	HOD	160,000	250,00	40 000,00
2	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského značení pro stavbu dle projektové dokumentace a aktuálních požadavků na provedení a kvalitu dle TP148. Max. doba stavby 160 dní.	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
3	02720	C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY NÁJEMNÉ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00
0							303 400,00
	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:	303 400,00
----------------	-------------------



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 301 Odvodnění pozemní komunikace - SUS PA

Budget/Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace SUS PA

Investor / Objednavatel: Strada s.r.o. Hradec Králové

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 1 306 477,36 Kč

Price total / Cena celková: 1 306 477,36 Kč

VAT / DPH: 274 360,25 Kč

Price with tax / Cena s daní: 1 580 837,61 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky: M

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 45,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 29 032,83 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 301 Odvodnění pozemní komunikace - SUS PA
Budget/Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) SYPKÝ MATERIÁL - PŘEBYTKY	T	449,008	48,98	21 992,41
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) SUŤ, POTRUBÍ	T	1,455	48,98	71,27
0			Všeobecné konstrukce a práce				22 063,68
1			Zemní práce				
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	65,664	151,18	9 927,08
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP Horní zásyp přípojek	M3	17,980	652,08	11 724,40
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp a zásyp přípojek štěrkopísek	M3	6,068	735,54	4 463,26
1			Zemní práce				26 114,74
2			Základy				
6	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	29,744	779,81	23 194,67



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 301 Odvodnění pozemní komunikace - SUS PA
Budget/Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			VSAKOVACÍ ŽEBRO				
7	21157		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PODSYP ŠP TL.100 MM	M3	4,576	780,00	3 569,28
8	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 300 G/M2, Š. 2 M	M2	2 885,662	53,33	153 892,35
9	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	1 380,870	293,52	405 312,96
2		Základy					585 969,26
4		Vodorovné konstrukce					
10	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Zaslepení přípojek na stávající kanalizaci	M3	0,196	3 780,00	740,88
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP	M3	4,567	722,55	3 299,89
4		Vodorovné konstrukce					4 040,77
8		Potrubí					
12	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM DN 150 + KOLENO 40 ST. (1 KUS)	M	44,950	465,80	20 937,71

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 301 Odvodnění pozemní komunikace - SUS PA
Budget/Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
13	89516		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ Prefabrikované výtokové čelo pozitivní (600/720/600) pro DN 150 do betonové lože	KUS	1,000	7 826,28	7 826,28
14	895823	R	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 Plastové revizní proplachovací šachty Ø315 mm s poklopem D400 a s lapačem písků	KUS	21,000	4 013,14	84 275,94
15	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ MŘÍŽ LITINOVÁ 30/50, D400	KUS	11,000	4 913,60	54 049,60
16	89742	R	VPUSTĚ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ C250	KUS	21,000	19 485,60	409 197,60
17	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	1,000	4 429,60	4 429,60
18	89922	R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ UV - výměna mříže UV (50/50, D400) + nové vyrovn. prstence	KUS	1,000	2 653,00	2 653,00
19	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM Jádrové vrtání pro napojení přípojek na kanalizaci pro DN 150 + límeček	KUS	28,000	1 665,60	46 636,80
8		Potrubí					630 006,53

9		Ostatní konstrukce a práce					
20	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH NA TRVALOU SKLÁDKU	KUS	25,000	1 061,96	26 549,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt: SO 301 Odvodnění pozemní komunikace - SUS PA
Budget/Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace SUS PA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
21	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ NA TRVALOU SKLÁDKU	M	41,000	286,18	11 733,38
9			Ostatní konstrukce a práce				38 282,38

Celkem: 1 306 477,36



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SO 101 - SUS PA

Budget/Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení - SÚS PA

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 787 379,56 Kč

Price total / Cena celková: 787 379,56 Kč

VAT / DPH: 165 349,71 Kč

Price with tax / Cena s daní: 952 729,27 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky: KPL

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 787 379,56 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	MOK/23/04	II/358 Orel, zklidnění dopravy
Object/Objekt:	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SO 101 - SUS PA
Budget/Rozpočet:	401	Veřejné osvětlení - SÚS PA

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Associated Building Productions Přidružená stavební výroba				
1	743100R		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	KPL	1,000	787 379,56	787 379,56
7			Associated Building Productions Přidružená stavební výroba				787 379,56
Celkem:							787 379,56



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: MOK/23/04 II/358 Orel, zklidnění dopravy

Object/Objekt: SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SO 102 OBEC OREL

Budget/Rozpočet: 402 Veřejné osvětlení - OBEC OREL

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace: Strada s.r.o. Hradec Králové

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena: 575 906,33 Kč

Price total / Cena celková: 575 906,33 Kč

VAT / DPH: 120 940,33 Kč

Price with tax / Cena s daní: 696 846,66 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky: KPL

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 575 906,33 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	MOK/23/04 II/358 Orel, zkladní dopravy
Object/Objekt:	SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SO 102 OBEC OREL
Budget/Rozpočet:	402 Veřejné osvětlení - OBEC OREL

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Associated Building Productions Přidružená stavební výroba				
1	743100R		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	KPL	1,000	575 906,33	575 906,33
7			Associated Building Productions Přidružená stavební výroba				575 906,33

Celkem:	575 906,33
----------------	-------------------

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		283 195,75	
Montáž - práce		185 895,00	
Mezisoučet 1	0,00	469 090,75	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		28 145,45	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		198 743,50	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 987,44	
Mezisoučet 2	0,00	697 967,13	
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		10 469,51	
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		10 469,51	
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		23 454,54	
Základní náklady celkem		742 360,68	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		22 683,93	
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		22 334,95	
Vedlejší náklady celkem		45 018,88	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		787 379,56	
Základ a hodnota DPH 21%	787 379,56	165 349,71	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		952 729,27	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	283 195,75	185 895,00	
Demontáže	0,00	48 510,00	
Zemní práce	64 753,00	133 990,50	

Věta	Název	Mj	Počet		Materiál celkem	Montážní položka		Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže									
	Demontáže									
R-1041-483	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ									
R-1047-483	1xSHC do 150W IP54	ks	11,00		0,00		190,00	2 090,00	190,00	2 090,00
1048-191	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR									
R-1048-191	kompletně včetně výzbroje a základu									
R-1048-212	ocelový - do 10m	ks	3,00		0,00		1 800,00	5 400,00	1 800,00	5 400,00
R-1048-212	ocelový - do 6m	ks	7,00		0,00		1 200,00	8 400,00	1 200,00	8 400,00
1048-422	VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ									
1048-455a	výl.rov.jednoduchý - do 2m	ks	8,00		0,00		500,00	4 000,00	500,00	4 000,00
1048-455b	výl.obloukový jednoduchý - do 2m	ks	3,00		0,00		500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
7002-31x	do průřezu 4x25 , volně	m	210,00		0,00		25,00	5 250,00	25,00	5 250,00
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
9999-457	Do 16 mm2	ks	113,00		0,00	100101	30,00	3 390,00	30,00	3 390,00
9999-443	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH									
9999-446	Do 16 mm2	ks	16,00		0,00	100003	30,00	480,00	30,00	480,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
9999-1281	Demontaz stavajicoho zarizeni	hod	11,00		0,00		400,00	4 400,00	400,00	4 400,00
R-9999-1281a	Strohodiny jeřábu	hod	10,00		0,00		700,00	7 000,00	700,00	7 000,00
R-9999-1281b	Strohodiny montážní plošiny	hod	11,00		0,00		600,00	6 600,00	600,00	6 600,00
	Demontáže - celkem				0,00			48 510,00		48 510,00
R-1123-591	INSTALAČNÍ MATERIÁL									
1123-591	TRUBKA OHEBNÁ 40	m	290,00	20,00	5 800,00		20,00	5 800,00	40,00	11 600,00
1123-594	TRUBKA OHEBNÁ 63	m	29,00	20,00	580,00		20,00	580,00	40,00	1 160,00
1123-601	TRUBKA PEVNÁ 110	m	155,00	30,00	4 650,00		120,00	18 600,00	150,00	23 250,00
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
7002-499	CYKY-O 3x4	m	295,00	39,00	11 505,00		25,00	7 375,00	64,00	18 880,00
7002-22	CYKY-J 3x1.5	m	90,00	16,00	1 440,00		16,00	1 440,00	32,00	2 880,00
7002-31	CYKY-J 4x16	m	240,00	190,00	45 600,00		40,00	9 600,00	230,00	55 200,00
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
9999-457	Do 16 mm2	ks	136,00		0,00	100101	30,00	4 080,00	30,00	4 080,00
9999-443	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH									
9999-446	Do 16 mm2	ks	16,00		0,00	100003	30,00	480,00	30,00	480,00
1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
1244-3	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	250,00	50,00	12 500,00		42,00	10 500,00	92,00	23 000,00
1244-69	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
1244-73	SP připojovací	ks	8,00	36,00	288,00		50,00	400,00	86,00	688,00
1244-71	SS spojovací	ks	26,00	28,00	728,00		50,00	1 300,00	78,00	2 028,00
1048-1	STOŽÁROVÉ POUZDRO									
1048-6b	SP350/1500 stožárové pouzdro	ks	8,00	1 050,00	8 400,00		250,00	2 000,00	1 300,00	10 400,00
1048-213	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ									
	žárové zinkovaný									
R-1048-215a	3st. - 159/133/114 - 6+1.2m	ks	4,00	8 950,00	35 800,00		3 250,00	13 000,00	12 200,00	48 800,00
R-1048-215c	3st. - 159/114/B9 - 8.2+1.2m	ks	4,00	9 800,00	39 200,00		3 450,00	13 800,00	13 250,00	53 000,00
	ochranná manžeta plastová OM159	ks	8,00	800,00	6 400,00		150,00	1 200,00	950,00	7 600,00
1048-330	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ									
1048-337a	J1-1800/1500 výl.obl.jedn. ul.žárové zinkovaný	ks	3,00	2 150,00	6 450,00		650,00	1 950,00	2 800,00	8 400,00
1048-337b	J1-1800/2500 výl.obl.jedn. ul.žárové zinkovaný	ks	1,00	2 980,00	2 980,00		650,00	650,00	3 630,00	3 630,00
1048-422	VÝLOŽNÍK ROVNÝ PŘECHODOVÝ									
1048-436a	D1-1500 výl.rov.jedn.ul.žárové zinkovaný	ks	1,00	1 980,00	1 980,00		650,00	650,00	2 630,00	2 630,00
1048-436b	D1-2000 výl.rov.jedn.ul.žárové zinkovaný	ks	1,00	2 350,00	2 350,00		650,00	650,00	3 000,00	3 000,00
1048-443c	D1-3500 výl.rov.jedn.ul.žárové zinkovaný	ks	1,00	3 250,00	3 250,00		700,00	700,00	3 950,00	3 950,00
1048-443d	D1-1500 - atypický, zalomený výl.rov.jedn.ul.žárové zinkovaný	ks	1,00	3 980,00	3 980,00		700,00	700,00	4 680,00	4 680,00
1048-665	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ									
1048-679	SR 481-27(14)Z/Cu st.výz. 1xE27(14)4xM8/35mm2	ks	8,00	560,00	4 480,00		450,00	3 600,00	1 010,00	8 080,00
1048-679r	doplňková svorkovnice pro napájení kamerového systému - 2x5x4mm2	ks	8,00	250,00	2 000,00		250,00	2 000,00	500,00	4 000,00
12007	TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK									
1059-6	6A, char. normální	ks	8,00	35,00	280,00		10,00	80,00	45,00	360,00
R-1047-001	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů									
R-1047-003	Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)									
R-1047-005a	A - silniční, optika DM12, 3000K, 8000lm, IP65, IK09	ks	3,00	8 450,00	25 350,00		450,00	1 350,00	8 900,00	26 700,00
R-1047-005b	B - silniční, optika DM12, 3000K, 5000lm, IP65, IK09	ks	1,00	8 450,00	8 450,00		450,00	450,00	8 900,00	8 900,00
R-1047-005p1	PP - přechodové, "pravé", optika DPR1, 5700K, 8000lm, IP66, IK09	ks	3,00	8 850,00	26 550,00		450,00	1 350,00	9 300,00	27 900,00
R-1047-005p2	PL - přechodové, "levé", optika DPL1, 5700K, 8000lm, IP66, IK09	ks	1,00	8 850,00	8 850,00		450,00	450,00	9 300,00	9 300,00
	příspěvek na recyklaci	ks	8,00	13,00	104,00			0,00	13,00	104,00
	POMOCNÉ PRÁCE									
	Demontáž a opětovná instalace rozliacového zařízení	set	1,00		0,00		850,00	850,00	850,00	850,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
9999-1283	Úprava stavajicoho zarizeni	hod	8,00		0,00		400,00	3 200,00	400,00	3 200,00
9999-1286	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	8,00		0,00		400,00	3 200,00	400,00	3 200,00
9999-1290	Zabezpeceni pracoviste	hod	16,00		0,00		250,00	4 000,00	250,00	4 000,00
R-9999-1281a	Strohodiny jeřábu	hod	8,00		0,00		700,00	5 600,00	700,00	5 600,00
R-9999-1281b	Strohodiny montážní plošiny	hod	8,00		0,00		600,00	4 800,00	600,00	4 800,00
9999-1292	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI									
9999-1293	zapojovani a zkouskach	hod	10,00		0,00		300,00	3 000,00	300,00	3 000,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK									
9999-1297	DLE CSN 331500									
9999-1298	Revizní technik	hod	16,00		0,00		350,00	5 600,00	350,00	5 600,00
9999-1299	Spolupraxe s reviz.technikem	hod	8,00		0,00		300,00	2 400,00	300,00	2 400,00
									0,00	0,00
R-0001	Podružný materiál				13 250,75				0,00	13 250,75
	Elektromontáže - celkem				283 195,75			185 895,00		469 090,75
	Zemní práce									
9999-878	VYTÝČENÍ TRATI									
9999-890	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,20		0,00		1 300,00	260,00	1 300,00	260,00
9999-904	VYTRHÁNÍ DLAŽBY									
9999-916r	zámková dlažba	m2	10,00		0,00		85,00	850,00	85,00	850,00
9999-924	REZÁNÍ SPÁRY									
9999-925	V asfaltu nebo betonu	m	40,00		0,00		120,00	4 800,00	120,00	4 800,00
	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU									
	Premist.mater.nalozeni.odvoz	m3	2,00		0,00		1 200,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00
9999-963	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU									
9999-964	Premist.mater.nalozeni.odvoz	m3	10,00		0,00		1 200,00	12 000,00	1 200,00	12 000,00
9999-941	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ									
9999-942	O OBJEMU DO 2 m3									
9999-945	Zemina třídy 3,ručně	m3	12,00		0,00		1 150,00	13 800,00	1 150,00	13 800,00
9999-980	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA									
9999-981	POVRCHU									
9999-983	V zemině třídy 3-4	m3	4,00		0,00		120,00	480,00	120,00	480,00
9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	4,80	2 560,00	12 288,00		250,00	1 200,00	2 810,00	13 488,00
9999-973	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.									
9999-975b	D 350x1500 mm	ks	8,00	3 200,00	25 600,00		350,00	2 800,00	3 550,00	28 400,00
9999-980rr	KONTROLNÍ KOPANÉ SONDY									
	(v exponovaných místech - množství bude upraveno podle skutečné potřeby)									
9999-983	Výkop a zához v zemině třídy 3-4, ručně	m3	5,00		0,00		650,00	3 250,00	650,00	3 250,00
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	40,00		0,00		225,00	9 000,00	225,00	9 000,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	115,00		0,00		235,00	27 025,00	235,00	27 025,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	45,00		0,00		360,00	16 200,00	360,00	16 200,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE									
9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10+10cm	m	155,00	50,00	7 750,00		25,00	3 875,00	75,00	11 625,00

[illegible]

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		211 972,60	
Montáž - práce		127 185,00	
Mezisoučet 1	0,00	339 157,60	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		20 349,46	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		149 684,50	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 496,85	
Mezisoučet 2	0,00	510 688,40	
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		7 660,33	
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		7 660,33	
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		16 957,88	
Základní náklady celkem		542 966,93	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		16 597,37	
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		16 342,03	
Vedlejší náklady celkem		32 939,40	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		575 906,33	
Základ a hodnota DPH 21%	575 906,33	120 940,33	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		696 846,67	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	211 972,60	127 185,00	
Demontáže	0,00	32 770,00	
Zemní práce	38 660,00	111 024,50	

Věta	Název	Mj	Počet	Material celkem	Montážní položka	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka3
	Elektromontáže								
	Demontáže								
R-1041-483	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ								
R-1047-483	1xSHC do 150W ,IP54	ks	6,00	0,00		190,00	1 140,00	190,00	1 140,00
1048-191	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR								
R-1048-191	kompletně včetně výzbroje a základu								
R-1048-212	ocelový - do 10m	ks	6,00	0,00	1 800,00	10 800,00	1 800,00	10 800,00	
1048-422	VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ								
1048-455a	výtl.rov.jednoduchý - do 2m	ks	6,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00	
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	250,00	0,00		25,00	6 250,00	25,00	6 250,00
7002-31x	do průřezu 4x25 , volně								
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-457	Do 16 mm2	ks	66,00	0,00	100101	30,00	1 980,00	30,00	1 980,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1281	Demontaz: stavajících zařízení	hod	6,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00	
R-9999-1281a	Strojhodiny jeřábu	hod	6,00	0,00	700,00	4 200,00	700,00	4 200,00	
R-9999-1281b	Strojhodiny montážní plošiny	hod	6,00	0,00	600,00	3 600,00	600,00	3 600,00	
	Demontáže - celkem			0,00		32 770,00		32 770,00	
R-1123-591	INSTALAČNÍ MATERIÁL								
1123-591	TRUBKA OHEBNÁ 40	m	265,00	20,00	5 300,00	20,00	5 300,00	40,00	10 600,00
1123-594	TRUBKA OHEBNÁ 63	m	130,00	29,00	3 770,00	20,00	2 600,00	49,00	6 370,00
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
7002-499	CYRY-O 3x4	m	275,00	39,00	10 725,00	25,00	6 875,00	64,00	17 600,00
7002-22	CYRY-J 3x1 5	m	70,00	16,00	1 120,00	16,00	1 120,00	32,00	2 240,00
7002-31	CYRY-J 4x16	m	275,00	190,00	52 250,00	40,00	11 000,00	230,00	63 250,00
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-457	Do 16 mm2	ks	99,00	0,00	100101	30,00	2 970,00	30,00	2 970,00
1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	250,00	50,00	12 500,00	42,00	10 500,00	92,00	23 000,00
1244-69	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
1244-73	SP -připojovací	ks	6,00	36,00	216,00	50,00	300,00	86,00	516,00
1244-71	SS -spojovací	ks	22,00	28,00	616,00	50,00	1 100,00	78,00	1 716,00
1048-1	STOŽÁROVÉ POUZDRO								
1048-6b	SP350/1500 elodurové pouzdro	ks	5,00	1 050,00	5 250,00	250,00	1 250,00	1 300,00	6 500,00
1048-213	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPACTOVÝ								
	žárové zinkovaný								
R-1048-215c	3x4 - 159/114/89 - 8,2+1,2m	ks	5,00	9 800,00	49 000,00	3 450,00	17 250,00	13 250,00	66 250,00
	ochranná manžeta plastová OM159	ks	5,00	800,00	4 000,00	150,00	750,00	950,00	4 750,00
1048-330	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ								
1048-337a	J1-1800/500 výtl.obl.jedn. ul.žárové zinkovaný	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	650,00	650,00	2 650,00	2 650,00
1048-337b	J1-1800/2000 výtl.obl.jedn. ul.žárové zinkovaný	ks	4,00	2 150,00	8 600,00	650,00	2 600,00	2 800,00	11 200,00
1048-665	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
1048-679	SR 481-27(14)ZCu st.výz. 1xE27(14)4xM8/35mm2	ks	5,00	560,00	2 800,00	450,00	2 250,00	1 010,00	5 050,00
1048-679r	doplňková svorkovnice pro napájení kamerového systému - 2x5x4mm2	ks	5,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00	500,00	2 500,00
12007	TAVNÁ VLOŽKA E27+STYK KROUŽEK								
1059-6	6A,char normální	ks	5,00	35,00	175,00	10,00	50,00	45,00	225,00
R-1047-001	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů								
R-1047-003	Pro vybrání typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)								
R-1047-005a	A - sílniční, optika DM12, 3000K, 8000lm, IP65, IK09	ks	5,00	8 450,00	42 250,00	450,00	2 250,00	8 900,00	44 500,00
	příspěvek na recyklaci	ks	5,00	13,00	65,00		0,00	13,00	65,00
	POMOCNÉ PRÁCE								
	Demontáž a optlovná instalace rozhlacového zařízení	set	1,00	0,00		850,00	850,00	850,00	850,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1283	Uprava stavajících zařízení	hod	6,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00	
9999-1286	Napojení na stavající zařízení	hod	6,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00	
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	12,00	0,00	250,00	3 000,00	250,00	3 000,00	
R-9999-1281a	Strojhodiny jeřábu	hod	5,00	0,00	700,00	3 500,00	700,00	3 500,00	
R-9999-1281b	Strojhodiny montážní plošiny	hod	5,00	0,00	600,00	3 000,00	600,00	3 000,00	
9999-1292	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
9999-1293	zapojování a zkoušek	hod	8,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00	
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK								
9999-1297	DLE CSN 331500								
9999-1298	Revizní technik	hod	16,00	0,00	300,00	4 800,00	300,00	4 800,00	
9999-1299	Spoluprce s reviz.technikem	hod	8,00	0,00	300,00	2 400,00	300,00	2 400,00	
							0,00	0,00	
R-0001	Podružný materiál			10 085,60			0,00	10 085,60	
	Elektromontáže - celkem			211 972,60		127 185,00		339 157,60	
	Zemní práce								
9999-878	VYTÝČENÍ TRATI								
9999-890	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,20	0,00		1 300,00	260,00	1 300,00	260,00
9999-963	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU								
9999-964	Premíst.mater.naložení odvoz	m3	6,00	0,00		1 200,00	7 200,00	1 200,00	7 200,00
9999-941	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
9999-942	O OBJEMU DO 2 m3								
9999-945	Zemina třídy 3,ručně	m3	7,50	0,00		1 150,00	8 625,00	1 150,00	8 625,00
9999-980	ZÁHOZ JÁMY,ÚPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
9999-981	POVRCHU								
9999-983	V zemine třídy 3-4	m3	2,50	0,00		120,00	300,00	120,00	300,00
9999-973	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.								
9999-975b	D 350x1500 mm	ks	5,00	3 200,00	16 000,00	350,00	1 750,00	3 550,00	17 750,00
9999-980rr	KONTROLNÍ KOPANÉ SONDY								
	(v exponovaných místech - množství bude upraveno podle skutečné potřeby)								
9999-983	Výkop a zához v zemine třídy 3-4, ručně	m3	5,00	0,00		650,00	3 250,00	650,00	3 250,00
9999-991	HLUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999	Zemina třídy 3, síře 350mm,hloubka 800mm	m	240,00	0,00		235,00	56 400,00	235,00	56 400,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1073	Z kopaného pláku, bez zakrytí, síře do 65cm,tloušťka 10+10cm	m	240,00	50,00	12 000,00	25,00	6 000,00	75,00	18 000,00
9999-1117	FOLE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1118	Do šířky 20cm	m	240,00	5,00	1 200,00	10,00	2 400,00	15,00	3 600,00
	KŘÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI								
	(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)								
9999-1115	Položení chráničky vč.zakrytí	ks	43,00	220,00	9 460,00	85,00	3 655,00	305,00	13 115,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1180	Zemina třídy 3, síře 350mm,hloubka 800mm	m	240,00	0,00		55,00	13 200,00	55,00	13 200,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	m3	19,30	0,00		165,00	3 184,50	165,00	3 184,50
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU								
9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	120,00	0,00		40,00	4 800,00	40,00	4 800,00
	Zemní práce - celkem			38 660,00		111 024,50		149 684,50	
	POZNÁMKY :						0,00	0,00	
	V rozpočtu nejsou zahrnuty :							0,00	0,00
	- zálohy pozemků, místní poplatky							0,00	0,00
	- dopravní značení, označení stavby							0,00	0,00
	- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření							0,00	0,00
								0,00	0,00

FORMULÁŘ 2.7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Účastník čestně prohlašuje, že:

1. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
2. poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
3. odpovídá za to, že on sám ani žádný z jeho poddodavatelů není po celou dobu trvání zakázky osobou (i) uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a dále (ii) na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (iii) ani právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, které jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou;
4. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch (i) uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a dále (ii) osobě, na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (iii) nebo osobě, která je právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, které jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Datum: 11. 07. 2023

Martin
Lukeš
Digitálně podepsal
Martin Lukeš
Datum: 2023.07.11
16:44:55 +02'00'

Ing. Martin Lukeš
ředitel oblasti Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Podpis oprávněné osoby:

Jarmila
Fikejzlová
Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová
Datum: 2023.07.11
17:00:06 +02'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.