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SMLOUVA O dilo & SML0O-158/1153/200/20/2024
na zhotoveni dila
,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, oprava pfistupové
komunikace na stavbu“

,OV2-711/2024¢
Cislo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0315

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva®) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.,

IC: 252 53 361, DIC: CZ252 53 361

Se sidlem Pardubice, K Vapence 2677, PSC 530 02

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlioZzka
1441

Bankovni spojeni:

Cislo uctu: ALHHINNT7 1P

Osoby opravnéné jednat 3
ve vécech smlouvy: Richard Capek, prokura, feditel divize silnicni stavby

Osoby opravnéné jednat

ve vécech technickych: -I, vyrobni nameéstek

Osoby opravnéné k vedeni
a podepisovani stavebniho deniku stavitel

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté
a protokolu o predani a pfevzeti stavby:
Ing. Luka$ Vondra, stavitel
Tel: +420 606 062 827, email: lukas.vondra@cht-pce.cz

Tomas Valenta, DiS., stavitel
Tel: +420 724 653 158, email: tomas.valenta@cht-pce.cz
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(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni: NiskanH INNNAN
Cislo actu: ANIAMNTHIANIN | O
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupena Ing. Zdenkem VaSakem - feditelem

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak - feditel
ljmenovany 1. zastupce statutarniho organu
Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouv

Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a véas, na svij naklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy

a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.
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1. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK DaS3ice,
oprava pristupové komunikace na stavbu“ (dale jen ,Dilo) dle zpracovaného soupisu
praci k ocenéni.

PFedmét smlouvy zahrnuje zejména:
e povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

« povinnost Zhotovitele provadét priib&zné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

e zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),
e prace budou provadény za uplné dopravni uzavirky,
e projekt a realizace DIO,

- zajisténi informovani pfimo dot€enych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

- Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeli obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veskerd povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrariovani vad v zaru¢ni dobé.

- zajisténi uloZeni vyfrézovaného materidlu bez poplatku do arealu Objednatele
cestmistrovstvi Holice.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového Fizeni na vefejnou zakazku malého

rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

2 678 890,- K¢ (Slovy: DvamilionySestsetsedmdesatosmtisicosmsetdevadesat korun
Ceskych) bez dPh (déle jen ,smluvni cena").

DPH ¢Cini 562 566,90 K¢ (Slovy: PétsetSedeséatdvatisicpétsetSedesatSest korun
¢eskych, 90 haléfd).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vietné DPH ¢ini 3 241 456,90 K¢ (Slovy:
TrimilionydvéstéctyricetjednatisicCtyristapadesatSest korun ¢eskych, 90 haléfd).
Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zakona

v

€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a uc€inného ke dni uskute¢néni
zdanitelného pInéni. Smluvni strany ujednavaji, ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena
v€. DPH navySuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zékladé
Zhotovitelem uplatnénych diléich danovych dokladd/faktur a kone¢ného darového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
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podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

3. Lhdta splatnosti danovych dokladd/faktur je 30 kalendarnich dnli ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten Ucet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny 0cCet Zhotovitele neZz takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucCet spravce dané. O

takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamZiku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sh., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na Ucet Zhotovitele pouze fakturovanou castku bez DPH; Objednatel
v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

6. Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného ucetniho a
darnového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména zakona ¢&. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdéjSich predpislti (vCetné
nazvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy objednatele) a dale dle pozadavki
objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnént,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina bé&zet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéného i opraveného dokladu objednateli.

7. Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného danového dokladu / faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obé&ma smluvnimi stranami. Pfiloha
konecného dariového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocit smluvni cenu dila.

8. Danovy doklad/faktura je povaZzovana za uhrazenou okamZzikem odepsani fakturované
Céastky z uctu objednatele.

3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni
1. Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 kalendarnich dnll od pisemné vyzvy
k pfedani staveniste.
2. Stavebni prace budou zahdjeny do 5 kalendafnich dnl od predani a prevzeti stavenisté.

3. Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle ¢l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 30 kalendarnich dnl od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym harmonogramem, jez
tvori pfilohu €. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pred€asnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

5.  Mistem pInéni je Usek silnice 111/322 46 u obce Kosténice.
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6. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od predani stavenisté po

prevzeti radné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 4 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- KC za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a uGc€innou pojistnou smlouvu dle predchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a Gc¢innou
pojistnou smlouvu do 3 dnll od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Zze ma po celou dobu realizace Dila uzavifenou platnou a G¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhita

Zarucni doba ¢ini 36 mésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené cinnosti zhotovitele zjiSténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisd a postuptl, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpist.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazd4 jeho jednotlivA Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, Gc€elu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaru¢ni dobu také odpovida za bezvadnost predmétu dila, fj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavk( a pokynd objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisl, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuji.

Jakakoliv vada na dile, kter4 se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytecného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néklady, neprodlen&, nejpozdéji viak ve |hité 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |hité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mdZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po predchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dn( po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymeény vadnych Casti dila se zarucni doba dila nebo jeho Césti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady

uzivano viibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz$im neZ projektovaném podle
smiouvy.

Strana 5 (celkem 14) SOD €. SMLO-158/1153/200/20/2024



gsfdi

Sprava a udrzba silnic

STATNiI FOND DOPRAVNI Pardubického kraje
INFRASTRUKTURY

7.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby, pfiemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru€ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele v(ci zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéZz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile Ci majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze ¢. 5 této smlouvy. Zména
v 0sob& poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha prfedchozimu

pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate€né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichZz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazklm, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkl ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout prijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliiuje poZzadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele mé& pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezpdsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZovat zejména veskeré TP, CSN a bezpe€nostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila predevsim veSkeré prace dle
pozadavkd objednatele a Gplné a vCasné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a vCasné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluZzeb, vykresli a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni a
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10.

11.

12.

kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti miZze zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkouSky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢

za kazdy | zapoCaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni |hity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkouSky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otdzku vzorkd podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupiiovanych casti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol véetné organizacnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdéji vsak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl

zUcCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéreni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této Ih(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo ¢asti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jak&koliv kontrolovana nebo zkouSend Cast dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou cast dila,
préci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
pinéni nebo bezuplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Uprav. Zhotovitel v
tomto pripadé ponese i veSkeré néklady a vydaje objednatele.

Jakékoli v tomto Clanku vySe uvedend sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho duvodu nemuze ménit termin dokon&eni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve IhGté 7 dnl pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad(l na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a véetné nékladl vyvolanych nadhradou c¢asti znienych béhem zkou$ek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zzadném piipadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky Ci za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici UCelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvorici dilo budou vyrobeny a

dodéany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi predpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat soucasnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.
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13. Zhotovitel odpovidad za poZadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZzity materidl,

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovidd za to, Ze pfedmét pIlnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, plathymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
veskerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v rdmci
plnéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokonCeného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpecném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Déle téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli prebytecny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpe&nymi
nebo rizikovymi odpady nebo materialy bude zhotovitel zachazet dle platnych pfedpisd.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ Uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukon&eni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, .
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihate.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelll budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organl statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZz i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrZovat zakony a
predpisy, vCetné zakonl a predpisd tykajicich se bezpec€nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit

jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zplsob likvidace ¢i naloZeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo

rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida v pIném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcéetné
zaméstnancl poddodavatelll, a za jejich vybaveni ochrannymi pomdickami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zameéstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy
bezpecnosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovidéa za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni Cinnosti, véetné
zavérecného uklidu.
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22. Zhotovitel je povinen sezndmit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti

23.

24.

s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Gdaje o CGasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mize k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a prfedd objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
piné vyhovovat potfebam zajisténi bezpe€né a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- KC za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- KE.

V pfipadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery dona3i na stavenisté alkoholické népoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykdzan ze stavenisté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjiStény
pfipad. Za timto UCelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETAIKol ¢i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnancl zhotovitele, véetné zaméstnancid jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, miize objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pripad uloZit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 17 dnl po
obdrzeni vyactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlci neuhrazené kupni cené.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dot€en néarok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s pInénim smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skutecnou a usly zisk.
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7. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zzadnymi formalnimi Ukony ze
strany objednatele.

8. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpisl, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu 3kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese

zhotovitel.

9. Pokud si to dokonceni nebo uvedeni dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své néklady a v rozsahu poZadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho cast. Jestlize tak zhotovitel ve |hité stanovené objednatelem neugini,
budou soucasti nakladl, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné Ci
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho asti.

10. Bude-li objednateli ze strany organi ¢innych v oblasti Zivotniho prostredi, pfipadné jinych
organd statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakon( a predpisd, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srdzkou z
pohledavky zhotovitele vici objednateli. V pfipadé, Zze uloZenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoctenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnl od obdrzeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Ghradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dot¢en narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi kdyz:
- Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
CasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

- | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadeni kontrol a zkousSek dila nebo jeho ¢asti;

« Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplisobem porusi na
stavenisti pravidla bezpe€nosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi

praci Ci jiné bezpec€nostni pfedpisy a pravidla,;
- Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

» Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

- Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢ zavazné porusil
technologickou kazen;

- Zhotovitel neobstardva, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

« Zhotovitel je v insolvenénim fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

3. Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespori dvakrat.
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4. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je

10.

11

1.

2.

objednatel opravnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho Cast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
v8echny naklady prevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokon&enim nebo
uvedenim dila ¢i jeho €asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na ucet objednatele
do 30 dni po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztrdty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze

se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na predmét dila do 6 mésict od

podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto prfipadé mlze vyhradné pied protokolarnim
prfedanim stavenisté. V tomto pfipadé nevznikd Zadné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finan¢ni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pres opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnd s Ghradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlvodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.

Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, 0 co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.

V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z ddvodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné casti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaseni Zhotovitele o
integrité, které je souCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakézku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel prevezme staveni$té nejpozdéji do 7 kalendarnich dn0
po nabyti Gcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skutecnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfedd4 Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendainich dnli od obdrZeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi finan¢nich prostfedkd na pfedmét Dila.

Pro GcCely pInéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za
nasledujicich podminek:
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(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obé&ma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

(b) Zhotovitel proveéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvori souCast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni smlouvy,
zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vCetné existujicich podzemnich a
nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémi a jejich stav;

(c) V pripadé nedodrZeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
predanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
pfedmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu

dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je

povaZovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k v€asnému pinéni bez vad a nedodélkil a
dosSlo-li k pfedani predmétu dila objednateli v misté plnéni.

5. O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamZiku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obé&ma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokoncené. Soucasti protokolu o prfedani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni dila.

6. Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot’ pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

7. Splnéni pozadavk( obecné zavaznych predpisli a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho c¢asti prokaze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci pfedani a prevzeti dila.

10.Ostatni ujednani

1. Zhotovitel neni opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splathou nebo dosud nesplathnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

2. Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcita pohledavka je zplsobila k zapocteni.

3. Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén preveést
vesSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli

ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamZiku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

5. Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednéni, kterym by tento spoleCny zajem byl ohroZen.

6. Zhotovitel na sebe timto pfebird nebezpec€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obcanského zakoniku.
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7. Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit

10.

Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouZit pro
jakykoli Gcel, kterym nema byt dosazeno (celu této Smlouvy. Zavazek dlvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni lhlty pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povaZzovano za prodlouzeni |hity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, uUkonu ¢&i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena UmysIné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava doméhat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavéreéna ustanoveni

Objednatel pred&d Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazk( z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finan¢nich prostfedkl z rozpoctu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podkladd a Gdajli nutnych pro kontrolu hospodarného, Ucéelného a
efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi financnimi prostfedky u Zhotovitele.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
UcCinnosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smiuv.

VesSkeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, U¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pripadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, mé vzdy prednost text Smlouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatk(, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda strana obdrzi jeji
elektronicky origindl.
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Prilohy:

Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

Priloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymeér

Priloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

Pfiloha ¢. 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni dafiové povinnosti
na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH

Pfiloha ¢. 5 - Seznam poddodavatelll (neobsazeno)

Pardubice dne: Pardubice dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Digitalné
Digitalné podepsal podepsal Richard
Ing. Zdenék Vasak Capek
Datum: 2024.05.14 Datum:

12:05:34 +02'00' C H &T 2024.05.15

09:24:09 +02'00*

PARDUBI
Ing. Zdenék Vasak Richard Capek
feditel prokurista
Spréava a udrzba silnic Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Pardubického kraje
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Kryci list vykazu vymeér

Zhotovitel vyuZzil svého prava a prohlasil vykaz vymér (soupis praci), vcetné jednotkovych
cen, jako pfilohu ke smlouveé na plnéni verejné zakazky malého rozsahu (poptavkové Fizeni),
pripadné jejich dodatk(, za obchodni tajemstvi a neni tedy moZné ho zverejnit spolu se
smlouvou.

Objednatel, védom si vySe uvedeného, vSak v ndvaznosti na § 219 odst. 1 zdkona ve spojeni
s 6 zakona pro dodrzeni zdsady transparentnosti pfi zadavani vefejnych zakazek a pro
umoznéni kontroly vynakladani verejnych prostfedkd uvefejiiuje tento kryci list vykazu
vymeér (soupisu praci) jakozto informaci nepodléhajici ochrané informaci a Gdajd podle
zvlastnich pravnich predpis.



!

Firma: Chladek HTintérH, PHrdubice 0. s.

Rekapitulace ceny
Stavba: 030-2024 - Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK

Celkova cena bez DPH: 2 678 890,00
Celkova cena s DPH: 3 241 456,90
Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 101 | Komunikace ! 2 678 890,001 562 566,901 3241 456,90|



casovy harmonogram realizace dila

Vefejna zakazka: Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, oprava pfistupové komunikace
Objednatel: Spréava a Udrzba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
Termin realizace: 2024
(tavebni prace den 1 2 3 45 6 7 8 91011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pfiprava stavby
Cisténi krajnic
Odfrézovani vrstev
Pokladka asfaltovych vrstev
Zpevnéni krajnic

Dokonceni stavby a uklid



Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Pfiloha C .4
Cestné prohlageni

ve VEci prenesené darové povinnosti dle § 92e zékona ¢. 235/2004 Sh., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni)
Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Poskytované plnéni (nazev akce): Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK
DaSice, oprava pristupové komunikace
na stavbu

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouZito vylucné pro ucely, které pro Spravu a tdrzbu
silnic Pardubickeho kraje nejsou predmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Spréva a Udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danoveé povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum: dle elektronického podpisu

Digitalné
i podepsal Ing.
Razitko: I Zden&kVasak

Datum:
2024.05.14
12:06:00 +02'00'

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdenék Va$ak, Feditel organizace

Organizace je zapsanav obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové
v oddilu Pr, viozce Cislo 16:



