SSfd I u " Sprava a udrzba silnic

PR P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O dilo ¢. SMLO-268/1153/200/20/2024
na zhotoveni dila

,»,Oprava okruzni kfiz. 11/359 a 11/360 Litomysl 11“

,OV2-1057/2024*

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva“) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) GRANO Skute€ spol. s r. o., sidlo Zv&finova 1020, 539 73, Skute¢, IC 60913088,
zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil C,

vlozka 6335

Bankovni spojent:
Cislo uctu:

s wr

je-li ucastnik platcem DPH, doplni ¢islo G¢tu, ktery je spravcem dané zverejnén zplsobem
umoznujicim déalkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. ¢) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
I, Ing. Tomas NeSetfil,

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

'Ing. Toma&s NeSetfil,
Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Ing. Tomas NeSetfil, mN™~NM"~Mm
Osoby opidvnéné”prevzeti stavenisté a protokolu o pfedani a prevzeti
stavby: Ing. Tomas NeSetfil,

(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo actu: N1-"M614117M110
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupena Ing. Zdenkem VaSakem - feditelem

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék VaSak - feditel

| - jmenovany 1. zastupce statutarniho organu
Zé&stupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlou
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Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na svlij naklad a

nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Oprava okruzni kfiz. 11/359 a I1/360 LitomysI I1“
(dale jen ,Dilo") dle zpracovaného soupisu praci k ocenéni.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:

povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

zajisténi DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti),

prace budou provadény za Castecné dopravni uzavirky,

projekt a realizace DIO,

zajisténi informovani pfimo dotlenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeCi obstarat

¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni

stavebnich a technologickych praci, obstardni a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrafovani vad v zarucni dobé

zajisténi uloZeni vyfrézovaného materidlu bez poplatku do aredlu Objednatele
cestmistrovstvi Litomysl.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fFizeni na vefejnou zakdzku malého

rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

1 098 791,00 K& (Slovy: jeden milion devadesat osm tisic sedm set devadesat jedna
korun Ceskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena").
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DPH cCini 230 746,11 KC (Slovy: dvé sté tficet tisic sedm set Ctyficet Sest celych jedenact
korun Ceskych).

Sazba DPH je 21 %.
Cena vcetné DPH c¢ini 1 329 537,11 K& (Slovy: jeden milion tfi sta dvacet devét tisic
pét set tficet sedm celych jedenéct korun Ceskych).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fAdnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a ucinného ke dni uskute¢néni
zdanitelného pInéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych diléich darnovych dokladd/faktur a konecného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouveé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

. Lhdta splatnosti dariovych doklad(/faktur je 30 kalendarnich dnli ode dne dorudeni
danového  dokladu/faktury = odsouhlaseného  smluvnimi  stranami  Objednateli.
V pochybnostech se mé za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po odeslani.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverfejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny uc€et Zhotovitele, neZz takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny UcCet pouze fakturovanou castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucCet spravce dané. O

takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziiujicim dalkovy
pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uCet sprdvce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Darovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadného ucetniho a
danového dokladu ve smyslu prislusnych pravnich predpist, zejména zakona ¢. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdéjSich predpist (vCetné
nazvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy objednatele) a dale dle pozadavki
objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
naleZitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnénti,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina bé&zet znovu od
opétovného doruceni nélezité doplnéného i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni konec¢ného dariového dokladu/faktury vznika aZz po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obé&ma smluvnimi stranami. Pfiloha
konecného dariového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocit smluvni cenu dila.

. Danovy doklad/faktura je povaZzovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované
Céastky z uctu objednatele.
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3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni

Zhotovitel je povinny prevzit stanovisté nejpozdéji do 7 dnll od pisemné vyzvy
objednavatele k pfedani stavenisté.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 45 kalendarnich dnl od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym harmonogramem, jez
tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel

neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pred€asnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plInéni je okruzni kfizovatka silnic 11/359 a 11/360 v Litomysli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokoneného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUlsobenou tfetim
osobam s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 2 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdé&ji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a acinnou pojistnou smlouvu dle predchoziho €lanku Smlouvy a za
kaZzdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnll od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhdta

Zaruéni doba &ini 24 mésict ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjisténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedevSim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni prfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpist a postupt, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpis.

Zhotovitel ddle odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovidé vysledku ur€enému ve smlouvé, ucelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovida za bezvadnost predmétu dila, tj.

odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych poZzadavkd a pokynd objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
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dokumentace, norem a ostatnich predpisli, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a prislusenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytecného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve IhGt¢ 10 pracovnich dnl, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |h(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZe objednatel
poZadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a uSly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dlsledku zjisténé vady
uzivano vlibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im neZ projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vici zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéZz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢i majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v rdmci
provadéni dila. Seznam poddodavatell je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu

pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostatecné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazklim, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazk( ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliuje poZadavky tohoto Clanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout

poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.
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Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazkd, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila pfedevSim veSkeré prace dle
pozadavk( objednatele a Uplné a véasné provedeni v3ech praci nutnych pro fadné
dokoncCeni dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobdm nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, vCetné dodavek,
praci, sluzeb, vykresli a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mlze zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢

za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu Fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni |hity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otdzku vzork( podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupfiovanych &asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popséan postup jejich kontrol v€etné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateCném pfedstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zUcCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéreni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této Ih(té nedostavi, ackoli byl Fadné vyzvan, a bude-li nasledné poZadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti €i
zpfistupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo ¢asti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovanad nebo zkouSena cCast dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, m& objednatel pravo takovou Cést dila,
préci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezulplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto &lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nem(ze ménit termin dokoncéeni dila ani vyslednou cenu dila.
Zhotovitel bude objednateli predavat bez odkladu, nejpozdg&ji ve Ihité 7 dnl prislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetné nakladl vyvolanych nahradou ¢&asti znienych béhem zkousSek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvy3e uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpoveédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici GCelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Céasti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat souc¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZzadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZity materiél,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaZe, stavebnich praci a funkci dila. Déle
také odpovida za to, Ze prfedmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, dale vliastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné viastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zaijistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokonCeného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Déale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli pfebyteCny materidl, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpe&nymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonceni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
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nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrZovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organ( statnino dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrZovat zakony a
predpisy, vCetné zakonl a predpisd tykajicich se bezpecnosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sveé firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.
Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s pInénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi predpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni néklady. Zplsob likvidace ¢ naloZeni s
odpady bude pfedem vZdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcetné
zaméstnancl poddodavatelll, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zameéstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zameéstnanci budou dodrZovat platné predpisy

bezpelnosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni ¢innosti, v€etné

zaveérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen sezndmit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpenosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Gdaje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mlize k zapislim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a prfeda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpe€né a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizpdsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti
V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je

Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym

Strana 8 (celkem 14) SOD €. SMLO-268/1153/200/20/2024



S I Sfd I u " Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

2.

10.

v harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- KC za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé porudeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

V pfipadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavatell,
ktery dondSi na stavenisté alkoholické n&poje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zameéstnanec vykdzan ze stavenisté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjiStény

pfipad. Za timto uCelem je objednatel opravnén provadét za pritomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKoL ¢i jiny obdobny prostfedek)

pozivani alkoholu u zaméstnancl zhotovitele, véetné zaméstnancid jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, mlze objednatel za kaZzdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Gcet objednatele do 17 dnll po
obdrZeni vyuactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné& zavazek
v(¢i neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen néarok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruseni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skutecnou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi Ukony ze
strany objednatele.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym osobam z
ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN & jinych norem a predpis(, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu 3kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon€eni nebo uvedeni dila nebo jeho €asti do souladu se smlouvou bude
vyZzadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZzadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ih(té stanovené objednatelem neudini,
budou soucasti nakladd, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné (i
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho asti.

Bude-li objednateli ze strany organti ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organd statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakon( a predpisd, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srazkou z
pohledavky zhotovitele vici objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu nebude zhotovitel
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schopen uhradit objednateli zapoCtenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnl od obdrzeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Ghradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smiuvni strana mlZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni doten narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

- Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
¢astecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

- | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho Casti;

« Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplisobem porusi na
staveniSti pravidla bezpecnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci Ci jiné bezpe€nostni pfedpisy a pravidla;

- Zhotovitel se pres opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

- Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

- Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry i zavazné porusil
technologickou kazer;

- Zhotovitel neobstardva, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

« Zhotovitel je v insolvenénim fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

Kde se v tomto ustanoveni pouZiva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V prfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho C¢ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady prevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonéenim nebo
uvedenim dila Ci jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na GcCet objednatele
do 30 dnl po obdrZeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
se objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na predmét dila do 6 meésicl od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto prfipadé mUlze vyhradné pfed protokolarnim
predanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznikd zadné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.
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Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finan¢ni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnll s Ghradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Céast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, 0 co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z ddvodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné cCasti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

. Objednatel ma déale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaseni Zhotovitele o

integrité, které je soucdasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukédze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnd
po nabyti Gc€innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Zze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skutecnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. V pfipadé, Ze Objednavatel nezajisti financni
prostfedky do 6 mésicl od podpisu smlouvy o dilo, m& Zhotovitel pravo jednostranné
odstoupit od smlouvy plynouci z ¢l. 8 odst.6. této smlouvy. Objednatel pfeda Zhotoviteli
staveni$té a Zhotovitel jej prevezme do 10 kalendafnich dnd od obdrzeni informace
Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi financnich prostfedkl na pfedmét Dila.

Pro uCely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsdn obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel proveéfi stavenisté a posoudi jeho stav vCetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémd a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti

predmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.
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Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny prfedmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkli a
doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamZiku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
ob&ma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokonfené. Soucasti protokolu o predani
a prevzeti dila bude i dokumentace skutec¢ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot pfi prevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

SpInéni pozadavk( obecné zavaznych predpisd a pozadovanych norem u dodaného dila
ajeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci predani a prevzeti dila.

10.Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zplsobila k zapocteni.
Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prfevest své povinnosti z této Smlouvy
bez pfredchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opradvnén prevest
veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je via¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vic¢i Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamzZiku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazéano.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpe€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 ObcCanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez prfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouZit pro
jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno UGcelu této Smlouvy. Zavazek dlvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihity pro plnéni jakéhokoli zavazku & ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povaZovano za prodlouzeni lhity pro
budouci pInéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
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jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢&i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
doméhat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavére€na ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli pfislusSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkll z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finan¢nich prostfedkll z rozpoctu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podkladll a udajli nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a
efektivniho nakladani s uc€elové poskytnutymi financnimi prostfedky u Zhotovitele.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

- Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» P¥iloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér

» Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Prfiloha & 4 - Cestné prohlaSeni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni dariové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

- Priloha ¢. 5 - Seznam poddodavatelli (neobsazeno)

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti

dnem zverejnéni v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, Ze smlouvu zvefejni
objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho
tajemstvi. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych, ve smlouvé uvedenych, osobnich
Udajd, konkrétné s jejich zverejnénim v registru smluv Spravou a udrzbou silnic
Pardubického kraje. Souhlas udéluje smluvni strana na dobu neurcitou. Osobni Udaje
poskytuje dobrovolné.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, G¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, méa vzdy prednost text Smlouvy.
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9. Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné

¢islovanych dodatk(l, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiemZz kazda strana obdrzi jeji
elektronicky origindl.

Pardubice dne viz el.podpis Skute€ dne viz el.podpis

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

o | o f vy Digitalné podepssi
Digitalné podepsal In g Tomas ing. Tomas Negeti

Ing. Zden&k Vasak Datu mi 2024.09.09
Datum: 2024.09.05

10:26:43+02*00'
08:39:20 +02'00"
Ing. Zdenék Vasak Ing. Tomas NeSetfil
Reditel prokurista
Sprava a udrzba silnic GRANO Skutec€ spol. s r. o.

Pardubického kraje
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Oprava okruzni kfiz. 11/359 a 11/360 Litomysl I
Ramcovy rozpocet

Popis

feSeni od spoleCnosti SOPRO (specialni drenazni malta, sparovaci hmota, spoiovaci

Dodavka zulové kostky drobné 8/10

Dopravné inzenyrska opatfeni

Zafizeni stavenisté

V pfipadé nutnosti vymény obvodové bet. obruby:
Dodavka zulové radiusové obruby

Osazeni zulové radiusové obruby v¢. bet. loze

V pfipadé nutnosti vymény obvodové bet. obruby:
Dodavka zulové kostky velké 16/16/22

Osazeni zulové radiusové obruby v¢. bet. loze
Cena celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem v¢. DPH

M.j

m2
m2
kpl

kpl

bm

bm

bm

bm

Predpokl.

110,00
110,00
1,00

1,00

44,00

44,00

44,00

44,00

5 124,00
1 186,50
128 430,00

35 600,00

3 821,50

865,00

319,00

231,00

Pfiloha ¢. 2

563 640,00 K&
130 515,00 K¢&
128 430,00 K¢

35 600,00 K¢

168 146,00 K¢

38 060,00 K¢

14 036,00 K¢

10 164,00 K&

1 098 791,00 K&
230 746,11 K&

1 329 537,11 K¢



HARMONOGRAM
Oprava okruzni kriz. 11/359 a 11/360 Litomysl I

Pocet dni realizace : 45

pocet dni realizace
Objekty 7 14 21 28 35 42 49

Prevzti stavenisté

DIO, Pripravné prace, Zafizeni stavenisté

Demolice povrchd, vytrhani obrub, demolice svislych dopr. znacek:
Odvoz vybouraného materidlu na meziskladku/skladku

Zhotoveni podkladnich vrstev

Priprava linek (obruby atd.)

Pokladani dlazdéného krytu

Dokon&ovaci prace £

Ve SkutCi dne 8. 8. 2024



X 1 vl

ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni) GRANO Skutec spol. s r.o.
Poskytované pinéni (nazev akce): Oprava okruzni kfiz. 11/359 a 11/360
Litomysl I

ProhlaSujeme, Ze prijaté plnéni bude pouZzito vyluéné pro Ucely, které pro Spravu
a udrzbu silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popfipadé ve vztahu
k danému plnéni Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako
osoba povinnd kdani (neni pouzivano kekonomické cinnosti). Ve smyslu
Informace Generalniho finanéniho Feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11.2011 neni pro
vySe uvedené plnéni aplikovan reZzim prenesené dafnové povinnosti podle § 92a

zékona o DPH.

Datum: dle elektronického podpisu

Digitalné podepsal
Ing. Zdenék Vasak
Datum: 2024.09.05
08:39:55 +02'00'

Razitko:

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdenék VasSak, feditel

Organizace je zapsanav obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, vioZce €islo 16:



