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1. POPIS UZEMI STAVBY

1.1. Charakteristika a zdlivodnéni vybéru stavebniho pozemku

Navrhovana akce fesi problematiku obnovy stavajiciho mostu. Jedna se o demolici
stavajiciho mostu a vystavbu mostu nového ve stavajici poloze. Dale akce fresi
problematiku obnovy komunikace v délce 130 m a Upravu koryta vodniho toku v délce cca
25 m s napojenim na stavajici stav. Poloha komunikace a mostu je navrzena ve stavajici
poloze s nepatrnymi odchylkami.

Obnovou komunikace a mostu dojde k zaboru do sousednich okolnich pozemkd.
Problematika zaboru pozemkl je FeSena v samostatné pfiloze projektové dokumentace
Katastralni situacni vykres.

1.2. Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a
ukoly uUzemniho planovani, vcetné informaci o vydané
uzemné planovaci dokumentaci

Projektova dokumentace vychazi z platného Gzemniho planu mésta Prelouc, ktery
nabyl Ucinnosti v Fijnu 2020.

Vlastni oprava mostu a pfilehlé komunikace se dle Uzemniho planu nachazi na
~Plochach dopravni infrastruktury" ostatni plochy se budou nachazet na stejnych plochach
UP, jako doposud.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze stavba je v souladu s izemné planovaci
dokumentaci a s cili a akoly Gzemniho planovani.

1.3. Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori

1.3.1. Geologicky prizkum
Vysledky geologického prizkumu jsou uvedeny v samostatné ptiloze této PD.

1.3.2. Hydrogeologicky prizkum
Vysledky hydrogeologického prizkumu jsou uvedeny v samostatné pFiloze této

PD.

1.3.3. Korozni priizkum
Nebyl proveden.

1.3.4. Stavebné historicky prizkum

Vzhledem k charakteru mostni konstrukce nebyl stavebné historicky prizkum
proveden.

1.3.5. Stavebné technicky priizkum stavajicich konstrukci

Na zdkladé hlavni mostni prohlidky je zatfidéni stavebné technického stavu
mostniho objektu dle CSN 73 6220 a 73 6221 nasledujici:

Konstrukce spodni stavby -V - Spatny stav

Nosna konstrukce -V - Spatny stav
Mostni vybaveni - III - Dobry stav
Pouzitelnost -IV. - Omezené pouzitelné

1.3.6. Statické posouzeni stavajicich konstrukci

Neni znamo statické posouzeni stavajicich konstrukci 5
Zatizitelnost prevzata z posledni HMP vioZzené v systému MOSTAR
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. S ohledem na stavebneé technicky stav je po zohlednéni soucinitele 0,6 (III. - V.
dle CSN 73 6220 a 73 6221), je zatizitelnost (dle CSN 73622) stavajiciho mostniho objektu
predpokladat:

Normalni zatizitelnost 8t
Vyhradni zatizitelnost 20t
Vyjimecna zatiZitelnost 126 t

1.3.7. Hydrologické idaje povrchovych vod

Hodnoty N-letych prdtokl byly prevzaty z podkladu ziskaného od CHMU (CHMU,
10/2023; Hydrotechnicka data pro v.t. Lipolticka svodnice).

Vystavbou nového mostniho objektu dojde ke zlepsenim odtokovych pon‘lérﬂ
v zadjmové lokalité. Novy mostni objekt je navrzen s mostnim otvorem dle pozadavk( CSN
73 6201. Nové navrzeny mostni otvor je dostatecné kapacitni pro prevedeni normou
pozadovanych pritokd, a to véetn& normou pozadovanych bezpeénostnich rezerv.

Velikost mostniho otvoru je navrzena s ohledem na prevedeni n-letych navrhovych
pritoénych mnozstvi dle pozadavkd CSN 73 6201. Hydrotechnickd data byla ¢erpéana
z podkladu CHMU. Pfevadénou komunikaci Ize dle dopravniho vyznamu (dle CSN 73 6201)
zaradit do navrhové kategorie 3. Dle ustanoveni CSN 73 6201 pro navrhovou kategorii 3
Ize odvodit ,Ndvrhovy pritok - NP" a ,Kontrolni ndvrhovy pritok - KNP". NP je stanoven
hodnotou NP = Qso, kontrolni navrhovy pritok je stanoven jako KNP = Qioo. Dle pozadavk{
CSN 73 6201 je pro navrhovou kategorii 3 stanovena minimalni volna vyska 0,50m nad
hladinou NP resp. je doporuceno dodrZeni i hladiny vysky 0,50m nad hladinou KNP. Mostni
objekt je navrzen s vodorovnym podhledem nosné konstrukce. Z hlediska CSN 73 6201 je
tedy bezpecnostni rezerva (+0,5m) nad hladinou NP (~Qs0) dodrzena zcela a bezpec¢nostni
rezerva (+0,5m) nad hladinou KNP (~Q:00) je také dodrzena. Z vySe uvedeného plyne, ze
mostni otvor je pro stanovené pritoky v koryté& v.t. vyhovujici.

1.4. Ochrana Gzemi podle jinych pravnich piedpisi

Navrhovana akce se nachdzi v extravildnu obce Klenovka, v prostoru kfizeni
komunikace III. t¥idy 34216-1 s vodnim tokem - Lipoltickd svodnice (Cislo hydrologického
pofadi 1-03-04-0560-0-00).

Mostni objekt se nachazi v blizkosti pozemkd plnicich funkci lesa.

Mostni objekt se nenachazi na Gzemi Evropsky vyznamné lokality

Mostni objekt a zdjmové Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu Zeleznicni trati.

Mostni objekt se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod CHOPAV

V blizkosti mostu a komunikace se nenachazi stavajici obytné nemovitosti.

Pozemky trvalého zaboru stavby nejsou pozemky se ZPF.

V prostoru stavenisté se nenachazeji zadné stavajici inZzenyrské sité.

1.5. Poloha vzhledem k rizikovému uzemi

1.5.1. Zaplavové Guzemi
Stavba se nachdzi v zaplavovém UGzemi vodniho toku Lipoltickd svodnice (Cislo
hydrologického pofadi 1-03-04-0560-0-00)

1.5.2. Poddolované Gazemi
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi

1.5.3. Uzemi ohrozené sesuvy
Stavba se nenachazi v izemi ohrozeném sesuvy
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1.6. Vliv stavby na okoli

1.6.1. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

S ohledem na stavebni stav stavajiciho mostniho objektu ev. ¢. 34216-1 je v misté
stavajiciho objektu navrzena demolice stavajiciho mostu a vystavba nového mostniho
objektu z monolitického betonu.

Demolice stavajiciho mostniho objektu je navrzena v plném rozsahu vcetné
rozebrani vozovky komunikace v délce 130,0 m a nezbytné Upravé koryta vodniho toku
v délce cca 25,0 m.

Novy mostni objekt je navrzen s prevadénou komunikaci o stavajicim kategorijnim
usporadani S 6,5/90 dle 73 6101 o Sifce jizdniho pruhu 2,75 m a nezpevnénou krajnici
sirky 0,5 m.

Aby bylo mozné prevést pod mostem kontrolni ndvrhovy povodriovy pritok Q100
dojde ke zvétSeni mostniho otvoru. Nové navrhovany mostni otvor ma plochu 8,5m?
stavajici mostni otvor ma plochu 2,5m2. Novy mostni otvor tedy bude 3,4x vétsi.

Velikost mostniho otvoru je navrzena dle CSN 73 6201. V nutném rozsahu tedy
dochazi k Upravé stavajiciho koryta v.t. v prostoru nového mostniho objektu.

Tvar koryta vodniho toku pod mostem bude lichobéznikovy. Na vtoku a vytoku
budou svahy koryta napojeny na stavajici stav. Dno koryta vodniho toku bude zpevnéno
kamennou dlazbou do betonového loze, zpevnény budou také svahy koryta na navodni a
povodni strané mostu po bfehovou hranu vodniho toku. Kamenna rovnanina bude na
zaCatku a konci Upravy ukoncena betonovym monolitickym zajistujicim prahem. Betonovy
prah bude Sitky 0,4 m a hloubky 0,8 m a bude tvofen kamennou rovnaninou.

Nové navrzeny mostni objekt je monolitickd jednopolova Zelezobetonova ramova
konstrukce proménné tloustky a konstantni Sifky. Spodni stavbu tvofi zelezobetonové
monolitické dfiky, zalozeni objektu je navrzeno jako hlubinné pomoci pilot vetknutych do
zdravého skalniho podlozi.

1.6.2. Ochrana okoli

Ochrana stavajicich drevin:

V bezprostiednim okoli stavby se nachazi 6 ks stroml o obvodu vétsim nez 800
mm. V rdmci stavby dojde k Uplnému pokéaceni 6 ks stroml v okoli rekonstruovaného
mostu. Kacené stromy maji obvod ve vysce 1,3 m nad zemi od 90-280 cm. Stromy jsou
popsany na situacnich vykresech. Ostatni vzrostlé stromy, neni potfeba kacet. U téchto
stromU bude zaji$t&na ochrana stavajicich drevin, které nejsou uréeny ke kaceni, v souladu
s ustanovenim §7 zakona a CSN 83 9061 ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné -
Ochrana stromd, porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

V prostoru stavby se nachazeji naletové kroviny, které budou v ramci stavby
odstranény, a to v nejnutn&jdim rozsahu. Celkovad plocha kefovych porostd uréenych
k odstranéni je do 40,0m?2.

Ochrana zdravi pred nepriznivymi vlivy hluku a vibraci:

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje
s ohledem na skutecnost, ze se jednda o zménu dokoncené stavby - stavebni Upravy.
Stavba se nachéazi na stavajicim misté a jeji Gcel zOstava totozny.

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v pribé&hu vystavby - z divodu
provadéni stavebnich praci. Béhem vystavby se predpoklada zhorSeni vlivu stavby se
zvy$enim hluénosti a pradnosti. Z tohoto divody bude provad&no pribé&zné kropeni a
cisténi vozovky. Predpoklada se provadéni stavebnich praci pouze v dennich hodinach.

PFi vystavbé je nutné dodrzet nafizeni vlady ze dne 24. srpna 2011 o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické
limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti.

Podle uvedeného nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ¢ast treti, §12, odstavec 6. a
&asti B se v prib&hu vystavby hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro
hluk ze stavebni cCinnosti LAeq, s stanovi (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenerget. impulzniho hluku) souc¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq, T
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se rovna 50dB (podle odstavce 3.) a korekci prihlizejici k posuzované denni a nocni dobé
podle nasledujici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb
pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)

Od 6:00do 7:00 +10

Od 7:00do 21:00 +15

Od 21:00 do 22:00 +10

Od 22:00do 6:00 +5

1.6.3. Vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Zvétdenim mostniho otvoru dojde ke zlep&eni odtokovych pomé&rd v tGzemi.

Mostni otvor bude mit kapacitu na bezpecné prevedeni povodfiového pritoku
Q100 s rezervou 0,5 m.

1.7. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

V bezprostiednim okoli stavby se nachazi 6 ks stroml o obvodu vét&im nez 800
mm. V rdmci stavby dojde k Uplnému pokéaceni 6 ks stroml v okoli rekonstruovaného
mostu. Kacené stromy maji obvod ve vysce 1,3 m nad zemi od 90-280 cm. Stromy jsou
popsany na situacnich vykresech. Ostatni vzrostlé stromy, neni potfeba kacet. U téchto
stromU bude zaji$t&na ochrana stavajicich drevin, které nejsou uréeny ke kaceni, v souladu
s ustanovenim §7 zakona a CSN 83 9061 ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné -
Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V prostoru stavby se nachazeji naletové kroviny, které budou v ramci stavby
odstranény, a to v nejnutn&jdim rozsahu. Celkovad plocha kefovych porostd uréenych
k odstranéni je do 40,0m?2.

Seznam stromd (uvedeny ve sméru staniceni)

OlSe lepkava - obvod kmene 1,0 m - parcela 256

OlSe lepkava - obvod kmene 0,9 m - parcela 256

Topol ¢erny - obvod kmene 2,8 m - parcela 256

Topol ¢erny - obvod kmene 2,6 m — parcela 256

Topol ¢erny - obvod kmene 2,6 m — parcela 256

Topol ¢erny (torzo) — obvod kmene 2,2 m - parcela 256

QuUThwWNE

Veskeré stromy jsou kaceny z divodu jejich kolize s navrhovanym télesem komunikace a
patnim pFikopem.

1.8. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho
fondu nebo pozemkl uréenych k pIlnéni funkce lesa

1.8.1. Docasny zabor ze zemédélského plidniho fondu

Pozemky vedené jako ZPF budou pouzity doCasné a to po dobu kratsi nez jeden
rok véetné doby potfebné k uvedeni zemédélské plidy do plvodniho stavu (dle § 9 odst. 2
pism. d) zdkona ¢. 334/1992 Sb.), je-li termin zahajeni nezemédélského vyuzivani
zemé&dé&lské pldy nejmén& 15 dni predem pisemné& oznédmen orgdnu ochrany
zemédé&lského pldniho fondu uvedenému v § 15.

1.8.2. Trvaly zabor ze zemédélského ptidniho fondu
Pozemky ZPF nebudou dotéeny trvalym zaborem stavby.

1.8.3. Docasny zabor pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
Stavba bude probihat na pozemcich urc¢enych k plnéni funkce lesa
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Stupen
PDPS

1.8.4

1.9.

Trvaly zabor pozemki uréenych k pInéni funkce lesa
Stavba bude probihat na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa

Uzemné technické podminky

Uzemni podminky jsou pro tuto stavbu vhodné, nebot se jednd o zménu
dokoncené stavby v misté stavajici komunikace.

Samotna stavebni akce je dopravni stavbou,
infrastruktury. Stavba, resp. upravovana cast komunikace bude na zacatku a na konci
plynule navazovat na stavajici komunikaci.

Stavba nevyzaduje napojeni na jinou technickou infrastrukturu.

1.10. Vécné a casové vazby stavby

Dle pozadavku M&U Preloué, oZp, stavba prob&hne v terminu 01.06-28.02.

1.10.1. Podminuijici investice
Nejsou znamy zadné podminujici investice.

1.10.2. Vyvolané investice
Stavebni akce vyvola prelozku sdélovaciho vedeni ve spravé CETIN a.s., ktera je
feSena v ramci této akce.

1.10.3. Souvisejici investice
Nejsou zndmy souvisejici investice.

kterd je soucasti dopravni

1.11. Seznam pozemkl, na kterych se stavba provadi

Akce: Most ev.¢.34216-1 Klenovka
SO: SO 201 - most ev. ¢. 34216-1
Druh zéboru: ZABOR STAVBY
Nabyvatel:
Stépanov u Prelouée [763403]
65':3,5:::1” palic’\‘ela Pa;:Eela Vyméra Kza;f;’l;E Zpusob vyuziti, Druh pozemku BPEJ Trvaly (?ooii:so% Poznamka
LV -230
Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
S0201-T01 | I | [ . ] [1238,0] [
50201001 | 256 | | 3180 | silnice-ostatni plocha | [ 2670 |
LV -52
OJGAR, s.r.o., Krizova 1018/6, Smichov, 15000 Praha 5
S0201-D02 [ 130/92 | [ 3532 ] orna plida [ 36000 | [1570
LV -213
TRAAM s.r.0., U Hajku 1587, 53501 Prelouc
S0201-D03 [ 130/93 | | 3532 ] orna puda [ 36000 | [ 190 ]
LV -209
Oplistilova Simona, Klenovka 21, 53501 Prelouc¢
S0201-D06 | 130/53 | [ 9989 | lesni pozemek [ 470 ]
LV - 10001
Mésto Preloué, Ceskoslovenské armady 1665, 53501 Prelou¢
S0201-T02 i . 168,5
S0201-D04 130/57 1340 jina plocha-ostatni plocha 3080
S0201-T03 130/106 46 jina plocha-ostatni plocha 46,0 skute¢na vyméra 49,0
S0201-T04 i . 2175
SO201-D05 255/10 1442 jina plocha-ostatni plocha 1500
[+] 4 - 4
1.12. Seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikne zadné bezpecnostni pasmo.
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1.13. Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Nejsou pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni béhem stavby.
Po dokonceni stavby bude provedena prvni hlavni mostni prohlidka. Dalsi mostni
prohlidky budou probihat v béznych intervalech.

1.14. Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavba je jiz soucasti dopravni infrastruktury.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Celkova koncepce rFeseni stavby

2.1.1. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o kompletni rekonstrukci stavajiciho mostu ev. ¢. 34216-1.

2.1.2. Uc&el uzivani stavby
Stavba prevadi komunikaci III. Tridy 34216 pres vodni tok Lipolticka svodnice.

2.1.3. Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

2.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkii na stavby a technickych poZzadavkl zabezpedujicich
bezbariérové uzivani stavby

Nejsou nutnad ?adna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na

stavbu.

2.1.5. Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek
dotcenych organi
Soucasti dokumentace jsou i stanoviska a vyjadreni dotéenych orgdnl v &asti
dokumentace ,Dokladovd Ccast". Vsechny pozadavky a podminky jsou do
dokumentace zapracovany nebo zohlednény:

DOTCENY ORGAN: POZNAMKA:
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2.1.6. Celkovy popis koncepce reseni stavby, véetné zakladnich
parametrl stavby
S ohledem na stavebni stav stavajiciho mostniho objektu bylo investorem
rozhodnuto o kompletni rekonstrukci mostniho objektu.

2.1.7. Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist

Navrhovana akce se nachazi v extravildnu obce Klenovka, v prostoru kfizeni
komunikace III. tfidy 34216-1 s vodnim tokem - Lipoltickd svodnice (Cislo hydrologického
poradi 1-03-04-0560-0-00).

Mostni objekt se nachazi v blizkosti pozemkd plnicich funkci lesa.

Mostni objekt se nenachazi na izemi Evropsky vyznamné lokality

Mostni objekt a zajmové Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu zeleznicni trati.

Mostni objekt se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod CHOPAV

V blizkosti mostu a komunikace se nenachazi stavajici obytné nemovitosti.

Pozemky trvalého zaboru stavby nejsou pozemky se ZPF.
V prostoru stavenisté se nenachazeji zadné stavajici inzenyrské sité.

2.1.8. Orientacni naklady stavby
Orientacni naklady na zfizeni stavby jsou 9 000 000KC.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Celkovy architektonicky vzhled novych konstrukci vychazi z pozadavkl investora
a dotcenych vorgénﬁ. Stavajici komunikace bude ve stavajicim kategorijnim usporadani
S6,5/90 dle CSN 73 6101.

2.3. Celkové technické reseni stavby

2.3.1. Popis celkové koncepce technického reseni

S ohledem na stavebni stav stavajiciho mostniho objektu bylo investorem
rozhodnuto o kompletni rekonstrukci mostniho objektu.

Novy mostni objekt je navrzen jako jednopolovd ramova konstrukce zalozend
pomoci velkoprimérovych pilot. Ramova prficel je tvorena ZB monolitickou deskou
proménné tl. 500 - 750 mm a $. 7,5 m. Ramové stojky jsou Sifky 1,1 m a proménné vysky.
Do dFik{ jsou vetknuty piloty, které jsou vetknuty do zdravého skalniho podloZi R4.

2.3.2. Celkova bilance naroki vsech druhi energii
PFi provozu stavby nevzniknou naroky na odbér energii. Smérové a vyskové reseni
nivelety nezplsobi zvy$enou spotfebu pohonnych hmot pfi provozu dopravnich prostfedkd.

2.3.3. Celkova spotieba vody
Stavba nevyzaduje pfipojeni na zdroj pitné ¢i uzitkové vody.

2.3.4. Celkové produkované mnozstvi a druhu odpadi a emisi
UzZivanim stavby se nepfedpokladéd vznik jinych odpadl a emisi, kromé& odpadd
vznikajicich pfi standartnim dopravnim provozu motorovych vozidel.

2.3.5. Pozadavky na kapacity verejnych siti
Stavba nebude pfipojena k Zzddnému vedeni inzenyrskych siti. Provozem stavby
nevzniknou pozadavky na zménu kapacity verejnych siti.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Neni feSeno
2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

y Stavba je navrzena dle platnych norem, zejména pak CSN 73 6108, CSN 73 6101,
CSN 73 6110 a CSN 73 6201.
Na mosté je navrzeno mostni ocelové zabradli se svislou vyplni
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2.6. Zakladni charakteristika objekt(

2.6.0. Souhrnny popis stavby

Navrhovana akce resi problematiku obnovy stavajiciho mostu. Jedna se o demolici
stavajiciho mostu a vystavbu mostu nového ve stavajici poloze. Dale akce fresi
problematiku obnovy komunikace v délce 130,0 m a Uprava koryta vodniho toku v délce
cca 22 m. Poloha komunikace a mostu je navrzena ve stavajici poloze s nepatrnymi
odchylkami. Akce si vyvolala Gpravu nivelety z ddvodu zabezpeé&eni propustnosti mostniho
objektu. Rekonstrukce bude provedena za Uplné uzavirky komunikace. Vzhledem
k charakteru stavby budou veskera prace na Upravach komunikace provedeny v ramci
SO 201. Dopravné inzenyrské opatfeni bude feSeno v ramci objektu SO 181. Prelozka
sdélovaciho vedeni pak v objektu SO 451.

2.6.1. SO 181 - Dopravné inZzenyrské opatreni

Stavba mostu bude provedena za Uplné uzavirky komunikace 11I/34216. Veskera
automobilova doprava bude vedena po objizdné trasy Prelou¢ — Valy - Veseli — Klenovka.
Na komunikaci mezi Valy a Klenovkou bude osazeno dopravni znadeni "ZAKAZ VIEZDU
MOTOROVYCH VOZIDEL+MIMO DOPRAVNI OBSLUHU" a na odbocky ve veseli a v Preloudi
bude osazeno dopravni znac¢eni "UPOZORNENI O UZAVIRCE MOSTU".

Cyklisté a chodci budou vedeni po nové cyklostezce v blizkosti mostu.

Pracovni misto a objizdné trasy budou oznaceny dle TP 66 a platné legislativy.

Pési a cyklisté se v dobé vystavby budou v tomto Useku komunikace pohybovat
po nové vybudované cyklostezce, nebude tedy potfeba Fesit jejich prevedeni pres
stavenisté ani obchozi trasy. Dojde pouze k oddéleni cyklostezky a stavenisté oplocenim.

2.6.2. SO 201 — most ev. ¢. 34216-1
2.6.2.1. Popis stavajiciho stavu

Most se nachdazi v k. . Stépanov u Pielouce [763403] a prevadi komunikaci 34216
pres koryto vodniho toku Lipoltickd svodnice (Cislo hydrologického poradi 1-03-04-0560-
0-00). Jednd se o jednopolovy Zelezobetonovy most. Stavajici most se sklada z plivodniho
mostniho objektu, ktery byl oboustranné rozsiren.

Spodni stavbu tvofi masivni opéry z piskovcového zdiva v ¢asti plivodniho mostu
a velkoformatové zulové dlazby v misté rozsifeni. Na opéry navazuji rovnobézna kridla.

Nosna konstrukce je Zelezobetonova Zelezobetonova deska oboustranné rozsifena
o prefabrikaty MJ-69 z roku 1980.

Délka premosténi 4,1 m, celkova délka mostu

9,5 m, celkova Sitka mostu 8,50 m, volna Sifrka mostu 7,4 (vozovka) / 7,8
(zébradli), vyS8ka mostu - niveleta - dno 2,05 m, polet otvord 1, svétlost otvoru
kolma/sikma 3,2 m / 4,45 m, Sikmost prava 49°, volna vyska pod mostem 1,05 m.

Mostni objekt je zalozen plosSné.

2.6.2.2. Demolice stavajiciho mostu

S ohledem na nevyhovujici stavebné-technicky stav stavajici mostni konstrukce
bylo investorem rozhodnuto o provedeni kompletni rekonstrukce mostu, a to formou
kompletni demolice a nasledné vystavby nové mostni konstrukce.

Pfed zahdjenim bouracich praci na mosté bude nutné provedeni souboru
pFipravnych praci (provedeni DIO dle samostatného SO; vyty&eni IS; kdceni stromd a
odstranéni kerG; prizkumy apod.).

Po provedeni pfipravnych praci bude z mostu odstranén zadrzny systém (mostni
z&bradli). Nasledovat bude odstranéni (bourdni) fims, ZB. nosné konstrukce.

Demoli¢ni material napadany do koryta v.t. bude neprodlené odstranovan tak, aby
nevytvarel prekazku v pritoku koryta v.t.

Soubézné s provadénim bouracich praci na spodni stavbé budou provadény i
vykopové prace v prostoru mostu i na obou predmostich.
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Veskeré bouraci prace musi byt provadény z prostoru predmosti, nikoliv z koryta
v.t.

Stavajici spodni stavba mostu je kamenna. Kfidla jsou taktéZz z kamenného zdiva
na maltu cementovou. Predpoklada se, ze stavajici mostni objekt je zalozen plosné
betonovém zakladovém pasu. Pfedpoklada se, ze odstranéni spodni stavby mostu bude
provedeno véetné potiebné ¢asti zakladl. Casti zakladl, které nebudou v kolizi s novymi
konstrukcemi, mohou byt ponechany. Demolice bude provadéna vhodnym mechanizac¢nim
bouracim prostfedkem adekvatni velikosti z prostoru obou predmosti. Vybourany a
vyziskany material bude prioritné vyuzit pro zpétné vyuziti v ramci akce, ale pouze na
zakladé splnéni podminek platné legislativy.

V této ¢asti PD je naznaden jeden z moznych zplsobl provedeni bouracich praci
mostniho objektu. Zhotovitel pred zahajenim bouracich praci vyhotovi podrobny
technologicky postup s jednoznac¢nym popisem postupu bouracich praci. V predpisu bude
zohledné&n konkrétni postup a zplsob provedeni demolice objektu s vazbou na prostiedky
zhotovitele a predem s ohledem na bezpecnost provedeni praci a bezpecnost okolnich
objektl a konstrukci.

2.6.2.3. Navrhovany stav

S ohledem na stavebni stav stavajiciho mostniho objektu ev. ¢. 34216-1. je v misté
stavajiciho objektu navrzena demolice stavajiciho mostu a vystavba nového mostniho
objektu z monolitického betonu.

Demolice stavajiciho mostniho objektu je navrzena v plném rozsahu vcetné
rozebrani vozovky komunikace v délce 130 m a nezbytné Upravé koryta vodniho toku
v délce 22,5 m.

Novy mostni objekt je navrzen s pfevadénou komunikaci o stavajicim kategorijnim
usporadani S6,5/70 dle 73 6101 o Sifce jizdniho pruhu 2,75 a nezpevnénou krajnici Sirky
0,5m.

Aby bylo mozné pFevést pod mostem kontrolni navrhovy povodfiovy pritok Q100
vCetné rezervy 0,5 m, dojde ke zvétSeni mostniho otvoru. Nové navrhovany mostni otvor
ma plochu 5,95 m? stavajici mostni otvor ma plochu 1,71 m2. Novy mostni otvor tedy bude
3,48x Vvetsi.

Tvar koryta vodniho toku pod mostem bude lichobéznikovy. Na vtoku a vytoku
budou svahy koryta napojeny na stavajici stav. Dno koryta vodniho toku bude zpevéno
kamennou dlazbou do betonového loze. Zpevnény budou také svahy koryta na navodni a
povodni strané mostu, a to také kamennou dlaznou. Kamenna dlazba bude na zacatku i
konci Upravy zajisténa ZB. monolitickym betonovym prahem 0,4x0,8 m. Ostatni hrany
opevnéni budou olemovéna obrubami §. 100 mm. Pfed, respektive za ZB. prahem bude ve
dné toku provedena kamenna rovnanina v délce 2 m, ktera bude zapusténa do stavajiciho
koryta.

Nové navrzeny mostni objekt je monolitickd jednopolova Zelezobetonova ramova
konstrukce proménné tloustky a konstantni $ifky. Tl. desky je navrZzena v ose komunikace
500 mm s tim, Ze u rdmového rohu bude proveden linedrni ndbéh na tl. 750 mm. Spodni
stavbu tvofi Zelezobetonovy monoliticky dfik tloustky 1,1 m.

ZaloZzeni mostu je navrzeno jako hlubinné pomoci velkoprimé&rovych pilot, které
budou opfeny do zdravého horninového podlozi. Pod kazdou stojkou bude provedeno 5 ks
pilot 800 mm.

Na konstrukce opér navazuji, Zelezobetonovd monolitickd zavésena rovnobézna
kfidla proménné délky.

Vodorovna ¢ast nosné ramové konstrukce, je z monolitického Zelezového betonu s
konstantni tloustkou 0,5m a $ifkou 7,5 m. Horni povrch NK kopiruje povrch komunikce se
stfechovitym pficnym sklonem 2,5% s tim, Ze pod fimsami je proveden protispad 6,0%.
Spodni povrch desky je vodorovny. Deska je ramové spojena s Zelezobetonovymi opérami.
Most je $ikmy s pravou Sikmosti 44,45. Na kraji NK jsou navrzeny ZB monolitické Fimsy §
800 mm s previslou ¢asti Fimsy o vysce 600 mm a Sifce 300 mm. V obou previslych ¢astech
osazeny dvé vzdy dvé chranicky 110/97 mm. Na nosné konstrukci je navrzena tfivrstva
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vozovka dle CSN 73 6242 tl. 140 mm. Odvodnéni nosné konstrukce je navrzeno gravita¢né
pomoci pri¢ného sklonu k FHimse a dale pak do skluzd, které budou umistény v rampovych
napojenich a dale pak do vodniho toku. Licové plochy betonového povrchu mostu
umisténych trvale pod terénem jsou chranény izolaci proti zemni vihkosti z asfaltového
natéru a penetracnich vrstev.

Rubové plochy konstrukce opér a kfidel jsou chranény izolaci z natavovanych
izolaénich pasl. Povrchy zadkladu jsou chrénény izolaci proti zemni vihkosti z asfaltového
natéru a penetracnich vrstev. Rub konstrukce ramovych stojek a kridel je odvodnén
rubovou drendzi se zausténim do koryta vodniho toku. Rubova drendz je navrzena z PE
trub DN 150 mm ulozenych v podélném sklonu min. 3,0% na podkladni beton S. min.
300mm. Rubova drenaz pak bude obetonovana mezerovitym betonem. Toto usporadani je
navrzeno dle CSN 73 6244,

PFechodoveé oblasti obou opér mostu jsou feSeny se standardnim souvrstvim se
samostatnym prechodovym klinem dle CSN 73 6244 - Prechody mostd pozemnich
komunikaci. Pfechodovy klin bude proveden z mezerovitého betonu.

Na fimsy bude osazeno zabradelni mostni svodidlo s Urovni zadrZzeni H2. Za konci
fims bude provedeno rampové napojeni z kamenné dlazby do betonového Iloze
s vysparovanim. Odlazdény budou také svahové kuzely nad bfehovou hranou a pfikopy
v misté jejich vyusténi.

Na konstrukci spodni stavby bude osazena tabulka s letopotem vystavby
provedena vtiskem do betonu dle poZadavku CSN 73 6201.

Mostni konstrukce je navrzena pro silni¢ni zatizeni CSN EN 1991-2. Skupina 2.

2.6.3. SO0 451 - Prelozka sdélovaciho vedeni Cetin a.s.

Na natokové strané je ve stavajicim stavu vedeno v chranicce stavajici metalické
vedeni spolecnosti Cetin a.s. Toto vedeni bude po dobu stavby provizorné vymisténo mimo
prostor stavby a nasledné bude vedeni osazeno do chranicky na mosté v levé fimse. Délka
nového vedeni bude 45 m.

Technické reSeni bude upfesnéno v nasledném stupni PD PDPS, kterd bude
zpracovana na zakladé zadosti o prelozku.

2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
Stavba neobsahuje technologicka zafizeni

2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

2.8.1. Seznam pouzitych podkladt

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Nevyrobni objekty /kvéten 2009;
Z1 - anor 2013/

- CSN 73 0804 - Pozarni bezpec¢nost staveb - Vyrobni objekty /Unor 2010; Z1 -
unor 2013; Z2 - Gnor 2015/

- €SN 73 0810 - Pozarni bezpecnost staveb-Spole¢nd ustanoveni/duben 2009;
Z1-5/2012; Z2- 2/2013/

- €SN 730821ed.2 - Pozarni bezpeénost staveb-Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci/kvéten 2007/

- €SN 73 0872 - Pozarni bezpecnost staveb - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim /leden 1996/

- CSN 73 0873 - Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou /¢erven
2003/

- Zakon ¢. 350/2012 Sb

- Vyhlaska ¢. 268/2011

- Vyhlaska ¢. 221/2014 Sb

- Tato projektova dokumentace
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2.8.2. Popis stavby

Navrhovana akce ,Most ev.¢.34216-1 Klenovka" resi problematiku rekonstrukce
stavajiciho mostu pres vodni tok Lipoltickd svodnice a stavebnich Uprav stavajici
komunikace a koryta vodniho toku. Celkova délka opravované komunikace je 130,0 m,
koryta pak 25,0 m.

2.8.3. Rozdéleni stavby do pozarnich Gsekt
S ohledem na charakter stavby neni provedeno déleni do pozarnich Gsekd.

2.8.4. Pozarni riziko
Bez pozarniho rizika.

2.8.5. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci

S ohledem na charakter stavby nejsou pozadavky na pozarni odolnost stavebnich
konstrukci.

2.8.6. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot
S ohledem na charakter stavby se nehodnoti navrzené stavebni hmoty.

2.8.7. Provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu a evakuace osob
posuzovano.

Stavajici zasahové cesty a prijezdové komunikace se neméni.

Na komunikaci bude zachovan prdjezdny profil pro poZarni vozidla (prdjezdny
prlfez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné& 3500 mm Siroky a 4100 mm vysoky).
Volna sifka vozovky na mosté je navrzena 7,5 m s tim, ze se jedna o dvoupruhovou
smérové nerozdélenou komunikaci. Béhem stavby pak bude doprava vedena po prilehlych
komunikacich.

Stavebnimi Upravami komunikace se neméni stavajici pfijezdové komunikace.
Rekonstrukce komunikaci je navrzena tak, aby byla zajisténa prdjezdnost dlouhych
nakladnich vozidel.

Stavba neomezuje pfFistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, nejsou
vytvareny vyznamné prekazky zdsahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by
branily béznému zasahu ¢i vytvarely slozité podminky pro zasah a evakuaci osob.

Stavebni Upravy komunikace jsou s ohledem na pfistupnost vozidel zachranné
sluzby (tyka se i vozidel rychlé pomoci) nutno provadét tak, aby byla zajisténa dostupnost
k nemovitostem na vzdalenost alespori 20 m, ve vyjimecnych pfripadech a po dohodé s
pracovniky HZS na vzdalenost vétsi, nejvySe vdak 50 m. PFizplUsobit je nutno témto
zdsadam i stani zemnich stroji bez obsluhy v dosahu, aby nevytvofili nezadouci prekazku.

2.8.8. Stanoveni odstupovych vzdalenosti
S ohledem na charakter stavby se nestanovuji odstupové vzdalenosti.

2.8.9. Zabezpeceni stavby pozarni vodou

S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpeceni stavby pozarni
vodou.

2.8.10. Zasahové cesty a jejich technického vybaveni, prijezdové
komunikace, nastupni plochy
S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu posuzovano.
Stavajici zasahové cesty a prijezdové komunikace se neméni.
Na komunikaci bude zachovan prljezdny profil pro pozarni vozidla (prijezdny
prifez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3500 mm Siroky a 4100 mm vysoky).
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2.8.11. Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroji
S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasici pfistroje.

2.8.12. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni
stavby

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje.

2.8.13. Zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi
Stavba neni vybavena pozarné bezpecnostnimi zafizenimi.

2.8.14. Rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich
tabulek
S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmistovat vystrazné a bezpeénostni
tabulky.
S ohledem na predchozi se neprovadi zadné jiné pozarni posouzeni.
Na veskeré materidly a prace souvisejici s pozarni bezpec¢nosti staveb musi byt pfi
kolaudaci dolozeny doklady dle zakona ¢.22/97 Sb.

2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Provoz stavby nebude vyZzadovat prfipojeni na zdroje energie, proto tato
problematika neni resena.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

2.10.1. Zasady FeSeni parametrl stavby

Stavba nepotifebuje a nemusi byt napojena na zdroje pitné ani uzitkové vody.
Povrchové odvodnéni vozovky je navrzeno gravitacné.

Stavba nevyzZaduje napojeni na jinou technickou infrastrukturu.

Uzivanim stavby se nepredpoklddd vznik jinych odpadl, kromé& odpadl
vznikajicich pfi standartnim dopravnim provozu motorovych vozidel.

2.10.2. Zasady reseni vlivu stavby na okoli

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje.
Stavba se nachazi ve stavajicim misté a jeji ucel je totozny.

V uvedeném smyslu se uvaZuje vliv stavby pouze v pribéhu vystavby - z ddvodu
provadéni stavebnich praci. Béhem vystavby se predpoklada zhorSeni vlivu stavby se
zvySenim hluc¢nosti a prasnosti. Pfedpoklada se provadéni stavebnich praci pouze v dennich
hodinach.

Pfi vystavbé je nutné dodrzet nafizeni vladdy ze dne 24. srpna 2011 o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Uclinky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické
limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti.

Podle uvedeného nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., cast treti, §12, odstavec 6. a
&asti B se v prib&hu vystavby hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro
hluk ze stavebni cCinnosti LAeq, s stanovi (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenerget. impulzniho hluku) sou¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq, T
se rovna 50dB (podle odstavce 3.) a korekci pfihlizejici k posuzované denni a no¢ni dobé
podle nasledujici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitad hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
pro hluk ze stavebni €innosti
Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)
Od 6:00do 7:00 +10
Od 7:00do 21:00 +15
Od 21:00 do 22:00 +10
MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz

Forsterova ¢.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 16


http://www.mdsprojekt.cz/

Most ev.¢.34216-1 Klenovka Stupeft
B - Souhrnna technicka zprava PDPS

| Od 22:00do  6:00 [ +5

-V

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi acCinky vnéjsiho
prostredi

2.11.1. Ochrana stavby pred pronikanim radonu z podlozZi
Neni Feseno

2.11.2. Ochrana stavby pred bludnymi proudy
V blizkosti stavby se nachazi tento potencialni zdroj bludnych proudd:
- podél zamyslené trasy stavenisté nejméné do vzdalenosti 5 km vede trat
elektrizovana stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou
Z tohoto dlvodu je uvaZovano s opatfenimi ve stupni &. 4 dle TKP 124, které
spocivaji v primarni ochrané i sekundarni (provareni betonarské vyztuze).

2.11.3. Ochrana pied hlukem
Neni reseno

2.11.4. Ochrana stavby pred povodnémi

Samotny objekt neni tfeba chranit pred Ucinky povodni. Pfed zapocletim stavby
bude zhotoven protipovodriovy plan na ochranu stavenisté proti povodriovym vodam.

2.11.5. Ochrana stavby pred agresivni podzemni vodou

Spodni voda nebyla zastizena IG prizkumem. Ze vzorku vody, ktery byl odebran
z prilehlé vodotele, bylo zjisténo, e z hlediska chemického plsobeni vody na beton
vykazuje podzemni voda neagresivni chemické prostredi. V daném pripadé tedy postaci
pouze primarni ochrana betonovych konstrukci, které by mohly pfijit do styku s podzemni
vodou..

2.11.6. Ochrana stavby pfed Gc€inky povétrnostnich vliva

Specialni ochranna opatfeni nejsou navrzena. Konstrukce je navrzena dle
prislusnych norem, TP a TKP.

2.11.7. Ochrana stavby v poddolovaném Gzemi
Stavba se nenachazi v poddolovaném udzemi.

2.11.8. Ochrana stavby proti naraziim dopravnich prostiedk
V projektu nefe$eno, parametry komunikace a ptilehlych Gsekl z{stdvaji stavajici.

2.11.9. Ochrana stavby pfed vhniknutim nepovolanych osob

Stavba nema prostory, které by bylo nutné chranit pred vniknutim nepovolanych
osob. V ramci stavby bude nutné pouze zajistit stavebni jdmu proti padu.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTUR

3.1. Verejné osvétleni

V zdjmovém prostoru mostniho objektu se nenachazi zadné verejné osvétleni.

3.2. Destova kanalizace

Neni navrzeno.
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4. DOPRAVNI RESENIi

4.1. Popis dopravniho reseni

Samotna stavebni akce je dopravni stavbou jejiz realizaci dochazi k dil¢im
Upravam stavajici komunikace. Realizaci stavebniho zdméru nedojde k celkové zméné
dopravniho reseni dotéeného Uzemi.

4.2. Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je soucasti dopravni infrastruktury.

4.3. Doprava v klidu

Stavba nevyzaduje mista pro parkovani. Nova parkovaci mista nejsou navrzena.

4.4. Pési a cyklistické stezky

V prostoru mostu neni navrzen chodnik pro pési, jedna se o komunikaci III/tridy,
kde je provoz chodcl a cyklistd veden po vozovce. Vedle komunikace také dojde
k vystavbé komunikace pro pési a cyklisty, vcetné lavky, po které se budou chodci a
cyklisté nasledné pohybovat.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiCH
UPRAV

Ochrana stavajicich drevin:

V bezprostiednim okoli stavby se nachazi 6 ks stroml o obvodu vétsim nez 800
mm. V rdmci stavby dojde k Uplnému pokéaceni 6 ks stroml v okoli rekonstruovaného
mostu. Kacené stromy maji obvod ve vysce 1,3 m nad zemi od 90-280 cm. Stromy jsou
popsany na situacnich vykresech. Ostatni vzrostlé stromy, neni potfeba kacet. U téchto
stromU bude zaji$t&na ochrana stavajicich drevin, které nejsou uréeny ke kaceni, v souladu
s ustanovenim §7 zadkona a CSN 83 9061 ,Technologie vegetacnich Uprav v krajiné -
Ochrana stromU, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V prostoru stavby se nachazeji naletové kroviny, které budou v ramci stavby
odstranény, a to v nejnutn&jdim rozsahu. Celkovad plocha kefovych porostd uréenych
k odstranéni je do 40,0m?2.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

6.1. Vliv na zZivotni prostredi

Béhem vystavby dojde kratkodobé ke zhorseni Zivotniho prostiedi, protoze dojde
ke zvySeni prasnosti a hluénosti z divodu stavebnich praci. Negativni vlivy, které Ize
minimalizovat rlznymi druhy technickych & organizaénich opatteni jsou klasifikovany jako
méné vyznamné. UpfFesnéni pozadovanych opatfeni bude provedeno v naslednych stupnich
projektové dokumentace k jednotlivym hlavnim ¢astem projektu.

Kratkodobé vlivy béhem vystavby:

- Znedisténi ovzdusi,

- Narust hluku,

- Ovlivnéni béZzného provozu,

- Ve volném terénu hrozi znecisténi pldy provozem stavebnich strojd.
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Véechny negativni vlivy vystavby lze snizit vhodnym zplsobem vystavby a
opatfenimi.

6.1.1. VIliv na ovzdusi

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje s
ohledem na skutecnost, ze se jedna o rekonstrukci a modernizaci stavajiciho mostniho
objektu a prilehlych komunikaci. Stavba se nachazi v misté stavajici komunikace a jeji tcel
je totozny.

6.1.2. Vliv na podzemni a povrchové vody

Stavba nema vliv na podzemni vody.

Povrchové odvodnéni komunikace je zajisténo pricnym a podélnym sklonem
povrchu vozovky do odvodfiovaciho zafizeni a nasledné do vodniho toku Lipolticka
svodnice.

Z dlvodu zvétdeni stavajiciho mostniho otvoru dojde ke zlep$eni odtokovych

pomérd.
y V pribé&hu provadéni se zhotovitel bude Fidit dle Vodniho zakona &. 254/2001 Sb.,
CSN 75 3415 (Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani), vyhlasky
450/2005 Sb., o ndlezitostech nakladani se zdvadnymi latkami a nalezitostech havarijniho
pldnu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich znedkodfiovani a odstrafiovani jejich
$kodlivych nasledkd a dle mistniho Havarijniho planu. Zejména musi &init takova opatfent,
aby tyto latky nevnikly do pldy a povrchovych nebo podzemnich vod nebo aby neohrozily
jejich jakost nebo zdravotni nezavadnost.

6.1.3. Produkce odpadi

Uzivdnim stavby se nepredpoklddd vznik jinych odpadl, kromé& odpadl
vznikajicich pfi standartnim provozu mostni konstrukce.

Odpady budou vznikat pouze pfi realizaci stavby.
Odpady vznikajici na misté hlavniho stavenisté
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Pfedpoklada se vznik odpadd v mnozstvi dle tabulky:

Stavebni objekt SO 201
Odpad z denmolic avykpt pro upravu koryta
Kamen, beton, Zelezobeton, sut 111,9
(skladka odpadu v rezii dodavatele s poplatkem) [t]
Zemina, hlusina 115,0
(skladka odpadu v rezii dodavatele s poplatkem) [m3]
Litina, ocel, Zelezo 0,864
[t]
Frézovany material z konstrukce vozovky 154,6
[m°]

Nakladani s odpady

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zakladé
platné legislativy v odpadovém hospodarstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy
nakladani s odpady vznikajicimi pfi predmétné stavbé a to jak v pfimych souvislostech
s hlavnim stavenistém, tak i pfi ¢innostech, které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpaddl, jejichZz vznik souvisi jednak pfimo s provad&nymi
stavebnimi cinnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvorl, jsou uvedeny dle
uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou v prislusnych komentarich uvedena i
mnozstvi vznikajicich odpadd.

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich
dvorl se bude fidit prislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a
ustanovenimi vyhlasek MZP ¢&. 08/2021Sb. a 273/2021 Sb.

Pro skladovani vegkerych druhd nebezpeénych odpadd, jejichz vznik se
predpoklada na misté stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani
jednotlivych druhl nebezpednych odpadd. ShromaZdovaci prostiedky budou ozna&eny
identifikacnim listem nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti odpadu a
budou svym provedenim odpovidat technickym poZadavkim uvedenym ve vyhlasce ¢&.
08/2021Sb. (v platném znéni) o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeceny
proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace s nim.

V téchto prostfedcich oddé&lené podle jednotlivych druht budou
shromazdovany odpady skupin:

odpady barev a lakd

odpady lepidel a té&snicich materiald

odpady z obrabé&ni kov{ a plastl

Dal$i faze nakldddni s uvedenymi druhy nebezpednych odpadt
(rekonstrukce a znegkodnéni) budou zajistény dodavatelskym zplsobem pfimo osobami
k ttmto dinnostem opravnénymi dle zadkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Smilouvy
s konkrétnimi firmami, které budou zajistovat vyuZiti, nebo zne$kodné&ni uvedenych druhd
odpadl budou uzavieny firmami provadé&jicimi stavbu.

Odpad smésny stavebni anebo demoli¢ni odpad vznikne v prib&hu bourani
vozovek a objektl. Tyto druhy odpadu bude nutno uloZit na skladce pfisludné skupiny
pfipadné je zpétné vyuzit (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umozni pfi
dodrzeni platné legislativy).

6.1.4. Vliv na padu
PFed zapoc&etim stavby bude z dotéenych pozemk( sejmuta ornice a uskladné&na
na docasné skladce v rezii zhotovitele.
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Po dokonceni stavby bude stejné mnozstvi ornice rozprostfeno na dotéenych

pozemcich.
V prib&hu provadéni se zhotovitel bude Fidit dle Vodniho zakona ¢. 254/2001 Sb.,

CSN 75 3415 (Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani), vyhlasky
450/2005 Sb., o ndlezitostech nakladani se zdvadnymi latkami a nalezitostech havarijniho
planu, zplsobu a rozsahu hlddeni havarii, jejich zne&kodfiovéni a odstrafiovani jejich
$kodlivych nasledkd a dle mistniho Havarijniho planu. Zejména musi &init takova opatieni,
aby tyto latky nevnikly do plidy a povrchovych nebo podzemnich vod nebo aby neohrozily
jejich jakost nebo zdravotni nezavadnost.

Vliv vysledné stavby na pldu se nezméni.

6.2. Vliv na prirodu a krajinu

6.2.1. Ochrana drevin

V rdmci ptipravy stavenisté bude zajisténa ochrana véech stavajicich stromd, které
nejsou urceny ke kaceni a zaroven se nachazi v doCasném zaboru stavby, v souladu s
ustanovenim §7 zakona a CSN 83 9061 ,Technologie vegetac¢nich Uprav v krajiné -
Ochrana strom{, porostl a vegetaénich ploch pti stavebnich pracich a dle arboristického
standardu SPPK A01 002:2017 - Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti. Jedna se zejména
o stromy v bezprostfedni blizkosti stavby.

Stromy budou chranény proti mechanickému poskozeni 2 m vysokym, stabilnim
plotem postavenym tak, aby obklopoval celou kofenovou zénu. Pokud nebude mozné
chranit celou kofenovou zénu, bude nutné kmen opatfit vypolStafovanym bednénim z foSen
vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni nesmi byt osazeno pfimo na korenové nabéhy.

V korenové zéné nebude provadéna zadna navazka zeminy nebo jiného materialu.
V pripadé pokladky vozovky se predpokladaji tyto prace nad kofenovou zénou bez zdsahu
do této zény. Nepredpoklada se zakryti kofenové zony krytem presahujicim 30% korenové
zony.

Vykopové prace v kofenovém prostoru budu minimalizovany. V pfipadé nutnosti
téchto praci budou vykopy provadény ru¢né nebo s pouzitim odkopavajici techniky. PFi
vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s primérem >2 cm. Men&i kofeny je tfeba ostfe
pretnout a mista Fezu zahladit. Konce prerudenych kofenl je nutné oSetfit rlstovymi
stimulatory. V pfipadé vétsiho priméru neZ 2 cm prostfedky na odetfeni ran. Obnazené
kofeny je nutné chranit pred vysychanim. Zasypové materidly musi svou zrnitosti (tzké
odstupfiovani) a zhutnénim zajistovat trvalé provzdusriovani potfebné k regeneraci
poskozenych korend.

6.2.2. Ochrana pamatnych stromt
V blizkosti stavby se nenachazi.

6.2.3. Ochrana rostlin a zivodichd

Vodni tok bude pfi provadéni praci zahrazen pritok bude zajistén pomoci
zatrubnéni a pfevadén pres prostor stavenisté. Pfed zahajenim praci bude nutné, provést
obhlidku odborné zplsobilou osobou a v pfipadé potieby zajistit transfer pritomnych volné
Zijicich ZivocichQ.

6.2.4. Zachovani ekologickych vazeb v krajiné

Stavba nema vliv na ekologické vazby v krajin&. PFedpoklada se sloveni Zivocichd
z feky pred stavbou a nasledné dohled opravnéné osoby po dobu rekonstrukce mostu.

6.3. Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Chranéné uzemi Natura 2000 se nachazi v blizkosti stavby. Jeji hranice se nachazi
v misté stavby. Jedna se o lokalitu Moravska Sazava.
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6.4. Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska
posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi

Podminky zévazného stanoviska organl ochrany Zivotniho prostfedi budou do
dokumentace zapracovany, viz kapitola 2.1.5..

6.5. Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podile jinych pravnich predpist

Stavba nevyzaduje vznik ochrannych a bezpecnostnich pasem, ani ochranu podle
jinych pravnich predpisd.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

7.1. Opatfieni vyplyvajici z pozadavki civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva

Nejsou navrzena.
Komunikace je navrzena na prevedeni osobni a nakladni dopravy, kterd bude
zajistovat obsluznost daného Gzemi.

7.2. Reseni zasad prevence zavaznych havarii

Tuto problematiku fesi Plan protipovodnovych opatfeni a Plan havarijnich opatfeni
po dobu vystavby. Tyto plany (Havarijni plan a Plan protipovodinovych opatreni)
budou doplnény zhotovitelem pied zahajenim stavebni akce a schvalen
prisluSnymi organy.

7.3. Zo6ny havarijniho planovani

Nejsou navrzeny.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot

Pfipojeni stavby na zdroje bude realizovano z prostfedkl dodavatelské firmy.
Mobilni buriky budou pripojeny provizornimi pripojkami. Elektrickd energie bude potieba
zajistit elektrocentralami. V blizkosti stavby se nenachazi vodovod, voda se na stavenisté
tedy bude muset dopravovat.

8.2. Odvodnéni staveniste

Stavenisté se nachazi v blizkosti vodniho toku Moravska Sazava. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze se zakladova spara nachazi pod ustalenou hladinou podzemni vody, ktera
byla zachycena IG prizkumem, piredpoklddd se zajimkovani toku a ¢erpani vody z prostoru
vykopl. Hladina podzemni vody se pfedpoklddd v Grovni hladiny vodniho toku. Po
zajimkovani se predpokladd, Ze se do prostoru vykopl bude voda také dostavat z ddvodu
bystiiného proudéni. Predpoklddd se tedy ¢erpdani vody z prostoru vykopu.

8.3. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu
Stavba je jiz soucasti dopravni infrastruktury. Pfistup na stavenisté je tudiz po

stavajici lesni cesté. Predpoklada se pristup z obci Nepomuky a Vyprachtice (Koburk)
Nepredpoklada se napojeni na technickou infrastrukturu.
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8.4. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Plochy pouZité v prib&hu vystavby objektl budou po dokonéeni uvedeny do
plvodniho stavu. Zde se jednad o souvisejici pozemky ve vlastnictvi dotéenych vlastnikl
dle zdborového elaboratu.

8.5. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici
asanace, demolice, kaceni drevin

8.5.1. Ochrana drevin

V bezprostiednim okoli stavby se nachazi 6 ks stroml o obvodu vét&im nez 800
mm. V rdmci stavby dojde k Uplnému pokéaceni 6 ks strom( v okoli rekonstruovaného
mostu. Kacené stromy maji obvod ve vysce 1,3 m nad zemi od 90-280 cm. Stromy jsou
popsany na situacnich vykresech. Ostatni vzrostlé stromy, neni potfeba kacet. U téchto
strom{ bude zajisténa ochrana stavajicich dfevin, které nejsou urceny ke kaceni, v souladu
s ustanovenim §7 zakona a CSN 83 9061 ,Technologie vegetacnich Uprav v krajiné -
Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V prostoru stavby se nachazeji naletové kroviny, které budou v rdmci stavby
odstranény, a to v nejnutn&j$im rozsahu. Celkova plocha kefovych porostl uréenych
k odstranéni je do 40,0m?2.

8.6. Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Problematiku doéasnych a trvalych zaborl Fe&i samostatnd ptiloha této PD
»Katastralni situacni vykres".

8.7. Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem ke skutecCnosti, Ze lesni cesta slouzi jako turisticka trasa, cyklisticka
trasa a naucna stezka, uvazuje se provizorni obchozi trasa kolem stavenisté. Obhozi trasa
bude provedena se zpevnénym povrchem (panely/zhutnénd $térkodrt) a bude navazovat
na provizorni lavku pres koryto vodniho toku.

8.8. Maximalni produktova mnozstvi a druhy odpadl a emisi pFi
vystavbé

UZivdnim stavby se nepredpoklddd vznik jinych odpadl, kromé& odpadl
vznikajicich pfi standartnim provozu mostni konstrukce.
Odpady budou vznikat pouze pfi realizaci stavby.
Odpady vznikajici na misté hlavniho stavenisté
V ramci komplexu cinnosti, které budou provadény a které Ize v ramci akce
predpoklddat, bude vznikat $kala odpadd, jejich? druhy jsou uvedeny v ndsledujicich
tabulkach.
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V prib&hu vystavby Ize v prostoru hlavniho staveniété s vysokou
pravdépodobnosti oéekavat vznik nasledujicich druhd odpadi:

Druh Nazev Kategorie
030104 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskové desky a dyhy, obsahujici nebezpeéné latky N
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dievotfiskové desky a dyhy, neuvedené pod &islem 03 01 04 0o
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky N
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod €islem 08 01 11 0
080113 Kaly z barev nebo laku obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky N
080115 | Vodni kaly obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych N

nebezpecénych latek
080199 Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (plechovky od barev) N
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kovu 0
120102 | Ulet Zeleznych kovti )
120103 Piliny a trisky nezeleznych kovl o
120104 | Ulet neZeleznych kovil [¢)
120105 Plastové hobliny a trisky o
120113 QOdpady ze svarovani 0
140602 | Jina halogenova rozpoustédla a smési rozpoustédel N
140603 | Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
150102 Plastové obaly @]
150103 Dievéné obaly 0
150104 Kovové obaly o
150105 Kompozitni obaly 0
150106 Smésné obaly 0
150199 | Odpad druhové blize neuréeny nebo vysSe neuvedeny

(obaly znec¢isténé Skodlivinami)
170101 | Beton o]
170102 | Cihly o]
170103 | Tasky a keramické vyrobky 0
170199 Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (odpady s obsahem asfaltu z demolic

vozovek)
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301 (@)
170503 | Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 0
170603 | Jiné izolaéni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecéné latky N
170604 Izolaéni materialy neuvedené pod €isly 170601 a 170603 0
170903 | Jiné stavebni a demoliéni odpady (v€etné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadi) N

obsahujici nebezpecéné latky
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢&isly 170901,170902,170903 0

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady na misté vystavby uvedenych ¢asti
komunikaci, Ize charakterizovat takto:

skryvky lesni pady

demolice stavajicich vozovek

pokladani jednotlivych vrstev komunikaci
Nakladani s odpady

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zakladé
platné legislativy v odpadovém hospodarstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy
nakladani s odpady vznikajicimi pfi predmétné stavbé a to jak v pfimych souvislostech
s hlavnim stavenistém, tak i pfi ¢innostech, které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadl, jejichz vznik souvisi jednak pfimo s provadénymi
stavebnimi cinnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvorl, jsou uvedeny dle
uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou v pfisluSnych komentafich uvedena i
mnozstvi vznikajicich odpadd.

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich
dvorQ se bude fidit pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a
ustanovenimi vyhladek MZP & 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti
odpadt, vyhl. MZP &. 273/2021 Sb.,0 podrobnostech nakladani s odpady.

Pro skladovani veskerych druh( nebezpelnych odpadd, jejichz vznik se
predpoklada na misté stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostredky pro ukladani
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jednotlivych druhl nebezpeénych odpadl. Shromazdovaci prostfedky budou oznaéeny
identifikacnim listem nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti odpadu a
budou svym provedenim odpovidat technickym poZzadavkim uvedenym ve vyhladce ¢&.
08/2021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeceny proti zcizeni
odpadu a neopravnéné manipulace s nim.
V té&chto prostfedcich oddé&lené podle jednotlivych druht budou
shromazdovany odpady skupin:
odpady barev a laku
odpady lepidel a t&snicich materiald
odpady z obrabéni kovid a plastt
Dal$i faze nakldddni s uvedenymi druhy nebezpednych odpadl
(rekonstrukce a zne$kodnéni) budou zajistény dodavatelskym zplsobem piimo osobami
k témto cinnostem opravnénymi dle zadkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Smilouvy
s konkrétnimi firmami, které budou zajistovat vyuZiti, nebo zne$kodné&ni uvedenych druhd
odpadl budou uzavieny firmami provadé&jicimi stavbu.

8.9. Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

8.9.1. Ochrana drevin

V ramci pfipravy stavenisté bude zajisténa ochrana stavajicich vzrostlych drevin,
které nejsou urceny ke kaceni, v souladu s ustanovenim §7 zdkona a CSN 83 9061
,Technologie vegetaénich Uprav v krajin& - Ochrana stromU, porostl a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich.

8.9.2. Ochrana pamatnych stromi
V blizkosti stavby se nenachazi.

8.9.3. Ochrana rostlin a Zivodicht

Pfed zahdjenim praci bude provedena obhlidka odborn& zplsobilou osobou a
v piipadé potfeby bude zajistén transfer pfitomnych volné Zijicich Zivo&ichd.

8.9.4. Zachovani ekologickych vazeb v krajiné
Vysledna stavba nema vliv na ekologické vazby v krajiné.

8.10. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti.

PFi realizaci stavby musi byt dodrzovany veskeré zakonné a podzakonné pravni a
ostatni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu
(BOZP a PO), aktudlné platné v dobé realizace prace.

V zavislosti na rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musi investor stavby:
¢ urcit koordinatora BOZP pro realizaci stavby,

e dorucit oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace a

e zajistit vypracovani a pripadné aktualizace planu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vU¢i investorovi a koordinatorovi
BOZP stanovuji prislusné predpisy. Mezi povinnosti patfi pfedevsim:

e predani informaci o rizicich a zvySeném pozarnim nebezpedi vznikajicim pfi
zvolenych technologickych postupech,

¢ zajisténi soudinnosti pfi vyhodnocovani moznych rizik a

¢ uplatfiovani pfijatych (organizacnich, technologickych apod.) opatreni.

Pfed zahajenim praci je nutné provéfit, zda pro konkrétni pracovisté nejsou nutna
zvlastni bezpecnostni opatfeni, Skoleni, pfipadné zda neni tfeba zajistit dalsi specifické
podminky (napf. pfi praci v ochranném pasmu treti strany).

O vsech agendach a sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt
vedena prislusna dokumentace.
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Vybrané pravni a ostatni predpisy:

e zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,

e zakon ¢. 309/2006 Sb., zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi

pfi praci,

e zakon ¢. 133/1985 Sb., zakon o pozarni ochrang,

e narizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

e narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

e narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi

praci,

e narizeni vlady & 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazl, hldseni a zasilani
zaznamu

o Urazu,

e narizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich
znacek

a znadeni a zavedeni signald.

8.11. Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych
staveb

Vystavbou nebudou dotéeny zadné dalsi stavby, proto nebude nutna bezbariérova
Uprava jinych staveb.

8.12. Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Rekonstrukce mostniho objektu bude provedena pfi plné uzavirce pro veskerou
automobilovou dopravu v Useku pozemni komunikace.

Stavba mostu bude provedena za Uplné uzavirky komunikace I1I/34216. Veskera
automobilova doprava bude vedena po objizdné trasy Prelou¢ - Valy - Veseli - Klenovka.
Na komunikaci mezi Valy a Klenovkou bude osazeno dopravni znaéeni "ZAKAZ VIEZDU
MOTOROVYCH VOZIDEL+MIMO DOPRAVNI OBSLUHU" a na odbocky ve veseli a v Preloudi
bude osazeno dopravni znac¢eni "UPOZORNENI O UZAVIRCE MOSTU".

Cyklisté a chodci budou vedeni po nové cyklostezce v blizkosti mostu.

Pracovni misto a objizdné trasy budou oznaceny dle TP 66 a platné legislativy.

Pé&si a cyklisté se v dobé vystavby budou v tomto Useku komunikace pohybovat
po nové vybudované cyklostezce, nebude tedy potfeba feSit jejich prevedeni pres
stavenisté ani obchozi trasy. Dojde pouze k oddéleni cyklostezky a stavenisté oplocenim.

8.13. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Provedeni stavby neni podminéno zadnymi specidlnimi pozadavky
8.14. Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Stavenisté bude te$eno dle pozadavk( pldnu BOZP stavby. Tyto prace budou
zahrnuty do nabidky dodavatele.

Vjezd na stavenisté je zabezpeclen z lesni cesty. Umisténi zafizeni stavenisté se
predpoklada na blizké lesni skladce (viz vykres ,Situace stavenisté").

8.15. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Most ev. ¢€. 34216-1
- Vypracovani RDS dokumentace, TeP a TePr dodavatele, Planu kontrolnich a
zkuSebnich zkousek
- Predani stavenisté dodavateli, zfizeni zafizeni stavenisté a DIO (dle SO 181)
- Rozebrani vozovky
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- Provizorni prelozeni metalického vedeni Cetin a.s. (Dle SO 451)
- Provedeni vykopovych praci pro vystavbu nosné konstrukce
- Demolice stavajiciho mostniho objektu
- Zalozeni mostu (provedeni hlubinného zalozeni)
- Vazani betonarské vyztuze a betonaz zakladl opér,
- Vazani betonarské vyztuze a betondz diikd opér a k¥idel
- Vodorovna ¢ast nosné konstrukce
o Vystavba skruze
o Vazani betonarské vyztuze n.k.
o Betonaz nosné konstrukce
o Odskruzeni nosné konstrukce.
- Izolace spodni stavby, zajisténi pracovnich spar a izolace nosné konstrukce
- Natéry proti zemni vihkosti licovych ploch spodni stavby na vnéjsi strané
- Zasyp a obsyp mostu
- Odvodnéni pfechodovych oblasti
- Provedeni prechodovych oblasti mostu
- Vazani betonarské vyztuze a betonaz fims
- Trvalé prelozeni metalického vedeni Cetin a.s. (Dle SO 451).
- Konstrukce komunikace na predmostich a provedeni podkladni vrstvy
konstrukce vozovky na predmostich a na mosté
- Provedeni profiznuti vozovek na mosté a na koncich Uprav vozovky a provedeni
asfaltovych modifikovanych zalivek
- Realizace nezpevnénych krajnic komunikace
- Provedeni zadrzného systému
- Opevnéni pod mostem
- Tabulky s evidenénim ¢islem mostu dle CSN 73 6220 a 73 6221
- Uvedeni dotéenych ploch do plvodniho stavu (ohumusovéni, oseti a Gdrzba
zelené).
- Vyklizeni prostoru a predani mostu do uzivani
- Odstranéni DIO (dle SO 181)
- Dokumentace DSPS, Mostni listy a 1. HMP
- Kolaudace objektu s predanim objektu objednateli.

8.16. Provedené prizkumy a méreni véetné podkladd k PD -
PDPS+PDPS

- Geodetické zaméreni zajmového Uzemi

- IG posudek (BALUN geo s.r.0.; GromeSova 3; 621 00 BRNO; Tel.: +420 541 218
478; mobil: +420 603 427 413; e-mail: dbalun@balun.cz;);

- Prohlidka zajmového Uzemi, hlavni mostni prohlidka projektanta (MDS projekt
s.r.o0.);

- Hydrologicka data (CHMU)

- Informace o existenci inzenyrskych siti v zajmovém prostoru;

- Smlouva o dilo a zadavaci podminky zadavatele;

- Zavéry z jednani a vyrobnich porad se zadavatelem a investorem;

- Zavéry z jednani a vyrobnich porad s dotéenymi organy a organizacemi.
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Most ev.¢.34216-1 Klenovka Stupeft
B - Souhrnna technicka zprava PDPS

9. PODKLADY DOKUMENTACE

9.1. Inzenyrské sité

V projektové dokumentaci je proveden informativni zakres vsech
stavajicich inzenyrské sité dle sdéleni a vyjadfeni spravci jednotlivych
inZzenyrskych siti. Skutecna prostorova poloha inzenyrskych siti bude fyzicky
vytyCena v predstihu realizace akce ve spolupraci s jednotlivymi spravci. Pro
ucely stanoveni prFesné polohy inzZzenyrskych siti je pozadovano provedeni
souboru kopanych sond. O provedeni sondaznich praci musi byt proveden
protokolarni zapis.

V_prostoru zajmového uUzemi se dle vyjadreni jednotlivych nachazeji stavajici
inzenyrské sité:

- Vedeni Cetin a.s.
- Tlakova kanalizace ve spravé VAK Pardubice a.s.
- Déstova kanalizace ve spravé VAK Pardubice a.s
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