
                                                     

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-147/1073/200/20/2018 

na zhotovení díla 

„ Rekonstrukce silnice III 322 25 Černá u Bohdan če I. etapa“ 

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje  

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 

Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

IČO:   00085031 

DIČ:   CZ00085031 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  27-1206774399/0800 

E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  



                                                     

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  

p. Michal Konečný – technik 

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel “)  

II. „Rekonstrukce silnice III 322 25 Černá u Bohdan če I. etapa – COLAS – BAUSET“ 

Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem Společnosti 

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

E-mail: colas@colas.cz   

Vedoucí společník (správce) 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005    

DIČ: CZ26177005   

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7408201/0100  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
 

Společník 

BAUSET CZ, a.s. 

se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice 

IČO: 63217139   

DIČ: CZ63217139  

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 19-2379140217/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231 
 



                                                     

 

   

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Ing. Jan Lukšo 
       Ing. Jan Neradílek 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Jan Lukšo 
            Ing. Jan Neradílek 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Ing. Jan Lukšo 
Ing. Jan Neradílek 

(dále jen „Zhotovitel “) 

I. Základní ustanovení a ú čel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník “); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH “), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je Rekonstrukce silnice III 322 25 Černá u Bohdan če I. etapa . 

I.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 

I.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice III 322 25 Černá u Bohdan če I. etapa“  
(dále jen „Veřejná zakázka “), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 



                                                     

zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce silnice III 322 25 Černá u Bohdan če I. etapa“  (dále jen „Stavba “) 
v rozsahu dle: 

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MULTIAQUA 
s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111 a PRODIN, a.s., 
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 
 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo“). 

II.2. Součástí Díla je také:  

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“); 

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce 
budou prováděny za částečné dopravní uzavírky; 

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních; 

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD; 



                                                     

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací; 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD; 

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury – „Rekonstrukce silnice III 322 25 Černá 
u Bohdan če I. etapa“ , tabule bude dále obsahovat logo SFDI, označení 
Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, 
označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně 
telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a 
případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor  BOZP“) včetně telefonního 
kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu; 

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry; 

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby; 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti; 

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon “); 

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby; 

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech “); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech; 



                                                     

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné; 

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona; 

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích; 

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům; 

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla; 

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla; 

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

II.3. Vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen 
a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Pardubice.   

II.4. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek. 

II.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

II.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 

II.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 



                                                     

II.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. 
této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím 
ZZVZ. 

II.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

III. Cena díla a platební podmínky  

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky  a dohody 
smluvních stran a činí: 

28 848 000,00 Kč (Slovy: dvacetosmmilionůosmsetčtyřicetosmtisíc korun českých) 
bez DPH (dále jen „Smluvní cena “).  

DPH činí 6 058 080,00 Kč (Slovy: šestmilionůpadesátosmtisícosmdesát korun českých).  

Sazba DPH je 21 %.  

Cena včetně DPH činí 34 906 080,00 Kč (Slovy: 
třicetčtyřimilionůdevětsetšesttisícosmdesát korun českých).  

 

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze: 

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 



                                                     

v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek; 

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpo čet“), 

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

III.2.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 

III.4.  Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli. 

III.5.  Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

III.6.  Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.  

III.7.  Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 



                                                     

vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli. 

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem  a odsouhlasené (tj. 
podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

III.10.  Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur. 

III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

IV. Termín pln ění, místo pln ění, podmínky pln ění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 215 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 



                                                     

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

IV.3. Místem plnění je: silnice III/322 25 Černá u Bohdan če 

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí.   

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka “), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 
v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

V. Bankovní záruka, práva z vadného pln ění, záruka za jakost  

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka “). 



                                                     

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla. 

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.  

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy. 

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.  

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záru ční doby “) dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.  

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 



                                                     

listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu záruční 
doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních 
dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v 
záruční době tímto zůstává nedotčena. 

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.  

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby s tím, že její platnost musí být udržována do 
prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. 

V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou 
dobu záruční doby použijí obdobně. 

V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka “) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na stavební práce a dodávky, 

b) 36 měsíců na živičné práce, 



                                                     

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení, 

d) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení, 

e) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky, 

(dále též „Záruční doba “). 

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.  

V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: colas@colas.cz, nebo 

b) adresu: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, nebo 

c) do datové schránky: 4indfqd. 

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel. 

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin  od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin  od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak.  

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy. 

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 



                                                     

V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

VI. Nebezpečí škody  

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem. 

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 30 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná 
smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 



                                                     

sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.  

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli. 

VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 



                                                     

prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné. 

VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály 
a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 

VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VIII. Kontrola provád ění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla; 

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 



                                                     

realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti. 

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.  

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy. 

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 



                                                     

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla. 

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo. 

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví. 

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.  

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.  

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 



                                                     

také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP. 

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán "). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován. 

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz  
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 



                                                     

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy. 

VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. 

VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně. 

VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

IX. Zajišt ění pln ění povinností 

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě 
prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.  



                                                     

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 
prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu. 

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy 
a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 
této smlouvy.  

IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.  

IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 



                                                     

IX.13.  Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.  

IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele. 

IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzvě k úhradě. 

IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

IX.20   Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem 
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem 
(rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli 
odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením.  
V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli 



                                                     

smluvní pokutu ve výši  100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani 
zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti 
za porušení rozhodnutí správního orgánu. 

X.Odstoupení od Smlouvy 

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů; 

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 
této smlouvy. 

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy. 

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy. 

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 



                                                     

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.  

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení. 

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil. 

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

XI. Staveništ ě, předání a p řevzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 
kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla. 



                                                     

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav 

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo. 

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 



                                                     

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.   

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění. 



                                                     

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.  

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 
Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona. 

XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 



                                                     

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS  ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy. 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.  

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 





Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Černá u Bohdanče Datum: 27. 5. 2018

Objednatel: IČ:

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Společnost "Rekonstrukce silnice III 322 25 Černá u Bohdanče I. etapa - COLAS - BAUSETDIČ:

Projektant: IČ: 60113111

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové DIČ: CZ60113111

Zpracovatel: IČ:

Ing. Bárta DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
M18/018

Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa - SO Dešťová 
kanalizace

15 200 000,00

15 200 000,00

21,00% 15 200 000,00 3 192 000,00
15,00%

CZK 18 392 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Černá u Bohdanče Datum: 27. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:
Společnost "Rekonstrukce silnice III 322 25 Černá u Bohdanče I. etapa - COLAS - BAUSET DIČ:

Projektant: IČ: 60113111

Multiaqua s.r.o. DIČ: CZ60113111

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

M18/018

Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa - SO Dešťová kanalizace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

15 200 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
15 200 000,00 3 192 000,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 18 392 000,00

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M18/018

Stavba:

Místo: Černá u Bohdanče Datum:

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice Projektant:
Uchazeč: Společnost "Rekonstrukce silnice III 322 25 Černá u Bohdanče I. etapa - COLAS - BAUSET

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 Dešťová kanalizace
1 167 056,63964 509,6102 Vedlejší a ostatní náklady

15 200 000,00 18 392 000,00

17 224 943,3714 235 490,39

Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa - SO Dešťová kanalizace

27. 5. 2018

Multiaqua s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Černá u Bohdanče Datum: 27. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ: 60113111

Multiaqua s.r.o. DIČ: CZ60113111

Poznámka:

Cena bez DPH 14 235 490,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 235 490,39 21,00% 2 989 452,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 224 943,37

Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa - SO Dešťová kanalizace

01 - Dešťová kanalizace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Černá u Bohdanče Datum: 27. 5. 2018

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 235 490,39

HSV - Práce a dodávky HSV 14 235 490,39

    1 - Zemní práce 6 740 826,17

    2 - Zakládání 536 925,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 91 845,75

    4 - Vodorovné konstrukce 978 158,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 397,62

    8 - Trubní vedení 3 057 507,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 314,58

    997 - Přesun sutě 387 295,04

    998 - Přesun hmot 2 423 219,94

Multiaqua s.r.o.

Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa - SO Dešťová kanalizace

01 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Černá u Bohdanče Datum: 27. 5. 2018

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice Projektant: Multiaqua s.r.o.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 14 235 490,39

D HSV Práce a dodávky HSV 14 235 490,39
D 1 Zemní práce 6 740 826,17

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 340,212 34,23 45 875,46 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,29 t/m2

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV stoka
VV 333,0*1,1 366,300
VV 317,0*1,5 475,500
VV 306,97*1,6 491,152
VV Mezisoučet 1 332,952
VV přepojení u Š10
VV 2,14*1,1 2,354
VV Mezisoučet 2,354
VV přepojení u Š14
VV 4,46*1,1 4,906
VV Mezisoučet 4,906
VV Součet 1 340,212

2 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 3,894 69,00 268,69 CS ÚRS 2018 01

Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa - SO Dešťová kanalizace

01 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,58 t/m2

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV přepojení u Š14
VV 3,54*1,1 "místní asf 3,894

3 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 3,894 40,35 157,12 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,22 t/m2

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV přepojení u Š14
VV 3,54*1,1 "místní asf 3,894

4 K 113154332
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 
přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 
vrstvy 40 mm

m2 5,310 40,35 214,26 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,103 t/m2

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV přepojení u Š14
VV 3,54*1,5 "místní asf 5,310

5 K 113154354
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 
přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 
mm

m2 1 340,212 106,18 142 303,71 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,256 t/m2

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV stoka
VV 333,0*1,1 366,300
VV 317,0*1,5 475,500
VV 306,97*1,6 491,152
VV Mezisoučet 1 332,952
VV přepojení u Š10
VV 2,14*1,1 2,354
VV Mezisoučet 2,354
VV přepojení u Š14
VV 4,46*1,1 4,906
VV Mezisoučet 4,906
VV Součet 1 340,212
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 115101204
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 
000 do 4 000 l/min

hod 4 824,000 190,27 917 862,48 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
předpoklad rychlosti výstavby 5,0 m/den

VV 975,0/5,0*24,0 4 680,000
VV 22,0/5,0*24,0 105,600
VV 8,0/5,0*24,0 38,400
VV Součet 4 824,000

7 K 115101304
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min

den 201,000 181,53 36 487,53 CS ÚRS 2018 01

VV 975,0/5,0 195,000
VV 22,0/5,0 4,400
VV 8,0/5,0 1,600
VV Součet 201,000

8 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 49,200 276,66 13 611,67 CS ÚRS 2018 01

VV 10*1,6 16,000
VV 17*1,5 25,500
VV 6*1,1 6,600
VV Mezisoučet 48,100
VV 1*1,1 1,100
VV Součet 49,200

9 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 10,600 221,99 2 353,09 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,6 3,200
VV 2*1,5 3,000
VV 3*1,1 3,300
VV Mezisoučet 9,500
VV 1*1,1 1,100
VV Součet 10,600

10 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 
250 m

m3 10,139 48,12 487,89 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 18,03*1,6*0,2 "stoka 5,770
VV 19,86*1,1*0,2 "přepojení u Š10 4,369
VV Součet 10,139
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 159,938 439,60 70 308,74 CS ÚRS 2018 01

VV (10+2)*2*0,5*1,6*2,69 51,648
VV (17+2)*2*0,5*1,5*2,69 76,665
VV (6+3)*2*0,5*1,1*2,69 26,631
VV (1+1)*2*0,5*1,1*2,27 4,994
VV Součet 159,938

12 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 111,400 604,72 67 365,81 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.2
VV (10,3+3,6-1,5)*7,0*1,0 "pro výustní objekt 86,800
VV 1,5*7,0*1,2+2*1,0*1,0*1,0 "pro výustní objekt 14,600
VV Mezisoučet 101,400
VV 10,0 "odstranění stávajícího nánosu 10,000
VV Součet 111,400

13 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 32,820 58,94 1 934,41 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
příplatek 30%

VV 109,4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 32,820

14 K 132101203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 790,225 107,17 191 858,41 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 50% výkopu
VV 3492,04*0,5 "stoka 1 746,020
VV 62,44*0,5 "přepojení u Š10 31,220
VV 25,97*0,5 "přepojení u Š14 12,985
VV Součet 1 790,225

15 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 790,225 161,84 289 730,01 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 50% výkopu
VV 3492,04*0,5 "stoka 1 746,020
VV 62,44*0,5 "přepojení u Š10 31,220
VV 25,97*0,5 "přepojení u Š14 12,985
VV Součet 1 790,225

16 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 134,454 27,01 3 631,60 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Příplatek 30%

VV 448,181507793654*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 134,454

17 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

m2 1 664,660 103,88 172 924,88 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV dle tabulky kubatur
VV 1523,21 "stoka 1 523,210
VV 105,1 "přepojení u Š10 105,100
VV 36,35 "přepojení u Š14 36,350
VV Součet 1 664,660

18 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

m2 3 718,030 137,78 512 270,17 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV dle tabulky kubatur
VV 3718,03 3 718,030

19 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

m2 1 664,660 87,26 145 258,23 CS ÚRS 2018 01

VV dle položky zřízení
VV 1523,21 1 523,210
VV 105,1 105,100
VV 36,35 36,350
VV Součet 1 664,660

20 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

m2 3 718,030 83,98 312 240,16 CS ÚRS 2018 01

VV dle položky zřízení
VV 3718,03 3 718,030

21 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve 
standardních podmínkách, délky do 10 m

m2 220,800 429,76 94 891,01 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.2
VV (2*10,3+7,0)*8,0 220,800

22 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve 
standardních podmínkách, délky do 8 m

m2 171,322 1 279,42 219 192,79 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.2
VV 2*((8,0+5,14)/2*10,3)+(7,0*5,14) 171,322

23 M 159202200
Štětovnice, pažnice z oceli štětovnice typ ZTV IIIn (Larsen) S240GP (1.0021) dle EN 
10248-1

t 17,112 20 230,22 346 179,52 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
hmotnost 0,155 t/m2

VV výkres D.2
VV štětovnice Larsen IIIn
VV dvojnásobná obratovost
VV 0,155*220,8*0,5 17,112

24 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 171,322 1 246,62 213 573,43 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dle položky zaberanění
VV 171,322 171,322

25 K 153891111
Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce  z válcovaných profilů a plechů pod 
kotvy, trny nebo táhla při osazení, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce od 0 do 
40 kg

kg 194,880 77,53 15 109,05 CS ÚRS 2018 01

VV 2*8,0*12,18 194,880

26 M 130104400
Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky rovnostranné 100 x 100 x 8 
mm

t 0,195 24 385,61 4 755,19 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 12,18 kg/m

VV 2*8,0*0,01218 0,195

27 K 153891121
Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce  z válcovaných profilů a plechů pod 
kotvy, trny nebo táhla rozebrání, o hmotnosti do 200 kg

kg 194,880 47,46 9 249,00 CS ÚRS 2018 01

28 K 161101102
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 1 978,160 67,24 133 011,48 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Procento svislého podílu dle úvodu ceníku 001 zemní práce kapitola 8 
- v množství výkopku rýhy přes 100  m3 55 % z celkového výkopku
- v množství výkopku jam přes 100 do 1000  m3 8 % z celkového výkopku

VV (1746,02+1746,02)*0,55 1 920,622
VV (31,22+31,22)*0,55 34,342
VV (12,985+12,985)*0,55 14,284
VV 111,4*0,08 8,912
VV Součet 1 978,160

29 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 122,018 70,86 8 646,20 CS ÚRS 2018 01

VV zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět
VV stoka
VV 18,84*2 "zemina 37,680
VV 5,77*2 "ornice 11,540
VV Mezisoučet 49,220
VV přepojení u Š10
VV 32,03*2 "zemina 64,060
VV 4,369*2 "ornice 8,738
VV Mezisoučet 72,798
VV Součet 122,018

30 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 3 640,970 134,39 489 309,96 CS ÚRS 2018 01

VV přebytečná zemina
VV dle tabulky kubatur
VV 3473,2 "stoka 3 473,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 30,4 "přepojení u Š10 30,400
VV 25,97 "přepojení u Š14 25,970
VV 111,4 "z jámy pro výustní objekt 111,400
VV Součet 3 640,970

31 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 61,009 184,81 11 275,07 CS ÚRS 2018 01

VV zemina z meziskládky pro zpětný zásyp
VV stoka
VV 18,84"zemina 18,840
VV 5,77 "ornice 5,770
VV Mezisoučet 24,610
VV přepojení u Š10
VV 32,03 "zemina 32,030
VV 4,369 "ornice 4,369
VV Mezisoučet 36,399
VV Součet 61,009

32 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 6 917,843 125,76 869 987,94 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
hmotnost zeminy 1,9 t/m3

VV 3473,2*1,9 6 599,080
VV 30,4*1,9 57,760
VV 25,97*1,9 49,343
VV 111,4*1,9 211,660
VV Součet 6 917,843

33 K 172102101
Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny  s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním do 100 % PS 
nebo I(d) 0,9

m3 23,952 394,76 9 455,29 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3, D.5
VV 9*1,6*1,5*(0,3+0,45) "DN 500 16,200
VV 4*1,5*1,5*0,3 "DN 400 2,700
VV 4*1,5*0,842 "DN 400, plocha odečtena digitálně 5,052
VV Součet 23,952

34 M 58128333 bentonit sušený mletý neaktivovaný VL t 45,509 3 608,63 164 225,14 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
hmotnost 1,9 t/m3

VV 23,952*1,9 45,509

35 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 657,420 91,64 151 885,97 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV stoka
VV 18,84 "zemina z výkopu 18,840
VV 1588,7 "náhrada výkopku 1 588,700
VV Mezisoučet 1 607,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV přepojení u Š10
VV 32,03 "zemina 32,030
VV 2,91 "náhrada výkopku 2,910
VV Mezisoučet 34,940
VV přepojení u Š14
VV 14,94 "náhrada výkopku 14,940
VV Součet 1 657,420

36 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 3 213,100 254,79 818 665,75 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 2 t/m3

VV 1588,7*2,0 3 177,400
VV 2,91*2,0 5,820
VV 14,94*2,0 29,880
VV Součet 3 213,100

37 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 442,651 203,40 90 035,21 CS ÚRS 2018 01

VV výkres d.5.
VV dle tabulky kubatur
VV stoka 
VV 513,22 513,220
VV -87,809 "sedlové lože pro trouby DN 400 -87,809
VV Mezisoučet 425,411
VV 12,99 "přepojení u Š10 12,990
VV 4,25 "přepojení u Š14 4,250
VV Součet 442,651

38 M 58331201 štěrkopísek netříděný t 885,302 177,15 156 831,25 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 2 t/m3

VV 442,651*2 'Přepočtené koeficientem množství 885,302

39 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 75,780 42,43 3 215,35 CS ÚRS 2018 01

VV 18,03*2,0 36,060
VV 19,86*2,0 39,720
VV Součet 75,780

40 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 50,694 63,32 3 209,94 CS ÚRS 2018 01

VV dle položky sejmutí ornice
VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 18,03*1,6 "stoka 28,848
VV 19,86*1,1 "přepojení u Š10 21,846
VV Součet 50,694
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

41 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 126,474 5,68 718,37 CS ÚRS 2018 01

VV 36,06+28,848 64,908
VV 39,72+21,846 61,566
VV Součet 126,474

42 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,605 99,40 258,94 CS ÚRS 2018 01

VV 64,908*0,02*1,03 1,337
VV 61,566*0,02*1,03 1,268
VV Součet 2,605

D 2 Zakládání 536 925,61

43 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s 
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 423,340 855,14 362 014,97 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV stoka 
VV 333,0*1,1*0,3 109,890
VV 317,0*1,5*0,3 142,650
VV 325,0*1,6*0,3 156,000
VV Mezisoučet 408,540
VV 22,0*1,1*0,3 "přepojení u Š10 7,260
VV 8,0*1,1*0,3 "přepojení u Š14 2,640
VV Mezisoučet 9,900
VV výkres D.2
VV 7,0*(1,5+2,0)*0,2 "výustní objekt 4,900
VV Součet 423,340

44 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 125 mm m 1 017,000 84,86 86 302,62 CS ÚRS 2018 01

VV 975,0 975,000
VV 22,0 22,000
VV 8,0 8,000
VV 12,0 "výustní objekt 12,000
VV Součet 1 017,000

45 K 274321116
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu 
nebo na hlavách pilot C 20/25

m3 8,120 3 225,90 26 194,31 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.2
VV zavazovací pražec - vodostavebný beton
VV 2*9,8*0,3*1,0 5,880
VV 2,8*0,3*1,0 0,840
VV 2,8*0,5*1,0 1,400
VV Součet 8,120

46 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 51,600 905,44 46 720,70 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.2
VV zavazovací pražce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*2*9,8*1,0+4*1,0*0,3 40,400
VV 4*2,8*1,0 11,200
VV Součet 51,600

47 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 51,600 50,96 2 629,54 CS ÚRS 2018 01

48 K 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,322 40 569,78 13 063,47 CS ÚRS 2018 01

VV výustní objekt, dle TZ
VV 0,266  "výztuže průměru 14 mm (celková délka výztuže 220 m) 0,266
VV 0,056 "výztuže průměru 6 mm (celková délka výztuže 255 m) 0,056
VV Součet 0,322

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 845,75

49 K 321321116

Konstrukce z betonu vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly tř. C 30/37

m3 2,977 5 576,98 16 602,67 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.2
VV nika pro klapku
VV 1,6*2,4*0,3 "dno 1,152
VV 2*((1,4+0,43)/2*2,1)*0,3 "boky 1,153
VV 1,4*1,6*0,3 "zadní čelo 0,672
VV Součet 2,977

50 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 15,664 1 137,27 17 814,20 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.2
VV nika klapky
VV 2*(1,6+2,4)*0,3 "dno 2,400
VV 2*2*((1,4+0,43)/2*2,1)+2*0,43*0,3"boky 7,944
VV 2*1,4*1,6+2*1,4*0,3 "zadní čelo 5,320
VV Součet 15,664

51 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 15,664 294,16 4 607,72 CS ÚRS 2018 01

52 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,470 40 132,37 18 862,21 CS ÚRS 2018 01

VV nika klapky
VV 0,47 "dle TZ 0,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

53 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 1 005,000 33,79 33 958,95 CS ÚRS 2018 01

VV 975,0 975,000
VV 22,0 22,000
VV 8,0 8,000
VV Součet 1 005,000

D 4 Vodorovné konstrukce 978 158,40

54 K 451311511
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. 
do 100 mm

m2 17,200 386,01 6 639,37 CS ÚRS 2018 01

VV výkres d.2
VV 9,0*2,8 25,200
VV -4,6*0,8 -3,680
VV -1,6*2,7 -4,320
VV Součet 17,200

55 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 39,930 881,38 35 193,50 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3, D.5
VV (204,0+129,0)*1,1*0,1 "stoka 36,630
VV 22,0*1,1*0,1 "přepojení u Š10 2,420
VV 8,0*1,1*0,1 "přepojení u Š14 0,880
VV Součet 39,930

56 K 452111141
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy 
přes 75000 mm2

kus 513,600 106,18 54 534,05 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV 325,0/1,25 "DN 500 260,000
VV 317,0/1,25 "DN 400 253,600
VV Součet 513,600

57 M 59223730 podkladek betonový pod hrdlové trouby   80 x 17 x 15 cm kus 514,000 211,05 108 479,70 CS ÚRS 2018 01

58 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 38,000 153,09 5 817,42 CS ÚRS 2018 01

VV příloha D.4
VV 1+7+9+21 38,000

59 M 59224010 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x12 cm kus 1,000 161,84 161,84 CS ÚRS 2018 01

60 M 592240111 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm kus 7,000 190,27 1 331,89

61 M 592240128 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x12 cm kus 9,000 218,71 1 968,39

62 M 59224013 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x12 cm kus 21,000 237,29 4 983,09 CS ÚRS 2018 01

63 K 452112121
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 
200 mm

kus 11,000 230,73 2 538,03 CS ÚRS 2018 01

VV příloha D.4
VV 11 11,000

64 M 592240132 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x12x12 cm kus 11,000 237,29 2 610,19

65 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3 5,831 2 755,68 16 068,37 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pod šachty
VV 29*PI*0,8*0,8*0,1 5,831

66 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 149,325 2 777,55 414 757,65 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 325,0*1,6*0,15 "pod DN 500 78,000
VV 317,0*1,5*0,15 "pod DN 400 71,325
VV Součet 149,325

67 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,684 3 029,06 2 071,88 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.2
VV pod niku klapky
VV 3,8*1,8*0,1 0,684

68 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové 
lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 87,809 2 865,04 251 576,30 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 317,0*0,277 "pod DN 400, plocha sedlového lože odečtena digitálně 87,809

69 K 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 
do 0-32 mm

m3 52,680 540,20 28 457,74 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.2
VV pod dlažbu výutsního objektu a okolo objektu
VV 101,4 "výkop 101,400
VV -(10,5+4,9) "zához, dren -15,400
VV -9,8*3,4*1,0 "vyustní objekt -33,320
VV Součet 52,680

70 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 10,500 1 574,68 16 534,14 CS ÚRS 2018 01

VV výkres d.2
VV 7,0*1,5*1,0 10,500

71 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání 
viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m2 10,500 159,65 1 676,33 CS ÚRS 2018 01

VV 7,0*1,5 10,500

72 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 17,200 1 323,17 22 758,52 CS ÚRS 2018 01

VV výkres d.2
VV 9,0*2,8 25,200
VV -4,6*0,8 -3,680
VV -1,6*2,7 -4,320
VV Součet 17,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 397,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

73 K 631313254-R

Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských 
rychlofiltrů  s bedněním s potěrem z cementové malty hlazeným ocelovým hladítkem 
nádrží, z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37, poloměr zakřivení přes 400 
mm

m3 0,840 11 187,64 9 397,62

VV výkres D.2
VV (4,6+2,4)*0,8*0,15 "betonový žlab 0,840

D 8 Trubní vedení 3 057 507,28

74 K 812392121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových  v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z 
trub těsněných pryžovými kroužky DN 400

m 317,000 559,88 177 481,96 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3
VV 317,0 317,000

75 M 59223005 trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem D 40x250 cm m 320,170 699,86 224 074,18 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
ztratné 1%

VV 317*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 320,170

76 K 812422121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových  v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z 
trub těsněných pryžovými kroužky DN 500

m 325,000 651,74 211 815,50 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3
VV 325,0 325,000

77 M 59223007 trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem D 50x250 cm m 328,250 964,49 316 593,84 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
ztratné 1%

VV 325*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 328,250

78 K 871360320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 
12 DN 250

m 137,000 138,88 19 026,56 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3
VV 129,0 "stoka 129,000
VV 8,0 "přepojení u Š14 8,000
VV Součet 137,000

79 M 28617039-R trubka kanalizační PP plnostěnná  DN 250x6000 mm SN 12 m 139,055 873,73 121 496,53

P
Poznámka k položce:
ztratné 1,5%

VV 137*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 139,055

80 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 
12 DN 300

m 226,000 143,25 32 374,50 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3
VV 204,0 "stoka 204,000
VV 22,0 "přepojení u Š10 22,000
VV Součet 226,000

81 M 28617040-R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300x6000 mm SN 12 m 229,390 1 279,42 293 486,15

P
Poznámka k položce:
ztratné 1,5 %
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 226*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 229,390

82 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného kolen DN 150

kus 5,000 204,49 1 022,45 CS ÚRS 2018 01

VV 2+3 "dle TZ 5,000

83 M 28617162 koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150 kus 5,000 208,86 1 044,30 CS ÚRS 2018 01

84 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

kus 18,000 204,49 3 680,82 CS ÚRS 2018 01

VV 18 "dle TZ 18,000

85 M 2861740515 sedlová odbočná tvarovka pro potrubí DN150 kus 18,000 3 040,00 54 720,00 CS ÚRS 2018 01

86 K 877315231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 150

kus 25,000 204,49 5 112,25 CS ÚRS 2018 01

VV 25 "dle TZ 25,000

87 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 25,000 77,86 1 946,50 CS ÚRS 2018 01

88 K 877360320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného odboček DN 250

kus 2,000 407,88 815,76 CS ÚRS 2018 01

VV 2 "dle TZ 2,000

89 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150 kus 2,000 2 197,99 4 395,98 CS ÚRS 2018 01

90 K 877370320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného odboček DN 300

kus 3,000 558,79 1 676,37 CS ÚRS 2018 01

VV 3 "dle TZ 3,000

91 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150 kus 3,000 3 029,06 9 087,18 CS ÚRS 2018 01

92 K 891422322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 500 kus 1,000 3 444,60 3 444,60 CS ÚRS 2018 01

93 M 551280585 zpětná klapka z PE DN 500 kus 1,000 42 061,39 42 061,39

94 K 892362121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 úsek 4,000 990,73 3 962,92 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3
VV 3+1 4,000

95 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 7,000 992,92 6 950,44 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3
VV 6+1 7,000

96 K 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 8,000 1 066,19 8 529,52 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3
VV 8 8,000

97 K 892422121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500 úsek 10,000 1 257,55 12 575,50 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.3
VV 10 10,000

98 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 42,000 699,86 29 394,12 CS ÚRS 2018 01

VV příloha D.4
VV 14+16+6 36,000
VV 2*3 "pro čerpací jímky 6,000
VV Součet 42,000

99 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 14,000 764,37 10 701,18 CS ÚRS 2018 01
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100 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 16,000 1 027,91 16 446,56 CS ÚRS 2018 01

101 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 6,000 1 848,06 11 088,36 CS ÚRS 2018 01

102 M 59223824 vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm kus 6,000 773,12 4 638,72 CS ÚRS 2018 01

103 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 29,000 731,57 21 215,53 CS ÚRS 2018 01

VV příloha D.4
VV 29 29,000

104 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 29,000 1 454,39 42 177,31 CS ÚRS 2018 01

105 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 29,000 866,07 25 116,03 CS ÚRS 2018 01

VV příloha D.4
VV 10+18+1 29,000

106 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 10,000 6 451,80 64 518,00 CS ÚRS 2018 01

107 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm kus 18,000 7 545,32 135 815,76 CS ÚRS 2018 01

108 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 1,000 7 545,32 7 545,32 CS ÚRS 2018 01

109 M 5922434802

Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 
šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení 
šachetních dílů EMT DN 1000,  pryžové těsnění s montážním těsnícím jazýčkem a 
integrovaným elementem pro roznášení tlakových sil rovnoměrně po celém obvodu 
zámku skruží

kus 65,000 159,65 10 377,25

110 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 29,000 1 035,57 30 031,53 CS ÚRS 2018 01

VV příloha D.4
VV 26+3 29,000

111 M 55241030 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz kus 26,000 3 630,50 94 393,00 CS ÚRS 2018 01

112 M 5524101722 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D 400 pro intenzivní provoz kus 3,000 2 996,26 8 988,78

113 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 12/15

m3 353,416 2 794,68 987 684,63 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5, d.3
VV 325,0*1,6*0,9 468,000
VV -325,0*PI*0,335*0,335 "odečet potrubí -114,584
VV Součet 353,416

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 314,58

114 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 
20 mm, hloubky 40 mm

m 8,580 125,76 1 079,02 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 3,54*2+1,5 8,580

115 K 919122132
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 
včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 
hloubky 40 mm

m 8,580 86,06 738,39 CS ÚRS 2018 01
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VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 3,54*2+1,5 8,580

116 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

m 8,580 28,21 242,04 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 3,54*2+1,5 8,580

117 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 8,580 81,25 697,13 CS ÚRS 2018 01

VV výkres D.5
VV délky dle tabulky kubatur
VV 3,54*2+1,5 8,580

118 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 1,480 5 106,76 7 558,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle TZ
VV 8*0,085 0,680
VV 10*0,08 0,800
VV Součet 1,480

D 997 Přesun sutě 387 295,04

119 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 735,418 43,52 32 005,39 CS ÚRS 2018 01

VV 1340,212*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm 388,661
VV 3,894*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 400 mm 2,259
VV 3,894*0,22 "dle položky odstranění podkladu živičných tl. 100 mm 0,857
VV 5,31*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 mm 0,547
VV 1340,212*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 100 mm 343,094
VV Součet 735,418

120 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 941,672 9,70 28 534,22 CS ÚRS 2018 01

VV 4 příplatky
VV 4*735,418 2 941,672

121 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 344,498 328,06 113 016,01 CS ÚRS 2018 01

VV 3,894*0,22 "dle položky odstranění podkladu živičných tl. 100 mm 0,857
VV 5,31*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 mm 0,547
VV 1340,212*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 100 mm 343,094
VV Součet 344,498

122 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 390,920 546,76 213 739,42 CS ÚRS 2018 01

VV 1340,212*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm 388,661
VV 3,894*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 400 mm 2,259
VV Součet 390,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot 2 423 219,94

123 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 4 661,652 519,82 2 423 219,94 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Černá u Bohdanče Datum: 27. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ: 60113111

Multiaqua s.r.o. DIČ: CZ60113111

Poznámka:

Cena bez DPH 964 509,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 964 509,61 21,00% 202 547,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 167 056,63

Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa - SO Dešťová kanalizace

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Černá u Bohdanče Datum: 27. 5. 2018

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 964 509,61

D1 - VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy 185 919,65

    D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 185 919,65

D3 - VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené 103 884,90

    D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 103 884,90

D4 - VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené 497 553,98

    D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 497 553,98

D5 - VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené 177 151,08

    D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 177 151,08

Multiaqua s.r.o.

Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa - SO Dešťová kanalizace

02 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Černá u Bohdanče Datum: 27. 5. 2018

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice Projektant: Multiaqua s.r.o.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 964 509,61

D D1 VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy 185 919,65
D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 185 919,65

1 K X1 Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště kpl 1,000 98 437,63 98 437,63

2 K X2 Provozní vlivy po celou dobu stavby kpl 1,000 32 805,76 32 805,76

3 K X3 Územní vlivy kpl 1,000 54 676,26 54 676,26

D D3 VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené 103 884,90
D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 103 884,90

4 K X4 Plán zásad organizace výstavby (ZOV) kpl 1,000 27 338,13 27 338,13

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. dokumentace technického stavu stávajících 
komunikací, budov a objektů (technická zpráva, video, fotodokumentace, zákresy) před zahájením 
výstavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Členění po stavebních 
objektech.

5 K X5
Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby, dopravní značení, 
světelná signalizace

kpl 1,000 38 273,38 38 273,38

Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa - SO Dešťová kanalizace

02 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního 
značení během celého obdbí platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na 
komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a vzdálenost dle postupu prací zhotovitele. Zajištění 
správního rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního značení na příslušném 
Dopravním inspektorátu. Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních 
komunikací. Vypracování návrhu řešení dopravních opatření a dočasného dorpavního značení a 
jeho projednání , náklady na zajištění uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek, označení 
výkopů a případné náhrady veřejným dopravcům za objízdné trasy po dobu trvání objížděk a 
uzavírek. Dále náklady na oznámení obyvatelům dotčebých nemovitostí, kde bude uvažováno s 
úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v týdenním předstihu a zajištění 
přístupu do nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů po celou dobu výstavby (pro přilehlé 
nemovitosti, pro podnikatelské subjekty), zajištění přístupu v místě stavby pro složky RZS (např. 
ocelové desky).

6 K X6
Vypracování kontrolního a zkušebního plánu, provádění předepsaných zkoušek dle 
kontrolního zkušebního plnánu, např. kvality práce, dodávaných materiálů a 
konstrukcí.

kpl 1,000 5 467,63 5 467,63

7 K X7

Vypracování podorobné výrobně dílenské dokumentace, která podléhá schválení 
objednatele a technického dozoru, jejíž součástí bude i vypracování technologických 
postupů na základě pokynů objednatele a technického dozoru v případech, kdy si to 
vyžádá situace na stavbě.

kpl 1,000 32 805,76 32 805,76

D D4 VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené 497 553,98
D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 497 553,98

8 K X8
Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení 
obvodu staveniště

kpl 1,000 27 338,13 27 338,13

9 K X9
Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních 
výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.

kpl 1,000 10 935,25 10 935,25

10 K X10 Činnost geodeta ve výstavbě kpl 1,000 16 402,88 16 402,88

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: doměření stavby pro účely výstavby (doměření 
polohopisu, vytyčování kanalizačních šachet a objektů na stokové síti v případě změny jejich 
umístění oproti projektu, vč. ČOV a ostatních objektů)

11 K X11 Činnost geologa - při výstavbě, zde součinnost se statikem kpl 1,000 32 805,76 32 805,76

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: při výstavbě, zde součinoost se statikem (sledování 
vlivů stavby  na okolní objekty)

12 K X12 Činnost statika - pří výstavbě kpl 1,000 18 589,93 18 589,93

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: sledování vlivů stavby  na okolní objekty

13 K X13 Činnost hydrogeologa při výkopových pracích kpl 1,000 65 611,51 65 611,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. pro  rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na 
mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku, sledování množství čerpané vody a 
sledování vlivu jejího čerpání na okolí po celou dobu čerpání.

14 K X14 Provedení dopravního značení po celou dobu výstavby, zvláštní užívání komunikací kpl 1,000 92 949,64 92 949,64

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí  bude osazení a provozování veškerého 
dopravního značení dle prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby. Bude se 
jednat o osazení dopravního značení a světelné signalizace v místě provádění prací po celou dobu 
výstavby. V případě obousměrného střídavého provozu v jednom jízdním pruhu bude doprava v 
exponovaných místech a časech řízena pracovníky stavby. Dále se bude jednat o zajištění přejezdu 
vozidel přes překop např. pomocí přejezdové desky. Uchazeč v rámci této položky ocení i poplatky 
za zvláštní užívání komunikací.

15 K X15
Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při přeložkách nebo poškození stávajících 
podzemních sítí - nutné uzavření úseků, zajištění návhradního zásobení

kpl 1,000 32 805,76 32 805,76

16 K X16 Kompletační činnost zhotovitele kpl 1,000 5 467,63 5 467,63

17 K X17
Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené, nebo 
zbořené během výstavby

kpl 1,000 20 776,98 20 776,98

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: s ohledem na technologii výstavby. Tam, kde není 
zohledněno v jiných částech výkazů výměr. Např. oprava a znovuzřízení objektů kdy dojde při 
výstavbě ke změně trasy, technologie pokládky. Dále případné podchycení, stávajícího potrubí při 
křížení, jinde neuvedené (podélné profily, situace)-jedná se o přípojky zjištěné během provádění 
stavebních prací, atd.

18 K X18
Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započetím 
výstavby

kpl 1,000 109 352,52 109 352,52

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsažených v dokladové části: např. dopravní trasy, 
zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby

19 K X19 Havarijní čerpání podzemních a povrchových vod kpl 1,000 16 402,88 16 402,88

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: při živelných pohromách, intenzivních přívalových 
deštích, či letních bouřkách (pokud není uvedeno v jednotlivých SO a pokud se na ně nevztahuje 
pojistka)

20 K X21
Ohlášení, příprava staveniště, záchranné práce, zabezpečení archeologických nálezů 
na místě

kpl 1,000 1 640,29 1 640,29

21 K X22
Zaměření hladin ve studních, jejich monitorování po dobu výstavby včetně 
případných náhrad za nutný náhradní odběr.

kpl 1,000 17 496,40 17 496,40

22 K X23 Zajištění povolení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby kpl 1,000 5 467,63 5 467,63

23 K X24 Komplexní zkoušky. Včetně inženýrské činnosti, zkoušek a ostatního měření. kpl 1,000 21 870,50 21 870,50

24 K X25 Ocenění požadavků objednatele vyplývajících z "Obchodních podmínek zadavatele" kpl 1,000 1 640,29 1 640,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D D5 VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené 177 151,08
D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 177 151,08

25 K X26
Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů 
nutných pro realizaci a předání díla.

kpl 1,000 16 402,88 16 402,88

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, 
Požárních a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky  správními orgány - pro 
trvalý provoz (se zapracováním připomínek)

26 K X27 Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN kpl 1,000 13 122,30 13 122,30

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů 
ve stavebních denících ( např. zkoušky hutnění, apd.) Neuvedené v jiných částech výkazů výměr.

27 K X28 Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené. kpl 1,000 10 935,25 10 935,25

28 K X29 Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 38 273,38 38 273,38

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální 
formě předepsaného formátu (včetně přeložek, přípojek NN atd.)

29 K X30 Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu stavby kpl 1,000 43 741,01 43 741,01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Geometrický plán bude vypracován v 3 vyhotoveních 
v listinné podobě

30 K X30.1
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vyhotovení 6x v papírové podobě 
+ 1 x elekronicky na CD ve formátech .doc, .xls, .dwg, .dxf.

kpl 1,000 49 208,63 49 208,63

31 K X31 Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby kpl 1,000 5 467,63 5 467,63
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