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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Údaje o stavbě: 
Název stavby:  
Oprava silnice III/31224 Králík – Prostřední Lipka, Etapa 2 – Prostřední Lipka 
 
Místo stavby:   
katastrální území: Králíky [672556] 

 pozemky parc. č.: 3480, 3470, 3478,  
     Prostřední Lipka [733806] 
 pozemky parc. č.: 2307, 2317, 2322,2284, 2324, 2305, 2290,2320 

 Předmět dokumentace: 
 Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Údaje o žadateli: 
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
 Zastoupená Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace 
 se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
 IČO: 00085031 / DIČ: CZ 00085031 
 DIČ: CZ 00085031 

 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce a umístění: 
 Jedná se o opravu stávající vozovky v současném nevyhovujícím stavu v délce 1,439 32 
km s konečným povrchem z asfaltového betonu ACO 11+. 
 Šířkové a směrové parametry navržené stavební úpravy vycházejí ze stávajících poměrů. 
Výškové vedení trasy zůstává téměř zachováno viz příloha C.2.3. Podélný profil.. 

 Jedná se o opravu nevyhovujícího stavu. 
 Stávající dotčený úsek se nachází v extravilánu města Králíky  

 
2.2. Předpokládaný průběh stavby: 
Předpokládaný termín zahájení stavby  léto/2019 
Předpokládaný termín dokončení stavby podzim/2019 
Předpokládaná kolaudace stavby  podzim/2019 
 
2.3. Vazby na regulační plány, územní plán: 
Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací města Králíky. Stavba není 
omezena regulačními plány. 
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2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití: 
Plocha je využívána, jako komunikace. Charakter užívání stavby bude po dokončení stavebních prací 
zachován. 

Číslo 
parcely 

Druh pozemku 
Způsob 
využití 

Typ záboru 
Plocha 
záboru 

BPEJ 

3480 Ostatní plocha Silnice 
Trvalý zábor  

(TZ 1)  
40 8850m2 

Není 
evid. 

3470 
Trvalý travní 

porost 
- 

Trvalý zábor  
(TZ 2) 

9,78 m2 
85001; 
86701 

3478 Ostatní plocha 
Ostatní 

komunikace 
Trvalý zábor  

(TZ 3) 
29,31 m2 

Není 
evid. 

2307 Ostatní plocha Silnice 
Trvalý zábor  

(TZ 4) 
5240,17 m2 

Není 
evid. 

2317 Ostatní plocha 
Ostatní 

komunikace 
Trvalý zábor  

(TZ 5) 
13,79  m2 

Není 
evid. 

2322 Ostatní plocha 
Neplodná 

půda 
Trvalý zábor  

(TZ 6) 
1,40 m2 

Není 
evid. 

2284 Ostatní plocha Jiná plocha 
Trvalý zábor  

(TZ 7) 
2,68 m2 

Není 
evid. 

2324 
Trvalý travní 

porost 
- 

Trvalý zábor  
(TZ 8) 

10,40 m2 
85011; 
85001 

2305 Ostatní plocha Dráha 
Trvalý zábor  

(TZ 9) 
94,29 m2 

Není 
evid. 

2290 Ostatní plocha Silnice 
Trvalý zábor  

(TZ 10) 
1559,62 m2 

Není 
evid. 

2320 Ostatní plocha 
Ostatní 

komunikace 
Trvalý zábor  

(TZ 11) 
20,37 m2 

Není 
evid. 

 
 

 
2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí: 
 Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 
hlučnosti z důvodu stavebních prací. S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu 
v tomto smyslu. Po dokončení stavby bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 
 Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou 
hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 
V blízkosti stavby, a to v jejím těsném kontaktu se nenacházejí pozemky plnící funkci lesa. 
 

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní 
využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb 
dotčených navrhovanou stavbou: 

 Během stavby dojde k nepříznivému ovlivnění dopravy z důvodu provádění stavebních prací na 
komunikaci. Toto ovlivnění dopravy bude mít charakter dočasného rázu. Po dokončení stavby se 
nepředpokládá jakékoliv zhoršení průjezdnosti komunikace oproti původnímu stavu. 
  Stavbou nebudou způsobeny změny na stávající stavby. 
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcí vyhlášky 
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
Nařízení vlády č.163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky 
Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD 
ČSN ENV 206-1  Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1 : Základní názvosloví 
ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací -Část 2 : Projektování pozemních komunikací 
ČSN 73 6100-3 Názvosloví pozemních komunikací -Část 3 : Vybavení pozemních komunikací 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
ČSN 73 6114, Z1 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody 
ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí 
ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva -Specifikace pro silniční asfalty 
ČSN EN 12697-1 Asf.směsi – Zkuš. Met. pro asf.sm. za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva 
ČSN EN 12697-2+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: 
Zrnitost 
ČSN EN 12697-5+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: 
Stanovení maximální objemové hmotnosti 
ČSN EN 12697-6+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: 
Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 
ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: 
Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 
EN 12697-12 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Odolnost 
zkušebního tělesa vůči vodě 
ČSN EN 12697-22+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka  Část 22: 
Zkouška pojíždění kolem 
ČSN EN 12697-30+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 30: 
Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 
ČSN EN 12697-33+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 33: 
Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek 
ČSN EN 12697-36 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: 
Stanovení tloušťky asfaltové vozovky 
ČSN EN 13043, Z1, Z2 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 
letištních a jiných dopravních ploch 
ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 
ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi 
tenké vrstvy 
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ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový 
ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Kontrola výroby u výrobce 
ČSN EN 14023 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty 
ČSN EN 1426 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou 
ČSN EN 1427 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička 
ČSN EN 14770 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového 
úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR) 
ČSN EN 933-1+A1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva- Část 1: Stanovení zrnitosti- 
Sítový rozbor 
MP SJ-PK Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) 
TKP kap.7 Hutněné asfaltové vrstvy 
TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 66   Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
TP 87  Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 
TP 115  Oprava trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
TP 145  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 
TP 131  Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 
TP 150  Souvislá údržba a opr. voz. pozemních komunikací obsahujících dehtová pojiva 
TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 

 
3.1. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace: 

 Stavba není v rozporu s regulačními plány a je v souladu s územním plánem města Králíky. 
 

3.2. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady: 
- Polohopisné a výškopisné zaměření stávající lokality v souřadném systému S-JTSK, výškové 

napojení je provedeno v systému B.p.v 
- DKM Králíky a Prostřední Lipka 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci 

 
3.3. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum: 

 Nebyl zajištěn. 
 

3.4. Diagnostický průzkum konstrukcí: 
 Diagnostický průzkum je obsažen v PD viz. příloha č. H.7. 
 

3.5. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech: 

 Nebyl zajištěn. 
 

3.6. Klimatologické údaje: 
 Klimatické podmínky města Králíky jsou dány její nadmořskou výškou a orografickými poměry. 
Město leží v průměrné nadmořské výšce cca 550 m, zastavěná část se pohybuje až do nadmořské výšky 
764 v lokalitě Kopeček, místní části města Králíky. Klimatologicky patří řešené území do oblasti CH6 
(modrá) a CH7 (světle modrá), což jsou chladné oblasti (podle Quitt, 1971). 

 
3.7. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo jev památkové zóně: 
 Nebyl proveden. 
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4. ČLENĚNÍ STAVBY  
4.1. Způsob číslování a značení: 

 Stavba je členěna na čtyři stavební objekty: 
 SO 101 - Komunikace 
 SO 180 - Dopravně inženýrská opatření 
 SO 150 – Silniční propustky  
 SO 800 – Náhradní výsadba 
 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
Před zahájením stavebních prací bude v souladu s platnými předpisy instalováno nezbytně nutné 

provizorní dopravní značení dle zásad TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“. Po dokončení stavby bude toto dočasné dopravně-technické omezení odstraněno. 

V průběhu stavebních prací bude nutné provedení zajištění všech přilehlých prostor. Bude 
provedeno vytyčení obvodu staveniště a provedeno jeho vyznačení a zajištění. Plochy použité v průběhu 
výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytýčení všech inženýrských sítí jejich kompetentními správci 
či majiteli. Trasa bude prověřena detektorem. Informativní poloha IS je patrná z přílohy F. Dokladová 
část. Vytýčení IS bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.  

Z hlediska ochrany přírody je nutno dodržovat při provádění stavebních prací všechna vydaná 
vyjádření. Je nutno zajistit zákonnou ochranu dřevin zakotvenou v ustanovení §7 odst. 1 zákona 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a §8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. v 
platném znění. 

Vyfrézovaný R-materiál bude finančně vyřešen dle požadavku zadavatele a případně odkoupen 
zhotovitelem stavby dle zadávacích podmínek zadavatele.  
 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků: 
 Na stavbu komunikace bude navazovat stavební záměr města Králíky, výstavba chodníků. 
 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti koordinovanosti: 
- Předání staveniště 
- Provizorní dopravní značení 
- Vytyčení a vyznačení průběhu inž.sítí a zařízení 
- Vytyčení obrysu stavby, staničení, hlavních bodů a prvků 
- Vytyčení prostorového vedení stavby 
- Kácení stromů 
- Frézování vozovky v jednotlivých úsecích dle navržených postupů 
- Odstranění podkladních vrstev vozovky 
- Demolice stávajících propustků 
- Zhotovení dešťové kanalizace 
- Zhotovení silničních propustků 
- Zhotovení vrstev ze štěrkodrti 
- Zhotovení silniční obruby 
- Infiltrační postřik  
- Pokládka asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 22+ CRmb 
- Strojní vyčištění povrchů 
- Spojovací postřik 
- Pokládka ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ CRmB  
- Strojní vyčištění povrchů 
- Pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+  
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- Řezání spár v napojeních s provedením emulzní asfaltové zálivky 
- Nástřik vodorovného dopravního značení – barvou hladké 
- Odstranění provizorního dopravního značení 
- Provedení náhradní výsadby 
- Předání a kolaudace stavby 

 
5.3. Zajištění přístupu na stavbu: 

  Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávajících komunikacích III/31224 a III/31223.  
 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy: 
 Návrh dopravy přes staveniště je vyznačen v příloze C.1.2. Situace DIO, který bude zároveň 
projednán se zástupci DI PČR. 
 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty po jejich ukončení: 
 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré město, 53002 Pardubice. 
 

6.2. Budoucí správce: 
  Správa a údržba silnic Pardubického kraje. 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá předání stavby do užívání jako jeden celek. 

 
8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. Souhrnný technický popis: 
 Směrové a výškové vedení, šířkové uspořádání, odvodnění, skladba konstrukce a další detaily jsou 
popsány v technické zprávě. 

 
8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí:  

8.2.1. Pozemní komunikace: 
8.2.1.1. Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby: 

  Navrhovaná oprava se nachází na silnici III. třídy, jmenovitě se jedná o silnici III/31224.  

8.2.1.2. Základní charakteristika příslušných pozemních komunikací: 
   

 V celé délce úseku je navrženo kompletní nahrazení stávající konstrukce vozovky. 
Výškové a směrové uspořádání odpovídá stávajícímu vedení trasy. Vozovka je navržena 
v základním šířce 5,50 m s následným rozšířením ve vybraných směrových obloucích na šíří 
6,90 m. Základní sklon komunikace v přímé je navržen v hodnotě 2,5 %. V úseku km 0,700 00 
– 1,169 12 bude zhotovena betonová silniční obruba a dešťová kanalizace. 

 
Směrové řešení: 
 Směrový průběh trasy a polohové uspořádání komunikace III/31224 vychází ze 
stávajícího směrového uspořádání a plynule navazuje na přilehlé. Osa komunikace co nejpřesněji 
vystihuje stávající liniové uspořádání daného úseku silnice. 
 
Výškové řešení: 
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 Budoucí niveleta respektuje stávající výškový průběh trasy. 
 
Šířkové uspořádání: 
 Vozovka je navržena v základním šířce 5,50 m s následným rozšířením ve vybraných 
směrových obloucích na šíří 6,90 m viz C.2.2. Situace. Základní příčný sklon vozovky je navržen 
střechovitý 2,5%. 

 

8.2.2. Mostní objekty a zdi: 
 Součástí stavby nejsou žádné mosty a zdi. 
 

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace: 
 V úseku budou pozměněny odtokové poměry realizací nové silniční obruby a zhotovením nových 
uličních vpustí.  Odvodnění vozovky bude zajišťovat dostatečný podélný a příčný sklon nového pokrytí 
vozovky.  
 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie: 
 Součástí stavby nejsou žádné tunely, podzemní stavby ani galerie. 
 

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejné parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony: 
 Z pohledu charakteru stavby nejsou obslužná zařízení potřeba. V rámci stavby bude zachován přístup 
ke všem stávajícím objektům. 
 

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 
8.2.6.1. Záchytná bezpečnostní zařízení: 

 Stávající záchytná bezpečnostní zařízení zůstanou zachována.  
 

8.2.6.2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku: 

 Navrhované dopravní značení je zřejmé z přílohy C.2.2. Situace 

8.2.6.3. Veřejné osvětlení: 
 Není obsaženo v projektové dokumentaci. 
 

8.2.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace: 

 Není řešeno v projektové dokumentaci 
 

8.2.6.5. Clony a sítě proti oslnění: 
 Není obsaženo v projektové dokumentaci. 
 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů: 
 Žádný zástupce ze skupiny „Objekty ostatních skupin“ není v této projektové dokumentaci obsažen. 
 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ MĚŘENÍ 
 Geologické poměry v linii stavby jsou odvozeny z podrobné terénní rekognoskace při využití 
topografických a geologických mapových podkladů. 
 Stavba splňuje mechanickou odolnost a stabilitu pro daný typ zatížení. Skladba konstrukce vozovky je 
navržená na základě diagnostického průzkumu vozovky. 
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10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 

ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY  
10.1. Rozsah dotčení: 

 Z vyjádření, které byly rozeslány správcům sítí, je zřejmé, že dojde ke střetu s ochranným pásmem sítí 
společnosti Cetin, vedení VN a NN společnosti ČEZ, vodovodem společnosti Vak Jablonné nad Orlicí 
vedení v majetku ČD-Telematika a.s.. Poloha sítí je zřejmá ze zaslaných výřezů mapy a přílohy C.2.2 
Situace.  
 Pozemky s parcelním číslem 3480, 3470 a 3478 se nacházejí v ochranném pásmu vodního zdroje 2. 
stupně. 
 Pozemky s parcelním číslem 3470 a 2324 se nacházejí v zemědělském půdním fondu. 
 
 Zakreslená poloha sítí je pouze orientační. Před zahájením prací musí být správce sítí požádán 
o přesné vytyčení polohy vedení. 
 

10.2. Způsob ochrany nebo úprav: 
 Způsoby ochrany nebo úpravy jsou popsány v příloze F. Dokladová část. 
 

10.3. Vliv na stavebně technické řešení stavby: 
 Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá významný vliv na technické řešení stavby. 
 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
11.1.  Bourací práce 
V rámci bouracích prací bude nutné odfrézovat stávající asfaltové souvrství v tl. 12 cm. Odstraněný 

R-materiál bude finančně vyřešen dle požadavku zadavatele a odkoupen zhotovitelem dle zadávacích 
podmínek zadavatele. Dále budou odstraněny silniční propustky. 
 

11.2. Kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada: 
 V rámci stavby dojde ke kácení mimo lesní zeleně. Rozsah kácení a náhradní výsadby je uveden 
v příloze C.4. Náhradní výsadba. 
 

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu: 
 V celém úseku dojde ke kompletnímu odstranění stávající konstrukce komunikace. Dále bude zhotoven 
výkop pro novou dešťovou kanalizaci. 
  

11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch: 
 Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 
 

 
11.5. Zásah do jiných pozemků: 

   
 p.č. 3470 - LV 2283 k.ů.: Králíky [672556]; vlastnické právo: Daniel Petr, Pivovarská 1121, 56169 
Králíky; Výměra: 3670 m2; druh pozemku: trvalý travní porost. 
 p.č. 3478 - LV 1543 k.ů.: Králíky [672556]; vlastnické právo: VYDRUS spol. s.r.o., Plynárenská 384, 
56169 Králíky; Výměra: 140 m2; způsob využití: ostatní komunikace; druh pozemku: ostatní plocha; 
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 p.č. 2317 – LV 10001 k.ů.: Prostřední Lipka [733806]; vlastnické právo: Město Králíky, Velké náměstí 
5, 56169 Králíky; Výměra: 654 m2; způsob využití: ostatní komunikace; druh pozemku: ostatní plocha; 
 p.č. 2322– LV 10001 k.ů.: Prostřední Lipka [733806]; vlastnické právo: Město Králíky, Velké náměstí 
5, 56169 Králíky; Výměra: 1170 m2; způsob využití: neplodná půda; druh pozemku: ostatní plocha;  
 p.č. 2284 – LV 10001 k.ů.: Prostřední Lipka [733806]; vlastnické právo: Město Králíky, Velké náměstí 
5, 56169 Králíky; Výměra: 14613 m2; způsob využití: jiná plocha; druh pozemku: ostatní plocha;  
 p.č. 2324 - LV 352 k.ů.: Prostřední Lipka [733806]; vlastnické právo: Barna Pavel, Dlouhá 282, 56169 
Králíky; Výměra: 39044 m2; druh pozemku: trvalý travní porost; 
 p.č. 2305 - LV 100 k.ů.: Prostřední Lipka [733806]; vlastnické právo: Česká republika; Výměra: 60975 
m2; způsob využití: dráha; druh pozemku: ostatní plocha; 
 p.č. 2320 - LV 10001 k.ů.: Prostřední Lipka [733806];; vlastnické právo: Město Králíky, Velké náměstí 
5, 56169 Králíky; Výměra: 1234 m2; způsob využití: ostatní komunikace; druh pozemku: ostatní plocha; 
  

11.6. Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků: 
Odtokové poměry budou pozměněny realizací nových betonových obrub a uličních vpustí. 

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJICH POTŘEBY 
12.1. Všechny druhy energií: 

 Stavba komunikace nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. Po dobu výstavby bude 
využíván zdroj elektrické energie, který si zajistí zhotovitel stavby např. po dohodě s investorem. 
 

12.2. Telekomunikace: 
 Nepředpokládají se požadavky na napojení stavby na telekomunikační síť. 
 

12.3. Vodní hospodářství: 
 Technologická voda pro potřebu stavby bude dovážena v cisternách v rámci zajištění zhotovitele. 
Množství dodávané vody bude záviset na požadavcích konkrétního typu realizovaných prací v rámci 
technologie. Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a sociální 
potřebu pracovníků výstavby bude provedeno na základě specifikace konkrétního dodavatele. 
 

12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování: 
 Přístup bude zajištěn v obou směrech ze stávajících místních komunikací. Nepředpokládá se parkování 
většího množství stavební techniky na staveništi. Stavební stroje budou v nezbytné míře odstaveny 
v blízkosti stavby a budou zabezpečeny proti úkapům provozních kapalin.  
 

12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě): 
 Dojde k napojení na stávající kanalizaci v km 0,700 00. Dojde k napojení dešťové kanalizace na stávající 
kanalizaci přes stávající šachty.  
 

12.6. Druh, množství a nakládaní s odpady vznikajícími užíváním stavby: 
 Nepředpokládá se vznik odpadu užíváním stavby. 
 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
13.1. Ochrana krajiny a přírody: 
Z hlediska ochrany přírody je nutno dodržovat všechna vydaná vyjádření. Je nutno zajistit zákonnou 

ochranu dřevin zakotvenou v ustanovení §7 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění a §8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 
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13.2. Hluk: 
Při výstavbě je nutné dodržovat platné právní předpisy ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Z právních předpisů vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a chráněném venkovním prostoru. 
 Vzhledem k charakteru stavby s určitým podílem bouracích prací je nutné po určitou dobu počítat se 
zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se však nejedná o negativní ovlivnění životního 
prostředí. 
 

13.3. Emise z dopravy: 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou 

hladinou emisí a prachu. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 
 

13.4. Vliv znečištění vod na vodní toky a zdroje: 
Stavební stroje budou v nezbytné míře odstaveny v blízkosti stavby a budou zabezpečeny proti 

úkapům provozních kapalin. Vzhledem k navrženému odvodnění se neuvažuje se znečištěním vod a 
vodních zdrojů. 
 

13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby: 
Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit všechny zúčastněné osoby s bezpečnostními 

zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění. 

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během stavebních prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
života a zdraví osob, ke vzniku požáru anebo k nekontrolovatelnému porušení stability stavby. Veškeré 
práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČUBP a ČBU v platném znění. 
Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních inženýrských sítí organizací 
k tomu oprávněnou. Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. 
Tento technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po celou dobu stavebních prací k dispozici na 
stavbě a musí obsahovat: 

- návaznost a souběh jednotlivých operací 
- pracovní postup pro danou činnost 
- použití strojů, zařízení a spec. prac. pomůcek 
- způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových ploch 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
- technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na stavbě nepracuje 

opatření při pracích za mimořádných podmínek 
 
 Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit všechny zúčastněné osoby s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 
ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. Stavební práce se budou řídit příslušnými platnými 
vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané ČSN a musí být prováděny tak, aby během těchto prací 
nedošlo k ohrožení bezpečnosti života a zdraví osob a ke vzniku požáru. Veškeré práce spojené s realizací 
stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČUBP a ČBU. Při stavebních pracích v pásmu 
podzemních vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušných vedení je nutno respektovat veškerá 
ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz provádění mechanizace, 
zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Zhotovitel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce při výstavbě. 
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13.6. Nakládání s odpady: 
Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 

hospodářství za účelem stanovení způsobu nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě jak 
v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční vznikne v průběhu bourání vozovek a objektů. Tento druh 
odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a 
chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Použití těchto odpadů k vyrovnání terénu lze pouze 
v souladu s vyhláškou č. 294/2005 sb. v platném znění. 

Odpad na stavbě a staveništi v průběhu stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby 
na vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. Před uvedením stavby do provozu budou doloženy 
na odbor životního prostředí doklady o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby. 

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště: 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavební akce předpokládat, 
bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat vznik 
následujících druhů odpadů: 

Druh Název Kategorie 

030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 

030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 

080101 Barva s obsahem halogenovaných rozpouštědel a nebo lak s obsahem 
halogenovaných rozpouštědel – nátěry ocelových konstrukcí 

N 

080102 Barva bez halogenovaných rozpouštědel a nebo lak bez halogenovaných 
rozpouštědel – nátěry betonových konstrukcí 

N 

080103 Barva rozpustná ve vodě a nebo lak, rozpustný ve vodě  - betonové konstrukce N 

080105 Vytvrzená barva anebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 

120101 Piliny anebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 

120102 Ostatní železný kov – odpad výztuže O 

120103 Piliny anebo třísky neželezných kovů – plastové dílce O 

120104 Ostatní neželezný odpad O 

120105 Plast O 

120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 

140103 Ostatní rozpouštědla anebo jejich směsi  N 

150101 Papírový anebo lepenkový obal – obal NAIP O 

150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot  O 

150103 Dřevěný obal – Palety O 

150104 Kovový obal – Palety O 

150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 

150106 Směs obalových materiálů O 

150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 
(obaly znečištěné škodlivinami) 

 

170101 Beton – demolice mostu O 

170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 

170103 Keramika  - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 

170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem 
asfaltu z demolic vozovek) 

 

170302 Asfalt bez dehtu – vozovka komunikace O 
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170501 Zemina anebo kameny – výkop mostního objektu O 

170602 Ostatní izolační materiály – izolace mostu  O 

170701 Směsný stavební anebo demoliční odpad N 

200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

200106 Ostatní kov – odvodňovače cel. izolace O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby, lze charakterizovat takto: 

• odfrézovaný materiál z krytu silnice – odkoupen zhotovitelem 

• odtěžený materiál z nezpevněných krajnic 

• vybourané betonové obrubníky a proužky vč. betonového lože 

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  

030104 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 

120101 Piliny anebo třísky železných kovů O 

120102 Ostatní železný kov O 

120103 Piliny anebo třísky neželezných kovů O 

120104 Ostatní neželezný odpad O 

120105 Plastové hobliny a piliny O 

120113 Odpad ze svařování O 

150101 Papírový anebo lepenkový obal O 

150102 Plastový obal O 

150103 Dřevěný obal O 

150104 Kovový obal O 

150105 Kompozitní obal O 

150106 Směs obalových materiálů O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

170203 Plast O 

170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter přípravných 

prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 

• běžná údržba stavebních mechanizmů 

• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 

• skladování materiálu pro stavbu 
 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 
Sb. a 383/2001 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, 
kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem 
nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve 
vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a 
neoprávněné manipulace s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin: 
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• odpady barev a laků 

• odpady lepidel a těsnicích materiálů 

• odpady z obrábění kovů a plastů 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 

zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době 
zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek a objektů. 
Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho 
mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Konkrétní skládka bude určena podle 
výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu. 

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého živičného 
povrchu z demolic vozovek. Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě 
a staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad 
dodavatelské firmy stavebních prací. 

Evidence odpadů: 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence 
vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Okresnímu úřadu zasílána 
v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 

Legenda:  N - nebezpečný odpad 
   O - ostatní odpad 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita: 
 Stavba splňuje mechanickou odolnost a stabilitu pro daný typ zatížení. Skladba konstrukce vozovky je 
navržená na základě diagnostického průzkumu vozovky. 
 

14.2. Požární bezpečnostní řešení: 
 Během stavby dojde ke stavebním úpravám, které dodrží předepsané podmínky z hlediska přístupu 
požární techniky. Komunikace III/31224 je ve své celé délce vedena ve stávajícím koridoru silničního 
pozemku. Stavba je liniovou stavbou, stavebním řešením dojde ke zlepšení průjezdu vozidel 
integrovaného záchranného systému. Nástupní požární plochy a přístup k sousedním pozemkům a 
nemovitostem zůstane zachován dle stávajícího stavu a zároveň bude zlepšena únosnost. Konstrukce 
zkvalitnění vozovky je navržena dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací. Po dokončení 
stavby bude zachován průjezdný průřez pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých 
rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). Řešený úsek komunikace bude mít po 
dokončení dostatečnou únosnost pro přenesení dynamického zatížení od hasičského vozidla, tj. 32 t (80 
kN na jednu nápravu).  
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seznam použitých podkladů 
- ČSN 730834  
- ČSN 730802  
- ČSN 730804 
- ČSN 730833 
- vyhláška 246/2001Sb. 
- vyhláška 23/2008 Sb. 
Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění včetně aktuálních 

změn a doplňků. 
Po dokončení stavby bude šířka jízdního pruhu min. 3,0 m. 

 
 

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí: 
Vzhledem k charakteru stavby je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hluku a prachu. 

Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. Pouze při realizaci stavby dojde ke 
zhoršení životního prostředí stavebními pracemi, pohybem a hlukem stavebních mechanizmů. Zhotovitel 
zajistí, aby uvedené negativní vliv omezil na minimum. Po dokončení stavby bude charakter zatížení okolí 
v tomto smyslu stávající. 
 

14.4. Ochrana proti hluku: 
Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby zvýšením hluku. Při výstavbě je nutné 

dodržovat platné právní předpisy ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení 
vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním 
prostoru. Při výstavbě je nutné dodržet všechny platné technické a právní předpisy o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

14.5. Bezpečnost při užívání: 
 Stavba je navržena s nezbytnými parametry, které dodrží kritéria bezpečného provozu. Směrové a 
výškové oblouky splňují veškeré parametry dle platných norem. 
 

14.6. Úspora energie a ochrana tepla: 
 Není řešeno projektovou dokumentací. 
 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 
 
15.1. Užitné vlastnosti stavby 
 Užitné vlastnosti stavby zůstávají stávající, komunikace bude svými vlastnosti sloužit pro bezpečnou a 
plynulou dopravu. Vlivem vlastnosti jednotlivých materiálů dojde k celkovému zlepšení stávající 
komunikace, především z pohledu nového povrchu.  
 
15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 Poloha a návaznost celého dotčeného úseku silnice je navržena se zachováním stávajícího přilehlého 
prostorového uspořádání a vzájemných souvislostí. Ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou dodržena, nejsou v rozporu a 
není tedy nutné navrhovat jiná opatření. 
 
15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
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 Zhotovitel stavby zajistí důkladnou ochranu stavby před škodlivými účinky a omezí je na minimum. 
  
15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů: 
 Projektová dokumentace veškeré požadavky dotčených orgánů, která jsou součástí PD v dokladové 
části.   
 
 
 
 
V Litomyšli 15. 10. 2017       Ing. Pavel Matys 
 
 


