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SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení díla 

 
„Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“  

  
 Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:  
 
(A)  
 
I. Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice  

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.  

 

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti   
Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí   
IČO:  25297899  
DIČ:  CZ25297899  

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 
 

Bankovní spojení: KB a.s.   
Číslo účtu: 19-8575810297/0100 
E-mail:   priprava@madosmt.cz  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel  

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Pelc  

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí 
stavby: Lukáš Pelc  

 
Druhý společník: GRANO Skuteč spol. s.r.o.   

 

Zastoupený: Ing. Tomáš Nešetřil, prokurista společnosti    
Se sídlem: Zvěřinova 1020, 539 73 Skuteč    
IČO:  60913088  
DIČ:  CZ60913088  

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335 
 

Bankovní spojení: ČSOB    
Číslo účtu: 26544362/0300 
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E-mail:   grano@grano.cz   

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Nešetřil, prokurista   

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Tomáš 
Nešetřil  

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí 
stavby: Ing. Tomáš Nešetřil   

 

Třetí společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.  

 

Zastoupený:      Bc. Libor Kabele, člen představenstva  

     Ing. Irena Andršová, člen představenstva  

Se sídlem:     Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl  

IČO:                   25274104 

DIČ:      CZ25274104 

       Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633 

Bankovní spojení: KB a.s.  

         Číslo účtu:        29702591/0100 

E- mail:      sam@lit.cz  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele, člen 
představenstva  

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Bc. Libor Kabele  

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí 
stavby: Bc. Libor Kabele  
 
 
a  
 
(B) Město Jablonné nad Orlicí 
IČ: 00278963 
Se sídlem Náměstí 5. května č.p.4, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   1324740309/0800 
Email: podatelna@jablonneno.cz 
  
zastoupená Miroslavem Wágnerem – starostou 
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Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Miroslav Wágner – starosta  
 
Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:  

Miroslav Wágner – starosta  
Tel: +420 725 092 540, e-mail: starosta@jablonneno.cz  
  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Miroslav Wágner – starosta  
Tel: +420 725 092 540, e-mail: starosta@jablonneno.cz  
Jan Chaloupka – investiční technik 
Tel. +420 731 430 719, e-mail: investice@jablonneno.cz  
Zdeněk Růžička – TDI dopravní stavby  
Tel: +420 721 848 304  

 
(dále jen „Objednatel“)  

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
1. Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je provedení díla „Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - zvýšení 
podílu udržitelných forem dopravy“, které je specifikováno ve zpracované projektové 
dokumentaci vč. soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.(dále jen „Dílo“).  

Předmět smlouvy zahrnuje zejména: 

• Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry, 

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby, 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti, 

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), 

• práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky, 

• projekt a realizace DIO, 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v 
dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,  

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a 
následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD, 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní 
před zahájením prací, 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána 
ve 3 vyhotoveních vč. CD), 
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• Předmět plnění nespadá do ekonomické činnosti objednatele, 
• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 

podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury – „Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - zvýšení 
podílu udržitelných forem dopravy“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, 
označení Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, 
označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního 
kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín 
realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického 
dozoru investora včetně telefonního kontaktu; 

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná 
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době. 

 
2. Cena díla 

 
1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 

sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 
 

11 012 872,54 Kč (Slovy: jedenáctmiliónůdvanácttisícosmsetsedmdesátdva korun 
českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

 
DPH činí 2 312 703,23 Kč (Slovy: dvamiliónytřistadvanácttisícsedmsettři korun českých).  
 
Sazba DPH je 21 %.  
 
Cena včetně DPH činí 13 325 575,77 Kč (Slovy: 
třináctmiliónůtřistadvacetpěttisícpětsetsedmdesátpět korun českých).  

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur, které budou mít stanovené 
náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. 

3. Lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
Objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.  

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
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v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. 

7. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu celkového plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními 
stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury. Výše konečného daňového dokladu/faktury v Kč bude 
odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb.  

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis oceněných provedených dodávek, prací a služeb.  

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. 

11. Objednatelem nebude poskytnuta žádná záloha. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 
30 dnů ode dne jeho doručení objednateli písemně na adresu objednatele v záhlaví nebo 
elektronicky ve   formátu PDF na email: financni@jablonneno.cz 

 
3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

 
1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 

staveniště. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Stavba bude dokončena do: 160 kalendářních dnů od předání staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu 
s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

4.  Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je II/311 Jablonné nad Orlicí, ul. Nádražní. 

6.  Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle b. 8 Zadávací dokumentace a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel 
je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má 
po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu.  

 

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta 
 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.  
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2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 

správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. 
 

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 
 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 
 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 
 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 
 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 
 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

 
5. Povinnosti Smluvních stran 

 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 

služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

 
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 

provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.  
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3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 

hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku. 

 
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 

poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

 
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 

závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 
 
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 

předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné. 

 
6. Kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. 
 

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 
 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
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5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.  
 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 
 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 
 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 
 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.  
 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 

odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  
 

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 
 

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 
 

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo. 
 

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu. 
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16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

 
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 

náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.  
 

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně. 
 

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.  
 

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 
 

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

 
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 

s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 
 

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
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být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

 
7. Zajištění plnění povinností 

 
1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 

Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

 
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 

který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu. 

 
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 

a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené cenně díla.  

 
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 

závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

 
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany objednatele. 
 
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 

důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 

vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 



 

11 

 

dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. 

 
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 

orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

 
8. Odstoupení od Smlouvy 

 
1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

 
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  
 

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 
 

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 
 
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 

objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.  

 
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 

povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly. 

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
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předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

 
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy. 

 
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

 
10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 
 

11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

 

9.Staveniště, předání a převzetí díla 
 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 

a. O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

b. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

c. V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla 
uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.  

 
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 

předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

 
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 

považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

 
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 

podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o 
předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.   
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5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

 
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 

díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

 

 

10. Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího. 
 

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

 
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 

Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno. 

 
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 

zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 
 
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 Občanského zákoníku. 
 

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy. 

 
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

 
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 

Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. 
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10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

 
11. Závěrečná ustanovení 

 
1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 

nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 
 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla   
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 
• Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů. 

 
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2020 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele. 

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy. 

8. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě. 

 
 
Schvalovací doložka dle zákona číslo 128/2000  Sb., zákona o obcích: 

Schválila Rada města Jablonné nad Orlicí dne 8.4.2020, usnesení č. 35/RADA/2020-637. 
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Jablonné nad Orlicí dne:     Lupenice dne:  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
            Miroslav Wágner         Ing. Ivo Muthsam, jednatel  

                 Starosta    společnosti MADOS MT s.r.o., zmocněn k podpisu za  
      Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice  
 
 
 
 
 
 
 

 

 ----------------------------------------- 
        Vlastimil Nešetřil 

 jednatel společnosti GRANO Skuteč spol. s r.o. 

 druhý společník Společnosti Jablonné nad Orlicí  

 - Nádražní ulice 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------- 
      Ing. Irena Andršová 

 člen představenstva SaM silnice a mosty  

 Litomyšl a.s., třetí společník Společnosti  

 Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice 
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Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 121101101 Sejmutí ornice s p#emíst$ním na vzdálenost do 50 m M3  6,738  385,00  2 594,13

Sejmutí ornice nebo lesní p dy  s vodorovným p!emíst"ním na hromady v míst" 

upot!ebení nebo na do#asné #i trvalé skládky se slo�ením, na vzdálenost do 50 m

 2 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin$ t#. 3 objem do 1000 m3 M3  441,620  453,00  200 053,86

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené  s p!ehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek v hornin" t!. 3 p!es 100 do 1 000 m3

 3 122201109 P#íplatek za lepivost u odkopávek v hornin$ t#. 1 a� 3 M3  441,620  0,55  242,89

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené  s p!ehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek v hornin" t!. 3 P!íplatek k cenám za 

lepivost horniny t!. 3

 4 162301101 Vodorovné p#emíst$ní do 500 m výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 M3  2,400  82,50  198,00

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 50 do 500 m

 5 162301102 Vodorovné p#emíst$ní do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 M3  6,738  82,50  555,89

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 500 do 1 000 m

 6 162701105 Vodorovné p#emíst$ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 M3  441,620  110,00  48 578,20

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 9 000 do 10 000 m

 7 162701109 P#íplatek k vodorovnému p#emíst$ní výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 

ZKD 1000 m p#es 10000 m

M3  13 248,600  0,55  7 286,73
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Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost P!íplatek k cen" za ka�dých dal�ích i zapo#atých 1 000 m

 8 167101101 Nakládání výkopku z hornin t#. 1 a� 4 do 100 m3 M3  2,400  38,50  92,40

Nakládání, skládání a p!ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

mno�ství do 100 m3, z hornin t!. 1 a� 4

 9 171101105 Ulo�ení sypaniny z hornin soudr�ných do násyp% zhutn$ných do 103 % 

PS

M3  2,400  781,00  1 874,40

Ulo�ení sypaniny do násyp   s rozprost!ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutn"ných s uzav!ením povrchu násypu z hornin soudr�ných s 

p!edepsanou mírou zhutn"ní v procentech výsledk  zkou�ek Proctor-Standard 

(dále jen PS) na 103 % PS

 10 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  6,738  13,20  88,94

Ulo�ení sypaniny  na skládky

 11 171201211 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  794,916  146,50  116 455,19

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zat!íd"ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 504

 12 181951102 Úprava plán$ v hornin$ t#. 1 a� 4 se zhutn$ním M2  1 433,450  28,00  40 136,60

Úprava plán" vyrovnáním vý�kových rozdíl   v hornin" t!. 1 a� 4 se zhutn"ním

Zemní práce  418 157,231

Komunikace pozemní5

 13 564241111 Podklad nebo podsyp ze �t$rkopísku �P tl 120 mm M2  1 293,450  93,00  120 290,85

Podklad nebo podsyp ze �t"rkopísku �P  s rozprost!ením, vlh#ením a zhutn"ním, 

po zhutn"ní tl. 120 mm
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 14 564251113 Podklad nebo podsyp ze �t$rkopísku �P tl 170 mm M2  38,880  133,00  5 171,04

Podklad nebo podsyp ze �t"rkopísku �P  s rozprost!ením, vlh#ením a zhutn"ním, 

po zhutn"ní tl. 170 mm

 15 564851111 Podklad ze �t$rkodrt$ �D tl 150 mm M2  1 236,220  131,00  161 944,82

Podklad ze �t"rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn"ním, po zhutn"ní tl. 150 mm

 16 564851113 Podklad ze �t$rkodrt$ �D tl 170 mm M2  23,450  148,00  3 470,60

Podklad ze �t"rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn"ním, po zhutn"ní tl. 170 mm

 17 564851114 Podklad ze �t$rkodrt$ �D tl 180 mm M2  77,670  157,00  12 194,19

Podklad ze �t"rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn"ním, po zhutn"ní tl. 180 mm

 18 567122113 Podklad ze sm$si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm M2  66,820  265,00  17 707,30

Podklad ze sm"si stmelené cementem SC bez dilata#ních spár, s rozprost!ením a 

zhutn"ním SC C 8/10 (KSC I), po zhutn"ní tl. 140 mm

 21 58381007 kostka dla�ební �ula drobná M2  90,877  684,00  62 159,87

 19 591211111 Kladení dla�by z kostek drobných z kamene do lo�e z kameniva t$�eného tl 

50 mm

M2  21,410  520,00  11 133,20

Kladení dla�by z kostek  s provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln"ním spár, s dvojím 

beran"ním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici drobných z kamene, 

do lo�e z kameniva t"�eného

 20 591241111 Kladení dla�by z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm M2  66,820  690,00  46 105,80

Kladení dla�by z kostek  s provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln"ním spár, s dvojím 

beran"ním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici drobných z kamene, 

do lo�e z cementové malty
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 23 59245006 dla�ba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

 ERVENÁ

M2  65,003  536,98  34 905,31

dla�ba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

 25 59245008 dla�ba skladebná betonová 20x10x6 cm pískovcová M2  16,779  321,71  5 397,97

dla�ba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

 26 59245008.1 dla�ba skladebná betonová 20x10x6 cm !ervená M2  4,738  321,71  1 524,26

dla�ba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

 27 59245021 dla�ba skladebná betonová 20x20x6 cm p#írodní  "BEZ FAZETY" M2  73,639  400,18  29 468,86

dla�ba skladebná betonová 20x20x6 cm p!írodní

 31 59245030 dla�ba skladebná betonová 20x20x8 cm p#írodní "BEZ FAZETY" M2  2,431  405,43  985,60

dla�ba skladebná betonová 20x20x8 cm p!írodní

 29 59245212 dla�ba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm p#írodní M2  1 077,791  273,87  295 174,62

 32 59245213 dla�ba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm p#írodní M2  31,467  333,67  10 499,59

 33 59245226 dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm  ERVENÁ M2  5,861  596,78  3 497,73

dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

 24 5924531RP1 dla�ba betonová SLP s vodící linií 20x20x6 cm p#írodní M2  28,274  572,86  16 197,04

 22 596211110 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p$�í tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  182,944  290,00  53 053,76

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic komunikací pro p"�í s lo�em z 

kameniva t"�eného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln"ním spár s dvojitým 
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hutn"ním, vibrováním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

 28 596211113 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p$�í tl 60 mm skupiny A pl p#es 

300 m2

M2  1 067,120  290,00  309 464,80

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic komunikací pro p"�í s lo�em z 

kameniva t"�eného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln"ním spár s dvojitým 

hutn"ním, vibrováním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy p!es 300 m2

 30 596211210 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p$�í tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  38,600  330,00  12 738,00

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic komunikací pro p"�í s lo�em z 

kameniva t"�eného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln"ním spár s dvojitým 

hutn"ním, vibrováním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

Komunikace pozemní  1 213 085,215

Izolace proti vod , vlhkosti a plyn#m711

 85 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 

mm

M2  123,305  79,00  9 741,10

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vod" nopovými fóliemi na plo�e svislé S 

vrstva ochranná, odv"trávací a drená�ní vý�ka nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

 86 998711101 P#esun hmot toná�ní pro izolace proti vod$, vlhkosti a plyn%m v objektech 

vý�ky do 6 m

T  0,078  15 000,00  1 170,00

P!esun hmot pro izolace proti vod", vlhkosti a plyn m  stanovený z hmotnosti 

p!esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

vý�ky do 6 m

Izolace proti vod , vlhkosti a plyn#m  10 911,10711
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Konstrukce prosv tlovací761

 88 56245254 sv$tlík sklepní v!etn$ odvod&ovacího prvku recykovaný polymer, ro�t z 

d$rovaného plechu 125x100x40 cm

KUS  17,000  7 493,00  127 381,00

 87 761661071 Osazení sklepních sv$tlík% (anglických dvork%) hloubky p#es 1,0 m, �í#ky 

do 1,5 m

KUS  17,000  2 760,00  46 920,00

Osazení sklepních sv"tlík  (anglických dvork ) v#etn" osazení ro�tu, osazení 

odvod$ovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky p!es 1,0 m, �í!ky 

p!es 1,0 do 1,5 m

 89 761661805 Demontá� sklepního sv$tlíku (anglického dvorku) hloubky p#es 1,00 m KUS  17,000  750,00  12 750,00

Demontá� sklepních sv"tlík  (anglických dvork ) hloubky p!es 1,00 m

 90 998761101 P#esun hmot toná�ní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m T  0,319  15 000,00  4 785,00

P!esun hmot pro konstrukce sklobetonové  stanovený z hmotnosti p!esunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vý�ky do 6 m

Konstrukce prosv tlovací  191 836,00761

Trubní vedení8

 34 899331111 Vý�ková úprava uli!ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením 

poklopu

KUS  2,000  1 850,00  3 700,00

Vý�ková úprava uli#ního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvý�ením poklopu

 35 899431111 Vý�ková úprava uli!ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením krycího 

hrnce, �oup$te nebo hydrantu

KUS  1,000  1 250,00  1 250,00

Vý�ková úprava uli#ního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvý�ením krycího hrnce, 

�oup"te nebo hydrantu bez úpravy armatur

Trubní vedení  4 950,008
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Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 61 113106132 Rozebrání dla�eb z betonových nebo kamenných dla�dic komunikací pro 

p$�í strojn$ pl do 50 m2

M2  90,090  69,00  6 216,21

Rozebrání dla�eb komunikací pro p"�í s p!emíst"ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek s lo�em z kameniva 

nebo �ivice a s jakoukoliv výplní spár strojn" plochy jednotliv" do 50 m2 

z betonových nebo kameninových dla�dic, desek nebo tvarovek

 62 113106144 Rozebrání dla�eb ze zámkových dla�dic komunikací pro p$�í strojn$ pl p#es 

50 m2

M2  615,360  67,00  41 229,12

Rozebrání dla�eb komunikací pro p"�í s p!emíst"ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek s lo�em z kameniva 

nebo �ivice a s jakoukoliv výplní spár strojn" plochy jednotliv" p!es 50 m2 

ze zámkové dla�by

 63 113106185 Rozebrání dla�eb vozovek z drobných kostek s lo�em z kameniva strojn$ pl 

do 50 m2

M2  1,630  67,00  109,21

Rozebrání dla�eb a dílc  vozovek a ploch s p!emíst"ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, s jakoukoliv výplní 

spár strojn" plochy jednotliv" do 50 m2 z drobných kostek nebo odsek  s lo�em 

z kameniva

 64 113106187 Rozebrání dla�eb vozovek ze zámkové dla�by s lo�em z kameniva strojn$ pl 

do 50 m2

M2  52,620  67,00  3 525,54

Rozebrání dla�eb a dílc  vozovek a ploch s p!emíst"ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, s jakoukoliv výplní 

spár strojn" plochy jednotliv" do 50 m2 ze zámkové dla�by s lo�em z kameniva

 65 113106242 Rozebrání vozovek ze silni!ních dílc% se spárami zalitými cementovou 

maltou strojn$ pl p#es 200 m2

M2  598,350  397,00  237 544,95

Rozebrání dla�eb a dílc  vozovek a ploch s p!emíst"ním hmot na skládku na 
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vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, s jakoukoliv výplní 

spár strojn" plochy jednotliv" p!es 200 m2 ze silni#ních dílc  jakýchkoliv rozm"r , 

s lo�em z kameniva nebo �ivice se spárami zalitými cementovou maltou

 66 113106522 Rozebrání dla�eb vozovek z drobných kostek s lo�em ze �ivice strojn$ pl 

p#es 200 m2

M2  39,920  67,00  2 674,64

Rozebrání dla�eb a dílc  vozovek a ploch s p!emíst"ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, s jakoukoliv výplní 

spár strojn" plochy jednotliv" p!es 200 m2 z drobných kostek nebo odsek  s 

lo�em ze �ivice

 67 113154363 Frézování �ivi!ného krytu tl 50 mm pruh � 2 m pl do 10000 m2 s p#eká�kami 

v trase

M2  39,920  106,00  4 231,52

Frézování �ivi#ného podkladu nebo krytu  s nalo�ením na dopravní prost!edek 

plochy p!es 1 000 do 10 000 m2 s p!eká�kami v trase pruhu �í!ky p!es 1 m do 2 m, 

tlou�%ky vrstvy 50 mm

 68 113202111 Vytrhání obrub krajník% obrubník% stojatých M  70,660  121,00  8 549,86

Vytrhání obrub  s vybouráním lo�e, s p!emíst"ním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek z krajník  nebo obrubník  

stojatých

 69 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  72,940  85,00  6 199,90

Vytrhání obrub  s vybouráním lo�e, s p!emíst"ním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek záhonových

 40 40445225 sloupek Zn pro dopravní zna!ku D 60mm v 350mm KUS  1,000  950,00  950,00

 37 40445625 informativní zna!ky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm KUS  1,000  943,00  943,00

 38 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm KUS  1,000  750,00  750,00

 53 58380007 obrubník kamenný p#ímý, �ula, 15x25 M  158,722  1 160,00  184 117,52



Aspe Firma: MADOS MT s.r.o. Strana: 10

 as:  9:08:0231.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Bezbariérový chodník (pravostranný a levostranný)

Bezbariérový chodník - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 102

SO 102 - A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 54 58380007.0 obrubník kamenný p#ímý, �ula, 15x25 se zaoblenou hranou M  8,838  1 210,00  10 693,98

obrubník kamenný p!ímý, �ula, 15x25

 55 58380416.1 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=0,5÷1 m 15x25 M  3,171  2 360,00  7 483,56

 56 58380426.1 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=1÷3 m 15x25 M  8,787  2 360,00  20 737,32

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=1÷3 m 20x25

 57 58380446.1 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=5÷10 m 15x25 M  4,969  2 360,00  11 726,84

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=5÷10 m 20x25

 43 58381007 kostka dla�ební �ula drobná M2  13,015  684,00  8 902,26

 59 59217011 obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm M  335,270  88,64  29 718,33

 46 59245006 dla�ba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

 ERVENÁ

M2  7,269  536,98  3 903,31

dla�ba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

 47 59245008 dla�ba skladebná betonová 20x10x6 cm pískovcová M2  6,703  321,71  2 156,42

dla�ba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

 48 59245008.1 dla�ba skladebná betonová 20x10x6 cm !ervená M2  2,323  321,71  747,33

dla�ba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

 49 59245008.2 dla�ba skladebná betonová 20x10x6 cm !ervená "BEZ FAZETY" M2  2,323  357,59  830,68

dla�ba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná
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 45 59245018 dla�ba skladebná betonová 20x10x6 cm p#írodní M2  65,857  273,87  18 036,26

 50 59245020 dla�ba skladebná betonová 20x10x8 cm p#írodní M2  1,310  333,67  437,11

 51 59245226 dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm  ERVENÁ M2  1,348  596,78  804,46

dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

 44 5924531RP1 dla�ba betonová SLP s vodící linií 20x20x6 cm p#írodní M2  33,867  572,86  19 401,05

 36 914111111 Montá� svislé dopravní zna!ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  2,000  175,00  350,00

Montá� svislé dopravní zna#ky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

 39 914511112 Montá� sloupku dopravních zna!ek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  1,000  1 105,00  1 105,00

Montá� sloupku dopravních zna#ek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

 41 915231112 Vodorovné dopravní zna!ení p#echody pro chodce, �ipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  1,000  750,00  750,00

Vodorovné dopravní zna#ení st!íkaným plastem  p!echody pro chodce, �ipky, 

symboly nápisy bílé retroreflexní

 42 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez bo!ní op$ry do lo�e z betonu 

prostého

M  1 114,750  195,00  217 376,25

Osazení silni#ní obruby z dla�ebních kostek v jedné !ad"  s lo�em tl. p!es 50 do 

100 mm, s vypln"ním a zat!ením spár cementovou maltou z drobných kostek bez 

bo#ní op"ry, do lo�e z betonu prostého t!. C 12/15

 52 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s bo!ní op$rou do lo�e z betonu 

prostého

M  182,660  295,00  53 884,70
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Osazení obrubníku kamenného se z!ízením lo�e, s vypln"ním a zat!ením spár 

cementovou maltou stojatého s bo#ní op"rou z betonu prostého, do lo�e z betonu 

prostého

 58 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo!ní 

op$rou

M  331,950  245,00  81 327,75

Osazení zahradního obrubníku betonového s lo�em tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého t!. C 12/15 s bo#ní op"rou z betonu prostého t!. C 12/15

 70 961044111 Bourání základ% z betonu prostého M3  61,469  1 750,00  107 570,75

Bourání základ  z betonu  prostého

 71 966071711 Bourání sloupk% a vzp$r plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS  63,000  125,00  7 875,00

Bourání plotových sloupk  a vzp"r ocelových trubkových nebo profilovaných 

vý�ky do 2,50 m zabetonovaných

 72 966071821 Rozebrání oplocení z drát$ného pletiva se !tvercovými oky vý�ky do 1,6 m M  190,730  65,00  12 397,45

Rozebrání oplocení z pletiva  drát"ného se #tvercovými oky, vý�ky do 1,6 m

 73 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 KUS  1,000  200,00  200,00

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení  plochy jednotliv" p!es 2 do 6 m2

 60 zábradlí Stavební úprava stávajícího zábradlí KUS  1,000  2 500,00  2 500,00

Stavební úprava stávajícího zábradlí,odstran"ní 1x stojina, zkrácení o 1,65 m

Ostatní konstrukce a práce, bourání  1 117 957,289

P"esun sut 997

 74 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál% do 1 km T  5,110  12,00  61,32
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Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiál , na vzdálenost do 1 km

 75 997221559 P#íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál% T  199,290  2,00  398,58

Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním 

P!íplatek k cen" za ka�dý dal�í i zapo#atý 1 km p!es 1 km

 76 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiál% do 1 km T  358,981  16,00  5 743,70

Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiál , na vzdálenost do 1 km

 77 997221569 P#íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiál% T  12 932,899  2,00  25 865,80

Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním 

P!íplatek k cen" za ka�dý dal�í i zapo#atý 1 km p!es 1 km

 78 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  254,299  12,00  3 051,59

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 79 997221579 P#íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  9 917,661  2,00  19 835,32

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost P!íplatek k cen" za ka�dý dal�í i zapo#atý 1 km p!es 1 km

 80 997221611 Nakládání suti na dopravní prost#edky pro vodorovnou dopravu T  30,496  24,00  731,90

Nakládání na dopravní prost!edky  pro vodorovnou dopravu suti

 81 997221815 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  328,485  150,00  49 272,75

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zat!íd"ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 101
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 82 997221825 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

�elezobetonového kód odpadu 170 101

T  254,299  150,00  38 144,85

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zat!íd"ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 101

 83 997221845 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  5,110  200,00  1 022,00

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zat!íd"ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 302

P"esun sut  144 127,81997

P"esun hmot998

 84 998223011 P#esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d$ným T  504,022  84,00  42 337,85

P!esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d"ným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

P"esun hmot  42 337,85998

 3 143 362,48Celkem:
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Zemní práce1

 42 00572420 osivo sm#s travní parková okrasná KG  30,797  133,10  4 099,08

 48 026_strom_01 lípa velkolistá "TILIA PLATYPHYLLOS" obvod kmene 14-16 cm KUS  10,000  3 036,00  30 360,00

 50 05217108 ty!e d$ev#né v k%$e D 80mm dl 6m M3  0,633  5 692,50  3 603,35

 45 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3  7,840  569,80  4 467,23

 40 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T  62,771  443,30  27 826,38

 58 10391100 k%ra mul!ovací VL M3  1,000  1 075,80  1 075,80

 1 111201101 Odstran#ní k$ovin a strom% pr%m#ru kmene do 100 mm i s ko$eny z celkové 

plochy do 1000 m2

M2  112,000  165,00  18 480,00

Odstran ní k!ovin a strom" s odstran ním ko!en"  pr"m ru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, p!i celkové plo�e do 1 000 m2

 2 112151351 Kácení stromu s postupným spou�t#ním koruny a kmene D do 0,2 m KUS  4,000  2 200,00  8 800,00

Pokácení stromu postupné se spou�t ním #ástí kmene a koruny o pr"m ru na 

!ezné plo�e pa!ezu p!es 100 do 200 mm

 3 112151352 Kácení stromu s postupným spou�t#ním koruny a kmene D do 0,3 m KUS  1,000  2 750,00  2 750,00

Pokácení stromu postupné se spou�t ním #ástí kmene a koruny o pr"m ru na 

!ezné plo�e pa!ezu p!es 200 do 300 mm

 4 112151353 Kácení stromu s postupným spou�t#ním koruny a kmene D do 0,4 m KUS  2,000  3 850,00  7 700,00

Pokácení stromu postupné se spou�t ním #ástí kmene a koruny o pr"m ru na 

!ezné plo�e pa!ezu p!es 300 do 400 mm
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 5 112201111 Odstran#ní pa$ez% D do 0,2 m v rovin# a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 

zasypáním jámy

KUS  4,000  825,00  3 300,00

Odstran ní pa!ezu v rovin  nebo na svahu do 1:5 o pr"m ru pa!ezu na !ezné 

plo�e do 200 mm

 6 112201112 Odstran#ní pa$ez% D do 0,3 m v rovin# a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 

zasypáním jámy

KUS  1,000  1 375,00  1 375,00

Odstran ní pa!ezu v rovin  nebo na svahu do 1:5 o pr"m ru pa!ezu na !ezné 

plo�e p!es 200 do 300 mm

 7 112201113 Odstran#ní pa$ez% D do 0,4 m v rovin# a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 

zasypáním jámy

KUS  2,000  1 650,00  3 300,00

Odstran ní pa!ezu v rovin  nebo na svahu do 1:5 o pr"m ru pa!ezu na !ezné 

plo�e p!es 300 do 400 mm

 8 121101101 Sejmutí ornice s p$emíst#ním na vzdálenost do 50 m M3  67,009  225,50  15 110,53

Sejmutí ornice nebo lesní p"dy  s vodorovným p!emíst ním na hromady v míst  

upot!ebení nebo na do#asné #i trvalé skládky se slo�ením, na vzdálenost do 50 m

 9 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin# t$. 3 objem do 1000 m3 M3  310,380  453,00  140 602,14

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené  s p!ehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek v hornin  t!. 3 p!es 100 do 1 000 m3

 10 122201109 P$íplatek za lepivost u odkopávek v hornin# t$. 1 a� 3 M3  310,380  0,55  170,71

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené  s p!ehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek v hornin  t!. 3 P!íplatek k cenám za 

lepivost horniny t!. 3

 11 132201101 Hloubení rýh � do 600 mm v hornin# t$. 3 objemu do 100 m3 M3  3,596  485,00  1 744,06

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í!ky do 600 mm  s urovnáním dna do 

p!edepsaného profilu a spádu v hornin  t!. 3 do 100 m3
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 12 132201109 P$íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 600 mm v hornin# t$. 3 M3  3,596  0,55  1,98

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í!ky do 600 mm  s urovnáním dna do 

p!edepsaného profilu a spádu v hornin  t!. 3 P!íplatek k cenám za lepivost horniny 

t!. 3

 13 162301101 Vodorovné p$emíst#ní do 500 m výkopku/sypaniny z horniny t$. 1 a� 4 M3  9,530  82,50  786,23

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 50 do 500 m

 14 162301102 Vodorovné p$emíst#ní do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny t$. 1 a� 4 M3  186,124  93,50  17 402,59

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 500 do 1 000 m

 15 162301401 Vodorovné p$emíst#ní v#tví strom% listnatých do 5 km D kmene do 300 mm KUS  3,000  203,50  610,50

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou do 5000 m v tví strom" listnatých, pr"m ru kmene p!es 100 do 300 mm

 16 162301402 Vodorovné p$emíst#ní v#tví strom% listnatých do 5 km D kmene do 500 mm KUS  2,000  291,50  583,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou do 5000 m v tví strom" listnatých, pr"m ru kmene p!es 300 do 500 mm

 17 162301405 Vodorovné p$emíst#ní v#tví strom% jehli!natých do 5 km D kmene do 300 

mm

KUS  2,000  203,50  407,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou do 5000 m v tví strom" jehli#natých, pr"m ru kmene p!es 100 do 300 

mm

 18 162301411 Vodorovné p$emíst#ní kmen% strom% listnatých do 5 km D kmene do 300 

mm

KUS  3,000  203,50  610,50

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 
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dopravou do 5000 m kmen" strom" listnatých, pr"m ru p!es 100 do 300 mm

 19 162301412 Vodorovné p$emíst#ní kmen% strom% listnatých do 5 km D kmene do 500 

mm

KUS  2,000  291,50  583,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou do 5000 m kmen" strom" listnatých, pr"m ru p!es 300 do 500 mm

 20 162301415 Vodorovné p$emíst#ní kmen% strom% jehli!natých do 5 km D kmene do 300 

mm

KUS  2,000  203,50  407,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou do 5000 m kmen" strom" jehli#natých, pr"m ru p!es 100 do 300 mm

 21 162301421 Vodorovné p$emíst#ní pa$ez% do 5 km D do 300 mm KUS  5,000  165,00  825,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou do 5000 m pa!ez" kmen", pr"m ru p!es 100 do 300 mm

 22 162301422 Vodorovné p$emíst#ní pa$ez% do 5 km D do 500 mm KUS  2,000  275,00  550,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou do 5000 m pa!ez" kmen", pr"m ru p!es 300 do 500 mm

 23 162301501 Vodorovné p$emíst#ní k$ovin do 5 km D kmene do 100 mm M2  336,000  165,00  55 440,00

Vodorovné p!emíst ní smýcených k!ovin  do pr"m ru kmene 100 mm na 

vzdálenost do 5 000 m

 24 162301901 P$íplatek k vodorovnému p$emíst#ní v#tví strom% listnatých D kmene do 

300 mm ZKD 5 km

KUS  3,000  5,50  16,50

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou P!íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo#atých 5000 m p!es 5000 m 

v tví strom" listnatých, pr"m ru kmene p!es 100 do 300 mm

 25 162301902 P$íplatek k vodorovnému p$emíst#ní v#tví strom% listnatých D kmene do 

500 mm ZKD 5 km

KUS  2,000  11,00  22,00
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Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou P!íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo#atých 5000 m p!es 5000 m 

v tví strom" listnatých, pr"m ru kmene p!es 300 do 500 mm

 26 162301905 P$íplatek k vodorovnému p$emíst#ní v#tví strom% jehli!natých D kmene do 

300 mm ZKD 5 km

KUS  2,000  5,50  11,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou P!íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo#atých 5000 m p!es 5000 m 

v tví strom" jehli#natých, o pr"m ru kmene p!es 100 do 300 mm

 27 162301911 P$íplatek k vodorovnému p$emíst#ní kmen% strom% listnatých D kmene do 

300 mm ZKD 5 km

KUS  3,000  5,50  16,50

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou P!íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo#atých 5000 m p!es 5000 m 

kmen" strom" listnatých, o pr"m ru p!es 100 do 300 mm

 28 162301912 P$íplatek k vodorovnému p$emíst#ní kmen% strom% listnatých D kmene do 

500 mm ZKD 5 km

KUS  2,000  11,00  22,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou P!íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo#atých 5000 m p!es 5000 m 

kmen" strom" listnatých, o pr"m ru p!es 300 do 500 mm

 29 162301915 P$íplatek k vodorovnému p$emíst#ní kmen% strom% jehli!natých D kmene 

do 300 mm ZKD 5 km

KUS  2,000  5,50  11,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou P!íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo#atých 5000 m p!es 5000 m 

kmen" strom" jehli#natých, pr"m ru p!es 100 do 300 mm

 30 162301921 P$íplatek k vodorovnému p$emíst#ní pa$ez% D 300 mm ZKD 5 km KUS  5,000  5,50  27,50

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou P!íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo#atých 5000 m p!es 5000 m 

pa!ez" kmen", pr"m ru p!es 100 do 300 mm
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 31 162301922 P$íplatek k vodorovnému p$emíst#ní pa$ez% D 500 mm ZKD 5 km KUS  2,000  11,00  22,00

Vodorovné p!emíst ní v tví, kmen" nebo pa!ez"  s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou P!íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo#atých 5000 m p!es 5000 m 

pa!ez" kmen", pr"m ru p!es 300 do 500 mm

 32 162701105 Vodorovné p$emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t$. 1 a� 4 M3  312,286  110,00  34 351,46

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 9 000 do 10 000 m

 33 162701109 P$íplatek k vodorovnému p$emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t$. 1 a� 4 

ZKD 1000 m p$es 10000 m

M3  9 368,580  0,55  5 152,72

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost P!íplatek k cen  za ka�dých dal�ích i zapo#atých 1 000 m

 34 167101101 Nakládání výkopku z hornin t$. 1 a� 4 do 100 m3 M3  128,644  38,50  4 952,79

Nakládání, skládání a p!ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

mno�ství do 100 m3, z hornin t!. 1 a� 4

 35 171101105 Ulo�ení sypaniny z hornin soudr�ných do násyp% zhutn#ných do 103 % 

PS

M3  9,530  781,00  7 442,93

Ulo�ení sypaniny do násyp"  s rozprost!ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutn ných s uzav!ením povrchu násypu z hornin soudr�ných s 

p!edepsanou mírou zhutn ní v procentech výsledk" zkou�ek Proctor-Standard 

(dále jen PS) na 103 % PS

 36 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  67,010  13,20  884,53

Ulo�ení sypaniny  na skládky

 37 171201211 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  562,115  146,50  82 349,85

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
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kameniva zat!íd ného do Katalogu odpad" pod kódem 170 504

 38 181111111 Plo�ná úprava terénu do 500 m2 zemina t$ 1 a� 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinn# a svahu do 1:5

M2  1 026,580  9,90  10 163,14

Plo�ná úprava terénu v zemin  t!. 1 a� 4 s urovnáním povrchu bez dopln ní ornice 

souvislé plochy do 500 m2 p!i nerovnostech terénu p!es 50 do 100 mm v rovin  

nebo na svahu do 1:5

 39 181301102 Rozprost$ení ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovin# nebo ve 

svahu do 1:5

M2  1 026,580  45,10  46 298,76

Rozprost!ení a urovnání ornice v rovin  nebo ve svahu sklonu do 1:5 p!i souvislé 

plo�e do 500 m2, tl. vrstvy p!es 100 do 150 mm

 41 181411131 Zalo�ení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovin# a ve 

svahu do 1:5

M2  1 026,580  19,03  19 535,82

Zalo�ení trávníku na p"d  p!edem p!ipravené plochy do 1000 m2 výsevem v#etn  

uta�ení parkového v rovin  nebo na svahu do 1:5

 43 181951102 Úprava plán# v hornin# t$. 1 a� 4 se zhutn#ním M2  820,750  28,00  22 981,00

Úprava plán  vyrovnáním vý�kových rozdíl"  v hornin  t!. 1 a� 4 se zhutn ním

 44 183151116 Hloubení jam pro výsadbu d$evin strojn# v rovin# nebo ve svahu do 1:5 

objem jamky do 1,50 m3

KUS  10,000  822,25  8 222,50

Hloubení jam pro výsadbu d!evin strojn  v rovin  nebo ve svahu do 1:5, objem 

p!es 1,10 do 1,50 m3

 46 183402121 Rozru�ení p%dy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovin# a 

svahu do 1:5

M2  1 026,580  44,28  45 456,96

Rozru�ení p"dy na hloubku p!es 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovin  

nebo na svahu do 1:5
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 47 184102116 Výsadba d$eviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovin# a svahu 

do 1:5

KUS  10,000  695,75  6 957,50

Výsadba d!eviny s balem do p!edem vyhloubené jamky se zalitím  v rovin  nebo na 

svahu do 1:5, p!i pr"m ru balu p!es 600 do 800 mm

 49 184215132 Ukotvení kmene d$evin t$emi k%ly D do 0,1 m délky do 2 m KUS  10,000  196,08  1 960,80

Ukotvení d!eviny k"ly t!emi k"ly, délky p!es 1 do 2 m

 51 184501131 Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovin# a svahu do 1:5 M2  37,680  31,63  1 191,82

Zhotovení obalu kmene a spodních #ástí v tví stromu z juty  ve dvou vrstvách v 

rovin  nebo na svahu do 1:5

 52 184801121 O�et$ování vysazených d$evin soliterních v rovin# a svahu do 1:5 KUS  10,000  189,75  1 897,50

O�et!ení vysazených d!evin  solitérních v rovin  nebo na svahu do 1:5

 53 184802111 Chemické odplevelení p$ed zalo�ením kultury nad 20 m2 post$ikem na 

�iroko v rovin# a svahu do 1:5

M2  1 026,580  4,40  4 516,95

Chemické odplevelení p"dy p!ed zalo�ením kultury, trávníku nebo zpevn ných 

ploch  o vým !e jednotliv  p!es 20 m2 v rovin  nebo na svahu do 1:5 post!ikem na 

�iroko

 54 184818235 Ochrana kmene pr%m#ru p$es 900 do 1100 mm bedn#ním vý�ky do 2 m KUS  1,000  442,75  442,75

Ochrana kmene bedn ním p!ed po�kozením stavebním provozem z!ízení v#etn  

odstran ní vý�ky bedn ní do 2 m pr"m ru kmene p!es 900 do 1100 mm

 55 184911311 Polo�ení mul!ovací textilie v rovin# a svahu do 1:5 M2  10,000  25,30  253,00

Polo�ení mul#ovací textilie proti pror"stání plevel" kolem vysázených rostlin v 

rovin  nebo na svahu do 1:5

 57 184911421 Mul!ování rostlin k%rou tl. do 0,1 m v rovin# a svahu do 1:5 M2  10,000  31,63  316,30

Mul#ování vysazených rostlin mul#ovací k"rou, tl. do 100 mm v rovin  nebo na 
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svahu do 1:5

 59 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3  2,500  189,75  474,38

Zalití rostlin vodou  plochy záhon" jednotliv  do 20 m2

 60 185804312 Zalití rostlin vodou plocha p$es 20 m2 M3  25,665  189,75  4 869,93

Zalití rostlin vodou  plochy záhon" jednotliv  p!es 20 m2

 61 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3  28,165  107,53  3 028,58

Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

 56 69311172 textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do � 8,8 m M2  11,000  18,98  208,78

Zemní práce  667 030,331

Zakládání2

 62 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutn#ním z net$íd#ného �t#rkopísku M3  1,035  897,00  928,40

Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním a urovnáním povrchu ze 

�t rkopísku net!íd ného

 63 275313711 Základové patky z betonu t$. C 20/25 M3  4,171  5 870,00  24 483,77

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného t!. C 

20/25

 64 275351121 Z$ízení bedn#ní základových patek M2  40,630  498,00  20 233,74

Bedn ní základ" patek z!ízení

 65 275351122 Odstran#ní bedn#ní základových patek M2  40,630  137,00  5 566,31

Bedn ní základ" patek odstran ní
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Zakládání  51 212,222

Svislé a kompletní konstrukce3

 77 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm M  110,000  3,00  330,00

 78 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm M  110,000  1,00  110,00

 69 15619210 krytka plastová D 38/48mm KUS  35,000  15,00  525,00

 79 31327502 pletivo drát#né plastifikované se !tvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm M  100,000  60,00  6 000,00

 66 338171111.1 Osazování sloupk% a vzp#r plotových ocelových v 2,00 m na kotevní patky 

sloupku

KUS  35,000  350,00  12 250,00

Osazování sloupk" a vzp r plotových ocelových  trubkových nebo profilovaných 

vý�ky do 2,00 m na kotevní patky sloupku

 70 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v $ad# vý�ky 

prvku p$es 0,5 do 1 m

M  9,275  550,00  5 101,25

Osazování palisád  betonových v !ad  se zabetonováním vý�ky palisády p!es 500 

do 1000 mm

 73 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v $ad# vý�ky 

prvku p$es 1 do 1,5 m

M  1,400  685,00  959,00

Osazování palisád  betonových v !ad  se zabetonováním vý�ky palisády p!es 

1000 do 1500 mm

 76 348401120 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty vý�ky do 1,6 m 

do 15° sklonu svahu

M  100,000  90,00  9 000,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, 

vý�ky do 1,6 m
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 67 55342261 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm KUS  35,000  195,00  6 825,00

 71 59228412 palisáda ty!ová p%lkulatá betonová p$írodní 17,5X20X60 cm KUS  49,490  227,23  11 245,61

 72 59228413 palisáda ty!ová p%lkulatá betonová p$írodní 17,5X20X80 cm KUS  4,040  283,44  1 145,10

 74 59228414 palisáda ty!ová p%lkulatá betonová p$írodní 17,5X20X100 cm KUS  6,060  344,43  2 087,25

 75 59228415 palisáda ty!ová p%lkulatá betonová p$írodní 17,5X20X120 cm KUS  2,020  424,57  857,63

 68 patka kotevní patka na sloupek pr. 48 mm zelená KUS  35,000  50,00  1 750,00

kotevní patka na sloupek pr. 48 zelená

Svislé a kompletní konstrukce  58 185,843

Komunikace pozemní5

 80 564241111 Podklad nebo podsyp ze �t#rkopísku �P tl 120 mm M2  307,780  92,00  28 315,76

Podklad nebo podsyp ze �t rkopísku �P  s rozprost!ením, vlh#ením a zhutn ním, 

po zhutn ní tl. 120 mm

 81 564251113 Podklad nebo podsyp ze �t#rkopísku �P tl 170 mm M2  16,450  133,00  2 187,85

Podklad nebo podsyp ze �t rkopísku �P  s rozprost!ením, vlh#ením a zhutn ním, 

po zhutn ní tl. 170 mm

 82 564851111 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 150 mm M2  664,610  131,00  87 063,91

Podklad ze �t rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn ním, po zhutn ní tl. 150 mm

 83 564851113 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 170 mm M2  353,520  148,00  52 320,96

Podklad ze �t rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn ním, po zhutn ní tl. 170 mm
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 84 564851114 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 180 mm M2  74,080  157,00  11 630,56

Podklad ze �t rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn ním, po zhutn ní tl. 180 mm

 85 564861115 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 240 mm M2  69,120  209,00  14 446,08

Podklad ze �t rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn ním, po zhutn ní tl. 240 mm

 86 567122113 Podklad ze sm#si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm M2  55,130  265,00  14 609,45

Podklad ze sm si stmelené cementem SC bez dilata#ních spár, s rozprost!ením a 

zhutn ním SC C 8/10 (KSC I), po zhutn ní tl. 140 mm

 87 569951133 Zpevn#ní krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  34,240  81,00  2 773,44

Zpevn ní krajnic nebo komunikací pro p �í  s rozprost!ením a zhutn ním, po 

zhutn ní asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

 88 573211109 Post$ik �ivi!ný spojovací z asfaltu v mno�ství 0,50 kg/m2 M2  69,120  20,00  1 382,40

Post!ik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni#ního, v mno�ství 0,50 

kg/m2

 89 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) t$. I tl 40 mm � p$es 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  69,120  241,00  16 657,92

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprost!ením a se zhutn ním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu �í!ky p!es 3 m t!. I, po zhutn ní tl. 40 mm

 90 577165122 Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm � p$es 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  69,120  432,00  29 859,84

Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 16 (ABH)  s rozprost!ením a zhutn ním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu �í!ky p!es 3 m, po zhutn ní tl. 70 mm

 95 58381007 kostka dla�ební �ula drobná M2  397,620  684,00  271 972,08
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 91 5911411RP Kladení dla�by z kostek velkých na MC tl 50 mm M2  0,480  870,00  417,60

Kladení dla�by z kostek  s provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln ním spár, s dvojím 

beran ním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici velkých, do lo�e 

z cementové malty

 93 591211111 Kladení dla�by z kostek drobných z kamene do lo�e z kameniva t#�eného tl 

50 mm

M2  45,250  520,00  23 530,00

Kladení dla�by z kostek  s provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln ním spár, s dvojím 

beran ním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici drobných z kamene, 

do lo�e z kameniva t �eného

 94 591241111 Kladení dla�by z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm M2  55,130  690,00  38 039,70

Kladení dla�by z kostek  s provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln ním spár, s dvojím 

beran ním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici drobných z kamene, 

do lo�e z cementové malty

 96 591412111 Kladení dla�by z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro p#�í lo�e z 

kameniva

M2  297,240  560,00  166 454,40

Kladení dla�by z mozaiky komunikací pro p �í  s vypln ním spár, s dvojím 

beran ním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na vzdálenost do 3 m 

dvoubarevné a vícebarevné, s lo�em tl. do 40 mm z kameniva

 98 59245006 dla�ba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

 ERVENÁ

M2  6,530  536,98  3 506,48

dla�ba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

 100 59245021 dla�ba skladebná betonová 20x20x6 cm p$írodní  "BEZ FAZETY" M2  4,155  405,43  1 684,56

dla�ba skladebná betonová 20x20x6 cm p!írodní

 92 59245021.1 dla�ba skladebná betonová 16x16x6 cm p$írodní M2  0,494  309,75  153,02

 104 59245030 dla�ba skladebná betonová 20x20x8 cm p$írodní "BEZ FAZETY" M2  1,862  405,43  754,91
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dla�ba skladebná betonová 20x20x8 cm p!írodní

 99 59245202 dla�ba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm !ervená M2  60,183  321,71  19 361,47

dla�ba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm barevná

 102 59245212 dla�ba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm p$írodní M2  177,011  273,87  48 478,00

 105 59245213 dla�ba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm p$írodní M2  12,298  333,67  4 103,47

 106 59245226 dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2  2,833  596,78  1 690,68

 97 596211110 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p#�í tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  68,804  290,00  19 953,16

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic komunikací pro p �í s lo�em z 

kameniva t �eného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln ním spár s dvojitým 

hutn ním, vibrováním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

 101 596211112 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p#�í tl 60 mm skupiny A pl do 300 

m2

M2  173,540  290,00  50 326,60

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic komunikací pro p �í s lo�em z 

kameniva t �eného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln ním spár s dvojitým 

hutn ním, vibrováním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy p!es 100 do 300 m2

 103 596211210 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p#�í tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  16,498  330,00  5 444,34

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic komunikací pro p �í s lo�em z 

kameniva t �eného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln ním spár s dvojitým 

hutn ním, vibrováním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2
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Komunikace pozemní  917 118,645

Izolace proti vod , vlhkosti a plyn#m711

 174 28322004 fólie zemní hydroizola!ní mPVC, tl. 1,5 mm M2  4,840  109,00  527,56

 171 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 

mm

M2  23,760  79,00  1 877,04

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vod  nopovými fóliemi na plo�e svislé S 

vrstva ochranná, odv trávací a drená�ní vý�ka nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

 172 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukon!ení horní li�tou M  47,520  75,00  3 564,00

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vod  nopovými fóliemi ostatní ukon#ení 

izolace li�tou

 173 711491272 Provedení izolace proti tlakové vod# svislé z textilií vrstva ochranná M2  4,400  68,00  299,20

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  ostatní  na plo�e 

svislé S z textilií, vrstva ochranná

 175 998711101 P$esun hmot toná�ní pro izolace proti vod#, vlhkosti a plyn%m v objektech 

vý�ky do 6 m

T  0,038  15 000,00  570,00

P!esun hmot pro izolace proti vod , vlhkosti a plyn"m  stanovený z hmotnosti 

p!esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

vý�ky do 6 m

Izolace proti vod , vlhkosti a plyn#m  6 837,80711

Konstrukce záme!nické767

 178 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule T  0,007  125 000,00  875,00

 177 14011032.1 trubka ocelová beze�vá hladká jakost 11 353 54x4,0mm M  12,620  368,00  4 644,16
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 176 767995111 Montá� atypických záme!nických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG  62,224  74,00  4 604,58

Montá� ostatních atypických záme#nických konstrukcí  hmotnosti do 5 kg

 179 789431342 Provedení �árového st$íkání potrubí do DN 150 ZnAl 150 um M2  2,345  750,00  1 758,75

Provedení �árového st!íkání potrubí slitinou zinacor, tlou�$ky 150 µm, do DN 150 

(1,989 kg ZnAl/m2)

 180 998767101 P$esun hmot toná�ní pro záme!nické konstrukce v objektech v do 6 m T  0,077  15 000,00  1 155,00

P!esun hmot pro záme#nické konstrukce  stanovený z hmotnosti p!esunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vý�ky do 6 m

Konstrukce záme!nické  13 037,49767

Trubní vedení8

 107 899331111 Vý�ková úprava uli!ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením 

poklopu

KUS  6,000  1 850,00  11 100,00

Vý�ková úprava uli#ního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvý�ením poklopu

Trubní vedení  11 100,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 145 113106132 Rozebrání dla�eb z betonových nebo kamenných dla�dic komunikací pro 

p#�í strojn# pl do 50 m2

M2  144,300  69,00  9 956,70

Rozebrání dla�eb komunikací pro p �í s p!emíst ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek s lo�em z kameniva 

nebo �ivice a s jakoukoliv výplní spár strojn  plochy jednotliv  do 50 m2 

z betonových nebo kameninových dla�dic, desek nebo tvarovek
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 144 113106144 Rozebrání dla�eb ze zámkových dla�dic komunikací pro p#�í strojn# pl p$es 

50 m2

M2  63,410  67,00  4 248,47

Rozebrání dla�eb komunikací pro p �í s p!emíst ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek s lo�em z kameniva 

nebo �ivice a s jakoukoliv výplní spár strojn  plochy jednotliv  p!es 50 m2 

ze zámkové dla�by

 146 113106187 Rozebrání dla�eb vozovek ze zámkové dla�by s lo�em z kameniva strojn# pl 

do 50 m2

M2  16,260  67,00  1 089,42

Rozebrání dla�eb a dílc" vozovek a ploch s p!emíst ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, s jakoukoliv výplní 

spár strojn  plochy jednotliv  do 50 m2 ze zámkové dla�by s lo�em z kameniva

 147 113106242 Rozebrání vozovek ze silni!ních dílc% se spárami zalitými cementovou 

maltou strojn# pl p$es 200 m2

M2  42,890  397,00  17 027,33

Rozebrání dla�eb a dílc" vozovek a ploch s p!emíst ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, s jakoukoliv výplní 

spár strojn  plochy jednotliv  p!es 200 m2 ze silni#ních dílc" jakýchkoliv rozm r", 

s lo�em z kameniva nebo �ivice se spárami zalitými cementovou maltou

 148 113106522 Rozebrání dla�eb vozovek z drobných kostek s lo�em ze �ivice strojn# pl 

p$es 200 m2

M2  473,410  67,00  31 718,47

Rozebrání dla�eb a dílc" vozovek a ploch s p!emíst ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, s jakoukoliv výplní 

spár strojn  plochy jednotliv  p!es 200 m2 z drobných kostek nebo odsek" s 

lo�em ze �ivice

 149 113107182 Odstran#ní krytu �ivi!ného tl 100 mm strojn# pl p$es 50 do 200 m2 M2  150,630  105,00  15 816,15

Odstran ní podklad" nebo kryt" strojn  plochy jednotliv  p!es 50 m2 do 200 m2 

s p!emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na 

dopravní prost!edek �ivi#ných, o tl. vrstvy p!es 50 do 100 mm
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 150 113154363 Frézování �ivi!ného krytu tl 50 mm pruh � 2 m pl do 10000 m2 s p$eká�kami 

v trase

M2  473,410  146,00  69 117,86

Frézování �ivi#ného podkladu nebo krytu  s nalo�ením na dopravní prost!edek 

plochy p!es 1 000 do 10 000 m2 s p!eká�kami v trase pruhu �í!ky p!es 1 m do 2 m, 

tlou�$ky vrstvy 50 mm

 151 113202111 Vytrhání obrub krajník% obrubník% stojatých M  227,130  121,00  27 482,73

Vytrhání obrub  s vybouráním lo�e, s p!emíst ním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek z krajník" nebo obrubník" 

stojatých

 115 40445203 zrcadlo dopravní !tvercové 600 x 800 mm KUS  2,000  9 775,00  19 550,00

 117 40445225 sloupek Zn pro dopravní zna!ku D 60mm v 350mm KUS  5,000  950,00  4 750,00

 110 40445619 zákazové, p$íkazové dopravní zna!ky B1-B34, C1-15 500mm KUS  1,000  1 035,00  1 035,00

 111 40445621 informativní zna!ky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm KUS  1,000  943,00  943,00

 112 40445625 informativní zna!ky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm KUS  2,000  943,00  1 886,00

 126 58380007 obrubník kamenný p$ímý, �ula, 15x25 M  241,390  1 160,00  280 012,40

 127 58380007.0 obrubník kamenný p$ímý, �ula, 15x25 se zaoblenou hranou M  39,168  1 210,00  47 393,28

obrubník kamenný p!ímý, �ula, 15x25

 128 58380416.1 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=0,5÷1 m 15x25 M  6,353  2 380,00  15 120,14

 129 58380416.2 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=0,5÷1 m 15x25 se zaoblenou hranou M  1,252  2 430,00  3 042,36

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=0,5÷1 m 15x25
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 130 58380426.1 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=1÷3 m 15x25 M  40,198  2 380,00  95 671,24

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=1÷3 m 20x25

 131 58380446.1 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=5÷10 m 15x25 M  5,010  2 380,00  11 923,80

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=5÷10 m 20x25

 119 58381007 kostka dla�ební �ula drobná M2  85,945  684,00  58 786,38

 133 59217011 obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm M  47,611  88,64  4 220,24

 121 59245006 dla�ba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

 ERVENÁ

M2  2,289  536,98  1 229,15

dla�ba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

 122 59245008 dla�ba skladebná betonová 20x10x6 cm  ERVENÁ M2  1,583  321,71  509,27

dla�ba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

 120 59245018 dla�ba skladebná betonová 20x10x6 cm p$írodní M2  10,622  273,87  2 909,05

 123 59245020 dla�ba skladebná betonová 20x10x8 cm p$írodní M2  0,749  333,67  249,92

 124 59245226 dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2  1,031  596,78  615,28

 137 749_ko� ko� odpadkový se st$í�kou, vý�ka 840 cm, p%dorys 35x35, vyjímatelná 

vlo�ka z pozinkovaného plechu obsah 50 l

KUS  6,000  10 000,00  60 000,00

ko� odpadkový se st!í�kou, vý�ka 84 cm, p"dorys 35x35, vyjímatelná vlo�ka z 

pozinkovaného plechu obsah 50 l

 139 749_lavi!ka_0

2

lavi!ka s op#radlem (kotvená), litinová, sedák s op#radlem KUS  3,000  25 000,00  75 000,00
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lavi#ka s op radlem (kotvená), litinová  konstrukce - ocelová, sedák s op radlem

 141 74910151 stojan na kola "op#rný oblouk" 100 x 80 x 4,8 cm KUS  27,000  4 000,00  108 000,00

 108 911121111 Montá� zábradlí ocelového p$ichyceného vruty do betonového podkladu M  8,500  3 750,00  31 875,00

Montá� zábradlí ocelového  p!ichyceného vruty do betonového podkladu

 109 914111111 Montá� svislé dopravní zna!ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  4,000  250,00  1 000,00

Montá� svislé dopravní zna#ky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

 113 914111112 Montá� svislé dopravní zna!ky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup KUS  10,000  175,00  1 750,00

Montá� svislé dopravní zna#ky základní  velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

 114 914431112 Montá� dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu KUS  2,000  350,00  700,00

Montá� dopravního zrcadla  na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2

 116 914511112 Montá� sloupku dopravních zna!ek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  5,000  1 105,00  5 525,00

Montá� sloupku dopravních zna#ek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

 118 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez bo!ní op#ry do lo�e z betonu 

prostého

M  870,250  195,00  169 698,75

Osazení silni#ní obruby z dla�ebních kostek v jedné !ad   s lo�em tl. p!es 50 do 

100 mm, s vypln ním a zat!ením spár cementovou maltou z drobných kostek bez 

bo#ní op ry, do lo�e z betonu prostého t!. C 12/15

 125 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s bo!ní op#rou do lo�e z betonu 

prostého

M  330,070  295,00  97 370,65
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Osazení obrubníku kamenného se z!ízením lo�e, s vypln ním a zat!ením spár 

cementovou maltou stojatého s bo#ní op rou z betonu prostého, do lo�e z betonu 

prostého

 132 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo!ní 

op#rou

M  47,140  245,00  11 549,30

Osazení zahradního obrubníku betonového s lo�em tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého t!. C 12/15 s bo#ní op rou z betonu prostého t!. C 12/15

 134 9191212RP T#sn#ní spár pru�nou zálivkou + zasypání k$emi!itým pískem M  71,860  45,00  3 233,70

 135 919735112 "ezání stávajícího �ivi!ného krytu hl do 100 mm M  71,860  57,00  4 096,02

%ezání stávajícího �ivi#ného krytu nebo podkladu  hloubky p!es 50 do 100 mm

 136 936104213 Montá� odpadkového ko�e kotevními �rouby na  pevný podklad KUS  6,000  1 000,00  6 000,00

Montá� odpadkového ko�e  p!ichycením kotevními �rouby

 138 936124113 Montá� lavi!ky stabilní kotvené �rouby na pevný podklad KUS  3,000  1 000,00  3 000,00

Montá� lavi#ky parkové  stabilní p!ichycené kotevními �rouby

 140 936174311 Montá� stojanu na kola pro do 5 kol kotevními �rouby na pevný podklad KUS  27,000  500,00  13 500,00

Montá� stojanu na kola  p!ichyceného kotevními �rouby do 5 kol

 152 961044111 Bourání základ% z betonu prostého M3  29,409  1 750,00  51 465,75

Bourání základ" z betonu  prostého

 153 962033121 Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bedn#ní v!etn# výpln# z betonu p$es 1 

m3

M3  1,688  1 750,00  2 954,00

Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bedn ní v#etn  výpln  z 

betonu a výztu�e objemu p!es 1 m3
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 158 966001311 Odstran#ní odpadkového ko�e s betonovou patkou KUS  2,000  200,00  400,00

Odstran ní odpadkového ko�e  s betonovou patkou

 154 966005111 Rozebrání a odstran#ní silni!ního zábradlí se sloupky osazenými s 

betonovými patkami

M  2,030  185,00  375,55

Rozebrání a odstran ní silni#ního zábradlí a ocelových svodidel s p!emíst ním hmot 

na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, se 

zásypem jam po odstran ných sloupcích a s jeho zhutn ním silni#ního zábradlí se 

sloupky osazenými s betonovými patkami

 155 966006211 Odstran#ní svislých dopravních zna!ek ze sloup%, sloupk% nebo konzol KUS  10,000  125,00  1 250,00

Odstran ní (demontá�) svislých dopravních zna#ek  s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek ze 

sloup", sloupk" nebo konzol

 156 966071711 Bourání sloupk% a vzp#r plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS  22,000  175,00  3 850,00

Bourání plotových sloupk" a vzp r ocelových trubkových nebo profilovaných 

vý�ky do 2,50 m zabetonovaných

 157 966071821 Rozebrání oplocení z drát#ného pletiva se !tvercovými oky vý�ky do 1,6 m M  42,570  35,00  1 489,95

Rozebrání oplocení z pletiva  drát ného se #tvercovými oky, vý�ky do 1,6 m

 142 979024443 O!i�t#ní vybouraných obrubník% a krajník% silni!ních M  157,800  63,00  9 941,40

O#i�t ní vybouraných prvk" komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

ulo�ením o#i�t ných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m obrubník" a krajník", vybouraných z jakéhokoliv lo�e a s jakoukoliv výplní spár 

silni#ních

 143 979071122 O!i�t#ní dla�ebních kostek drobných s p%vodním spárováním �ivi!nou 

sm#sí nebo MC

M2  473,410  64,00  30 298,24
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O#i�t ní vybouraných dla�ebních kostek  od spojovacího materiálu, s ulo�ením 

o#i�t ných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 

odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s p"vodním 

vypln ním spár �ivicí nebo cementovou maltou

 159 Demontá�_01 Odstran#ní altánku plochy do 8 m2 KUS  1,000  3 500,00  3 500,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání  1 424 126,959

P"esun sut 997

 160 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál% do 1 km T  60,596  12,00  727,15

Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiál", na vzdálenost do 1 km

 161 997221559 P$íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál% T  2 363,244  2,00  4 726,49

Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním 

P!íplatek k cen  za ka�dý dal�í i zapo#atý 1 km p!es 1 km

 162 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiál% do 1 km T  385,447  16,00  6 167,15

Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiál", na vzdálenost do 1 km

 163 997221569 P$íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiál% T  7 471,299  2,00  14 942,60

Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním 

P!íplatek k cen  za ka�dý dal�í i zapo#atý 1 km p!es 1 km

 164 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  18,228  12,00  218,74

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 165 997221579 P$íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  710,892  2,00  1 421,78
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Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost P!íplatek k cen  za ka�dý dal�í i zapo#atý 1 km p!es 1 km

 166 997221611 Nakládání suti na dopravní prost$edky pro vodorovnou dopravu T  216,032  24,00  5 184,77

Nakládání na dopravní prost!edky  pro vodorovnou dopravu suti

 167 997221815 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  136,276  150,00  20 441,40

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zat!íd ného do Katalogu odpad" pod kódem 170 101

 168 997221825 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

�elezobetonového kód odpadu 170 101

T  18,228  150,00  2 734,20

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zat!íd ného do Katalogu odpad" pod kódem 170 101

 169 997221845 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  93,735  200,00  18 747,00

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zat!íd ného do Katalogu odpad" pod kódem 170 302

P"esun sut  75 311,28997

P"esun hmot998

 170 998223011 P$esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d#ným T  482,869  84,00  40 561,00

P!esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d ným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

P"esun hmot  40 561,00998
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 3 264 521,55Celkem:
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Zemní práce1

 1 121101101 Sejmutí ornice s p#emíst$ním na vzdálenost do 50 m M3  45,366  225,50  10 230,03

Sejmutí ornice nebo lesní p dy  s vodorovným p!emíst"ním na hromady v míst" 

upot!ebení nebo na do#asné #i trvalé skládky se slo�ením, na vzdálenost do 50 m

 2 132201101 Hloubení rýh � do 600 mm v hornin$ t#. 3 objemu do 100 m3 M3  14,805  485,00  7 180,43

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í!ky do 600 mm  s urovnáním dna do 

p!edepsaného profilu a spádu v hornin" t!. 3 do 100 m3

 3 132201109 P#íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 600 mm v hornin$ t#. 3 M3  14,805  0,55  8,14

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í!ky do 600 mm  s urovnáním dna do 

p!edepsaného profilu a spádu v hornin" t!. 3 P!íplatek k cenám za lepivost horniny 

t!. 3

 4 162301102 Vodorovné p#emíst$ní do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 M3  45,366  93,50  4 241,72

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 500 do 1 000 m

 5 162701105 Vodorovné p#emíst$ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 M3  14,805  110,00  1 628,55

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 9 000 do 10 000 m

 6 162701109 P#íplatek k vodorovnému p#emíst$ní výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 

ZKD 1000 m p#es 10000 m

M3  444,150  0,55  244,28

Vodorovné p!emíst"ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost P!íplatek k cen" za ka�dých dal�ích i zapo#atých 1 000 m

 7 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  45,366  16,50  748,54
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Ulo�ení sypaniny  na skládky

 8 171201211 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  15,989  146,50  2 342,39

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zat!íd"ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 504

 9 181951102 Úprava plán$ v hornin$ t#. 1 a� 4 se zhutn$ním M2  1 107,040  28,00  30 997,12

Úprava plán" vyrovnáním vý�kových rozdíl   v hornin" t!. 1 a� 4 se zhutn"ním

Zemní práce  57 621,201

Zakládání2

 10 211971121 Z#ízení oplá�t$ní �eber nebo trativod% geotextilií v rýze nebo zá#ezu sklonu 

p#es 1:2 � do 2,5 m

M2  173,900  47,00  8 173,30

Z!ízení oplá�t"ní výpln" z geotextilie odvod$ovacích �eber nebo trativod   v rýze 

nebo zá!ezu se st"nami svislými nebo �ikmými o sklonu p!es 1:2 p!i rozvinuté �í!ce 

oplá�t"ní do 2,5 m

 12 212752213 Trativod z drená�ních trubek plastových flexibilních D do 160 mm v!etn$ 

lo�e otev#ený výkop

M  94,000  346,00  32 524,00

Trativody z drená�ních trubek se z!ízením �t"rkopískového lo�e pod trubky a s 

jejich obsypem v pr m"rném celkovém mno�ství do 0,15 m3/m v otev!eném výkopu 

z trubek plastových flexibilních D p!es 100 do 160 mm

 11 69311172 textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do � 8,8 m M2  191,290  36,00  6 886,44

Zakládání  47 583,742

Komunikace pozemní5

 13 564851111 Podklad ze �t$rkodrt$ �D tl 150 mm M2  1 078,100  131,00  141 231,10
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Podklad ze �t"rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn"ním, po zhutn"ní tl. 150 mm

 14 564851113 Podklad ze �t$rkodrt$ �D tl 170 mm M2  464,560  148,00  68 754,88

Podklad ze �t"rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn"ním, po zhutn"ní tl. 170 mm

 15 564861115 Podklad ze �t$rkodrt$ �D tl 240 mm M2  642,480  209,00  134 278,32

Podklad ze �t"rkodrti �D  s rozprost!ením a zhutn"ním, po zhutn"ní tl. 240 mm

 16 573211109 Post#ik �ivi!ný spojovací z asfaltu v mno�ství 0,50 kg/m2 M2  642,480  20,00  12 849,60

Post!ik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni#ního, v mno�ství 0,50 

kg/m2

 17 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) t#. I tl 40 mm � p#es 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  642,480  249,00  159 977,52

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprost!ením a se zhutn"ním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu �í!ky p!es 3 m t!. I, po zhutn"ní tl. 40 mm

 18 577165122 Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm � p#es 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  642,480  393,00  252 494,64

Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 16 (ABH)  s rozprost!ením a zhutn"ním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu �í!ky p!es 3 m, po zhutn"ní tl. 70 mm

 20 58381007 kostka dla�ební �ula drobná M2  439,976  684,00  300 943,58

kostka dla�ební �ula drobná

 19 591211111 Kladení dla�by z kostek drobných z kamene do lo�e z kameniva t$�eného tl 

50 mm

M2  435,620  520,00  226 522,40

Kladení dla�by z kostek  s provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln"ním spár, s dvojím 

beran"ním a se smetením p!ebyte#ného materiálu na krajnici drobných z kamene, 

do lo�e z kameniva t"�eného
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Komunikace pozemní  1 297 052,045

Trubní vedení8

 21 899331111 Vý�ková úprava uli!ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením 

poklopu

KUS  3,000  1 850,00  5 550,00

Vý�ková úprava uli#ního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvý�ením poklopu

Trubní vedení  5 550,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 42 113107242 Odstran$ní krytu �ivi!ného tl 100 mm strojn$ pl p#es 200 m2 M2  767,670  86,00  66 019,62

Odstran"ní podklad  nebo kryt  strojn" plochy jednotliv" p!es 200 m2 

s p!emíst"ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na 

dopravní prost!edek �ivi#ných, o tl. vrstvy p!es 50 do 100 mm

 28 40445225 sloupek Zn pro dopravní zna!ku D 60mm v 350mm KUS  5,000  950,00  4 750,00

 25 40445608 zna!ky upravující p#ednost P1, P4 700mm KUS  1,000  932,00  932,00

 26 40445619 zákazové, p#íkazové dopravní zna!ky B1-B34, C1-15 500mm KUS  2,000  1 035,00  2 070,00

 23 40445621 informativní zna!ky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm KUS  2,000  943,00  1 886,00

 24 40445625 informativní zna!ky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm KUS  1,000  943,00  943,00

 36 58380007 obrubník kamenný p#ímý, �ula, 15x25 M  228,502  1 160,00  265 062,32

 34 58380124 kostka dla�ební �ula drobná T  7,755  2 928,00  22 706,64
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 37 58380416.1 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=0,5÷1 m 15x25 M  10,151  2 380,00  24 159,38

 38 58380426.1 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=1÷3 m 15x25 M  3,171  2 380,00  7 546,98

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=1÷3 m 20x25

 39 58380446.1 obrubník kamenný obloukový , �ula, r=5÷10 m 15x25 M  4,474  2 380,00  10 648,12

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=5÷10 m 20x25

 22 914111111 Montá� svislé dopravní zna!ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  6,000  250,00  1 500,00

Montá� svislé dopravní zna#ky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

 27 914511112 Montá� sloupku dopravních zna!ek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  5,000  1 105,00  5 525,00

Montá� sloupku dopravních zna#ek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

 29 915211112 Vodorovné dopravní zna!ení d$lící !áry souvislé � 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  160,950  38,00  6 116,10

Vodorovné dopravní zna#ení st!íkaným plastem  d"lící #ára �í!ky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

 30 915221112 Vodorovné dopravní zna!ení vodící !áry souvislé � 250 mm retroreflexní 

bílý plast

M  8,650  75,00  648,75

Vodorovné dopravní zna#ení st!íkaným plastem  vodící #ára bílá �í!ky 250 mm 

souvislá retroreflexní

 31 915221122 Vodorovné dopravní zna!ení vodící !áry p#eru�ované � 250 mm 

retroreflexní bílý plast

M  9,440  75,00  708,00

Vodorovné dopravní zna#ení st!íkaným plastem  vodící #ára bílá �í!ky 250 mm 

p!eru�ovaná retroreflexní
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 32 915231112 Vodorovné dopravní zna!ení p#echody pro chodce, �ipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  5,390  1 500,00  8 085,00

Vodorovné dopravní zna#ení st!íkaným plastem  p!echody pro chodce, �ipky, 

symboly nápisy bílé retroreflexní

 33 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez bo!ní op$ry do lo�e z betonu 

prostého

M  282,320  285,00  80 461,20

Osazení silni#ní obruby z dla�ebních kostek v jedné !ad"  s lo�em tl. p!es 50 do 

100 mm, s vypln"ním a zat!ením spár cementovou maltou z drobných kostek bez 

bo#ní op"ry, do lo�e z betonu prostého t!. C 12/15

 35 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s bo!ní op$rou do lo�e z betonu 

prostého

M  243,860  295,00  71 938,70

Osazení obrubníku kamenného se z!ízením lo�e, s vypln"ním a zat!ením spár 

cementovou maltou stojatého s bo#ní op"rou z betonu prostého, do lo�e z betonu 

prostého

 40 9191212RP T$sn$ní spár pru�nou zálivkou + zasypání k#emi!itým pískem M  15,490  45,00  697,05

 41 919735112 "ezání stávajícího �ivi!ného krytu hl do 100 mm M  16,770  53,00  888,81

%ezání stávajícího �ivi#ného krytu nebo podkladu  hloubky p!es 50 do 100 mm

 43 961044111 Bourání základ% z betonu prostého M3  1,290  750,00  967,50

Bourání základ  z betonu  prostého

 44 966071711 Bourání sloupk% a vzp$r plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS  3,000  175,00  525,00

Bourání plotových sloupk  a vzp"r ocelových trubkových nebo profilovaných 

vý�ky do 2,50 m zabetonovaných

 45 966071821 Rozebrání oplocení z drát$ného pletiva se !tvercovými oky vý�ky do 1,6 m M  5,160  53,00  273,48
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Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Rozebrání oplocení z pletiva  drát"ného se #tvercovými oky, vý�ky do 1,6 m

Ostatní konstrukce a práce, bourání  585 058,659

P"esun sut 997

 46 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiál% do 1 km T  171,664  12,00  2 059,97

Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiál , na vzdálenost do 1 km

 47 997221569 P#íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiál% T  6 694,896  2,00  13 389,79

Vodorovná doprava suti  bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním 

P!íplatek k cen" za ka�dý dal�í i zapo#atý 1 km p!es 1 km

 48 997221815 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  2,777  150,00  416,55

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zat!íd"ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 101

 49 997221845 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  168,887  200,00  33 777,40

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zat!íd"ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 302

P"esun sut  49 643,71997

P"esun hmot998

 50 998223011 P#esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d$ným T  289,229  84,00  24 295,24

P!esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d"ným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

P"esun hmot  24 295,24998
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 as:  9:08:4631.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Parkovi�t 

Parkovi�t 

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 104

SO 104

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 2 066 804,58Celkem:



Aspe Firma: MADOS MT s.r.o. Strana: 1

 as:  9:09:0631.03.2020Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 422 430,48Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 422 430,48Cena s daní:

K! 0,00DPH:

K! 422 430,48Cena celková:

K! 422 430,48Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

De�"ová kanalizace (uli!ní vpusti) - uznatelné náklady

De�"ová kanalizace - kanalizace

Rozpo!et:

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

SO 301 - A

Objekt: SO 301

Stavba: 062-2-18

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: MADOS MT s.r.o. Strana: 2

 as:  9:09:0631.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

De�"ová kanalizace - kanalizace

De�"ová kanalizace (uli!ní vpusti) - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 301

SO 301 - A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) ZEMINA M3  105,856  238,14  25 208,55

 2 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Do!asné zaji�t$ní potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 V DL. 7M

KPL  1,000  3 902,85  3 902,85

 3 02730.1 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Do!asné zaji�t$ní kabel% a kabelových tratí z 6 voln$ lo�ených kabel%, 

DL.4M

KPL  1,000  2 434,32  2 434,32

V�eobecné konstrukce a práce  31 545,720

Zemní práce1

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM NA 

TRVALOU SKLÁDKU

M3  44,128  330,75  14 595,34

 5 132739 P"ÍPLATEK ZA DAL�Í 1KM DOPRAVY ZEMINY NAVÍC 20 KM M3  882,600  2,65  2 338,89

 6 132838 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". II, ODVOZ DO 20KM NA 

TRVALOU SKLÁDKU

M3  44,128  396,90  17 514,40

 7 132839 P"ÍPLATEK ZA DAL�Í 1KM DOPRAVY ZEMINY NAVÍC 20 KM M3  882,600  2,65  2 338,89

 8 133838 HLOUBENÍ �ACHET ZAPA� I NEPA� T". II, ODVOZ DO 20KM NA 

TRVALOU SKLÁDKU

M3  17,600  423,36  7 451,14

 9 133839 P"ÍPLATEK ZA DAL�Í 1KM DOPRAVY ZEMINY DAL�ÍCH 20 KM M3  352,000  2,65  932,80

 10 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN'NÍ 

ZEMINA

M3  105,856  15,88  1 680,99
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 as:  9:09:0631.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

De�"ová kanalizace - kanalizace

De�"ová kanalizace (uli!ní vpusti) - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 301

SO 301 - A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& 16/32 M3  83,792  648,27  54 319,84

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& 

FR.0/4

M3  16,548  608,58  10 070,78

 13 18120 ÚPRAVA PLÁN' SE ZHUTN'NÍM V HORNIN' T". II M2  70,000  15,88  1 111,60

Zemní práce  112 354,671

Vodorovné konstrukce4

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPL(OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T'�ENÉHO M3  5,516  882,44  4 867,54

Vodorovné konstrukce  4 867,544

Potrubí8

 15 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

200MM DN 160, KOMPLET V . V�ECH TVAROVEK, ODBO EK ATD.

M  71,000  463,05  32 876,55

 16 89712 VPUS# KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC& KUS  22,000  10 848,60  238 669,20

 17 89944 VÝ"EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Vy)íznutí a ut$sn$ní 

otvoru ve st$n$ �achty DN 160 (ZAÚST'NÍ DRENÁ�E PLÁN' DO T'LA 

UV)

KUS  5,000  423,36  2 116,80

Potrubí  273 662,558

 422 430,48Celkem:



Aspe Firma: MADOS MT s.r.o. Strana: 1

 as:  9:09:2831.03.2020Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 125 798,79Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 125 798,79Cena s daní:

K! 0,00DPH:

K! 125 798,79Cena celková:

K! 125 798,79Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

"SDZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Nasv tlení p"echodu - uznatelné náklady

Ve"ejné osv tlení

Rozpo!et:

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

SO 401 - A

Objekt: SO 401 - A

Stavba: 062-2-18

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: MADOS MT s.r.o. Strana: 2

 as:  9:09:2831.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Ve"ejné osv tlení

Nasv tlení p"echodu - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 401 - A

SO 401 - A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Elektromontá�e21-M

 1 1927 OSTATNÍ SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL BKS  2,000  993,56  1 987,12

 20 207000001 MONTÁ� NAD RÁMEC CENIKU 21M HOD  2,000  508,20  1 016,40

 22 208100018 STOZAR.POUZDRO (BETON) TRUBKA 20CM -0,8x0,8/1,7m KS  2,000  3 847,80  7 695,60

 23 208490011 VÝSTRA�NÁ FOLIE S.33CM M  25,000  4,36  109,00

 24 208510205 ULO�ENI TRUBKY AROT,KOPOFLEX 40,50,63 V ZEMI M  25,000  27,59  689,75

 25 210100204 UKONC KABELU CELOPLAST 3X4 KS  2,000  43,56  87,12

 26 210120101 PATRONA POJIST DO 63A VCET MONT KS  2,000  21,78  43,56

 27 210202010 SVIT LED VENKOVNÍ PRO VE"EJNÉ OSV#TLENÍ 39 - 64W, IP66 KS  2,000  508,20  1 016,40

 28 210204002 STOZAR OSVETLOVACÍ SADOVÝ OCELOVÝ 6 m KS  2,000  4 719,00  9 438,00

 29 210204104 VÝLO�NÍK OCELOVÝ 1-RAMEN NAD 35 KG KS  2,000  871,20  1 742,40

 30 210204201 ELEKTROVYZBROJ STO�ÁRU 1 OKRUH KS  1,000  464,64  464,64

 31 210204203 ELEKTROVYZBROJ STO�ÁRU 3 OKRUHY KS  1,000  464,64  464,64

 32 210220021 VEDENI UZEM FEZN DO 10 MM2 V ZEMI M  25,000  42,11  1 052,75

 33 210220301 SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/svary 10cm KS  2,000  72,60  145,20

 34 210220302 SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ÁTD/ KS  2,000  72,60  145,20



Aspe Firma: MADOS MT s.r.o. Strana: 3

 as:  9:09:2831.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Ve"ejné osv tlení

Nasv tlení p"echodu - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 401 - A

SO 401 - A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 35 210220500 OCHRANNÁ MAN�ETA KS  2,000  145,20  290,40

 36 210810005 KABEL CYKY 3*1.5 VOLN# M  15,000  17,42  261,30

 37 210810013 KABEL CYKY 4*10 VOLN# M  30,000  43,56  1 306,80

 2 21300000005 KORUGOVANA TRUBKA KOPOFLEX KF 09050 M  25,000  23,23  580,75

 12 230000002 ZEMNICI DRÁT POZINK.FEZN 10mm (0,62kg/m) KG  15,000  50,82  762,30

 13 341101005 KABEL CYKY-J 3*1.5 M  15,000  17,42  261,30

 14 341101015 KABEL CYKY-J 4*10 M  30,000  124,87  3 746,10

 15 345200040 POJIST.DOTEKY 10A 2511-10 KS  2,000  14,52  29,04

 16 345202040 POJIST.PATRONA 10A /a25ks/ KS  2,000  14,52  29,04

 17 354402730 ZEMNICI SPOJOVACÍ SVORKA SS KS  2,000  20,33  40,66

 18 354600418 ZEMNICI SPOJOVACÍ SVORKA SP N KS  2,000  37,75  75,50

 3 61700000205 PRIPLATEK ZA RECYKLACI SVITIDEL KS  2,000  10,89  21,78

 4 62100000124 STOZAR.VYZBROJ SR 481-27Z/Un 1.POJ, IP 00 KS  1,000  740,52  740,52

 5 62100000126 STOZAR.VYZBROJ SR 482-27Z/Un ODB + 1.POJ, IP 00 KS  1,000  755,04  755,04

 6 62400000113 STO�ÁR BEZPAT. SILNI NÍ 6m STP6-A 133/108/76 KS  2,000  6 316,20  12 632,40
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 as:  9:09:2831.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Ve"ejné osv tlení

Nasv tlení p"echodu - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 401 - A

SO 401 - A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 7 62400000217 VÝLO�NÍK ROVNÝ PRO P"ECHODY UD1/1500 KS  2,000  2 105,40  4 210,80

 8 62400000412 SVÍT. PRO P"ECHODY LED 64 W (5700 K), IP 66 KS  2,000  20 448,52  40 897,04

 9 62600000115 OCHRANNÁ MAN�ETA PM 133 KS  2,000  653,40  1 306,80

 19 673900030 FOLIE POL.SÍT.RUDA 238/1 PP s.330mm M  25,000  8,71  217,75

 10 82000000047 HLADKA KANAL. TRUBKA PVC DN 240 (a 2m) KS  2,000  813,12  1 626,24

 11 90000001000 BETON PROSTY SMES tr.20 (C20/25) M3  2,000  2 642,64  5 285,28

Elektromontá�e  101 174,6221-M

Zemní práce p"i extr.mont.pracích46-M

 48 208050704 JÁMA PRO STOZAR VER.OSV.ZEM.TR.4 M3  2,000  945,44  1 890,88

 38 460010024 Vyty!ení trasy vedení kabelového podzemního v zastav$ném prostoru KM  0,030  1 815,00  54,45

Vyty ení trasy  vedení kabelového (podzemního) v zastav!ném prostoru

 39 460050704 Hloubení nezapa�ených jam pro sto�áry ve%ejného osv$tlení ru!n$ v 

hornin$ t% 4

KUS  2,000  1 234,20  2 468,40

Hloubení nezapa�ených jam ru n! pro sto�áry  s p"emíst!ním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo nalo�ením na dopravní prost"edek, v etn! 

zásypu, zhutn!ní a urovnání povrchu ve"ejného osv!tlení v etn! odstran!ní krytu 

a podkladu komunikace, v hornin! t"ídy 4

 40 460150304 Hloubení kabelových zapa�ených i nezapa�ených rýh ru!n$ � 50 cm, hl 120 

cm, v hornin$ t% 4

M  25,000  421,08  10 527,00

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených kabelových rýh ru n! v etn! urovnání dna 

s p"emíst!ním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo nalo�ením na 
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 as:  9:09:2831.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Ve"ejné osv tlení

Nasv tlení p"echodu - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 401 - A

SO 401 - A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dopravní prost"edek �í"ky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornin! t"ídy 4

 41 460230414 Odkop zeminy ru!n$ s vodorovným p%emíst$ním do 50 m na skládku v 

hornin$ t% 3 a 4

M3  3,000  174,24  522,72

Ostatní vykopávky ru n! odkop zeminy v etn! p"emíst!ní výkopku do 50 m na 

do asnou  i trvalou skládku nebo na hromadu v míst! upot"ebení v hornin! t"ídy 3 

a 4

 42 460421182 Lo�e kabel& z písku nebo �t$rkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou 

folií, � lo�e do 50 cm

M  25,000  72,60  1 815,00

Kabelové lo�e v etn! podsypu, zhutn!ní a urovnání povrchu  z písku nebo 

�t!rkopísku tlou�#ky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, �í"ky lo�e p"es 25 do 

50 cm

 44 460560304 Zásyp rýh ru!n$ �í%ky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny t%ídy 4 M  25,000  123,42  3 085,50

Zásyp kabelových rýh ru n! s ulo�ením výkopku ve vrstvách v etn! zhutn!ní a 

urovnání povrchu �í"ky 50 cm hloubky 120 cm, v hornin! t"ídy 4

 47 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutn$ním, v hornin$ t% 4 M2  12,500  40,66  508,25

Úprava terénu  provizorní úprava terénu v etn! odkopání drobných nerovností a 

zásypu prohlubní se zhutn!ním, v hornin! t"ídy 4

 46 58331289 kamenivo t$�ené drobné frakce 0/2 T  2,600  348,48  906,05

 45 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 T  5,000  377,52  1 887,60

 43 9999-1186 ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km M3  4,000  239,58  958,32

Zemní práce p"i extr.mont.pracích  24 624,1746-M

 125 798,79Celkem:
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 as:  9:09:2831.03.2020Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 869 954,66Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 869 954,66Cena s daní:

K! 0,00DPH:

K! 869 954,66Cena celková:

K! 869 954,66Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

"SDZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ve"ejné osv tlení - neuznatelné náklady

Ve"ejné osv tlení

Rozpo!et:

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

SO 401 - B

Objekt: SO 401 - A

Stavba: 062-2-18

SOUPIS PRACÍ
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 as:  9:09:2831.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Ve"ejné osv tlení

Ve"ejné osv tlení - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 401 - A

SO 401 - B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Elektromontá�e21-M

 2 12000000100 SPOJKA KABELOVÁ SSU-SH-10-50 M  1,000  1 234,20  1 234,20

 1 1927 OSTATNÍ SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL BKS  9,000  968,00  8 712,00

 29 207000001 MONTÁ� NAD RÁMEC CENIKU 21M HOD  9,000  508,20  4 573,80

 30 208100019 STOZAR.POUZDRO (BETON) TRUBKA 20CM -0,9x0,9/1,7m KS  9,000  3 688,08  33 192,72

 31 208490011 VÝSTRA�NÁ FOLIE S.33CM M  300,000  8,71  2 613,00

 32 208510205 ULO�ENI TRUBKY AROT,KOPOFLEX 40,50,63 V ZEMI M  320,000  27,59  8 828,80

 33 209000233 DEMONTÁ�E STÁVAJÍCÍCH STO�ÁR' VO HOD  27,000  1 089,00  29 403,00

 34 210100003 UKONC VODI ', ROZVA#  - ZAPOJ 16 KS  20,000  36,30  726,00

 35 210100204 UKONC KABELU CELOPLAST 3X4 KS  13,000  43,56  566,28

 36 210102240 KABELOVÁ ZEMNÍ SPOJKA DO 50 KS  1,000  1 742,40  1 742,40

 37 210120101 PATRONA POJIST DO 63A VCET MONT KS  13,000  21,78  283,14

 38 210120102 PATRONA NO�OVÁ DO 500V KS  3,000  21,78  65,34

 39 210120451 JISTI  BEZ KRYTU DO 63 A KS  1,000  943,80  943,80

 40 210191542 PLASTOVÝ PILÍ" RVO S1 KS  1,000  9 438,00  9 438,00

 41 210202010 SVIT LED VENKOVNÍ PRO VE"EJNÉ OSV#TLENÍ 39 - 64W, IP66 KS  13,000  508,20  6 606,60
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 as:  9:09:2831.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Ve"ejné osv tlení

Ve"ejné osv tlení - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 401 - A

SO 401 - B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 42 210204011 STOZAR OSVETLOVACÍ OCEL12m KS  11,000  5 009,40  55 103,40

 43 210204103 VÝLO�NÍK OCELOVÝ 1-RAMEN DO 35 KG KS  4,000  871,20  3 484,80

 44 210204104 VÝLO�NÍK OCELOVÝ 1-RAMEN NAD 35 KG KS  1,000  871,20  871,20

 45 210204105 VÝLO�NÍK OCELOVÝ 2-RAMEN DO 70 KG KS  4,000  943,80  3 775,20

 46 210204202 ELEKTROVYZBROJ STO�ÁRU 2 OKRUHY KS  9,000  464,64  4 181,76

 47 210220021 VEDENI UZEM FEZN DO 10 MM2 V ZEMI M  325,000  42,11  13 685,75

 48 210220301 SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/svary 10cm KS  26,000  72,60  1 887,60

 49 210220302 SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ÁTD/ KS  9,000  72,60  653,40

 50 210220500 OCHRANNÁ MAN�ETA KS  9,000  145,20  1 306,80

 51 210292021 SFÁZOVÁNI �IL KABELU ,PROZVONENI A OZNA ENI KS  3,000  464,64  1 393,92

 52 210292022 VYPNUTI VEDENI A ZAJI�T#NI KS  3,000  464,64  1 393,92

 53 210810005 KABEL CYKY 3*1.5 VOLN# M  155,000  17,42  2 700,10

 54 210810013 KABEL CYKY 4*10 VOLN# M  230,000  43,56  10 018,80

 55 210810014 KABEL CYKY 4*16 VOLN# M  150,000  43,56  6 534,00

 56 210901015 KABEL AYKY 4*16 VOLN# M  30,000  43,56  1 306,80
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Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Ve"ejné osv tlení

Ve"ejné osv tlení - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 401 - A

SO 401 - B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 3 21300000005 KORUGOVANA TRUBKA KOPOFLEX KF 09050 M  320,000  23,23  7 433,60

 18 230000002 ZEMNICI DRÁT POZINK.FEZN 10mm (0,62kg/m) KG  202,000  50,82  10 265,64

 4 32100001653 JISTI  CHAR. B 3x25 A KS  1,000  798,60  798,60

 5 33200000110 ROZVAD#  VO V PILÍ"I RVO S1/NKP7P/SH09V (1+2) KS  1,000  49 658,40  49 658,40

 19 341101005 KABEL CYKY-J 3*1.5 M  155,000  17,42  2 700,10

 20 341101015 KABEL CYKY-J 4*10 M  230,000  124,87  28 720,10

 21 341101016 KABEL CYKY-J 4*16 M  150,000  191,66  28 749,00

 22 341101022 KABEL AYKY-J 4*16 M  30,000  56,63  1 698,90

 23 345200040 POJIST.DOTEKY 10A 2511-10 KS  13,000  14,52  188,76

 24 345202040 POJIST.PATRONA 10A /a25ks/ KS  13,000  14,52  188,76

 25 345202060 NO�OVÁ POJISTKA PNA1/40 A Gg KS  3,000  94,38  283,14

 26 354402730 ZEMNICI SPOJOVACÍ SVORKA SS KS  26,000  20,33  528,58

 27 354600418 ZEMNICI SPOJOVACÍ SVORKA SP N KS  9,000  37,75  339,75

 6 61700000205 PRIPLATEK ZA RECYKLACI SVITIDEL KS  13,000  10,89  141,57

 7 62100000124 STOZAR.VYZBROJ SR 481-27Z/Un 1.POJ, IP 00 KS  5,000  740,52  3 702,60

 8 62100000125 STOZAR.VYZBROJ SR 482-27Z/Un 2.POJ, IP 00 KS  4,000  755,04  3 020,16
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Ve"ejné osv tlení

Ve"ejné osv tlení - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 401 - A

SO 401 - B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 9 62400000114 STO�ÁR BEZPAT. SILNI NÍ 9,5m STB9,5-B 133/102/76 KS  9,000  12 124,20  109 117,80

 10 62400000214 VÝLO�NÍK OBLOUKOVÝ SV1/76-300 KS  4,000  1 669,80  6 679,20

 11 62400000215 VÝLO�NÍK OBLOUKOVÝ SV1/76-1500 KS  1,000  2 105,40  2 105,40

 12 62400000216 VÝLO�NÍK OBLOUKOVÝ SV2/76-300 KS  4,000  2 395,80  9 583,20

 13 62400000410 SVÍT.LED 46 W (4000 K), IP 66 KS  8,000  13 142,05  105 136,40

 14 62400000411 SVÍT.LED 52 W (4000 K), IP 66 KS  5,000  13 596,53  67 982,65

 15 62600000115 OCHRANNÁ MAN�ETA PM 133 KS  9,000  653,40  5 880,60

 28 673900030 FOLIE POL.SÍT.RUDA 238/1 PP s.330mm M  300,000  4,36  1 308,00

 16 82000000047 HLADKA KANAL. TRUBKA PVC DN 240 (a 2m) KS  9,000  813,12  7 318,08

 17 90000001000 BETON PROSTY SMES tr.20 (C20/25) M3  11,000  2 642,64  29 069,04

Elektromontá�e  699 824,5621-M

Zemní práce p"i extr.mont.pracích46-M

 58 208050704 JÁMA PRO STOZAR VER.OSV.ZEM.TR.4 M3  17,000  945,44  16 072,48

 57 460010024 Vyty!ení trasy vedení kabelového podzemního v zastav$ném prostoru KM  0,300  1 815,00  544,50

Vyty ení trasy  vedení kabelového (podzemního) v zastav!ném prostoru
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Ve"ejné osv tlení

Ve"ejné osv tlení - neuznatelné náklady

Stavba:
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Rozpo!et:
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SO 401 - A
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 59 460150133 Hloubení kabelových zapa�ených i nezapa�ených rýh ru!n$ � 35 cm, hl 50 

cm, v hornin$ t% 3

M  240,000  283,14  67 953,60

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených kabelových rýh ru n! v etn! urovnání dna 

s p"emíst!ním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo nalo�ením na 

dopravní prost"edek �í"ky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornin! t"ídy 3

 60 460150163 Hloubení kabelových zapa�ených i nezapa�ených rýh ru!n$ � 35 cm, hl 80 

cm, v hornin$ t% 3

M  40,000  283,14  11 325,60

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených kabelových rýh ru n! v etn! urovnání dna 

s p"emíst!ním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo nalo�ením na 

dopravní prost"edek �í"ky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornin! t"ídy 3

 61 460150184 Hloubení kabelových zapa�ených i nezapa�ených rýh ru!n$ � 35 cm, hl 100 

cm, v hornin$ t% 4

M  30,000  421,08  12 632,40

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených kabelových rýh ru n! v etn! urovnání dna 

s p"emíst!ním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo nalo�ením na 

dopravní prost"edek �í"ky 35 cm, hloubky 100 cm, v hornin! t"ídy 4

 62 460230414 Odkop zeminy ru!n$ s vodorovným p%emíst$ním do 50 m na skládku v 

hornin$ t% 3 a 4

M3  12,000  174,24  2 090,88

Ostatní vykopávky ru n! odkop zeminy v etn! p"emíst!ní výkopku do 50 m na 

do asnou  i trvalou skládku nebo na hromadu v míst! upot"ebení v hornin! t"ídy 3 

a 4

 63 460421182 Lo�e kabel& z písku nebo �t$rkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou 

folií, � lo�e do 50 cm

M  310,000  72,60  22 506,00

Kabelové lo�e v etn! podsypu, zhutn!ní a urovnání povrchu  z písku nebo 

�t!rkopísku tlou�#ky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, �í"ky lo�e p"es 25 do 

50 cm

 64 460560133 Zásyp rýh ru!n$ �í%ky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny t%ídy 3 M  240,000  58,08  13 939,20

Zásyp kabelových rýh ru n! s ulo�ením výkopku ve vrstvách v etn! zhutn!ní a 

urovnání povrchu �í"ky 35 cm hloubky 50 cm, v hornin! t"ídy 3



Aspe Firma: MADOS MT s.r.o. Strana: 7

 as:  9:09:2831.03.2020Datum:3.6.1.6

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

Ve"ejné osv tlení

Ve"ejné osv tlení - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

062-2-18

SO 401 - A

SO 401 - B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 65 460560163 Zásyp rýh ru!n$ �í%ky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny t%ídy 3 M  40,000  58,08  2 323,20

Zásyp kabelových rýh ru n! s ulo�ením výkopku ve vrstvách v etn! zhutn!ní a 

urovnání povrchu �í"ky 35 cm hloubky 80 cm, v hornin! t"ídy 3

 66 460560184 Zásyp rýh ru!n$ �í%ky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny t%ídy 4 M  30,000  123,42  3 702,60

Zásyp kabelových rýh ru n! s ulo�ením výkopku ve vrstvách v etn! zhutn!ní a 

urovnání povrchu �í"ky 35 cm hloubky 100 cm, v hornin! t"ídy 4

 69 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutn$ním, v hornin$ t% 4 M2  105,000  40,66  4 269,30

Úprava terénu  provizorní úprava terénu v etn! odkopání drobných nerovností a 

zásypu prohlubní se zhutn!ním, v hornin! t"ídy 4

 68 58331289 kamenivo t$�ené drobné frakce 0/2 T  22,000  348,48  7 666,56

 67 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 T  4,000  377,52  1 510,08

 70 9999-1186 ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km M3  15,000  239,58  3 593,70

Zemní práce p"i extr.mont.pracích  170 130,1046-M

 869 954,66Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 1 120 000,00Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 1 120 000,00Cena s daní:

K! 0,00DPH:

K! 1 120 000,00Cena celková:

K! 1 120 000,00Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

"SDZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlej�í rozpo!tové náklady

Vedlej�í rozpo!tové náklady

Rozpo!et:

Jablonné nad Orlicí - Nádra�ní ulice - zvý�ení podílu udr�itelných forem dopravy

VRN

Objekt: VRN

Stavba: 062-2-18

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:

Rozpo!et:
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VRN

VRN

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY Po dobu pracovní doby bude doprava $ízena po polovinách, 

ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. B%hem 

technologické p$estávky

KPL  1,000  350 000,00  350 000,00

POMOC PRÁCE Z ÍZ NEBO ZAJI�! REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Po dobu 

pracovní doby bude doprava "ízena po polovinách, ve vztahu k rozsahu 

dopravního proudu, pracovníky stavby. B#hem technologické p"estávky a v 

no$ních hodinách bude provoz "ízen sv#telnou signalizací. Pokud nastanou 

nep"edvídatelné (kritické) dopravní situace b#hem technologické p"estávky (v$etn# 

mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit "ízení provozu pracovníky 

stavby po dobu nezbytn# nutnou. Dopl%ující práce pro zaji�t#ní provozu vozidel,  

p#�ích a kola"& , p"ípadn# "e�ení nep"edvídaných událostí atd. (nap". zaji�t#ní 

pracovního místa opravy vpustí - zábrany, provizorní zábradlí, zapa�ení 

konstrukce provozovaného jízdního pruhu, lávky pro p#�í, vstupy do objekrt&, 

dopravní zna$ení pro "ízené dopravy b#hem výstavby,  a dal�í související polo�ky 

zaji�'ující regulaci a ochranu dopravy v míst#.) Nabídková cena je limitní a bude 

$erpáno se souhlasem tdi.  Nabídková cena je limitní a nelze ji p"ekro$it.

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&"I SKÁ M&"ENÍ vyty!ení 

in�enýrských sítí

KPL  1,000  85 000,00  85 000,00

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&"ENÍ vyty!ení stavby 

pro stavbu a po skon!ení výstavby zam%$ení skute!ného stavu i pro 

p$ípadnou dokumentacvi skute!ného provedení

HM  20,000  21 500,00  430 000,00

 4 02950 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - 

v�echny pot$ebné zkou�ky a m%$ení v rámci stavby - Pasportizace 

nemovitostí v zájmovém území p$ed zahájením a po dokon!ení prací, 

dopravního zna

KPL  1,000  150 000,00  150 000,00

OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - v�echny 

pot"ebné zkou�ky a m#"ení v rámci stavby - Pasportizace nemovitostí v zájmovém 

území p"ed zahájením a po dokon$ení prací, dopravního zna$ení , vybavení 
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

komunikace - odvodn#ní, p"ilehlé pozemky a objekty in�enýrských sítí (v zájmovém 

prostoru).  - Projednání pasportizace provedené p"ed zahájením prací. Následn# 

pasportizace po dokon$ení akce s projednáním a prokázáním  stav& konstrukcí, 

objekt& a pozemk& p"ed a po akci.

 5 03100 ZA"ÍZENÍ STAVENI�T& - Z"ÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁ� KPL  1,000  105 000,00  105 000,00

V�eobecné konstrukce a práce  1 120 000,000

 1 120 000,00Celkem:



Ing. Ivo 

Muthsam

Digitáln  podepsal Ing. 

Ivo Muthsam 

Datum: 2020.03.11 

13:53:03 +01'00'



 

 

 

 

 

 

 

                  Příloha č.4 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

GRANO Skuteč spol. s r.o. 

 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - 

zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy  

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Město Jablonné 

nad Orlicí nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Město Jablonné 

nad Orlicí nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické 

činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 

2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 

92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

  

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Město Jablonné nad Orlicí: 



 

 

 

 

 

 

 

                  Příloha č.4 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

MADOS MT s.r.o. 

 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - 

zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy  

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Město Jablonné 

nad Orlicí nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Město Jablonné 

nad Orlicí nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické 

činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 

2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 

92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

  

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Město Jablonné nad Orlicí: 



 

 

 

 

 

 

 

                  Příloha č.4 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

 

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - 

zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy  

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Město Jablonné 

nad Orlicí nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Město Jablonné 

nad Orlicí nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické 

činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 

2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 

92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

  

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Město Jablonné nad Orlicí: 
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