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[bookmark: _Toc514834549]Příloha č. 8 – Technická specifikace 
Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že tato příloha tvoří Technickou specifikaci podle Pod-čl. 1.1.2 Smluvních podmínek. 
Část I – TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY staveb Pozemních komunikací (TKP)
Přehled jednotlivých kapitol TKP tvořících Technickou specifikaci
	Název kapitoly
	Schváleno
	Účinnost

	Kapitola 1 - Všeobecně
	č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017
	1. 2. 2017

	Kapitola 2 - Příprava staveniště
	č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20. 12. 2016
	1. 1. 2017

	Kapitola 4 - Zemní práce
	č.j. 143/2017-120-TN/1
ze dne 4. 8. 2017
	7. 8. 2017



Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.



[bookmark: _Toc514834550]Část II – ZVLÁŠTNÍ technické kvalitativní podmínky stavby (ztkp)
Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že součástí Technické specifikace, jsou tyto následující dokumenty, které budou použity při realizaci Stavby a které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
Příloha č. 1 – Výzva k předání staveniště
Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště
Příloha č. 3 – Změnový list
Příloha č. 4 – Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 5 – Přehled změn stavby
Příloha č. 6 – Evidenční list pro vyhrazené změny
Příloha č. 7 – Pozvánka na kontrolní den
Příloha č. 8 – Zápis z kontrolního dne
Příloha č. 9 – Prezenční listina
Příloha č. 10 – Předávací protokol dokumentace skutečného provedení stavby
Příloha č. 11 – Předávací protokol stavby
Příloha č. 12 – Zápis z místního šetření
Příloha č. 13 – Předávací protokol
Příloha č. 14 – Vzory bankovních záruk za splnění smlouvy a za odstranění vad

[bookmark: _Toc514834576]ČÁST II.1 – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE
Zhotoviteli se dává na vědomí, že součástí Díla je také:
1. Provedení prací na Díle v lokalitě, kterou vytyčí zástupci Oprávněné organizace ve smyslu Pod-čl. 1.1.29 Smluvních podmínek. Toto vytyčení bude Zhotoviteli sděleno s dostatečným předstihem před Datem zahájení prací;
2. Prokazatelné zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 10 pracovních dní před zahájením prací;
3. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyhovět požadavkům SFDI na předložení dokladů a umožnit zástupcům SFDI kontrolu na Staveništi;
4. Stavba bude ve smyslu Pod-čl. 4.1.3 Smluvních podmínek označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2×1 m s textem „Propojení silnic D35 a I-35 Rokytno - Býšť“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení Pověřené osoby Objednatele včetně jeho loga, označení SFDI včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;
5. Předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
6. Zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
7. Zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
8. Udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze Staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu v souladu s Pod-čl. 4.1.5 Smluvních podmínek;
9. Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
10. Hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších povinností v souladu s Pod-čl. 4.10 Smluvních podmínek.

ČÁST II.2 – DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE
S prováděním Díla se pojí následující povinnosti Zhotovitele:
1. Zhotovitel má povinnost přizpůsobit způsob a načasování postupu prací výsledkům a doporučením plynoucích ze souběžně probíhající veřejné zakázky Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno –Býšť – záchranný archeologický výzkum, tedy koordinovat svůj postup s Oprávněnou organizací ve smyslu Pod-čl. 1.1.29 Smluvních podmínek;
2. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy;
3. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11;
4. V přípravě Variace se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz;
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, stejně tak jako pověřenou osobou Oprávněné organizace ve smyslu 1.1.29 Smluvních podmínek;
6. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a Pověřenou osobou Objednatele, a to bezodkladně;
7. Zhotovitel je povinen seznámit Zástupce Objednatele ve smyslu Pod-čl. 3.2 Smluvních podmínek, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na Staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na Staveništi;
8. Objednatel připomíná Zhotoviteli, že Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, včetně výše uvedených požadavků Objednatele. Zhotovitel nesmí položky měnit, upravovat, doplňovat ani slučovat.
2

image1.png
S sfdi

STATNi FOND DOPRAVNI
INEFRASTRUKTURY




image2.png
(\) Spréva a ddrzba silnic

Pardubického kraje




