PRILOHA e)

Oprava silnice III/337 73 Mifetice - Dfeves, I. etapa



CAST I - TECHNICKA SPECIFIKACE

Technicka specifikace je tvofena pravnimi a technickymi piedpisy CR a souvisejicimi
dokumenty, vydavanymi Ministerstvem dopravy, UNMZ a CAS a technickou politikou
Ministerstva dopravy.

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, Ze tento dokument tvofi Technickou

specifikaci.

Prehled jednotlivych kapitol TKP tvoficich Technickou specifikaci

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost

. v y €j. 29/2017-120-TN/1

Kapitola 1 - VSeobecné e dne 26. 1. 2017 1.2.2017
. P o ¢.j. 320/2016-120-TN/1

Kapitola 2 - Pf¥iprava stavenisté Lo dne 20.12. 2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské . 221/09-910-1PK/1 14,2009

sité ze dne 23. 3. 2009 o

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské ¢j. 275/2016-120-TN /12 1.4.2017

sité, Dodatek ¢. 1 ze dne 18. 10. 2016 T
. o ¢j. 143/2017-120-TN/1

Kapitola 4 - Zemni préace Lo dne 4. 8. 2017 7.8.2017
. ) ] ¢j. 4/2015-120-TN/2

Kapitola 5 - Podkladni vrstvy e dne 21, 1. 2015 1.2.2015
. ) oy ) ¢.j. 318/08-910-IPK/1

Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy Lo dne 8. 4. 2008 1.5.2008
. T ¢.j. 318/08-910-IPK/1

Kapitola 8 - Lity asfalt Lo dne 8. 4. 2008 1.5.2008
- } y A ¢.j. 692/10-910-IPK/1

Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilcti e dne 13. 8. 2010 1.9.2010

Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a €.j. 692/10-910-IPK/1 1.9.2010

dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 e
. . . . o ¢.j. 205/10-910-IPK/1

Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice narazu Lo dne 8. 3. 2010 1.4.2010
. ) N ¢.j. 440/06-120-R/1

Kapitola 13 - Vegeta¢ni tpravy Le dne 3. 8. 2006 1. 9. 2006
. ) P e £].9/2015-120-TN/6

Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni zafizeni e dne 27. 3. 2015 1.4.2015
. . ¢.j. 2/2016-120-TN/2

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty e dne 12. 1. 2016 15.1. 2016

Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ocelovych [¢j. 121/2018-120-N/2 10.9. 2018

mostt a konstrukei ze dne 5. 9. 2018 -
. . y €.j. 205/10-910-IPK/1

Kapitola 21 - Izolace proti vodé Le dne 8. 3. 2010 1.4.2010
. . . €.j. 318/08-910-IPK /1

Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukei e dne 8. 4 2008 1.5.2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webové adrese

www.pjpk.cz.




CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, Ze soucasti Technické specifikace jsou tyto
nasledujici dokumenty, které budou pouzity pii realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou
dostupné v Elektronickém nastroji na webové adrese:
https:/ /ezak.suspk.cz/document_public.html

Pfiloha ¢. 1 - Vyzva k pfedéni stavenisté

Ptiloha ¢. 2 - Zapis o pfedani a prevzeti staveniste

Pfiloha ¢. 3 - Zménovy list

Ptiloha ¢. 4 - Rozpis ocenéni zmén polozek

Ptiloha ¢. 5 - Pfehled zmén stavby

Ptiloha ¢. 6 - Eviden¢ni list pro vyhrazené zmény

Ptiloha ¢. 7 - Pozvanka na kontrolni den

Ptiloha ¢. 8 - Zapis z kontrolniho dne

Ptiloha ¢. 9 - Prezen¢ni listina

Ptiloha ¢. 10 - Pfedavaci protokol dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Ptiloha ¢. 11 - Pfedavaci protokol stavby

Ptiloha ¢. 12 - Zapis z mistniho Setfeni

Ptiloha ¢. 13 - Pfedavaci protokol

Ptiloha ¢. 14 - Pfedavaci protokol projektové dokumentace
Ptiloha ¢. 15 - Zaznam méteni polozek

CAST I1.1 - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se ddva na védomi, Ze soucasti Dila je také:

1. zajisténi dopravneé inzenyrského rozhodnuti (dale také jen , DIR");

2. projekt a realizace dopravné inZenyrskych opatteni (dale také jen ,DIO”) - prace
budou provadény za aplné dopravni uzavirky;

3. zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednéni
s prislusnymi spradvnimi organy, bude-li potfebné;

4. osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci

dle dokumentace do¢asného dopravniho znaceni, véetné uvedeni do ptivodniho stavu
a vracenti jejich spravci, bude-li potiebné;

5. vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetického
zaméfeni stavby vcetné geometrického planu. Projektovd dokumentace skute¢ného
provedeni Stavby a geodetické zameéfeni Stavby budou Objednateli dodény také
v elektronické podobé prostfednictvim Spole¢ného datového prosttedi (CDE)
ve formatu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci nativni format a zaroven *.pdf. (geodetické zaméteni
bude vyhotoveno v digitalni formé - referen¢ni systém Bpv). Nad ramec elektronické
podoby bude objednateli pfedano ve tfech vyhotovenich;



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zpracovani podrobné pasportizace prilehlych objekttt (domt, oploceni apod.)
anasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby prosttednictvim Spole¢ného datového prostiedi (CDE);

zajisténi informovani pfimo dotcéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném tseku Stavby, a to nejpozdéji 7
pracovnich dni pied zahdjenim praci;

zpracovani zpravy o prubéhu stavby vcetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
véetné elektronické a jejtho predédni prostfednictvim Spole¢ného datového prostredi
(CDE),

Stavba bude ve smyslu Pod-¢l. 4.1.3 Smluvnich podminek oznacena dvéma
informa¢nimi plechovymi/plastovymi tabulemi na podstavcich o rozmeérech 2x1 m
s textem ,Oprava silnice III/337 73 Mifetice - Drfeves, 1. etapa”, tabule bude déle
obsahovat oznaceni Objednatele véetné jeho loga, oznaceni Zhotovitele véetné jeho
loga, oznaceni stavbyvedouciho véetné telefonniho kontaktu, oznacdeni projektanta
véetné telefonntho kontaktu a pifipadného loga, termin realizace, oznaceni
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
,Koordinator BOZP”) vcetné telefonnitho kontaktu, oznaceni technického dozoru
investora véetné telefonniho kontaktu;

povinnost Zhotovitele provadét prabézné testy a komplexni zkousky dle kontrolniho
zkusebniho planu, ktery Zhotovitel dolozi do 5 dnti od G¢innosti Smlouvy;

zajisténi funkce odpovédného geodeta pro c¢innosti spadajici do jeho kompetenci
po dobu realizace Stavby;

predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o odpadech”);
ozpusobu nakladani sodpadem bude Objednateli piedlozen pisemny doklad
vystaveny pfislusnou opravnénou osobou podle zdkona o odpadech;

zfizeni deponie material(i tak, aby nevznikly zadné skody na sousednich pozemcich;
provedeni piedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisti a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti Dila;

zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdd pfes vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a ptijezdu k objekttim;

udrzovani Stavbou dotéenych povrchti, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
avyjezdi ze Stavenisté v ¢istoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu v souladu s Pod-
¢l. 4.1.5 Smluvnich podminek;

zajisténi ochrany proti $ifeni prasnosti a nadmérného hluku

provedeni veskerych geodetickych praci a pifipadnych dopliujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim Dila;

zajisténi zpracovani vsech pfipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
Dila;

hlageni archeologickych nalezi vsouladu sezakonem ¢.20/1987Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti, véetné dalsich povinnosti v souladu
s Pod-¢l. 4.9 Smluvnich podminek.

CAST I1.2 - DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

S provadénim Dila se poji nésledujici povinnosti Zhotovitele:



10.

11.

12.

Vyfrézovany material ze stavby je ve vlastnictvi Objednatele
a bude Zhotovitelem pfevezen a protokolarné ulozen na
skladku cestmistrovstvi Hlinsko (https://www.suspk.cz/hlinsko).

Zimni technologicka prestavka je stanovena jako obdobi od 01.11. do 31.03. V ptipadé
vhodnych klimatickych podminek v pribéhu zimni technologické prestavky je mozné
provadét stavebni prace na Dile za dodrZeni vSech prislusnych TP a TKP.

Zhotovitel je povinen vyuZivat spole¢né datové prostiedi, zajisténé Objednatelem
prostfednictvim externiho poskytovatele softwarovych sluzeb. Spole¢né datové
prostiedi bude slouzit jako zdroj informaci pouzivany ke shromazdovéni, spravé a
siteni informaci (dokumentt) pro tcastniky vystavby.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace Dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendafnich dnti od nabyti t¢innosti Smlouvy Objednateli
a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré tidaje, které jsou predmétem ozndmeni
o zahdjeni praci minimalné v rozsahu Pfilohy ¢. 4 knafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.,
obliz§ich minimalnich pozadavcich nabezpe¢nost aochranu zdravi pfipraci
na stavenistich, a to zejména odstavcti ¢.4, 5,9, 10 a 11.

V ptipravé Variace se Zhotovitel zavazuje piedlozit veskeré podklady pro tpravu ¢i
zménu Smlouvy rovnéz v elektronické podobg, a to v elektronickém datovém formatu
XC4. Podrobnosti tykajici se struktury tdajit a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici
na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi  plnéni Smlouvy Podzhotovitele pro
¢ast plnéni spocivajici v provedeni poklddky hutnénych asfaltovych smési, tak jak
bylo Objednatelem vyhrazeno v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
Zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupréci s projektantem a Spravcem
stavby, a to bezodkladné.

Zhotovitel je povinen seznamit Persondl objednatele, ktery se bude v souvislosti s
provddénim Dila nachdzet na Stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace,
protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel odpovida za jeho bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu
na Stavenisti.

Soucasti Zadosti o potvrzeni priibézné platby vsouladu sPod-¢l. 11.3 Smluvnich
podminek je zjistovaci protokol. Zjistovaci protokol, tj. soupis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek. Obojimusi byt podepsané Zhotovitelem
a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Vyse
dilétho damiového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodéavek, praci a sluzeb. Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen
zpracovat a Objednateli predat jak v pisemné, tak v elektronické podobé v datovém
formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury tdaji a metodiky formatu XC4 jsou
k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Objednatel pripomina Zhotoviteli, Ze Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni vSech
poloZzek nutnych kfadnému splnéni predmétu vefejné zakazky, véetné vyse
uvedenych poZadavki Objednatele. Zhotovitel nesmi polozky ménit, upravovat,
dopliiovat ani slucovat.


https://www.suspk.cz/hlinsko
http://www.xc4.cz/
http://www.xc4.cz/

CAST I11.3 - SPOLECNE DATOVE PROSTREDI

1. V této ¢asti jsou uvedeny pozadavky Objednatele na Spole¢né datové prostredi
(dale jen , CDE"). Objednatel ma vlastni CDE, v némzZ provozuje projekty a do né&jZ maji
pfistup osoby Objednatele. Zhotovitel zajisti kompatibilitu mezi pouzitim CDE
Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato kompatibilita mtize byt zajisténa prostfednictvim
API. Zhotovitelem zvolené CDE bude spliovat poZzadavky uvedené v této ¢asti. CDE
bude vyuzivdno zejména pro: koordinaci kontrolnich dnt, vcetné jejich svolavéani a
ukladani zépist; fakturaci; ukladani fotodokumentace priibéhu stavby a bude zde
uloZena dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).
2. API CDE  Objednatele je  kdispozici na  webové  adrese:
https:/ /suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html
3. Zhotovitel zajisti technickou podporu (telefonicky/emailem) pro Objednatele
v pracovni dny od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel zajisti nepfetrzitou dostupnost,
provozuschopnost a udrzbu systému na své naklady.
V ptfipadé nefunkcnosti/nedostupnosti systému garantuje Zhotovitel jeho opétovné
zprovoznéni do 72 h od telefonického/e-mailového nahlaseni
nefunkénosti/nedostupnosti systému Objednatelem.
Musi byt pouzity takové technologie/principy, které zajisti pozadovanou udrovern
diavérnosti, dostupnosti a integrity uchovdvanych dat a informaci.
4. CDE musi splitovat nédsledujici funkéni pozadavky:

e Stazeni souborti a slozek na tlozisté mimo CDE.

¢ Revize soubort véetné jejich sprévy-

e Integrované prohlizeni souborti s pfiponami (.pdf, .txt).

e Prace s dokumenty bez ohledu na jejich format nebo pfiponu.

e Sprava jednotlivych verzi dokumentd, jejich pfistupnost v rdmci systému.

e Tvorba vlastnich pracovnich postupit souvisejicich s dokumenty.

¢ Notifikace na dokumenty.

¢ Vyhledavani v datech, véetné full-textového vyhledavani.

o Filtrovani, vhodna zobrazeni dat v ramci aplikace filtru.

e Audity dokumentt (napi. formou auditu logt a dohodnutych procest.

e Spréva uzivatelskych roli a opravnéni.

o Definice a sprava defaultnich pracovnich postuptt (podpora pracovnich

postuptt - workflow).

o Nastaveni opravnéni dle pozadavkt Objednatele.

o Pfistup externim uzivateldim do vyhrazeného prostoru a kvyhrazenym

slozkam.

e Po ukonceni provozu systém umoziiuje export dat do adresdfové struktury

véetné logt, audit a metadat.

5. CDE musi spliiovat néasledujici bezpe¢nostni poZadavky:

e  Systém zaznamendavd auditni logy a umoziiuje zastupcim Objednatele pistup
k témto informacim, které musi zahrnovat vSechny informace o tpravach vsech
uloZzenych soubortia jejich metadat vcetné informace, kdo se souborem
manipuloval.

e Systém zaznamenava logy obsahujici pfihlasovéani/odhlasovani uzivatelt a
umoziiuje zastupcim Objednatele piistup k témto informacim, které musi
zahrnovat zejména c¢asové razitko, ptihlasovaci jméno, IP adresu uzivatele a popis
udélosti.



e Systém zaznamenavda logy feSeni pro ochranu pfed Skodlivym kédem, v
pripadé webové aplikace také logy feSeni pro ochranu webovych aplikaci.

e Systém podporuje a vynucuje pfistup pres Sifrované spojeni prostfednictvim
webového prohlizece (HTTPS) pro pfistup k veskerym uloZenym informacim.
Pouzity certifikat pro tento tcel musi byt podepsdn davéryhodnou korenovou
certifika¢ni autoritou.

e Zhotovitel Cloud Computingu (sluzby), ktery poskytuje tuto sluzbu v Ceské
republice, neméa sidlo v Evropské unii a neustavil si svého zastupce v jiném
¢lenském staté Evropské unie, musi mit ustanoveného svého zastupce v Ceské
republice. Zastupcem Zhotovitele Cloud Computingu je osoba, kterd ma sidlo v
Ceské republice a ktera je Zhotovitelem Cloud Computingu na zakladé plné moci
zmocnéna jej zastupovat.

e Zhotovitel sluzby musi zajistit na zakladé Zadosti Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu pfistup k informacim a datéim, které Zhotovitel sluzby uchovava, véetné
moznosti kontroly uchovavanych informaci a dat v redlném case.

e Zhotovitel sluzby musi zajistit fizeni kontinuity c¢innosti v souvislosti s
poskytovanou sluzbou.

e V pfipadé vyzadani Objednatele podepise Zhotovitel dohodu o mlc¢enlivosti
(NDA) tykajici se praci na projektu.

e Po skonceni projektu budou data pfeddna Objednateli na datovém médiu (CD,
DVD, pfipadné jiném...), na kterém bude systém archivovan vcetné data a jejich
atributti.

e Objednatel sluzby pozaduje, aby Zhotovitel sluzby informoval o
bezpecénostnich udalostech, které mohou mit vliv na integrity, dévéryhodnost a
dostupnost uchovavanych dat a informaci.

e Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu pfed sSkodlivym kédem nad
Zhotovitelem sluzby uchovavanymi daty a informacemi.

e Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu webovych portdla proti prinikim
nasazenim vhodné webaplika¢ni ochrany (napt. webaplikac¢ni firewall).

e Reseni jako celek (viechny komponenty - OS, aplikace) musi byt udrzovany
aktualizované a v piipadé zjisténi specifické zranitelnosti aplikace musi byt tato
bezodkladné opravena.

e 7 pohledu dévérnosti se s informaci mtize seznamit pouze jakykoliv
zaméstnanec Objednatele, nebo jejich konzultanti a povéfené osoby, nebo osoby
Zhotovitele. Ostatni osoby musi byt schvaleny Objednatelem.

6. Dalsi pozadavky
Zhotovitel bude v ramci spole¢ného datového  prostfedi udrzovat
aktualni véechny dokumenty dle Smlouvy o dilo v elektronické podobé tak, aby byly
k dispozici Objednateli.

Uzivatelské rozhrani systému bude kompletné v ¢eském jazyce.

CDE systém zohlednuje nasledujici pravni piedpisy:
-zakon ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakonty;
- vyhlaska ¢. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby;
- VMV ¢&a. 57/2017 Nérodni standard pro elektronické systémy spisové sluzby;

- zadkon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tkonech a autorizované konverzi
dokumentt;



- vyhlaska ¢. 193/2009 Sb., o stanoveni podrobnosti provadéni autorizované
konverze dokumentd;

- zadkon ¢&. 365/2000 Sb., o informacnich systémech vefejné spravy a o zméné
nékterych dalsich zakont;

- vyhlaska ¢. 529/2006 Sb., o pozadavcich na strukturu a obsah informaéni
koncepce a provozni dokumentace a o poZadavcich na fizeni bezpec¢nosti a kvality
informacnich systémti vefejné spravy (vyhldska o dlouhodobém fizeni
informacnich systémti vefejné spravy);

- zakon ¢. 297/2016 Sb., o sluZzbach vytvatejicich davéru pro elektronické
transakce;

- zékon ¢.181/2014 Sb., o kybernetické bezpec¢nosti a 0 zméné souvisejicich zdkont
(zékon o kybernetické bezpec¢nosti);

- vyhlaska ¢ 82/2018 Sb., o bezpecnostnich opattfenich, kybernetickych
bezpecnostnich incidentech, reaktivnich opattenich, nalezitostech podani v oblasti
kybernetické bezpec¢nosti a likvidaci dat (vyhlaska o kybernetické bezpecnosti);

- Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné natfizeni o

ochrané osobnich tidaji (napt. dodrzenim ISO 27001).



CAST I1.4 - DOHODA O PREDCASNEM UZIVANI DILA, SEKCE NEBO CASTI
DILA

Nedilnou soucasti téchto zvlastnich technickych kvalitativnich podminek stavby je

nasledné uvedeny zdvazny vzor Dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti

Dila.



Dohoda
o predcasném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

T 1] (o LR

Sprava a adrzba silnic Pardubického kraje
Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem - feditelem
Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo a¢tu: 27-1206774399,/0800

(dale jen ,,Objednatel”)

a

»M - SILNICE a.s.”

Zastoupena: Ing. Zderikem Babkou, mistopfedsedou pfedstavenstva

Sidlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

ICO: 42196868

DIC: CZ42196868

Zapséana: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
oddil B, vlozka ¢. 430

Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna a.s., pobo¢ka Hradec Krélové

Cislo Getu: ~ 1080015329,/0800

E-mail: stred@msilnice.cz

Zastupce zhotovitele: Ing. Lukas Hordik, feditel OZ STRED

(déle jen ,, Zhotovitel)

uzaviraji tuto Dohodu o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu

[bude doplnén nazev Dila, Sekce nebo ¢asti Dila] (dale jen ,,Dilo”)
(dale jen ,Dohoda”)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude
doplnéno] ze dne [bude doplnéno],ve znéni uzavienych Dodatk na akci Oprava
silnice III/337 73 Mifetice - Dieves, I. etapa (déle jen Smlouva), jakoz
i ustanoveni § 123 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkona), ve znéni pozdéjsich predpist a po zvaZeni vSech ustanoveni a
z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodé¢, s tmyslem byt touto Dohodou
pravneé vazani, se tcastnici dohodli takto:
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L.
Pfedmét Dohody

1. Pfedmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jedndni a opatfeni
vedoucich k zajisténi a bezproblémovému priabéhu predc¢asného uzivani Dila.

2. Pred¢asnym uzivdnim se vrozsahu této Dohody rozumi casové omezené
uzivani Dila pfed jeho pievzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod - ¢lanku
8.1 a Pod - ¢lanku 8.2 Smluvnich podminek pro vystavbu pozemnich a inZenyrskych
staveb projektovanych objednatelem - Obecnych podminek, ve znéni upraveném
Zvlastnimi  podminkami (dadle jen ,Smluvni podminky”), které jsou
soucasti Smlouvy.

IL
Souhlas s pfedéasnym uzivanim a jeho rozsah

1. Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2
¢lanku  II., skute¢nych potfeb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu
ustanoveni Pod - ¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shodé stran této
Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasi s pfed¢asnym uZzivanim Dila, a to v obdobi
od dokonceni Etapy A |do okamziku prevzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smlouvy,
za podminek uvedenych a specifikovanych vtéto Dohodé (déle jen ,Doba
pfedcasného uzivani Dila”).

2. Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, ze provedl Dilo
tak, Ze odpovida projektové dokumentaci, podminkam Smlouvy a pfedc¢asné uzivani
Dila pred jeho pfevzetim Objednatelem nemd podstatny vliv na jeho uzivatelnost,
neohrozi bezpec¢nost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho tradu.

3. Strany této Dohody vychazeji v rdmci tohoto smluvniho vztahu zpfedem
stanovenych podminek a ujednéni, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve
Smlouvé. V zéleZitostech nefeSenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

ITI.
Podminky predcasného uzivani

1. Strany této Dohody prohlasuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni
o prevzeti Dila.

2. Prava a zdvazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy zlstavaji nezménény
a v souvislosti s pfed¢asnym uZzivanim pfijimaji obé strany tyto dal$i povinnosti:
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A. Povinnosti Zhotovitele:

1. V souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahdjeni praci az do
doby vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé ¢innosti zajistovanych Objednatelem
podle ¢lanku II1. B.

3. Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doc¢asné tpravé provozu na komunikaci
vrozsahu predcasného uzivani, a to vcetné stanoveni prechodné upravy [bude
doplnéno] .

4. Zajistit potfebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do pfed¢asného
uzivani, tj. pripravit vsechny doklady nutné k podani Zadosti a k vydani rozhodnuti
(doklady o kvalité, hlavni mostni prohlidky, stanoviska dotéenych organti statni
spravy apod.).

5. Zajistovat béznou udrzbu Dila a dopravniho znaceni stanoveného v ramci
prechodné apravy provozu (dale jen ,DIO”), a to po celou Dobu pred¢asného uzivani
Dila.

6. Provadét potfebné opravy Dila nezplisobené vefejnym provozem a opravy
DIO, a to v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smluvnich podminek. U §kod na DIO,
zpusobenych v diéisledku dopravnich nehod, provést neprodlené odstranéni takové
Skody a uvedeni DIO do ptavodniho stavu, a to samostatné nebo po vyzveé
Objednatele/Spravce stavby.

7. Byt soucinny Objednateli/Spravci stavby pii projedndni s piislusnym
zajistovatelem zimni tdrzby o zptsobu a podminkéch provadéni zimni adrzby Dila
uvedeného do predcasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych
zédkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist a
vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist. Pfipojit se ke smlouvé o dilo
mezi Objednatelem a subjektem, ktery bude zimni adrzbu provadét a zajisStovat.
Timto ustanovenim neni dotcena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni
adrzbu.

8. Provadét konkrétni ¢innosti a tkony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do
pred¢asného wuzivani, bylo dokonceno takovym zptisobem, aby mohlo byt
Objednatelem vydéno Potvrzeni o pfevzeti Dila do Doby pred¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1. Poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi zajistovani podklad@ potiebnych
kuvedeni Dila do pred¢asného uZivania v souc¢innosti s nim zajistit rozhodnuti
k uvedeni Dila do pfed¢asného uzivani.

2. Postupovat podle Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek pfi odstratfiovéani
dasledki predéasného uzivani, které vedou ke ztraté nebo skodé na Dile, a které jsou
rizikem Objednatele.

3. Zajistit potfebné opravy Skod a opotfebeni Dila zptisobenych vyhradné
v disledku vefejného provozua to suvedenim do phvodniho stavu. Timto
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ustanovenim neni dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila
dle Smlouvy.

4. V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfislusnym zajistovatelem zimni
udrzby a Ministerstvem dopravy zpusob a podminky provaddéni zimni
udrzby Dila uvedeného do predc¢asného uzivani, a to vrozsahu a za podminek
stanovenych platnymi pravnimi predpisy.

5. Hradit veskeré néklady spojené sprovddénim zimni adrzby po Dobu
predcasného uzivani Dila.

IV.
Béh zaruc¢ni doby

1. Uzavieni této Dohody a zahajeni pfedc¢asného uzivani nemda za nésledek
pocatek béhu zaru¢ni doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Dohoda nabyva t¢innosti dnem podpisu této Dohody. U¢innost Dohody
zanika uplynutim Doby pfed¢asného uzivani Dila.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, znichz tfi obdrzi Objednatel, dva
obdrzi Zhotovitel a jeden pfislusny stavebni tfad.

3. Podminky sjednané v této Dohodé Ize zménit jen souhlasnou vili obou stran,
a to formou pisemnych dodatka k této Dohodé.
4. Ucastnici této Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou

a svobodnou vili, Ze nebyla uzavfena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek
a na dikaz toho pfipojuji své vlastnoruc¢ni podpisy.

V Pardubicich dne .....ccooeeoeeeeeeeeeieeaee V Pardubicich dne ....cccoooeeeeeeeeeeeeeaeee.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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