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SMLOUVA O dilo ¢. SMLO-178/1153/700/20/2024
na zhotoveni dila

,Opérné zed v Kamenci u Policky*

,,OV2-752/2024*"

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva“) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) GRANO Skute€ spol. s r. o., sidlo Zv&finova 1020, 539 73, Skute¢, IC 60913088,
zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C,
vloZka 6335

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka

Cislo G&tu:

je-li ucastnik platcem DPH, doplni &islo uctu, kteryje spravcem dané zvefejnén zpldsobem
umoznujicim dalkovy prfistup dle 8109 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy
Vlastimil NeSetfil, Ing. Tomas NeSetfil,
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Vlastimil NeSetfil, Ing. Tomas NeSetfil,
Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:
Vlastimil NeSetfil, Ing. Tomas NeSetfil,
Osoby opravnéné k prevzeti staveniSté a protokolu o
iMartin Melichar

(dale jen ,Zhotovitel"),

a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,

vlozka 162
Bankovni spojeni:

zastoupena Ing. Zdenkem VaSakem - feditelem

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing.Zdené'kVasak - feditel
- jmenovany 1. zastupce statutarniho organu
Zé&stupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:

Ing. Jifi Synek - naméstek pro vystavbu
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Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na svlij naklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Pfedmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,,Opérna zed v Kamenci u Poli¢ky* (dale jen ,Dilo")
dle zpracovaného soupisu praci k ocenéni.
Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:

- povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

« povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

» zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),

» prace budou provadény za ¢asteCné dopravni uzavirky,

« projekt a realizace DIO,

» zajisténi informovani pfimo dotenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

- Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeCi obstarat

¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni

stavebnich a technologickych praci, obstardni a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrafovani vad v zarucni dobé

» zajisténi uloZeni vyfrézovaného materialu bez poplatku do aredlu Objednatele
cestmistrovstvi Policka.

2. Cena dila
1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fFizeni na vefejnou zakdzku malého

rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

5 933 710,07 K¢ (Slovy: pét milion( devét set tficet tfi tisic sedm set deset celych
sedm setin korun ¢eskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).
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DPH ¢€ini 1 246 079,11 K¢ (Slovy: jeden milion dvé sté Ctyricet Sest tisic sedmdesat
devét celych jedenéct setin korun ceskych).

Sazba DPH je 21 %.
Cena véetné DPH ¢ini 7 179 789,18 K¢ (Slovy: sedm milion( sto sedmdesat devét tisic
sedm set osmdesat devét celych osmnact setin korun ¢eskych).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré néaklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fAdnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a acinného ke dni uskute€¢néni
zdanitelného pInéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych diléich darnovych dokladd/faktur a konecného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

. Lhdta splatnosti darovych dokladd/faktur je 30 kalendarnich dnid ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten Ucet Zhotovitele, ktery je sprAdvcem dané zverejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny UCet Zhotovitele, nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UCet spravce dané. O

takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na ucet Zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel
v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O takovémto postupu
dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad - faktura musi obsahovat v3echny ndlezitosti faddného cetniho a
danového dokladu ve smyslu prislusnych pravnich predpistl, zejména zakona ¢. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdg&jSich predpisii (vCetné
nazvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy objednatele) a dale dle pozadavki
objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ind bé&Zet znovu od
opétovného doruceni nélezité doplnéného &i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni konec¢ného dariového dokladu/faktury vznika aZz po
podpisu protokolu o pFfedani a prevzeti dila obé&ma smluvnimi stranami. Pfiloha
kone¢ného dariového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocit smluvni cenu dila.

. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované
Céastky z uctu objednatele.

3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni
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Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnli od pisemné vyzvy k predani
stavenisté.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. |. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 100 kalendarnich dnl od pFfedani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym harmonogramem, jez
tvori pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pred€asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plInéni je Usek silnice 11/353 Kamenec u PoliCky:.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace Dila (tedy od predani stavenisté po
pfevzeti fddné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 7 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdé&ji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a acinnou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho ¢lanku Smlouvy a za
kaZzdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnll od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavfenou platnou a G¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zarucni lhita

Zaruéni doba ¢ini 60 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjiSténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedevSim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisti a postupl, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisd.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovidéa vysledku ur€enému ve smlouve, ucelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkd a pokyn( objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisd, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuiji.

Jakékoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytecného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
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vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve Ihdté 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |h(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mdZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfisluSsného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zarucni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vliibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niZ$im nez projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zarucni doby, pficemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vici zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéZz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile i majetku
objednatele jakoZ i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v 0sobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha pfedchozimu

pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichZz mu jsou znamy pripady, kdy nedostali svym zavazk(m, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkl ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliuje poZadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zzadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazkd, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi

realizaci dila dodrzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpec¢nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
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¢innosti zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila predevsim veSkeré prace dle
pozadavkl objednatele a Uplné a vEasné provedeni v8ech praci nutnych pro fadné
dokoncCeni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a vCasné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm umoznit v prdbéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluZzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnll po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mlZe zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkou3ky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K&

za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu Fizeni a kontroly jakosti feSit i otdzku vzork( podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. 2Zvl4stni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupfiovanych &asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsén postup jejich kontrol v€etné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dn.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném pfedstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkou3ce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéreni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této |h(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné poZadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti (i
zpfistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokéaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo Casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jak&koliv kontrolovand nebo zkouSena cast dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, mé objednatel pravo takovou &ast dila,
préci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
pinéni nebo bezulplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Gprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nem(ize ménit termin dokoncéeni dila ani vyslednou cenu dila.
Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve IhGté 7 dnl prislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetné nakladl vyvolanych nahradou c&asti zniGenych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvy3e uvedenych ustanoveni v zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky Ci za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici GCelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodéany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouZzité a
Ze dilo bude odpovidat soucasnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZzadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZity materiél,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaZe, stavebnich praci a funkci dila. Déle
také odpovidd za to, Ze pfedmét pIlnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné viastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zaijistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfedd objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den pfedani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a pFevzeti dokonCeného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro docasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli prebytecny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
docCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpecnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materialy bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonéeni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
sezndmeni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organd statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrZovat zakony a
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predpisy, vCetné zakonll a predpisi tykajicich se bezpec€nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sveé firmy a jménem odpoveédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni néklady. Zplsob likvidace ¢ naloZeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo

rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, véetné
zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zameéstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy

bezpe€nosti prace a pfedpisy v oblasti poZarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonCeni pracovni €innosti, véetné

zaveérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen veést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vS8echny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté (daje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mize k zapislim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a prfedd objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizpdsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. ZajiSténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢ za kazdy i
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi

20.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

V pripadé zadrZzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavatel(,
ktery dondSi na stavenisté alkoholické n&poje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykdzan ze stavenidté a zhotovitel se
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zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy takto zjistény
pfipad. Za timto uCelem je objednatel opravnén provadét za pritomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKoL ¢&i jiny obdobny prostfedek)

pozivani alkoholu u zaméstnancl zhotovitele, véetné zaméstnancid jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, mlize objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfedé objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za
kaZzdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Gcet objednatele do 17 dnll po
obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné& zavazek
v(¢i neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen nérok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUlsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam poru$enim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s pInénim smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skutec¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi Ukony ze
strany objednatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym osobam z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpisl, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokonceni nebo uvedeni dila nebo jeho €asti do souladu se smlouvou bude
vyzadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho ¢&ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ih(té stanovené objednatelem neudini,
budou soucasti nakladd, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Caste¢né Ci
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho asti.

Bude-li objednateli ze strany organ( ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpist, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srazkou z
pohledavky zhotovitele vic¢i objednateli. V pripadé, Ze uloZzenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoCtenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnll od obdrZeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Ghradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou

smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni doten narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.
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2. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
CasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

| pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho &asti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
staveniSti pravidla bezpecCnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci i jiné bezpenostni predpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;
Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazer;

Zhotovitel neobstaravd, zanedbava obstardvani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolven&nim Fizeni nebo v likvidaci;

Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

3. Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespori dvakrat.

4. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel oprdvnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho €ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny néklady prevysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokon€enim nebo
uvedenim dila ¢i jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na UCet objednatele
do 30 dnd po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

5. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré 3kody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze
se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na predmét dila do 6 mésict od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto prfipadé mlze vyhradné pred protokolarnim
pfedanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznika zadné ze stran narok na nahradu

pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

7. Objednatel ma& déle pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

8. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Uhradou darového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

9. V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlvodu podstatného poruseni smlouvy

zhotovitelem nemd zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Cést, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
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Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, 0 co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

10. V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z dlivodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné casti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

11. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaseni Zhotovitele o
integrité, které je soucCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakédzku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

1. Objednatel preda a Zhotovitel prfevezme staveni$té nejpozdéji do 21 kalendafnich dnd
po nabyti Gcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Zze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skutecnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dnll od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi finan¢nich prostfedkl na pfedmét Dila.

2. Pro GcCely plnéni smlouvy pfedad objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za
nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsdn obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k predani staveniste;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se v3Semi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucCast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vCetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémi a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrZeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonCeni a predani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen vCas, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti pfedmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen pfFevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkll a
doSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pInéni.

5. O pfedani a pfevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepisi obé smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obé&ma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokon&ené. Soucasti protokolu o predani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute€ného provedeni dila.

6. Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena ddvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

7. Splnéni pozadavk(l obecné zavaznych predpisl a pozadovanych norem u dodaného dila

ajeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci pfedani a prevzeti dila.
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10.0statni ujednani

1.  Zhotovitel neni opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapoCist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

2. Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni 8 1987 odst. 2 ObcCanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcitd pohledavka je zplsobila k zapodteni.

3. Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfredchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opradvnén prevest
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznadmi nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazéano.

5. Strany budou jednat v souladu se spole¢nym zdjmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohroZen.

6. Zhotovitel na sebe timto prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 ObcCanského zakoniku.

7. Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouZit pro
jakykoli Gcel, kterym nemda byt dosazeno Ucelu této Smlouvy. Zavazek ddvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterdkoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruSeni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihity pro plnéni jakéhokoli zavazku & ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, dkonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

9. Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zplisobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena UmysIiné anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavérecna ustanoveni

1. Objednatel prfeda Zhotoviteli prisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.
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2. Smluvni strany se dohodly, Ze zaji$téni zavazk( z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

3. Vsouladu se Smlouvou o poskytnuti financénich prostfedkd z rozpoc¢tu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podkladl a udajli nutnych pro kontrolu hospodarného, Gcelného a
efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi finanénimi prostfedky u Zhotovitele.

4. Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

- Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» P¥iloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér

» Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Pfiloha ¢.4 - Cestné prohlaSeni prijemce k neuplatnéni pfeneseni dariové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

- Priloha ¢. 5 - Seznam poddodavatelli (neobsazeno)

5. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smluv.

6. VeSkeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

7. Neplatnost, neltcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, G¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, mé vzdy prednost text Smiouvy.

8. Jakékoliv zmény této Smlouvy lIze Ccinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatk(l, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda strana obdrzi jeji
elektronicky original.

Pardubice dne: Ve Skutci dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Digitélné podepsal . . , X Digitalné podepsal
Ing. Zdenék Vasak IHQ. [ Omas Ing. Tomas Nesetfil
Datum: 2024.05.21 -
12:55:46 +02'00" M pCpf il Datum: 2024.05.22

1" 07:21:11 +02'00'

Ing. Zdenék Vasak Ing. Tomas NeSetfil
reditel prokurista spolecnosti
Sprava a udrzba silnic GRANO Skutec€ spol. s r. o.

Pardubického kraje
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Kryci list vykazu vymér

Zhotovitel vyuZil svého prava a prohlésil vykaz vymér (soupis praci), véetné jednotkovych cen, jako pfilohu ke smlouvé na plnéni vefejné
zakazky malého rozsahu (poptavkové fizeni), pfipadné jejich dodatkd, za obchodni tajemstvi a neni tedy moZné ho zvefejnit spolu se smlouvou.
Objednatel, védom si vyse uvedeného, vsak v ndvaznosti na § 219 odst. 1 zdkona ve spojeni s 6 zdkona pro dodrZeni zasady transparentnosti
pii zadavéni vefejnych zakdzek a pro umoZnéni kontroly vynakladani vefejnych prostfedkt uvefejiiuje tento kryci list vykazu vymeér
(soupisu praci) jakoZto informaci nepodléhajici ochrané informaci a tidajti podle zvlastnich pravnich predpisti.



XC4 Rekapitulace po objektech a stavebnich dilech
Stavba: 038-2024 - Opérna zed'v Kamenci u Policky

Sestava 1.3

Stavba: 038-2024 - Op!rna zed' v Kamenci u Policky

Znacka
Objekt: SO250 - Opérna zed

vSeobecné podminky

zemni préace

zéklady

svislé konstrukce (a kompletnf)
komunikace

potrubi

© 0 U1 W N = O

ostatni prace

Celkem:

, _Digitalné podepsal

|
ing. 10MaS ing. Tomas Nesetii

NESE) I

www.XC4.cz

Celkova cena: 5 933 710,07 K¢

Nazev

Strana 1z 1

16. 5. 2024
7:44

Cena [K¢]
5933 710,07

57 726,00
1076 117,78
74 476,96

4 017 243,69
10 679,34

16 812,80
680 653,50

5933 710,07


http://www.XC4.cz

HARMONOGRAM
Opérna zed v Kamenci u PoliCky

Pocet dni realizace : 100

pocet dni realizace

Objekty 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 7 84 91 98 105

Prevzti stavenisté

Pfiprava zemnich praci, zafizeni stavenisté
Zemni prace

Zhotoveni podkladniho betonu

Vystavba gabionové stény

Ostatni prace

Dokoncovaci prace

Pfedani dokoncené stavby

Ve Skut€i dne 20. 5. 2024
I B Digitalné podepsal
NJ. | uilldb ipig Tomas Nesefii
Datum; 2024.05.22

NesSetril 07:21:48+02'00"
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Vv

pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni) GRANO Skutec spol. s r.o.

Poskytované plnéni (nazev akce): Opérna zed v Kamenci u Policky

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouZito vylucné pro ucely, které pro Spravu a Gdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrZba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finanéniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

| + v Digitalng podepsd|
Ing. TOomMas ng.tomasNesetnl

X A+ Datum: 2024.05.22
Nesetrll 07:21:35+02'00'

Datum: dle elektronického podpisu

Digitalné podepsal
Ing. Zdenék Vasak
Datum: 2024.05.21
12:55:59+02'00

Razitko:

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdenék Vasak, feditel

Organizace je zapsanav obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, vioZce €islo 16:



