Smlouva o dilo ¢. SMLO-94/1031/INV/83/2019

na zhotoveni dila

» REKONSTRUKCE HALY SOLI V ZAMBERKU*

Smluvni strany:

1. Objednatel:
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Organizace je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Kralové v oddilu Pr, vioZce é&islo 162

IC: 00085031

DIC: CZ00085031

Jednajici: Ing. Miroslavem Némcem, feditelem organizace,
Ing. Antoninem Jallvkou, jmenovanym zastupcem statutarniho organu,
Mgr. Josefem Neumannem, LL.M. jmenovanym zastupcem statutarniho

organu

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ing. Petr Stehlik, vedouci OOTaHS
Osoba opravnéna k podepisovani stavebniho deniku:
p. Vlastimil Mikulecky , hospodarsky referent
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Pardubice &.0. 27-1206774399/0800
(dale jen ,objednatel)

a
2. Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o.
Sidlo - adresa: Pasecka 378, 539 44 Prosec
Zastoupen: Jan Tomasek, Michal Javirek, Karel

Javurek, jednatelé
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Petr Pesek, jednatel
Osoby opravnéné k provadéni zapisu a podepisovani stavebniho
deniku:
Petr Pesek, jednatel
Osoby opravnéné k predani stavenisté:
Petr Pesek, jednatel
Osoby opravnéné k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:
Petr PeSek, jednatel

[oH 288 299 13
DIC: CZ28829913
Bankovni spojeni: ~ Komeréni banka, a.s.

107 - 793 232 0217/0100

U Krajského soudu v Hradci Kralové, C
30241

Spisova znacka
rejstfikového
soudu:

(dale jen ,zhotovitel")
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Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky ,REKONSTRUKCE HALY SOLI V
ZAMBERKU" a zhotovitel jako vybrany dodavatel uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen
~Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje fadné a véas, na svUj naklad a nebezpedi, provést
pro objednatele dilo dle podminek této smlouvy a jejich pfiloh a objednatel se zavazuje za
podminek této smlouvy dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

Clanek I.
Predmeét dila

1. Predmétem dila je zhotoveni stavby ,,REKONSTRUKCE HALY SOLI V ZAMBERKU*

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace, jez byla zpracovana
veetné vykazu vymeér spoleénosti APOLO CZ s.r.o., Tyréova 155, 572 01 Poligka, 1C:
27492851. Provedeni dila zahrnuje zejména tyto &innosti:

- zajisténi zazemi pro TDI, AD a koordinatora BOZP na stavenisti,

- fizeni stavebnich a technologickych praci,

- obstarani a prepravu dodavek a montazniho zafizeni

- vedeni deniku stavby,

- stavebni prace,

- montazni prace,

- provadeéni prubéznych testl a komplexnich zkougek dle planu Fizeni a kontroly jakosti
a v souladu se smlouvou,

- ziskani potfebnych protokol(, povoleni, potvrzeni, schvaleni a podobné,

- odstranovani vad v zaruéni dobé,

- zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila

3. Rozsah dila je tedy dan projektovou dokumentaci a rovnéz soupisem praci s vykazem
vymeér, ktery je pfilohou této smlouvy.

Clanek Il
Cena dila

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo, &ini dle
dohody smluvnich stran

a) bez dilu 799 vykazu vymér:

4 691 266,14 K¢ bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).
DPH pii sazbé& 21% ¢&ini 985 165,89 K¢.
Cena v&etné DPH ¢ini 5 676 432,03 K&

b) dil 799 vykazu vymér
10 550,- K¢ bez DPH (dale jen ,smluvni cena").

DPH pfi sazbé 21% cini 2 215,5 Ké.
Cena vcetné DPH ¢ini 12 765,5 K&

c) celkem za dilo

4 701 816,14 K& bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).
DPH pfi sazbé 21% ¢&ini 987 381,39 K¢.
Cena véetné DPH ¢ini 5 689 197,53 K¢

Uvedena smiluvni cena je cenou nejvy$e pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady
zhotovitele vznikle v souvislosti s provadénim predmétu dila. DPH bude fakturovana
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podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a u&inného ke dni
uskute€néni zdanitelného pinéni.

Smiuvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se cena dila vé. DPH
navysuje/sniZuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli vy$e uvedenou smiluvni cenu na zakladé
zhotovitelem uplatnénych diléich dafovych dokladt/faktur a koneéného dafového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezitosti podle této smlouvy a podle
Obchodnich podminek.

3. Lhuta splatnosti dafiovych dokladl/faktur je 30 kalendafnich dni ode dne
prokazatelného dorugeni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami
objednateli.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou ¢astku vdy na
ten ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoziiujicim dalkovy
pfistup dle §109 odst. 2 pism. c) zakona & 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na
faktufe uveden jiny Ucet zhotovitele, nez takto zverejnény, bere zhotovitel na védomi, e
objednatel je bez dal$iho opravnén zaplatit na uvedeny Uget pouze fakturovanou &astku
bez DPH; objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na Géet spravce dané. O
takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamziku fakturace o zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruéeni dle §109 odst. 3
zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na védomi, Ze objednatel je bez dalsiho
opravnén zaplatit na ucet zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; objednatel
v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na Uéet spravce dané. O takovémto postupu
dodateéné pisemné informuje zhotovitele.

Clanek IIl.
Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude predano zhotoviteli nejpozdéji do 31. kvétna 2019.

2. Stavebni prace budou zahajeny (tj. prvni prace sméfujici k provedeni stavby podle
projektové dokumentace budou zapocaty) do 7 kalendarnich dni od pfedani a prevzeti
stavenisté.

3. Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zarovei predat predmét dila dle &l. I.
smlouvy objednateli do 120 kalendafnich dnti od data prevzeti stavenisté.

4. Zhotovitel neni opravnén predmét dila predat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou kudéleni souhlasu
s pfedCasnym pInénim je osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech
technickych.

Mistem plnéni je cestmistrovstvi Zamberk.

Pracovni doba zhotovitele pfi realizaci akce bude korespondovat s pracovni dobou
Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje, tzn. pouze pracovni dny pondéli - patek,
od 6:00 max. do 14:30 hodin. Pfipadna zména je moZna pouze po odsouhlaseni
pfislusného vedouciho pracovnika na cestmistrovstvi Zamberk.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace dila (tedy od prevzeti fadné
dokon¢eného dila objednatelem) bude mit uzavienou platnou a U&innou pojistnou
smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za $kodu zpUsobenou tfetim osobam
s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 5 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu predloZit objednateli pfed podpisem této smlouvy; dale pak v priibé&hu realizace
dila vZdy na Zadost objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnli od pozadani.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1% ze smluvni ceny
dila za pfipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace pfedmétu dila
uzavienou platnou a G&innou pojistnou smlouvu zahrnujici pojidténi odpovédnosti za
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Skodu zpusobenou tfetim osobam dle smlouvy a dale rovnéZ v piipadé nesplnéni
povinnosti pfedloZit objednateli platnou a G&innou pojistnou smlouvu ani v dodateéné
Ihaté 10 dnu od poZadani dle predchoziho bodu. Smiuvni strany se dale dohodly, e
objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel neprokaze
objednateli, Ze ma po celou dobu realizace dila uzavienou platnou a Gginnou pojistnou
smlouvu dle pfedchoziho bodu.

Clanek IV.
Soucasti smlouvy

Nasledujici pfilohy tvoii nedilnou soucast této smlouvy:

Priloha €. 1- Obchodni podminky pro stavebni prace
Priloha €. 2- Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér
Pfiloha €. 3- Harmonogram realizace dila

Clanek V.
Zavérec¢na ustanoveni

1. Prislusna dokumentace nezbytna k provadéni dila byla souéasti zadavaci dokumentace
vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva. V listinné formé bude
objednatelem pfedana zhotoviteli nejpozdéiji pfi predani stavenists.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni smlouvy o institutech zaji$téni nebo utvrzeni
dluhu (zejména ujednani o bankovni zaruce) z této smlouvy nezanikaji odstoupenim od
smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran
a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smiluvni strany berou na védomi, ze
nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od jejiho uzavieni, je nasledujicim
dnem zrusena od pocatku.

4. S ohledem na povinnosti plynouci ze zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednavaji
smluvni strany, ze tuto smlouvu odesle ke zvefejnéni vregistru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra CR bezprostfedné& po jejim uzavieni objednatel. Smluvni strany
prohlasuji, ze zadna &ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi ve smyslu ust.
§ 504 obcanského zakoniku.

5. Zmény teto smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné &islovanych dodatk(
odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. To neplati
v pfipadé zmén Udaju uvedenych v zahlavi smlouvy (napf. kontaktnich tdaji smluvnich
stran nebo jednajicich osob), které Ize provést na zékladé oznédmeni pfisluéné smluvni
strany. Toto oznameni ucini pfislusna smluvni strana pisemné nejpozdéji do 10 dnii ode
dne, kdy ke zméné doslo.

6. Neplatnost, nelcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema vliv na
platnost, ucinnost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smiuvni strany maji
povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.

7. Veskeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovany ve shodé& s geskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z
nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel vyhotoveni dvé.
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9. Smluvni strany stvrzuji, ze si smlouvu predetly, jeji obsah a obsah pfiloh podrobné znaji a
souhlasi s ni. Smiuvni strany prohlasuji, Ze se smlouvou citi byt vazany, Ze ustanoveni
smlouvy jim jsou jasna a Ze tato byla uzaviena uréité, vazné a srozumitelné, na zakladé

jejich pravé a svobodné viile, nikoli za napadné nevyhodnych podminek nebo v tisni, na
dikaz ¢ehoz pfipojuji nize své podpisy.

V Pardubicich dne: 17.5.2019 Proseé dne: 20.¥. 2019

Objednatel: Zhotovitel:

Spréva a Gdriba silnie
Pardubického kraje
Doubravice 98

,3 533 53 Pardubice
A . 00086001 ©)

[ Ml O

T
Ing. Miroslav Némec Jan Toréxééek, Mihal JaylreRKarel

reditel Javurgk, jednatelé
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Priloha €. 1
ke Smlouvé o dilo ¢. SMLO-94/1031/INV/83/2019

Obchodni podminky pro stavebni prace

Preambule
Tyto obchodni podminky tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo a blize konkretizuii,
dopliiuji a vyjasfiuji prava a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s provadénim dila.

Ustanoveni l.
Platebni a fakturaéni podminky

Pravo zhotovitele na vystaveni diléiho danového dokladu/faktury, véetné DPH, vznika
dnem podepsani soupisu provedenych praci vrozsahu diléiho plnéni dle
harmonogramu realizace dila obéma smluvnimi stranami, a to nejvy$e jedenkrat za
mesic. Kopie uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou dil&iho darového
dokladu/faktury. Vyse diléiho dariového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souétu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb. Vy8e dilgich dafovych
dokladu/faktur nepfesahne 90 % ceny dila vé. DPH. Zbyvajici ¢ast ceny dila uhradi
objednatel zhotoviteli na zakladé koneéného dafiového dokladu/faktury, ke kterému
bude pfiloZzen jak soupis provedenych a zaroven fakturovanych praci, tak i rozpis
skuteCne dosavadni fakturace po stavebnich objektech.

Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného danového dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila ob&éma smluvnimi stranami, a to bez vad a
nedodelkl, anebo po podpisu protokolu o odstranéni véech vytknutych vad pfi prejimce
dila.

Soucet plateb za pfedmét dila nesmi po celou dobu platnosti smlouvy piekrogit smluvni
cenu dila.

Dariové doklady/faktury budou adresovany:

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Danove doklady/faktury budou splfiovat nalezitosti darového dokladu/faktury v souladu
s pravnimi predpisy a zvyklostmi. Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez
zaplaceni danovy doklad/fakturu, ktery nema pozadované nalezitosti nebo vykazuje
jiné vady. Sou¢asné s vracenim darnového dokladu/faktury sdéli objednatel zhotoviteli
divody vraceni. V =zavislosti na povaze vady je zhotovitel povinen darovy
doklad/fakturu v€etné jeho pfiloh opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
danoveho dokladu/faktury prestava bézet puvodni Ihata splatnosti  dafového
dokladu/faktury. Nova |hita splatnosti zacind bézet ode dne doruceni objednateli
opraveneého nebo nové vyhotoveného darnového dokladu/faktury s pfislusnymi
nalezitostmi, splfiujici podminky smlouvy.

Uhradou se rozumi odepsani fakturované &astky z uétu objednatele.
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Ustanoveni Il.

Podminky pro zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci

Pokud ma zhotovitel v imyslu provést zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen tento Umysl bez zbyteéného
odkladu oznamit objednateli a zarovei je povinen predloZit objednateli doklady
prokazujici spinéni kvalifikace novym poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazovana prostrednictvim poddodavatele v ramci zadavaciho fizeni, a smlouvu
uzavienou s poddodavatelem dle § 83 zékona o zadavani vefejnych zakazek.

Zmeénu poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, je zhotovitel opravnén provést pouze po predchozim pisemném
souhlasu objednatele.

Ustanoveni lll.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci,
postup pfi kontrole konstrukci, které budou dal8im postupem zakryty a
stanoveni organizace kontrolnich dnt

Objednatel je oprédvnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povérenych osob,
zejména osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, technickym dozorem
objednatele a autorskym dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen povéfenym
osobam nebo jejich zastupcim umoznit v prib&hu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkouseni dila a jakékoliv jeho Easti, véetné dodavek, praci, sluzeb, vykres a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnu po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvéaleni objednateli navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéleni objednatelem stava planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéleny plan Fizeni a kontroly jakosti miize zhotovitel
menit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadet v souladu s planem jakosti. Pii pfedani pfedmétu dila objednateli preda
zhotovitel mimo jiné i vyplnény plan fizeni a kontroly jakosti.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku  jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace dila a minimalni Ihtty pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti fesit i otdzku vzorki podléhajicich
zkouskam nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol véetné organizaénich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkougky nebo
kontroly nad ramec planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.
Takova zkouska probéhne na naklady objednatele. Zhotovitel je povinen poZadovanou
zkousku strpét.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateéném predstihu, nejpozdéji viak
7 dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkou$ce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit. Nesplni-li zhotovitel tuto informaéni povinnost vi& objednateli a
kontrola/zkouska probéhne bez Ucasti zastupcl objednatele, pak je zhotovitel povinen
na viastni naklady provést tuto kontrolu/zkousku za Uéasti zastupcl objednatele,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéreni véech praci, které v dal$im
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
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10.

11.

12,

i

(a)

(b)

(c)
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objednateli doruena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V piipadé, ze se
objednatel vtéto Ihité nedostavi, ackoli byl fadné& vyzvan, a bude-li nasledné
pozadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové
odkryti ¢i zpfistupnéni provést. Naklady dodateéného odkryti nebo zpfistupnéni nese
objednatel, neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pii radném provadéni
dila nebo Casti dila nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto
odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovand nebo zkousena &ast dila véetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou &ast
dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po zhotoviteli bud nové
nezavadne pInéni nebo bezlplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav.
Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veskeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vy$e uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemuze ménit termin dokonéeni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéiji ve lhité 7 dnl, prislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich v8ech provedenych
zkousek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné nakladd na opakovani
kontrol nebo zkousek a zabezpeceni téchto &innosti, vyvolané takovymi sluzbami,
pracemi nebo dodavkami a véetné nakladli vyvolanych nahradou &asti zni¢enych
béhem zkousek, hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvy$e uvedenych ustanoveni v zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpovednosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky ¢i za jiné zavazky podle smlouvy.

Pro dcely kontroly prubé&hu provadéni dila organizuje objednatel prostfednictvim
technického dozoru investora kontrolni dny, vterminech nezbytnych pro Fadné
provadéni kontroly, nejméné vsak 1x mésiéné.

Ustanoveni IV.

Predani a prevzeti stavenisté a bezpeénost na ném

Pro ucely pInéni smlouvy prfedd objednatel zhotoviteli staveni$té za nasledujicich
podminek:

O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan ob&ma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k predani stavenisté;

Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se véemi (daji a jinou
dokumentaci, ktere tvofi sou¢ast smlouvy. Je-li to zadouci pro fadné splnéni smlouvy,
zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav véetné existujicich podzemnich a
nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systéma a jejich stav;

V pripadé nedodrzeni terminu predani staveni$té zhotoviteli se o dobu prodleni
s pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonéeni a predani dila.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditelné oznaéi firemnim znakem, nebo
nazvem sve firmy a jménem odpovédného pracovnika s mozZnosti telefonického
kontaktu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti poskytne potiebou a Géinnou souéinnost
pfi vypracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan") koordinatorovi BOZP tak, aby tento plan plné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prace. Béhem praci na stavbé zhotovitel poskytuje
podklady a podnéty pro aktualizaci planu.
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Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida
v plném rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnanc(, véetné
zameéstnancu poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomuckami. V této
souvislosti zejména:

zajisti, ze jeho zaméstnanci budou oznaéeni firemnim oznaéenim:

piné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné predpisy
bezpecnosti prace a predpisy v oblasti poZarni ochrany;

odpovida za kazdodenni Cistotu pracovi§té po skonéeni pracovni &innosti, véetné
zavérecného Uklidu.
Zhotovitel je povinen seznamit povéiené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpeénosti
prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostied.

Zhotovitel odpovida za jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na
stavenisti.

Ustanoveni V.

Zpusob zabezpecéeni zafizeni stavenisté
a lhita pro odstranéni zafrizeni staveni$té a vyklizeni stavenigté
po piredani a prevzeti dila

Objednatel nepozaduje jiné zabezpeleni stavenité, nez které vyplyva z pfislusnych
obecnych norem a pravnich predpisu.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené staveni$té nejpozdéji do 14 dni
od predani a pfevzeti dila. Do tohoto data zhotovitel odstrani ze stavenisté vechny
zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materidly a zafizeni pouzivané pro
docasné ucely a opusti stavenisté jako celek v ¢istém a bezpeéném stavu.

Ustanoveni VI.

Zpusob predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen véas, nejméné 7 dni piedem, objednatele pisemné vyzvat
k prevzeti pfedmétu dila, s tim Ze objednatel termin prevzeti pisemné potvrdi. Dikazni
bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu dila a prokazujici
v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Prfedmeét dila je povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému pinéni bez
vad a nedodélku a doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

Objednatel muze prevzit pfedmét dila s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrani
uzivani stavby funkéné ani esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.
Veskeré takové vady budou v protokole o pfedani a pfevzeti dila uvedeny a zarovern
bude stanovena l|hita pro jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté Ihaté odstranit. Nebudou-li vady odstranény v této Ih(té, je objednatel
opravnén postupovat obdobné dle ustanoveni VII. bod 5. a nasl.

O predani a pfevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o predani a pievzeti dila, ktery
podepisi obé& smiuvni strany, dale téZ osoba vykonavajici technicky dozor investora,
autorsky dozor projektanta, pokud se procesu pifedani a prevzeti dila Gcastnili. Kazda
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z uvedenych osob ma pravo vyjadiovat se k zépisu a uvést v ném své stanovisko
k pfedmétu dila nebo procesu jeho pfedani a prevzeti.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot' pfi pfevzeti zjistil, Ze predmét
dila nebyl proveden v souladu se smlouvou, nebot zjisténé vady jsou zavazngjsi
povahy, nez ojedinélé drobné vady, které nebrani uzivani stavby funkéné ani esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji, protokol o pfedani a prevzeti dila
nemusi podepsat; vZdy v8ak do tohoto protokolu zaznamena divody odmitnuti
prevzeti.

SpInéni poZadavk( obecné zavaznych pfedpisl a pozadovanych norem u dodaného
dila a jeho Casti prokadze zhotovitel pfedanim dokladii potfebnych k Fadnému
provozovani dila nejpozdéji v ramci piedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavajicino a prejimaciho fizeni doklady,
odpovidajici povaze dila, jako:

dokumentace skute¢ného provedeni dila v trojim vyhotoveni vé. elektronické podoby
na CD,

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialt véetné prohlaseni
0 shodé,

zapisy a vysledky predepsanych méfeni (radon, CO, apod.),

zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy, apod.),

zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prab&hu praci,

seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasparty, zaruéni listy,
navody k obsluze a Udrzbé v éeském jazyce,

originél/-y stavebniho/-ch deniku/-U a kopie zmé&novych listd,

provozni fad pro zkusebni provoz,

provozni fad pro trvaly provoz,

protokol o zaskoleni obsluhy.
Nve?quo?i—li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné
predani.

Objednatel je opravnén pfi piejimacim a predavacim fizeni poZadovat provedeni
dalsich dodateCnych zkousek véetné zdlvodnéni, pro¢ je pozaduje a s uvedenim
terminu, do kdy je poZaduje provést. Pokud nutnost takovych zkousek nevyplyva
z povahy dila, provadi je zhotovitel za Ghradu.

Ustanoveni VII.

Zaruéni doba, odpovédnost za vady

Zarucni doba ¢ini 60 mésicl ode dne podpisu protokolu o piedani a prevzeti dila bez
vad obéma smluvnimi stranami nebo od odstranéni vad, pfipadné nedodélki, pokud
bylo dilo pfevzato s vadami, pfipadné nedodélky, dle téchto obchodnich podminek. Za
jakékoliv vady zpusobené ¢innosti zhotovitele zji§téné v této dobé& odpovida zhotovitel.

Zhotovitel predevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektove dokumentace, technologickych piedpist a postupl, veskerych platnych
norem a souvisejicich platnych predpist. Celé dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude
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prosto jakychkoliv vad, at' uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma
vady, jestlize zejména neodpovida pozadavkim smlouvy, Géelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
piredpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Vady dila zjisténé v prub&hu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyteéného odkladu, .
nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné
nedohodne na jiné lhuté.

Zhotovitel po uvedenou zaruéni dobu také odpovida za bezvadnost predmétu dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy,
jednotlivych pozadavki a pokyni objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob,
dle dokumentace, norem a ostatnich pfedpistl, pokud se na provadény predmét dila,
jeho Casti a pfisludenstvi vztahuji.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v prib&hu zéaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady neprodlené, nejpozdéji véak ve |haté 10 pracovnich dnu, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady
dila ve Ihuté nebo oznami-li pied jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po piedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje, $kodu a usly zisk, které souviseji s odstranénim
vad zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dn(
po obdrZeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pripadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti dila se zaruéni doba dila nebo jeho ¢asti
prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v dlisledku zjisténé vady
uzivano vibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im nez projektovaném podle
smlouvy.

Prava vyplyvajici z odpovédnosti za vady Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni doby,
pfiCemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje
za vcas uplatnénou.

Odstranéni vady neméa viliv na narok objednatele vuéi zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a ndhradu $kod souvisejicich s vadami dila. Pro pfipad, Zze zhotovitel
neodstrani vadu ve sjednaném terminu fadné a véas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni s odstrané&nim
kazdé vady.

Ustanoveni VIII.

Zajisténi radného plnéni

Zhotovitel pisemné& oznami objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila, a to do 14 dnl od jejich uzavieni.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam a Gcéelu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dald&imi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat zejména veskeré CSN a dal$i technické normy a predpisy,
bezpecnostni predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, platné v dobé
provadéni stavebnich praci, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se ¢innosti
zhotovitele, bezpecnosti prace, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi.
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Zhotovitel odpovida za jakékoliv ztraty nebo §kody na dile & majetku objednatele jakoz
I tretich osob zpUsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v prilbéhu provadéni
jakychkoliv praci a sluzeb pii plnéni nebo v souvislosti s plnénim povinnosti podle
smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veskeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici Ucelu smlouvy a Ze dodavky a dali &asti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti pozadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat souasnému stavu techniky a zkugenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny
udaje dulezité pro plnéni smlouvy, zvlaété Udaje o &asovém postupu praci a jejich
kvalité. Zhotovitel je povinen piedkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a
k podpisu na vyzadani. Objednatel mize k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat staveniété v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakychkoli nepotiebnych prekazek. Dale téZz uskladni nebo
odstrani jakykoli pfebyteény material, odstrani ze staveniété jakékoli nedistoty nebo
zbytky nebo doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli
nebezpecnymi nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle
platnych pfedpisi a zabezpeéi jejich uskladn&ni a naslednou likvidaci na viastni
naklady. Zhotovitel je povinen zajistovat téZ (klid pfijezdovych komunikaci béhem
svych praci a po jejich ukonéeni a tyto komunikace udrzovat v gistém stavu.

V pripadé nedodrZeni povinnosti Uklidu komunikaci podle bodu 7. tohoto ustanoveni je
objednatel opravnén zajistit Uklid sam, pfipadné povéfit Uklidem komunikaci treti
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromé
uhrazeni veskerych nakladl je zhotovitel povinen navic uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 30% z ¢astky nakladi na uklid.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté do 14 dni
od predani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05% ze smluvni ceny dila za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Pro pfipad,
Ze zhotovitel nezajisti vyklizeni a uklizeni staveniété je objednatel opravnén postupovat
priméfrené dle bodu 8. tohoto ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze smluvni
ceny dila za kazdy i zapoCaty tyden prodleni zhotovitele vigi harmonogramu praci,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1% ze smluvni ceny
dila za kazdy i zapocaty tyden prodleni s pfedanim fadné dokonéeného dila.

V pfipadé, kdy je realizace dila financovana z prostiedkl dotadnich programl a
zhotovitel nedodrzi termin pfedani pfedmétu dila dle &l. Ill smlouvy, pficemz objednatel
v dusledku poruseni této povinnosti zhotovitelem bude sankcionovan formou kraceni
nebo Uplného odejmuti poskytnuté dotace na realizaci dila, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi této sankce. Narok objednatele na nahradu
Skody tim neni dotéen.

V pfipadé jakéhokoliv jiného poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy nebo
z pravnich predpist se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze
smluvni ceny dila za kaZdy jednotlivy pfipad, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Géet objednatele do 15 dna po
obdrzeni vyuétovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu, odecist ze svych zavazk( vigi
zhotoviteli své financni naroky na smluvni pokutu, kterou zhotoviteli vylctuje.
Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.
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Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku spinit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok objednatele na nahradu piné vyse pripadnych $kod vzniklych porusenim
smluvnich povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nahradu $kody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatele zpUsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti
danych smlouvou nebo v souvislosti s pinénim ze smlouvy, véetné pripadu, kdy se na
takove poruseni povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvni pokuta.

Bude-li objednateli ze strany organii ochrany Zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organl statni spravy, uloZena pokuta za porudeni pravnich predpisti v souvislosti
s provadénym dilem, bude tato pokuta, prokaze-li se zavinéni zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu nebude objednatel schopen
zapocist na pohledavku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dn( od
obdrzeni oznameni o vy$i sankce a vyzvé k Uhradé.

Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné $kody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi situace, kdy:

zhotovitel v rozporu s ustanovenim této smlouvy pienese na tfeti osobu Upiné nebo
CasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro né vyplyvaji ztéto smlouvy anebo
postoupi tfeti osobé tuto smlouvu celou;

pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemozfuje provadéni kontrol a zkous$ek dila nebo jeho &asti;

zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci &i
jiné bezpeénostni pfedpisy a pravidla;

zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice nez
30 dnu s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou:

zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢i zavazné porusil technologické
postupy;

zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen obstarat
potiebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonéeni dila v souladu se
smlouvou;

zhotovitel je v insolvenénim fizeni a bylo rozhodnuto o jeho Upadku nebo jev
likvidaci;

zhotovitel neposkytl souéinnost koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti nebo nedba jeho pokynu.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespor dvakrat.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vy$e uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim treti osoby dilo nebo jeho ¢ast
dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy.
V takovém pfipadé vSechny naklady prevySujici cenu dila dle smlouvy spojené
s dokoncenim nebo uvedenim dila ¢&i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi
zhotovitel na Ucet objednatele do 30 dnu po obdrZeni vyzvy objednatele.
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20.

21.

22,

23

24.

25.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
zhotovitel povinen nahradit veskeré $kody, ztraty a vydaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finanéni
prostiedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok na
zaplaceni pomérné Casti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porugeni smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnil s Ghradou dafiového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu s bodem 5. ustanoveni |. a ostatnimi
podminkami smlouvy.

V piipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného porugeni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smiuvni ceny dila, a to ani na jeji
pomeérnou cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného porugeni smlouvy
objednatelem mé& zhotovitel narok na zaplaceni pomérné &asti smiuvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Pokud nespInénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady nebo
vuci zhotoviteli finanéni naroky, je objednatel opravnén takové naroky zapodist.
Objednatel tyto naroky zapoéte tak, Ze od zhotovitelem fakturované ¢&astky tyto
naklady, pfipadné vzniklé finanéni naroky, odeéte a zhotoviteli uhradi &astku takto
upravenou (snizenou).

Ustanoveni IX.
Ruzné

Vlastnické pravo k vécem (véetné dokumentace) potiebnym k provedeni dila, které
jesté nejsou ve vlastnictvi objednatele, pfechazi na objednatele okamzikem dodani na
stavenisté, u sluzeb a praci jejich provedenim nebo zaplacenim, podle toho, ktera z
vySe uvedenych skute¢nosti nastala dfive. Zhotovitel je povinen zabezpedit pfechod
vlastnického prava na objednatele ve svych pfipadnych poddodavatelskych
smlouvach.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném predmétu dila nese bez ohledu na pfechod
vlastnickeého prava zhotovitel. Nebezpeci $kody na pfedmétu dila, odpovédnost za né a
jejich ochranu, spole¢né s rizikem jejich ztraty nebo poskozeni &i jakékoliv jiné ajmy,
piechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila
bez vad a nedodélku, pfip. protokolu o odstranéni vad a nedodé&lki, obéma smluvnimi
stranami. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zaruéni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv ¢asti dila $koda, ztrata nebo jakakoliv jind Gjma v dobé
do pfechodu nebezpeci Skody na dile na objednatele, zhotovitel na své naklady
odstrani vzniklou skodu, ztratu nebo jinou Ujmu a uvede dilo do bezvadného stavu a do
souladu s podminkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpecdit stavbu tak, aby
nedochazelo ke Skodam viéi tfetim osobam. V pfipadé nedodrzeni této povinnosti
hradi vzniklou $kodu.

V prubé&hu provadéni dila mize objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli vyZadat
zmeny projektl, pland, specifikaci, vykresu, dila nebo jeho &asti. Pokud se strany
nedohodnou na jiné Ihaté, zhotovitel do 10 dnli po obdrzeni pozadavku objednatele na
zménu navrhne a predlozi objednateli k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery
bude obsahovat navrhy zhotovitele na provedeni zmén a pokud si to zmény budou
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vyzadovat, i navrh na Gpravu smluvni ceny dila (s podrobnégjsi specifikaci jako zejména
jednotkové ceny za sluzby a prace, ceny za kus a podobné) a navrh na tpravu terminu
pinéni.

5. Schvaleni dokumentu zmény dila objednatelem a vysloveni souhlasu s provedenim
zmén bude provedeno takto:

a) V pfipadé, Ze bude objednatel po uzavieni smlouvy, v disledku novych skutednosti,
pozadovat prace nad ramec plnéni pfedmétu dila dle smlouvy, bude pozadavek na
provedeni téchto praci uplatnén zapisem ve stavebnim deniku a takto vyslovné
oznacen. Rozsah, cena a termin pInéni téchto praci bude pred jejich realizaci
dohodnut mezi stranami v pisemném dodatku smlouvy. Prace nad ramec pinéni
predmétu dila dle smlouvy, jejichz provedeni bude mit viiv na cenu dila nebo terminy
pInéni, mohou byt provedeny az po uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé;

b) Prace nad ramec plnéni pfedmétu dila dle smlouvy, jejichZ provedeni nebude mit vliv
na cenu dila a terminy plnéni, mohou byt sjednany pfed jejich realizaci ve stavebnim
deniku osobami opravnénymi k zapisovani do stavebniho deniku. Zhotovitel provede
zmeénu dila v rozsahu a za podminek dohodnutych smluvnimi stranami.

6. Zhotovitel pfipravi a bude udrzovat zaznam zachycujici povahu, naklady a stav véech
zmen, jak navrhovanych tak i schvalenych (zmény ve vykresové dokumentaci, zpravy,
zapisy do denikl a podobné).

7. Zhotovitel neni opravnén prenést bez pisemného souhlasu objednatele na treti osobu
Uplné ani castecné prava nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji ze smlouvy
anebo postoupit tfeti osob& smlouvu celou, pokud z nékterého ustanoveni smlouvy
nevyplyva jinak. Pfi nedodrzeni této povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym osobam
z duvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, zakona, CSN &i
jinych norem a pfedpis(, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu §kodu odstranit,
neni-li to mozné, pak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti veSkerou nezbytnou soucinnost a spolupraci vyzadovanou pravnimi
predpisy a touto smlouvou.

Ustanoveni X.

Vztah obchodnich podminek a smlouvy

1. Obchodni podminky mohou byt ménény pouze vyslovné ve smlouvé nebo v dodatku
ke smlouvé. V pfipadé neuziti nékterého ustanoveni obchodnich podminek toto musi
byt ve smlouvé nebo v dodatku vyslovné uvedeno.

2.V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi téchto obchodnich podminek a smlouvy maji
vykladovou pfednost ujednani smlouvy.

3. Obé smluvni strany berou na védomi, ze pii plnéni této smlouvy miZe dochazet i ke
zpracovani osobnich Gdaju, které si vzajemné pii plnéni této smlouvy poskytly
(zpristupnily), ¢i kterakoliv ze stran poskytla (zpfistupnila) druhé smiluvni strané. V této
spojitosti obé& smluvni strany prohlasuji, ze k poskytnuti (zpfistupnéni) osobnich udaijtl
druhé smluvni strané disponuji od subjektu Gdaji potiebnymi souhlasy &i jinymi
pravnimi tituly, stanovi-li tak pravni pfedpis. Kazda ze smluvni stran je povinna plnit

zavazky, které ji vyplyvaji z Nafizeni EP
a Rady ES ¢. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nafizeni o ochrané& osobnich
Gdaju)

a souvisejicich pravnich pfedpist (dale jen ,Nafizeni“) pii nakladani s osobnimi udaji,
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jako je napfiklad pInéni informaéni povinnosti viéi subjektu Gdaji. Ta ze smluvnich
stran, ktera je pfijemcem osobnich udaju se zavazuje, Ze zajisti odpovidajici Uroveri
ochrany osobnich Udaji a prav subjektu tdaji dle Nafizeni a e bude pfijaté osobni
Udaje zpracovavat jen pro Ucely splnéni této smlouvy, anebo pro ucely opravnénych
zajmu, nebo pfipadné z jinych zakonnych titul(.
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: R1519 Rekonstrukce haly soli v Zamberku
Zadavatel Sprava a tdrzba silnic Pardubického kraje ICO: 00085031
Doubravice 98, DIC: CZ00085031

53353 ardubic-Doubravice

Zhotovitel:

ICO: 28
DIC:

Rozpis ceny Celkem
HSV 3261 231,68
PSV 854 598,68
MON 495 985,78
Vedlejsi naklady 35 000,00
Ostatni naklady 55 000,00
Celkem 4701 816,14
Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK

Snizena DPH 15 % 0,00 CzK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 4701 816,14 CZK

Zakladni DPH 21 % 987 381,00 CzK

Zaokrouhleni

-0,14 CczK

Cena celkem s DPH

5689 197,00 czK

PP-G

acka 378,539 44 Prosel

Tel.: 77 109 795
ww.pji-group &

. 7ag 29 913 DIC: C228829913

_

|
|

Za é\rjotovite\l
Vv

dne

ra

Pardu

Mo n.

15.05.2019

- |

hického kraje

®

Doubravice 98
533 53 Pardubice
I&: 00085031

pIC: CZ00085031

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich éasti

Cislo Nazev Sn‘?;::;i‘g;;” £iilad grg:éklad"i DPH celkem | Cena celkem %
D1-01 Hala 4701 816 987 381 5689 198 100
00 Ostatni a vedlejsi rozpoctové naklady 90 000 18 900 108 900 2
01 Stavebni a montazni prace 4611816 968 481 5580 298 98
Celkem za stavbu 4701 816 987 381 5689 198 100
Rekapitulace dilt
Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 177 855,40 4
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 1117 705,34 24
5 Komunikace HSV 277 983,46 6
6 Upravy povrchu, podlahy HSV 3402,90 0
61 Upravy povrch(l vnitini HSV 3725,28 0
62 Upravy povrch( vnéjsi HSV 14 882,17 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 197 877,99 4
93 Dokoncovaci prace inzenyrskych staveb HSV 544200 0
94 Leseni a stavebni vytahy HSV 68 800,98 1
95 SDt(;:régiavaci konstrukce na pozemnich HSV 10 675,95 0
96 Bourani konstrukci HSV 14 368,59 0
99 Stavenistni prfesun hmot HSV 301 904,21 6
711 Izolace proti vodé PSV 169 368,47 4
713 Izolace tepelné PSV 86 967,75 2
762 Konstrukce tesarské PSV 174 965,57 4
764 Konstrukce klempiiské PSV 31 067,17 1
766 Konstrukce truhlarské PSV 10 092,10 0
767 Konstrukce zamecnické PSV 314 117,40 7
783 Natéry PSV 57 470,22 1
799 Ostatni PSV 10 550,00 0
M21 Elektromontaze MON 69 800,00 1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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M43 MontaZe ocelovych konstrukci MON 425 233,78 9
M46 Zemni prace pii montazich MON 952,00 0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 1066 607,41 23
VN Vedlejsi naklady VN 35 000,00 1
ON Ostatni naklady ON 55 000,00 1
Cena celkem 4701816,14 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |R1519 Rekonstrukce haly soli v Zamberku
O: [D1-01 Hala
R: |00 Ostatni a vedlej$i rozpoctové naklady

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky MJ [mnozZstvi cena/MJ |[Celkem

Dil: VN

Vedlejsi naklady 35 000,00

1]005121 R

|Zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000]

Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.

Soutasti jsou také naklady na ochranu staveniété pred vstupem nepovolanych osob, véetné pfisludného znaceni, naklady na oploceni staveniété &i na jeho
osvétleni, naklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenité z hlediska pozarni ochrany (poZami fad a poplachova smérnice) a z
hlediska provozu stavenisté (provozné dopravni fad).

Soucasti je také uvedeni viech travnatych ploch do piivodniho stavu po dokonéeni stavby.

1 1

2[005122010R

[Provoz objednatele [ Soubor] 1,00000f  5000,00 5000,00

Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v dusledku nepferuseného provozu na stavenisti nebo v pfipadech nepferudeného provozu v objektech v
nichz se stavebni prace provadi.

1 1

[ 3[oos124010R [Koordinaéni éinnost [Soubor] 1,00000] EQ@E] 10 000,00
Koordinace stavebnich a technologickych dodavek stavby.

Dil: ON Ostatni naklady 55 000,00

4[00Rpo|01 IZkouéky podloi a G&ast inzenyrského geologa na stavbé |soubor{ 1,00000]  10000,00] 10 000.00|

* kontrola podloZi v plose haly
* kontrola hutnéni podlozi

5/004111020R

| Vypracovani projekiové dokumentace (dilenské a vyrobné montazni) iSoubor| 1,00000], 120 000,00] 20 ODD,(EI

Naklady spojené s vypracovanim projektové dokumentace zajistované zhotovitelem, vé&t&inou v obsahu a rozsahu dilenské, vyrobni a montazni
dokumentace stavby.
1 1

6]005211020R

Ochrana stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti |Soubor| 1,00000f :E*B‘Ub_iﬁal 5 000,00

Naklady na pfezkoumani podkladd objednatele o stavu inzenyrskych siti probihajicich staveni§tém nebo dotéenymi stavbou i mimo tzemi stavenisté,
kontrola a vyty&eni jejich skuteéné trasy a provedeni ochrannych opatfeni pro zabezpeéeni stavajicich inzenyrskych siti.
1 1

7]005241010R

IDokumeniace skuteéného provedeni lSouhor} 1,00000] 1006&,301 10 000.00]

Naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v pozadované formé a pozadovaném pottu - 3 paré v tisténé
podobé + 1x elektronicky na CD.

8]005261010R

[Pojistént dodavatele a pojisténi dila [ Soubor] 1,00000] 5000,00] 5000,00]

Naklady zhotovitele spojené s povinnym pojisténim dodavatele nebo stavebniho dila & jeho Gasti nebo odpovédnosti za Skodu, jak je uvedeno v navrhu
SoD.

9]005261020R

|Bank0vni zaruky ISouborl 1,00000L_ ; 5-0’_00;’@‘_03 5000,00]

Naklady zhotovitele spojené se zfizenim zajistovacich bankovnich zaruk po celou dobu realizace dila a celou zaru&ni dobu, jak je uvedeno v navrhu SoD
(pokud je zadavatel v navrhu SOD pozaduje).

l

Celkem

90 000,00]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 1



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [R1519 Rekonstrukce haly soli v Zamberku
O: |D1-01 Hala
R: |01 Stavebni a montazni prace
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi  |cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 177 855,40
1{113108406R00  |Odstranéni podkladd nebo krytl Zivignych, v plose jednotlivé nad 50 m2, tloudtka vrstvy 60 mm m2 232,73940 SRR 7 261,47
vnitfni plocha haly : 23,34*9,91+4,5*0,32 232,7394 ) -
2{113109425R00  |Odstranéni podkladi nebo krytu z betonu prostého, v ploge jednotlivé nad 50 m2, tloustka vrstvy | m2 232,73940| 186,50 43 405,90
250 mm
Polozka pofadi 1: 232,73940 232,7394
[ 3[113152112R00  [Odstranéni podkladii zpevnénych ploch kamenivo drcené | m3 ] 81,86016] 371,00] 30 370,12

s premisténim na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek,
plocha haly v tl. 400 mm: :

PoloZka pofadi 1 : 232,73940%0,4 93,09576
-(kubatura stavajicich zaklad zasahujicich do odstran&ného podsypu) : -(31,21*0,36) -11,2356
41120901123R00  |Bourani konstrukci v odkopavkach a prokopavkach z betonu, zelezového nebo predpjatého, m3 5,92990 12 080,00 71633,19
pneumatickym kladivem A
korytech vodoteci, melioraénich kanalech s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek,
ubourani stavajicich Zb zaklada v 1l. 160 mm ; 31,21*0,16 4,9936
zatisténi o dalsich 30 mm - pro upraveni do roviny pro instalaci hydroizolace : 31,21%0,03 0,9363
5/122201101R00  |Odkopavky a prokopavky nezapaZené v horniné 3 m3 40,30588 186,50 7 517,05
do 100 m3
s pfehozenim vykopku na vzdélenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek,
stavajici podlaha haly : (23,34%9,91+4,5*0,32)*0,2 46,54788
-(objem stavajicich zakladl zasahujici do odkopavek) : -(31,21*0,2) -6,242
6/122201109R00  |Odkopavky a prokopavky nezapaZené v horniné 3 m3 40,30588 37,30 1503,41
priplatek k cenam za lepivost horniny

s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek,

Polozka pofadi 5 : 40,30588 40,30588
[ 7[130001101R00  [Pfiplatek k cenam za ztizené vykopavky v horninach jakékoliv tridy [ m3 ] 19,35000] 679,00] 13 138,65]
Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny.
pfipojka elektro : 15*1,5%0,86 19,35
[ 8[181101102R00  [Uprava plané v zafezech Uprava plané v zatezech v hor. 1-4, se zhutnénim [ m2 [ 23273940] 13,00] 3 025,61
vyrovnanim vyskovych rozdill, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
vnitini plocha haly : 23,34*9,91+4,5*0,32 232,7394
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 1117 705,34
9311321412R00  [Beton nadzakladovych zdi Zelezovy tfidy C 30/37 | m3 | 11487319]  344500] 395 738,14|

nosnych, vypliiovych, obkladovych, pdnich, Stitovych, poprsnich aped. (bez vyztuze), s pomocnym lesenim o vyice podlahy do 1900 mm a pro zatizeni 1,5
kPa,

vodorovna ¢ast : 121,08*0,3 36,324
svisl4 &ast : 61,85°3,06%0,35 66,24135
nadspotieba, ztratné 12% : 0,12 12,30784
[ 10[311361821R00  [Vyztuz nadzakladovych zdi z betonaiské aceli 10 505(R) [t ] 10,25196] 32 000,00 328 062,72

véetné distanénich prvkd
viz. statika - vypis vyztuze :

vyztuz : 8630,586*0,001 8,63059
spony : 284,160*0,001 0,28416
profez : 0,15 1,33721
11{331351108R00 Bednéni hranatych sloupl pfiplatek za vzepfeni celé vyméry m2 211,66280 106,50 22 542,09

piivySce 4 -6 m

(pilifa), ramovych stojek, tahel nebo vzpér svislych nebo Sikmych (odklon&nych) o vysce do 4 m véetné vzepieni
* REZERVA cela polozka
PoloZzka pofadi 12 : 211,66280 211,6628

12{380356241R00

Bedneéni kompletnich konstrukci neomitanych z betonu prostého nebo Zzelezového obyéejného m2 211,66280 1402,00 296 751,25
vodostavebniho, ploch rovinnych, zfizeni

Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrZi, vodojemd, Zlabl nebo kanald:
- konstrukci omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obyéejného i vodostavebniho
- konstrukci neomitanych z betonu prostého nebo Zelezového oby&ejného

nové stény z vnittku haly : (59,78+0,3*2)*3,06 184,7628
obvod vodorovné ¢asti op&rné stény pod podlahou : 48,8%0,5 244
podlahy - viezd do haly : 5*0,5 25
13|380356242R00  |Bednéni kompletnich konstrukei neecmitanych z betonu prostého nebo Zelezového obyéejného m2 211,66280 352,50 74 611,14

vodostavebniho, ploch rovinnych, odbednéni
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Cistiren odpadnich vod (mimo budovy), nadrzi, vodojemu, Zlabl nebo kanalu:
- konstrukei omitanych z betonu prostého nebo Zelezového obyéejného i vodostavebniho
- konstrukei neomitanych z betonu prostého nebo Zelezového obyéejného

Polozka pofadi 12 : 211,66280 211,6628
Dil: 5 Komunikace 277 983,46
14(564861111R00 Podklad ze $térkodri s rozprostienim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 200 mm | m2 403,05880 216,00 87 060,70
stavajici podlaha haly : 23,34*9,91+4 50,32 232,7394
-(plocha stavajicich zakladu) : -(31,21) -31,21
ve dvou vrstvach - na Uroveri ubouranych patek : 1 201,5294
[ 15]567132115R00 _[Podklad z kameniva zpevnéneého cementem KZC 1, lloustka po zhutnéni 200 mm | m2 [ 110,42000]  366,00] 40 413,72
bez dilatagnich spar, s rozprostienim a zhutnénim, oetfenim povrchu podkladu vodou
pod dratkobetonovou desku : 110,42 110,42
16{572952112R00  |Vyspraveni krytu po piekopech pro inzenyrské sité asfaltovym betonem, po zhutnéni tloustky m2 8,25000| 4 785,00
pfes 50 do 70 mm :
vjezd do haly : 5,5*1,5 8,25
17(573211112R00 Postiik Ziviény spojovaci bez posypu kamenivem z asfaltu silniéniho, v mnozstvi 0,2 kg/im2 m2 220,79400 40,00 8 831,76
Polozka pofadi 18 : 220,79400 220,794
18(577112115RT3  |Beton asfaltovy z modifikovaného asfaltu v pruhu ditky do 3 m, ACO 11 S, tloustky 60 mm, m2 220,79400 620,00 136 892,28
plochy do 200 m2
podlaha haly : 210,28 210,28
naspotieba 5% : 0,05 10,514
Dil: 6 Upravy povrchu, podlahy 3402,90
191602015187RT6  |Omitky stén z hotovych smési omitka vrchni tenkovrstva, silikonova, zatrena, tloustka vrstvy 1,5 m2 11,94000 285,00 3 402,90
mm,
po jednotlivych vrstvach
oprava omitek $titovych stén u vjiezdu do haly : 5,97*2 11,94
Dil: 61 Upravy povrchi vnitini 3725,28
20]612421626R00 _ [Omitky vnitFni stén vapenné nebo vapenocementové v podiaZi | ve schodisli hiadké [ m2 ] 11,94000[ 3 725,28]
oprava omitek &titovych stén u vjezdu do haly ; 5,97*2 11,94
Dil: 62 Upravy povrchi vnéjsi 14 882,17
21|622481211RU1  |Vyztuzeni vnéjsich omitek stén sklotextilni sitovinou s dodavkou vyztuzné sité a stérkového m2 11,94000 248,00 2961,12
tmelu
oprava omitek $titovych stén u viezdu do haly ; 5,97*2 11,94
| 22[622004112R00 | O&i&téni fasad tlakovou vodou, slozitost fasady 1 - 2 [ m2 [ 20841000 57,20] 11921,05]
vnitfni povrch pred aplikaci dilatace z EPS ; 62*2,46 162,52
venkovni zdi - proluka : 24,3*2,3 55,89
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 197 877,99
23[631312611R00 [Mazanina z betonu prostého . pres 50 do 80 mm tiidy C 16/20 [ m3 ] 1,56050]  3530,00] 5 508,57
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
zapraveni povrchu bouranych zakladi pro umoznéni aplikace hydroizolace : 31,21*0,05 1,5605
24|631313611R00  |Mazanina z betonu prostého 1l. pfes 80 do 120 mm z betonu C 16/20 [ m3 ] 14,63880|  3305,00] 48 381,23
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
podklad pod opérné stény : 121,08*0,1 12,108
kolem opravovaného Zlabu : 12*(1-0,5)*0,2 1,2
nadspotreba, ztratné 10% : 0,1 1,3308
25|631316115R00  |Mazanina z betonu prostého specialni povrchové tpravy mazanin postiik novych betonovych m2 110,42000 150,00 16 563,00
podlah proti prvotnimu vysychani, ¥t
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
podiaha - dratkobeton tl. 200 mm : 110,42 110,42
261631317110R00  |Mazanina z betonu prostého fezani dilatagnich spar hloubky 0-100 mm, v podlahach z betonu m 26,35000 145,00 3820,75
prostého co
(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
- dilatace podlahy - fakturovat dle skuteénosti dle navrhu dodavatele dratkobetnové podlahy
dratkobetonova podlaha : 5*5,27 26,35
| 27[631319171R00 _ [Piplatek za strzeni povrchu tloustka mazaniny do 80 mm [ m3 ] 16,19930[ 450,00 7 289,69
spodni vrstvy mazaniny lati pred vioZenim vyztuZe nebo pletiva pro tloudtku obou vrstev mazaniny
* dosazeni rovinnosti pro kladeni vyztuze
podkladni beton opérnych stén :
PoloZka pofadi 24 : 14,63880 14,6388
PoloZka pofadi 23 : 1,56050 1,5605
[ 28]634601111R00 |Zapinéni dilataénich spar v mazaninach . do 10 cm v Sifce spary do 10 mm | m] 26,35000| 46,70] 1230,55
50 % zasypani piskem a 50 % zaliti asfaltem
- dilatace podlahy - fakturovat dle skute€nosti dle navrhu dodavatele dratkobetnové podlahy
PoloZka pofadi 26 : 26,35000 26,35
| 29]63000Rpal02  [Mazanina betonova il 12 - 24 cm C 25/30, vyztuzena ocelovymi viakny 40 kgim3 [ m3 ] 22,08400]  4800,00] 106 003,20
podlaha - dratkobeton tl. 200 mm : 110,42%0,2 22,084
| 30[631319175Rp  [Pfiplatek za strzeni povrchu monolitickych kei i 30 cm [ m3 | 3632400]  250,00] 9 081,00]
* dosazeni rovinnosti pod asfaltovou podlahu
opérné stény vodorovna &ast pod podlahou : 121,08%0,3 36,324
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Dil: 93 Dokonéovaci prace inzenyrskych staveb 5442,00
31]935112111R00 | Osazeni pfikopového Zlabu se zfizenim loze fl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonovych m 12,00000 202,50 2430,00
prikopovych tvarnic, Sifky do 500 mm
s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou, se ziizenim loZe 1l. 10 cm
12 12
[ 32[59227515R |2lab odvodriovaci TBZ; beton; | = 510,0 mm; 5 = 650 mm; h = 157,0 mm [ kus | 24,00000| 125,50] 3012,00]
12bm : 24 24
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytah 68 800,98
33/941955002R00  |Leseni lehkeé pracovni pomocné pomocné, o vyice leSefove podiahy pres 1,2 do 1,9 m [ m2 ] 76,24800| 133,00] 10 140,98
po obvodé novych stén : ((22,6+9,17)*2)*1,2 76,248
[ 34]94Rp01 [Doprava ploiny na stavbu a zpét [ soubor] 1,00000] 45 000,00] 45 000,00
* vzdalenost zhodnoti dodavatel v cené dle aktualnich moznosti v dané lokalité
[ 35[180300000100R [Pracovni plosina 0.5 tuny 80 m PP-8A | sh | 200,00000] —"6830] 13 660,00
* doba pfitomnosti plodiny bude revidovana dle skutenosti
5 tydni : 5*5*8 200
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach 10 675,95
36|952901411R00 | Vycisténi budov a ostatnich objekt ostatnich objektd (napf. kanalt, zasobnika, kilen apod.) - m2 207,30000} 51,50 10 675,95
vyneseni zbytkl stavebniho rumu, kropeni a 2 x zameteni podiah, opraseni stén a vyplni otvorQ ]
jakékoliv vysky podiazi
po dokonéeni stavcebni &innosti k pfedani : 207,3 207,3 ]
Dil: 96 Bourani konstrukci 14 368,59
37)|965042141R00  |Bourani podkladt pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin betonovych nebo z litého m3 4,86400 2 795,00 13 594,88
asfaltu, tloustky do 100 mm, plochy pies 4 m2
Zlab v proluce 50% ploch : 24,32*1*0,2 4,864
38|978015291R00 | Otluceni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnéjsich s vyskrabanim spar, s odisténim | m2 11,84000 64,80 773,71
zdiva
1. az 4. stupni sloZitosti, v rozsahu do 100 % ;
oprava omitek &titovych stén u vjezdu do haly : 5,97*2 11,94
Dil: 99 Stavenis$tni pfesun hmot 301 904,21
39|999281108R00  |Pfesun hmot pro opravy a Udrzbu objekti pro opravy a (drzbu dosavadnich objektl véetné 1 890,57290 338,00 301 904,21
vnéjsich plastu
Pfesun hmot pro opravy a Udrzbu do vy8ky 12 m
obor(i 801, 803, 811 a 812
Dil: 711 Izolace proti vodé 169 368,47
40[711471051R00 [1zolace proti tiakové vadé termoplasty Izolace, tiak. voda, vodorovna fdlii PVC, volng [ m2 ] 232,73940] 173,50 40 380,29]
vnitfni plocha haly : 23,34*9,91+4,5%0,32 232,7394
[ 41]711472051R00 |Izolace proti tlakové vodé termoplasty Izolace, tlakova voda, svisla folii PVC, volng | m2 | 31,00000] 222,50] 6 897,50
vytaZeni na stavajici stény : 62*0,5 31
[ 42[711481171R00__[Izolace proti flakavé vods ostatni lzolace tiakova, podkiadni textiie, vodorovna | m2 [ 23273040 430] 10 031,07|
Polozka pofadi 40 : 232,73940 232,7394
| 43]711491271R00 izolace proti tlakové vod@ ostaini lzolace llakova, podkladni textilie svisla [ m2 ] 31,00000f " 82,50] 2557 ,50]
Polozka pofadi 41 : 31,00000 3
441712378005R00  |Doplikové konstruce k poviakovym krytinam z folii sténova lista vyhnuta, z pozinkovaného plechu| m 62,00000 144,00 8 928,00
s povrchovou Upravou PVC, RS 70 mm 3
vytaZeni na stavajici stény : 62 62
45|712378007R00  (Dopliikové konstruce k povlakovym krytinam z félii rohova lita vnitfni, z pozinkovaného plechu s m 62,00000 140,00 8 680,00
povrchovou dpravou PVC, RS 100 mm
PoloZka pofadi 44 : 62,00000 62
46|283220183R folie izolaéni zemni hydroizolaéni, protiradonova; tloudtka 2,00 mm; plosna hmotnost 2 600 g/m2; | m2 290,11334 277,00 80 361,40
PVC-P
PoloZzka pofadi 40 : 232,73940 232,7394
PoloZka pofadi 41 : 31,00000 31
pfesahy, profez 10% : 0,1 26,37394
[ 47]e93108610R geotextilie funkce separagni, filtraéni; plosna hmotnost 1 000 g/m?2 [ m [ 1450s667] 72,20] 10 473,09
Polozka pofadi 42 : 232,73940*0,5 116,3697
Polozka pofadi 43 : 31,00000%*0,5 15,6
presahy, profez 10% : 0,1 13,18697
48/998711101R00 _ [Presun hmot pro izolace proti vode svisle do 6 m [t ] 1,12129] 945,00] 1059,62]
Dil: 713 Izolace tepelné 86 967,75
491602016193R00 | Omitky stén z hotovych smési Dopliikové prace pro omitky stén z hotovych smési m2 152,52000 64,30 9 807,04
hloubkova penetrace stén akrylatova
po jednotlivych vrstvach
podklad pod EPS :
Polozka pofadi 50 : 152,52000 152,52
[ 50]713131143R00  [Montéz izolace lepenim a zajisteni hmozdinkami na tmel a hmozdinky - 4 ks/m2, na beton [ m2 [ 15252000] " 450,00] 68 634,00
vnitfni povrch pred aplikaci dilatace z EPS : 62*2,46 152,52
51[28375940R deska izolagni EPS 100 F; pénovy polystyren; povrch hladky; souéinitel tepelné vodivosti 0,036 m3 3,35544 2510,00 842215
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3
dilatace mezi stavajici a novou sténou :
Polozka poradi 50 : 152,52000%0,02 3,0504
profez : 0,1 0,30504
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[ 52]998713101R00  [PFesun hmot pro izolace tepelné v abjekiech vysky do 6 m t ] 0,11592 902,00] 104,56]
50 m vodorovné
Dil: 762 Konstrukce tesarské 174 965,57
53(762123120R00  |Konstrukce dievénych stén a pficek vazanych montaz m 192,00000 171,50 32 928,00
z foden, hranoll a hranolku , prifezové plochy pfes 100 do 144 cm2 My wrve
zabudované bednéni ; 64*3 192
54|762431225R00 Oblozeni stén montaz m2 64,00000 66,40/ 4 249,60
deskou dievostépkovou, tioutky do 8 mm
zabudované bednéni : 64*1 64
| 55]762132135Rp  [Montaz bednéni stén, prkna hoblovana 32 mm na sraz, P4D m2 | 189,63000] 194,30] 17 882,11]
vnitini stény + horni hrana : (60,2*3,15) 189,63
[ se[60515202R | hranol SMAJD; I = 100,0 mm; § = 120 mm; | = od 6 000 mm; jakost | m3 | 2,53440]  6690,00] 16 955,14
zabudované bednéni : 64*3%0,1*0,12 2,304
profez 10% : 0,1 0,2304
57(607250361R deska dfevostépkova tfivrstva pro prostiedi vihké; strana nebroudena; hrana rovna; il = 25,0 mm | m2 70,40000 387,50 27 280,00
Polozka pofadi 54 : 64,00000 64
profez 10% : 0,1 6.4
| 58]61189997Rp  [Palubka podiahova SM ti. 24 mm 3ife 146 mm- | A/B, P+D m2 [ 208,59300[ 271,50] 56 633,00]
PoloZka pofadi 55 : 189,63000 189,63
profez 10% : 0,1 18,963
| 59]762Speco1 [Spojovaci material - vrut nerezovy 5x50mm, terasovy, zapusina hlava, nerez, yp a4 ks | 6257,79000[ - 1,95 12 202,69]
oplaéténi prkny 30 ks/m :
Polozka pofadi 58 : 208,59300*30 6257,79
| 60[998762102R00  [Piesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech vysky do 12 m t ] 4,84754]  1410,00] 6 835,03]
50 m vodorovné
Dil: 764 Konstrukce klempifské 31 067,17
61|764908110R00 | Odpadni trouby kruhové, prumér 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v m 6,00000 1089,00 6 594,00
barvé hnédé, dodavka a montaz i
6 6
62|764908104R00  |Zlaby podokapni pllkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou Gpravou z polyesteru v m 24,30000 482,50 1172475
barvé hnédé, primér 125 mm, dodavka a montaz y
véetné& hakd, ¢el, rohd, rovnych hrdel a dilataci
dopinéni Zlabu : 24,3 243
63|764908101R00  |Ostatni prvky ke Zlabim a odpadnim troubam kotlik Zlabovy kénicky, z lakovaného kus 1,00000 473,00 473,00
pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvé hnédé, pro zlab Sifky 125 mm, dodavka
a montaz
1 1
64|764908110Rp01 |Lindab koleno svodové roury BK, D120 kus 2,00000] i 9_93.0(.1 2 198,00
65|764908110Rp02 |Lindab mezikus svodove roury BK, D120 kus 1,00000]  1099,00 1099,00
66|764908110Rp03 |Lindab koleno vytokové MSK, D120 kus 1,00000 1*999,00_. 1 099,00
67|764Rp01 Oprava stavaijici stresni krytiny, trapézovy plech s PS lakem, otvor 50x10 mm, preplatovanim soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
68|764Rp02 D+M Lemovani osténi vrat z pozinkovaného plechu opatieného lakem PS25, r.8. 650 mm bm 8,20000 ; ii:&E;O!I 3 952,40
4,1*2 8,2
69(764Rp03 Demontaz lemovani vrat, r§ do 800 mm m 5,00000 - 58,00 290,00
70|998764102R00  |Pfesun hmot pro konstrukce klempifské v objektech vysky do 12 m t 0,07085| 1934,00 137,02
50 m vodorovné
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 10 092,10
71|766417111R00  |Montaz oblozeni stén, sloupi a piliti doplitkové konstrukce podkladovy rost pod oblozeni stén m 93,75000 85,10 7 978,13
obklad stén uvnitf haly - svisla prkna po 0,5 m : ((60,5%0,5)+1)*3 93,75
[ 72]s0512540R [prkno SMAJD; 1l = 24,0 mm; | = 2 000 az 3 500 mm; jakost Il; omitané m3 | 0,36000]  5360,00] 1929,60]
prkna 24/160: :
PoloZka pofadi 71 : 93,75000*0,00384 0,36
[ 73[998766101R00  [Piesun hmot pro konstrukce truhlarské v abjektech vysky do 6 m t] 0,21488] 858,00 184,37|
50 m vodorovné
Dil: 767 Konstrukce zameénické : 314 117,40
74|767996801R00  |DemontaZ ostatnich dopliikl staveb atypickych konstrukci kg 94,97367 48,00 4 558,74
0 hmotnosti pfes 20 do 50 kg o
kfizova ztuzidla pr. 12 mm stfecha - 0,9kg/bm : ((5*2)*4)*0,9 36
kfizova ztuZidla pr. 12 mm stény - 0,9kg/bm : ((3,9*2)*2)*0,9 14,04
trubkova ztuZidla hieben TR 51/5 - 5,67kg/bm : (2,87*2)*5,67 32,5458
kotevni plechy 15% : 0,15 12,38787
| ?51767Rp01 Priprava povrchu stavajici ocelové kce. pro natérovy systém - otryskani z plodiny m2 | 170,66632?, 40000| 68 266,53
Ocelova kee: :
stavaijici slopy : (0,16*2+0,16*3)*3,05*18 43,92
stavaijici stiedni nosniky : (0,24*2+0,12*3)*10,9*9 82,404
stavaijici ok ve titovych st&€nach + kolem vrat : 11,13
(0,2°2+0,1)*(2,7*2+2,63*2+2,65*2)+(0,2+0,15)*2*4,5
spojovaci plechy, detaily 8% : 0,08 10,99632

ZB stény - k sousednimu objektu SUS: :
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sloupy stény - ¢elni plocha — exteriér, proluka : 0,1*2,2*9 1,98
sloupy stény — rohy haly : ((0,25+0,1*2)*(2,2+0,5)*4) 4,86
sloupy stény — u vrat : ((0,32+0,12*2)*2,2*2) 2,464
stény - horni plocha : 0,2*64,56 12,912
76|767Rp02 Natérovy systém na stavajici ocelové kee. z ploginy, pro tf. korozniho namahani C4, zivotnost M | m2 221,86622 650,00/ 144 213,04
10 az 15 let
* pfedopoklad - tfivrstvy natérovy systém, tf. korozniho namahani C4, Zivotnost M 10-15 let
Polozka pofadi 75 : 170,66632 170,66632
nadspotieba, ztratné 30% : 0,3 51,1999
77|767Rp03 D+M Zakryvani oplasténi ocel. kce. haly pii tryskani. OSB, prkna, plachta, droubovano ke m2 376,32000 250,00 94 080,00
stavajicim dfevénym pazdikim v&. demontaZe, k opakovanému pouziti
zakryvani zrapézového plechu a prosvétleni - 80% plochy plaéts : (17*24+42*2-4,5%4,8)*0,8 376,32
| 78]767Rpol01 |D+M Lemovani hran podiahy - ocelovy Ghelnik 40/40/4 pozinkovany, v&, kotevnich tru [m ] 4,50000{ 665,00 299250
viezd : 4,5 4,5
[ 79]298767102R00  [Pesun hmot pro kovové stavebni doplik. konstrukce v objektech vysky do 12 m [t ] 0,00475] 1.387,00] 6,59]
50 m vodorovné
Dil: 783 Natéry 57 470,22
80|783782205R00  [Natéry tesafskych konstrukci ochranné fungicidni+ biocidnf (proti plisnim, houbam a hmyzu), m2 512,75987 '85;3?0-?‘ 33 483,22
dvojnasobné
protihnilobné, protiplisfiové proti ohni a kidcim
- bezbarvy
zabudované bednéni - hranoly : 64*((0,12+0,1)*2) 28,16
vnitini st&ny - bednéni P+D : (60,2*3,15)*2+((3,15%0,1+1)*60,2)*0,05 383,21815
vnitfni st&ny - rodt pro bednéni :
obklad st&n uvnitf haly - svisl prkna po 0,5 m : (((60,5*0,5)+1)*3)*(0,16*2+0,024*2) 34,5
ztratné 15% : 0,15 66,88172
[ 81][783897131R00 [Natér betonovjch povrehi vadoodpudivy na siloxanove bazi, pro exteriér, dvojnasobny [ m2 ] 72,25000] 332,00] 23 987,00]
sténa haly k sousednimu objektu - proluka : 25*2,89 72,25
Dil: 799 Ostatni 10 550,00
821799Rp01 |Vyzbaéeni maximalni mozné vysky skladovaného materialu, barva |soubori 1,00000] 10 550,00] 10 SSO‘OOI
Dil: M21 Elektromontaze 69 800,00
83|M21Rp01 Demonta2 stéavajicich svitidel v hfebeni, v&. veskeré elektroinstalace hod 12,00000 400,00 4 800,00
84|M21Rp02 Zpétna montaz svitidel a elektroinstalace vé&. potfebného materialu soubor] 1,00000 65 000,00 65 000,00
* vyuZziti stavajicich svitidel, doplnéni kabelaze
* revize
Dil: M43 Montéaze ocelovych konstrukci : 425 233,78
85|M4300Rpol01 D+M Ocel. kee. haly , sloupy, ztuzidla, zakladové plechy, povrchova Uprava zarové zinkovani kg 4 476,14500 95,00 425233,78
- komplet v&. vyfeseni napojovacich detalii na stavajici nosné kee. (liprava stavajici ocelové kce. na misté ve vysce)
- specifikace viz PD - &ast statika
38923 3892,3
spojovaci material, profez - 10% : 0,15 583,845
Dil: M46 Zemni prace pfi montazich 952,00
86[460030081R00  [Rezéni spary v asfaltu nebo betonu [ m ] 8,50000 112,00] 952,00|
ve ratech : 5,5+1,5*2 85
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 1 066 607,41
87|979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti 1 527,94222| 400,00 211 176,89
88|979990112R00 Poplatek za skladku suti - obalované kam. - asfalt t 527,94222| 720 380 118,40
89]979087212R00  |Nakladani na dopravni prostredky Nakladani suti na dopravni prostiedky 1 527,94222 § 63 353,07
pro vodorovnou dopravu
90(979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km 1 527,94222 116 147,29
91(979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 6 335,30664| 95 029,60
* dodavatel zhodnoti moZnosti skladnovani v dané lokalité dle aktudlnich moznosti
* uvazovano EKOLA Ceské Libchavy, s.r.o., vzdalenost 12km
92|979082111R00 | VnitrostaveniStni doprava suti a vybouranych hmot Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 527,94222 300,00 158 382,67
93|979082121R00  |Vnitrostavenidtni doprava suti a vybouranych hmot Pfiplatek k vnitrost, dopravé suti za dalSich 5 t 1 055,88444 34,00 35 900,07
m
94|979093111R00 bez zhutnéni t 527,94222 1'0.93 5279,42
95|979097012R00  |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku Pronajem kontejneru 7 den 25,00000{ 48,80 1220,00
5 tydnii : 5*5 25
[ celkem 4611 816,14]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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