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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Označení stavby
Název stavby Rekonstrukce silnice III/3602 Letohrad
Druh stavby Rekonstrukce
Stupeň PD DOS + PDPS

1.2. Stavebník, objednatel stavby
1.2.1. Zadavatel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje a.s.
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.2.2. Nadřízený orgán
Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
IČO:  70892822
DIČ:  CZ70892822

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace
1.3.1. Generální projektant

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: 465 322 451
email: mds@mdsprojekt.cz
osoba s autorizací – Ing. Jan Machek č.a. 1005802 – obor ID00-Dopravní stavby
osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a
inženýrské konstrukce

1.3.2. Hlavní inženýr projektu
Ing. Jan Machek
tel.: 465 323 931
email: machek@mdsprojekt.cz
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2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY

2.1. Obec, kraj, katastrální území
Obec Letohrad
Kraj Pardubický
Katastrální území Letohrad [680664]

2.2. Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu
Stavba se nachází výhradně na pozemcích v současné době zasažených stavbou.

Většina stavební plochy je na pozemcích investora.

ZÁBOR STAVBY - SO 101.2 Letohrad
[680664]

Číslo
položky
záboru

Parcela
KN Výměra Kultura BPEJ Zábor Poznámka

LV-3289 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98,
53353 Pardubice

1 716/1 211 ostatní plocha - silnice 85

LV- 198- Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

2 753/1 31786 ostatní plocha - dráha 619 Bez odkupu

LV- 10001- Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad

3 700/2 1222 ostatní plocha - silnice 631 Bez odkupu
4 327/1 15478 ostatní plocha - jiná plocha 11 Bez odkupu

2.3. Dopravní a technická infrastruktura v území
Dopravní infrastruktura je navázaná na rekonstruovanou III/3602, která tvoří

páteřní komunikaci lokalitou, na ní jsou napojené místní komunikace a sjezdy
k nemovitostem.

V zájmovém prostoru staveniště se dle vyjádření správců inženýrských sítí
nacházejí stávající podzemní a nadzemní sítě. Jedná se o následující sítě:

- Sdělovací vedení podzemní ve správě CETIN,a.s. (neprovozované vedení)
- Stávající jednotná kanalizace ve správě VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.

V nejbližším okolí stavby se nachází:
- Vedení veřejného osvětlení ve správě města Letohrad
- Sdělovací vedení podzemní ve správě CETIN,a.s.
- Stávající vodovod ve správě VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.
- Stávající STL plynovod ve správě GasNet s.r.o.
- Stávající sítě elektronických komunikací ve správě ČD-telematika a.s.
- Stávající kabelová trasa NN ve správě SEE/SŽDC s.o.
- Stávající kabelová trasa ve správě SSZT/SŽDC s.o.
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Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Skutečnou polohu
je nutno vytyčit ve spolupráci se správci inženýrských sítí.

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

3.1. Rozsah stavby
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/3602 v délce úseku 129,98 m. Tato část

je pouze jeden úsek ze pěti úseků, dva jsou řešeny samostatnými dokumentacemi DOS a
zbylé tři jsou řešeny jednou dokumentací DSP. Začátek úseku je situován do křižovatky
III/3602 s II/360. Stavba pokračuje směrem na Kunčice. Konec úseku je před posledním
sjezdem na parkoviště vpravo.

Jedná se o rekonstrukci spočívající v obnově krytu a odvodnění komunikace.

3.2. Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění
požadavků dotčených orgánů
Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb

pozemních komunikací, platných norem ČSN a technických podmínek. Postup prací se
předpokládá dle TKP a obecných postupů. Požadavky dotčených orgánů jsou patrné
z přílohy C. Doklady a byli do PD zapracovány.

3.3. Věcné a časové vazby na okolí
Nejsou známi.

3.4. Předpokládané lhůty výstavby
Datum zahájení: předpoklad 10/2019
Datum dokončení: předpoklad 11/2019
Doba realizace: 1 měsíc

Předpokládaná doba stavby je 1 měsíc, v jedné etapě bez dílčího dělení.

3.5. Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi
Staveniště bude řádně označeno a zajištěno. Veškeré výkopy budou zajištěny

proti pádu osob.
Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními

zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci“.

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády
s doplněním o dané ČSN:

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006
- Sbírka zákonů 251/2005 o inspekci práce
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví)
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- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

- Sbírka zákonů 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništi.

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 98/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého
báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů.

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování ochranných pracovních prostředků.

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 320/2015 Sb., o požární ochraně ve
znění pozdějších předpisů.

- Dále zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o
změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách.
ČSN 26 9030  Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu,

bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN 33 1600 ED.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během využívání
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
ČSN EN 131-2+A1 Žebříky
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu,

skladování a manipulaci
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady
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4. TECHNICKÁ ČÁST

4.1. Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného
stavu, měření a průzkumů a začlenění jejich výsledků do
projektové dokumentace
Stavba zůstává na stávajících pozemcích, jelikož se jedná o rekonstrukci. Silnici

v současném stavu vykazuje značné množství poruch vyvolaných překročením životnosti
a nedostatečným odvodněním.

Provedené průzkumy:
- Geodetické zaměření zájmového území
- Prohlídka komunikace projektantem
- Diagnostika komunikace
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci
- Informace o pozemcích, katastrální mapa
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové

dokumentaci.

Na řešené silnici nebylo provedeno celostátní sčítání dopravy.

Veškeré podklady byly zodpovědně posouzeny a promítnuty do celkového
návrhu.

4.2. Technické řešení stavby

Stavba bude provedena za celkové uzavírky, objízdná trasa povede přes „Dolní
konec“.

Je navrženo odfrézování 80 mm asfaltového krytu, seškrábnutí 20 mm zbylého
krytu s asfaltovým pojivem a odstranění 10 mm podkladní štěrkodrti pro navrácení 110
mm asfaltového betonu ve dvou vrstvách, nadvýšení není navrženo. Podél levého kraje
se na části komunikace uvažuje sanace spočívající v celkovém rozebrání konstrukčních
vrstev na silniční pláň, zhutnění a navrácení nových vrstev. Pokud to bude po posouzení
pláně třeba sanace aktivní zóny, provede se v tloušťce 2 x 200 mm ze štěrkodrti
separované od podloží geotextilií. O provedení sanace rozhodne TDI. Stávající
levostranný příkop se reprofiluje a bude mít vsakovací a odpařovací funkci. V zeleni podél
komunikace vpravo se odfrézují stávající pařezy a zelený proužek se reprofiluje do
mělkého příkopku s odpařovací funkcí. Komunikace má v úseku minimální možnost
odvodnění a v současné době se na vozovce tvoří kaluže. Veškeré dotčené zelené plochy
se zatravní. Silnice se opatří vodorovným značením v podobě vodící čáry V4 s přerušením
ve sjezdech na parkoviště. Stávající svislé značení se posoudí při pochůzce, případě
potřeby bude nahrazeno totožným ve shodné poloze.
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Konstrukce vozovky

Obnova krytu:
Dle TP170 D1-N-6-IV

Asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik m. emulzí 0.3 kg/m2 PS-E ČSN 73 6129
Asfaltový beton ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik m. emulzí 0.5 kg/m2 PS-E ČSN 73 6129
Frézování asfaltových vrstev a rozebrání podkladu do hloubky 110 mm

  Celkem tloušťka 110 mm
  Celkem nadvýšení 0 mm

V sanaci:
Dle TP170 D1-N-6-IV

Asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik m. emulzí 0.3 kg/m2 PS-E ČSN 73 6129
Asfaltový beton ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik m. emulzí 0.5 kg/m2 PS-E ČSN 73 6129
Infiltrační postřik emulzí 0.3 kg/m2 PI-E ČSN 73 6129
Směs stmelená cementem SC C8/10 130 mm ČSN EN 14227-1
Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 200 mm ČSN EN 13285
Frézování asfaltových vrstev a rozebrání podkladu do hloubky 440 mm

  Celkem tloušťka 440 mm
  Celkem nadvýšení 0 mm

4.3. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba je na začátku a konci napojena na stávající III/3602. V křižovatce na

začátku úseku se připojuje II/360. Napojení stavby na technickou infrastrukturu se
nepředpokládá.

4.4. Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky
a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní
prostředí
Stavba v průběhu jejího provádění bude mít dopad na organizaci dopravy

negativní. Je to vyvoláním celkové uzavírky úseku a potřebou převézt dopravu po
objízdné trase po místní komunikaci přes „Dolní konec“. Po dokončení stavby bude
doprava v úseku obnovena bez dopadu na stávající organizaci dopravy. Zasažení okolních
pozemků stavbou se nepředpokládá, bude-li něčím vyvolán uvedou se pozemky do
stávajícího stavu.

Při výstavbě bude zřízena objízdná trasa přes „Dolní konec“. Objízdná trasa
povede po II/360 na Ústí nad Orlicí a po přejetí železničního přejezdu u ČOV Letohrad se
odbočí vlevo a pojede po místní komunikaci. Na III/3602 se objízdná trasa napojí v
křižovatce Ulice Dolní konec s III/3602 u domu Kunčice č.p. 23.

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení
prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací. Negativní vlivy, které lze minimalizovat
různými druhy technických či organizačních opatření jsou klasifikovány jako méně
významné.

Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace

· Znečištění ovzduší

· Nárůst hluku

· Ovlivnění běžného provozu (objížďky, doprava materiálu)
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· Ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů
Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a

opatřeními.
Dodavatel stavby zajistí, aby negativní vlivy omezil na minimum. Dále zajistí,

aby nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a maziv.
Likvidaci odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné materiály nevhodné k
zásypu rýhy odveze na trvalou skládku. Po uložení potrubí a zásypu rýhy budou všechny
travnaté pruhy a plochy, louky a pole a zpevněné povrchy opraveny a uvedeny do
původního stavu.

Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního
prostředí. S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat
ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude
probíhat dle předepsaných technologických postupů s ohledem na ochranu životního
prostředí. Na staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány
PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů.

4.5. Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní
koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby
Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb

pozemních komunikací, platných norem ČSN a technických podmínek.
Bezpečnost v užívání spočívá v dodržování obecných zásad platících pro pohyb

v silničním provozu.

4.6. Zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace
Jedná se o rekonstrukci komunikace bez dopadu na funkci chodníku. Chodci a

hendikepované osoby využijí stávající nedotčený chodník.

4.7. Podklady pro vytýčení stavby
Podkladem pro vytýčení je stávající stav a situace tohoto stupně DOS+PDPS.

4.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
4.8.1. Seznam použitých podkladů

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních

konstrukcí
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
ČSN 752411 – Zdroje požární vody
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
Zákon č. 133/1985 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb.
Vyhláška č. 246/2001 Sb.
Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění

včetně aktuálních změn a doplňků.

Tato projektová dokumentace
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4.8.2. Popis stavby
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/3602 v délce úseku 129,98 m.
.

4.8.3. Rozdělení stavby do požárních úseků
S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků.

4.8.4. Požární riziko
Prováděné stavební úpravy – bez požárního rizika.

4.8.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost

stavebních konstrukcí.

4.8.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot
S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty.

4.8.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob

posuzováno.
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění.
Po dobu kompletní uzavírky silnice pro výstavbu propustku bude umožněno projetí

IZS po stávající místní komunikaci přes „Dolní konec“.
Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou

vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které
by bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob.

Při výstavbě křižovatky bude zajištěna dostupnost k nemovitostem na vzdálenost
alespoň 20 m od nevýrobních objektů, 10m od výrobních objektů a 50m od objektů
OB1.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu,
aby nevytvořili nežádoucí překážku.

4.8.8. Stanovení odstupových vzdáleností
S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti.

4.8.9. Zabezpečení stavby požární vodou
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární

vodou.

4.8.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace,
nástupní plochy

Na rekonstruované komunikaci bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla
v obou směrech (vjezdy a průjezdy musí být ve světlých rozměrech nejméně 3 500 mm
široké a 4 100 mm vysoké, šířka vozovky nejméně 3 000 mm).

Volná šířka komunikace při dočasném dopravním opatření je navržena vždy min. 3
m.

Stavba neomezuje přístup ke zdrojům požární vody, nejsou vytvářeny překážky
požárním vozidlům, které by bránily zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a
evakuaci osob.
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Výstavbu ohledem na přístupnost požárních vozidel je nutno provádět tak, aby
byla zajištěna dostupnost k nevýrobním objektům na vzdálenost alespoň 20m, výrobním
objektům na vzdálenost alespoň 10 m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň
50 m.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu,
aby nevytvořili nežádoucí překážku.

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které
v požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti.

4.8.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů
S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje.

4.8.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby
S ohledem na charakter stavby se neposuzuje.

4.8.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními.

4.8.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek
S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní

tabulky.
S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení.
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb.

Ve Vysokém Mýtě 09/2019 Ing. Jan Machek


