
Dopravně dopadová studie související se zklidněním dopravy na I/36 (budoucí II/211)
Technická studie, 06/2019
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1
Okružní křižovatka I/36 x III/32225 (II/211) v km 19.750

OK v km 19.750 D=42 m, S9.5 5 021 1 385      m2
6 952 852                   6 952 852                1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 8 360 572              8 360 572              

Úprava silnice I/36 v cca km 19.774 - km 19.838, východně od OK, dl. 60 m S9.5 2 070 1 000      m2
2 070 000                   2 070 000                1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 2 489 106              2 489 106              

Komunikace vedoucí do průmyslové zóny, jižně od OK S6,5 20 300 000 0,030      km 609 000                      609 000                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 732 302                 732 302                 
Rekonstrukce silnice I/36 (II/211) cca v km 19.729 - km 19.695, severně od OK S9.5 2 070 390         m2

807 300                      807 300                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 970 751                 970 751                 
Rekonstrukce silnice III/32225, západně od OK S7.5 1 750 320         m2

560 000                      560 000                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 673 381                 673 381                 
Rekonstrukce spojovací větve S7.5 740 350         m2

259 000                      259 000                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 311 439                 311 439                 
Stezky pro pěší a cyklisty u OK š. 3 m 6 364 000 0,225      km 1 431 900                   1 431 900                1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 1 721 812              1 721 812              

Turbo-kružní křižovatka I/36 x Západní tangenta (II/341) v km 19.955

OK v km 19.955 D=cca60 m,S9.5 5 021 1 821      m2
9 143 337                   9 143 337                3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 11 212 271            11 212 271            

Větev ve směru Lázně Bohdaneč S9.5, š. 17m 47 700 000 1,789 2 0,100      km 8 535 789                   8 535 789                3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 10 467 249            10 467 249            
Větev ve směru Pardubice S9.5, š. 17m 47 700 000 1,789 2 0,085      km 7 255 421                   7 255 421                3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 8 897 161              8 897 161              
Větev ve směru Pardubice - rekonstrukce S9.5 2 070 200         m2

414 000                      414 000                   3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 507 679                 507 679                 
Spojovací větev S9.5, š. 6.5 m 47 700 000 0,684 2 0,090      km 2 937 316                   2 937 316                3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 3 601 965              3 601 965              
Most přes vodoteč, sever S9.5, š. 21m 356 600 000 2,211 2 0,010      km 7 882 737                   7 882 737                5,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,250 9 854 122              9 854 122              
Most přes vodoteč, jih S9.5, š. 21m 356 600 000 2,211 2 0,010      km 7 882 737                   7 882 737                5,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,250 9 854 122              9 854 122              
Lávka pro pěší a cyklisty š. 3 m 83 000 000 0,008      km 664 000                      664 000                   5,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,250 830 059                 830 059                 
Stezky pro pěší a cyklisty š. 3 m 6 364 000 0,270      km 1 718 280                   1 718 280                3,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,226 2 107 089              2 107 089              

Průsečná křižovatka I/36 x MK (hlavní brána) v km 20.700

Úprava a rozšíření zastávky východně od křižovatky 1 750 120         m2
210 000                      210 000                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 252 518                 252 518                 

Stezky pro pěší a cyklisty u křižovatky š. 3 m 6 364 000 0,060      km 381 840                      381 840                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 459 150                 459 150                 

Okružní křižovatka I/36 x MK (u univerzity) v km 21.420

Rekonstrukce plochy křižovatky 1 750 980         m2
1 715 000                   1 715 000                1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 2 062 230              2 062 230              

Rozšíření ploch křižovatky 1 750 240         m2
420 000                      420 000                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 505 036                 505 036                 

Stezky pro pěší a cyklisty u křižovatky š. 3 m 6 364 000 0,050      km 318 200                      318 200                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 382 625                 382 625                 

Světelně řízená křižovatka I/36 x III/3239 v km 21,800

Rozšíření silnice I/36 v okolí křižovatky 1 750 330         m2
577 500                      577 500                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 694 424                 694 424                 

Rozšíření silnice III/3239 v okolí křižovatky 1 750 105         m2
183 750                      183 750                   1,00% 3,00% 10,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,202 220 953                 220 953                 

Celkem intravilán 62 929 959                 62 929 959             77 168 017            77 168 017            
Celkem extravilán -                               -                           -                         -                         
Celkem 62 929 959                 62 929 959             77 168 017            77 168 017            

Ostatní

Všeobecné položky - intravilán 6,00% 3 775 798                   3 775 798                4 630 081              4 630 081              
Všeobecné položky - extravilán 6,00% -                               -                           -                          -                          
Přípravné práce - intravilán 7,50% 4 719 747                   4 719 747                5 787 601              5 787 601              
Přípravné práce - extravilán 5,00% -                               -                           -                          -                          
Vodohospodářské objekty - intravilán 10,00% 6 292 996                   6 292 996                7 716 802              7 716 802              
Vodohospodářské objekty - extravilán 6,00% -                               -                           -                          -                          
Inženýrské sítě - intravilán 10,00% 6 292 996                   6 292 996                7 716 802              7 716 802              
Inženýrské sítě - extravilán 3,70% -                               -                           -                          -                          
Zabezpečovací a ochranná opatření - intravilán 10,00% 6 292 996                   6 292 996                7 716 802              7 716 802              
Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán 3,70% -                               -                           -                          -                          
Technologická zařízení  - intravilán 1,20% 9 135                          9 135                       10 985                   10 985                   
Technologická zařízení  - extravilán 1,20% -                               -                           -                          -                          

Úpravy ploch - intravilán 4,60% 2 894 778                   2 894 778                3 549 729              3 549 729              
Úpravy ploch - extravilán 5,00% -                               -                           -                          -                          

NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH 93 208 405 93 208 405 114 296 818 114 296 818 Kč
DPH 21,00% 19 573 765 19 573 765 24 002 332 24 002 332 Kč
NÁKLADY STAVBY CELKEM VČ. DPH 112 782 170 112 782 170 138 299 150 138 299 150 Kč

Sestavení nákladů staveb na základě cenových normativů v úrovni technické studie 2019

rizika

1 Koeficient zoledňuje větší výšku mostu.
2 Koeficient zoledňuje šířku mostu/komunikace.
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