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1. POPIS UZEMI STAVBY

1.1. Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné
Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby
s charakterem UGzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi

Stavba se nachazi na zapadnim okraji zastavéného Uzemi obce s presahem do
nezastavéného Uzemi podél silnici 11/360.Terén je v posuzovaném Useku pouze mirné
svazity v celkovém sklonu smérem ke Koncinskému potoku, tedy smérem k zapadu az
jihozapadu, vyraznéji se potom zvedad po obou strandch ve sméru severovychod -
jihozapad. Okoli je tvoreno zemédélsky obdélavanymi pozemky a louky nivniho
charakteru v oblasti pFiIehIého potoku Zlaty pasek.Jednd se o novostavbu a Caste¢nou
rekonstrukci, smérové a vyskové koplru1|C|stavaJ|C| komunikace a reliéf prilehlého terénu,
tudiz soulad stavby s charakterem uGzemi zUstane nenarusen stejné tak i dosavadni
vyuziti a zastavénost Gzemi.

1.2. Udaje o souladu stavby s tlzemné planovaci dokumentaci,
s cili a ukoly izemniho planovani, véetné informace o
vydané tzemné planovaci dokumentace

Obec Némcice ma platny Gzemni plan vydany formou opatfeni obecné povahy Cc.
1/2010, ktery nabyl acinnosti 14.5.2010 a jeho zménu €. 1 vydanou formou opatreni
obecné povahy €. 1/2016, ktera nabyla Gcinnosti 8.10.2016 - nize je k nahlédnuti pravni
stav po zméneé €. 1. V soucCasné dobé probiha porizovani zmény ¢.2.

Vlastni stavba (vCetné okolnich ploch) se dle Gzemniho planu obce Némcice
nachazi na stabilizovanych plochéach ,,plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (Ds - Ds II. a
111.)*“. Okolni pozemky stavbou dotené jsou na stabilizovanych plochach ,,plochy smisené
nezastavéného GUzemi“ a ,,plochy zemédélské*.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze stavba je v souladu s Gzemné planovaci
dokumentaci a s cili a ukoly uzemniho planovani.

1.3. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka
charakteristika, v€etné zdroj nerostlli a podzemnich vod

Zajmova lokalita se nachazi v zapadniokrajové Casti obce, v bezprostiedni
blizkosti hlavni prijezdové komunikace ¢. 11/360 a v mist& napojeni mistni komunikace
111/36018 na tuto komunikaci. V okoli se nachazi zemédélsky obdélavané pozemky,
vychodnim smérem zaclind zastavba obce. V jizni aZz jihozapadni Casti posuzovaného
Useku se slévaji Koncinsky potok s potokem Zlaty pasek a dale protékaji podél
komunikace 11/360 jako Koncinsky potok. Terén je v posuzovaném Useku pouze mirné
svazity v celkovém sklonu smérem ke Koncinskému potoku, tedy smérem k zapadu az
jihozapadu, vyraznéji se potom zveda po obou strandch ve sméru severovychod -
jihozapad. V okoli se nachazi vyhradné pldni typy a subtypy fluvizem modalni,
hnédozem luvickaoglejena a slabé& oglejena. Tyto pldy se vytvareji v nivach fek a potokl
z povodfiovych sedimentl. Fluvizemé& jsou charakteristické vrstevnatosti a
nepravidelnosti rozlozeni organickych latek. Zrnitost téchto pQd zAvisi na rychlosti
vodniho toku a vzdalenosti od frecisté. Dale se vyznacuji pfiznivymi fyzikalnimi
vlastnostmi, nachazeji se ve vétsich plochach, zejména niZinach, a plddotvorny proces je
periodicky prerusovan akumulacni Cinnosti vodniho toku. S vyjimkou obdobi obcasnych
zaplav nejsou fluvizemé ovliviiovany nadbytecnou vlhkosti a obsah humusu je stredni,
avdak prohuméznéni je zna¢né hluboké. Pochazi ze stfedné téZkych substratl. Hnédozem
luvicka je s plavohnédym horizontem Ev mocnéjSim jak 0,25 - 0,3 m, bez jazykovitého
prechodu do horizontu Bt. Texturni diferenciace je 1,8 — 2,0. Hnédozem oglejena ma
stfedné vyrazné redoximorfni znaky v hloubce 0,6 m. Pod ornici je ulozen nevyrazny
horizont eluviace jilu a nasleduje oglejenyluvicky horizont Btg. Vznikaji na spraSich a
sprasovych hlinach méné pak na polygenetickych svahovinach v rovinatém c¢i mirné
zvinéném reliéfu v niz§im stupni pahorkatin. Podnebi pro tuto zeminu je obvykle vih¢i nez
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u cernozemnich oblasti. Hnédozemé se vyznacuji mirné vysvétlenym eluvialnim
horizontem, ktery prechazi bez zatekl do homogenné& hnédého luvického horizontu s
polyedrickou strukturou. Nékteré hnédozemé maji také hlinitou ornici, ale jilovitohlinité
podornici, které se pak priznivé uplatiuje ve vodnim rezimu. Tyto zeminy maji slabé
kyselou az neutralni reakci, jsou sorpCné nasycené, maji pfiznivé sloZeni humusu a
stfedné tézkou az tézkou zrnitost. V suchych letech mohou davat vétsi vynosy nez
gernozemé, které trpi nedostatkem vlahy. POvodni vegetaci jsou doubravy a habrové
doubravy a hlavnim pldotvornym procesem je illimerizace. Pidy této skupiny jsou
stfedné tézké az tézké, vétSinou bez skeletu, velmi hluboké a vihkostni poméry jsou
prevazné priznivé.

Z hlediska geomorfologického clenéni CR spadd posuzovany Usek do okrsku
LitomysSisky aval, podcelku Loucenska tabule, které jsou soucasti celku Svitavska
pahorkatina a oblasti Vychodoceska tabule.

1.4. Vycet a zavéry provedenych prlzkumi a rozbort
1.4.1. Geologicky prizkum

Nebyl proveden.

1.4.2. Hydrogeologicky prizkum

Nebyl proveden.

1.4.3. Pedologicky prdzkum

Byl proveden viz. samostatna priloha PD

1.4.4. Stavebné historicky prizkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.

1.4.5. Korozni prdzkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.

1.4.6. Geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnikd)
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.

1.4.7. Stavebné historicky prizkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.

1.5. Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpis@

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu kulturnich pamatek.
Stavba se nenachazi v paméatkové rezervaci.

Stavba se nenachazi v pamatkové z6né

Pfi akci nedojde ke styku s narodnimi kulturnimi pamatkami.
Stavba se nenachdazi v narodni pfirodni rezervaci.

Stavba se nenachdzi v pfirodni rezervaci.

Stavba se nenachdazi v pfirodnim parku.

Stavba se nachazi v chranéné oblasti prirozené akumulace vod — CHOPAV-podzemni
vody.

Stavba se nenachazi v ptacich oblastech.

Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu vodnich zdrojQ.
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Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu pfirodnich lé&ivych zdrojd.

Stavba se nenachazi v evropsky vyznamné lokalit€ — prirodni rezervace/pfirodni
pamatka.

V zajmovém Gzemi se nenachazi USES.

V zajmovém Uzemi se nenachazi narodni pfirodni pamatka.

V zajmovém Uzemi se nenachazi pamatné stromy.

Stavba se nenachézi v CHKO.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu Zeleznicni trati.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu silnice 1. tridy.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice I1. a Ill. tfidy.

Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu pozemkd plnici funkci lesa.
Stavba se nachazi v ochranném pasmu vodniho toku.

1.5.1. Prehled stavajicich inZzenyrskych siti

V prostoru zajmového Uzemi se dle vyjadfeni jednotlivych spravct
nachazeji stavajici inzenyrské site:

- PODZEMNI SDELOVACI VEDENI - CETIN a.s.

- ELEKTRICKE VEDENI NN NADZEMNI - CEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKE VEDENI NN PODZEMNI - CEZ DISTRIBUCE a.s.
- VODOVODNI RAD — OBEC NEMCICE

- VEREJNE OSVETLENI PODZEMNI — OBEC NEMCICE

1.5.2. Ochranna pasma dopravnich staveb

Prehled zakladnich moZnych ochrannych pasem:
- Ochranné pasmo silnice

Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice I1. a Ill. tfidy.

- OchranrJé pasmo zeleznice
NEDOTCENO

- Ochramjé pasma zajistujici bezpeénost leteckého provozu
NEDOTCENO

- Ochranljé pasmo drahy tramvajové a trolejbusové
NEDOTCENO

Ochranna pasma pozemnich komunikaci jsou dle zdkona €. 13/1997 Sb. 830 nasledujici:

- SILNICE 1. TIVQVI'DY (od osy jizdniho pasu) 50 m
- SILNICE 1. TRVI'DY (od osy jizdniho péasu) 15 m
- SILNICE Il1. TRIDY (od osy jizdniho pasu) 15 m

1.5.3. Ochranna pasma ve vodnim hospodarstvi

Prehled zakladnich moZnych ochrannych pasem:
- Ochranné pasmo vodniho zdroje
NEDOTCENO

-  Z&topové uzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

1.5.4. Ochrannéa pasma pfi ochrané prirody a krajiny
Prehled zakladnich moZnych ochrannych pasem:
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1.5.

Ochranné pasmo zvlasté chranénych Gzemi
NEDOTCENO

Och ranrv1é pasmo lesa
NEDOTCENO

OchranrJé pasmo pamatnych stromu
NEDOTCENO

5. Ochranna pasma siti tech. vybaveni

(dle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni )
Vodovod a kanalizace

DN < 500
DN > 500
Pokud dno potrubi bude uloZzeno ve vétsi hloubce nez 2,5m a DN potrubi
bude = 200, pak ochranné pasmo bude 3,5m.

ElektFina
vzdu3né vedeni — 1 kV — 35kV vodi¢ bez izolace 7m
s izolaci zakladni 2m
zavesna kabelova vedeni 1m
35 kV — 110 kV vodi¢ bez izolace 12 m
s izolaci zakladni 5m
110 kV — 220 kV 15 m
220 kV — 440 kv 20m
> 440 kV 30 m
podzemni vedeni — < 110 kV im
> 110 kV 3m
trafostanice 20m
Plyn
VTL DN < 100 15 m VVTL DN < 300 100 m
DN < 250 20 m DN < 500 150 m
DN > 250 40 m DN > 500 200 m
V zastavéném Uzemi NTL, STL 1m
Technologické objekty, ostatni 4m
Reg. stanice VTL 10 m
Reg. stanice VVTL 20 m
CZT
rozvod a vyroba tepla 2,5m

Telekomunikace

podzemni vedeni 2m (nékdy i 3m)

MDS PROJEKT s.r.o.
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Strojni provadéni vykopl je mozné vykonavat pouze do vzdalenosti 1 m od
vyznacené polohy podzemniho vedeni.

Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma vedeni,
je treba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto
zarizeni na zakladé 846, odst. (8) a (11) Zakona €. 458/2000 Sb.

1.5.6. Ostatni ochranna pasma
Prehled zakladnich moZnych ochrannych pasem:

- Ochranné pasmo Vv okoli nemovitych kulturnich pamatek, pamatkovych
rezervagi, pamatkovych zén
NEDOTCENO

- Ochranné pasmo lédivych zdrojl a zdrojl nerostného bohatstvi
NEDOTCENO

- Ochranné pasmo hrbitova
NEDOTCENO

1.6. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému
uzemi apod.

1.6.1. Zaplavové uzemi

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

1.6.2. Poddolované uzemi
Nenachazi se.

1.6.3. Uzemi ohrozené sesuvy
Nenachazi se.

1.7. Vliv stavby na okoli

1.7.1. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba bude mit
vliv na pfilehlé hospodarské sjezdy a domovni vjezdy, jejichz obsluznost bude zajisténa,
avsak v pribé&hu stavebnich praci omezena.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim vykopovych a stavebnich praci pasport
nemovitosti a komunikaci pfilehlych ke stavenisti. Po dokonceni stavby bude provedeno
porovnani stavu. Pripadné vzniklé 3kody a poruchy budou odstranény na naklady
zhotovitele stavby. Plochy do¢asného zaboru pouZité v pribé&hu vystavby objekt( budou
po dokoné&eni uvedeny do plvodniho stavu. Stavba si vyzada dolasny a trvaly zabor
pozemkU v daném katastralnim Gzemi, uvedenych v piiloze &. F.1. Zaborovy elaborat.

Dale zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vytycCeni a ovéreni
vSech stavajicich siti a zafizeni tech. vybaveni prislusnymi spravci. Trasa bude ovérena
detektorem. Podle pfipadnych poZadavkl spravcl podzemnich vedeni budou poloZzeny
zalozni chranicky.

VytycCeni bude radné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit
vykopové prace pred vytyéenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcl siti.
Vykopové prace je nutno provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poskozeni
podzemnich i nadzemnich vedeni jak kfiZujicich, tak soubézné vedenych.
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S ohledem na rozsah docasného zaboru stavby bude provedeno vytyCeni obvodu
stavenisté (doCasny zabor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

1.7.2. Ochrana okoli

Ochrana okoli pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci:

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje,
jelikoZ se jednd o novostavbu a rekonstrukci chodniku pro pé€si a s tim souvisejici
rekonstrukci silnice 3. tridy.

V uvedeném smyslu se uvaZuje vliv stavby pouze v pribéhu vystavby —
z dlvodu provadéni stavebnich praci. B&hem vystavby se predpoklada zhorgeni vlivu
stavby se zvy$enim hlu¢nosti a prasnosti. Pri vystavbé je nutné dodrZet nafizeni vlady ze
dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi UcCinky hluku a vibraci. Z tohoto
narizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb pro
hluk ze stavebni ¢innosti.

Podle uvedeného narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ¢ast treti, 812, odstavec 6. a
Casti B se v prib&hu vystavby hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
pro hluk ze stavebni Cinnosti LAeq, s stanovi (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenerget. impulzniho hluku) souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq, T
se rovna 50dB (podle odstavce 3.) a korekci prihlizejici k posuzované denni a no¢ni dobé
podle néasledujici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro
hluk ze stavebni éinnosti

Posuzovand doba (hod.) Korekce (dB)

Od 6:00do 7:00 +10

Od 7:00do 21:00 +15

Od 21:00 do 22:00 +10

Od 22:00do 6:00 +5

Ochrana krajiny a pfirody:

Dodavatel stavby zajisti, aby negativni vlivy na okoli omezil na minimum. Dale
zajisti, aby nedochazelo ke znecisténi silnic a prilehlého vodniho toku potoka Zlaty pasek
Gniky pohonnych hmot a maziv. Likvidaci odpadl provede dle platnych predpisd a
nepouzitelné materidly nevhodné k zasypu ryhy odveze na trvalou skladku. Navrzena
stavba odpovida platnym predpisim, tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.
S ohledem na charakter stavby je nutné b&hem vystavby dodrZovat ohleduplnost vici
obyvatelim, v maximalni mife omezit hluk a prasnost. Stavba bude probihat dle
pfedepsanych technologickych postupl s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi. Na
stavenisti ani na pripadnych plochach zarizeni stavby nebudou skladovany PHM a oleje a
nebudou provadény opravy stavebnich strojQ.

1.7.3. Vliv stavby na odtokové pomeéry v tzemi

Ke zmé&né odtokovych pomér( Gzemi nedojde. Odvodnéni povrchu chodniku je
reSeno pricnym sklonem do pfilehlé zelené nebo na vozovku prilehlych komunikaci a dale
pak podél obrub do jejich odvodriovaciho systému.

Vétev ~“A”” bude na prvnich 27 m gravitatné odvodnéna pomoci 2% pricného
sklonu smérem od vozovky do pfilehlé zelend. Takovy zplUsob odvodnéni umoZfiuje
prerusovany zahonovy obrubnik jako vodici linie (3ks vyvy3enych obrub +6 CM a 2 ks
zapusténych.) Zbyvajici Cast této vétve dl. 46,5 m, kterd bude vedena pred pamatnym
roubenym hostincem, bude gravitacné odvodnéna pomoci 2% pricného sklonu smérem
do vozovky a déle pak podél obrub do uli¢nich vpusti a destové kanalizace FeSené v ramci
akce ““"MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice". Vétev ~ "B~ ~ bude v celé délce
324 m gravitacné odvodnéna pomoci 2% pficného sklonu smérem od vozovky do pfilehlé
zelené&. Takovy zpUsob odvodnéni umoZfiuje pferu$ovany zahonovy obrubnik jako vodici
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linie (3ks vyvysenych obrub +6 cm a 2 ks zapusténych. Akce "MODERNIZACE MOSTU
ev.C. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice" resi pripravu
pro chodniky v podobé osazeni silni¢nich obrub s doplnénim uli¢nich vpusti a destové
kanalizace. Vétev ~"B”~ je vSak vedena i podél Useku rekonstrukce silnice 11/360, ktery
spada do souvisejici akce ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“, v rdmci které je odvodnéni
vozovky feSeno gravitatné pres nezpevnéné krajnice do prilehlé zelené. Osazenim
silni¢nich obrub dojde k znemoZnéni takového zplsobu odvodnéni vozovky, a proto z
tohoto dlvodu budou doplnény 4 uliéni vpusti s vylsténim do pfilehlého stavajiciho
prikopu, ktery slouzi jako odvodnovaci pfikop pro propustky pod silnici 11/360 v oblasti
kfizovatky se silnici 111/36018. Vpusti budou zapustény do obrub s obrubnikovym
poklopem. Potrubi od UV je navrZzeno z PVC-U DN 150 plnosténné hladké konstrukce SN
8. V misté vyusténi bude trouba sefiznuta do stavajiciho sklonu svahu pfikopu a bude
odlazdéna kamennou dlazbou tl. 200 mm do bet. lozetl. 140 mm. Pod vytokem bude
dlazba zajisténa tézkym kamennym zahozem, ktery zaroven zajisti roztristéni vytékajici
srazkové vody a zamezi tak pripadné erozi stavajiciho terénu pod vytokem. Vétev ~"C™~
bude v celé své délce gravitacné odvodnéna pomoci 2% pricného sklonu smérem do
vozovky silnice 11/36018 a dale pak podél obrub do stavajicich uli¢nich vpusti a do nové
pridané uli¢ni vpusti v ramci souvisejici rekonstrukce silnice 111/360 18. Vétev ~"D”~
bude na prvnich 22 m gravita¢né odvodnéna pomoci 2% pficného sklonu smérem od
vozovky do pfilehlého piikopu. Takovy zplsob odvodnéni umozfiuje prerusovany
zahonovy obrubnik jako vodici linie (3ks vyvy$enych obrub +6 CM a 2 ks zapusténych.)
Zbyvajici Cast této vétve dl. 17 m, kterd bude ze strany pfilehlého prikopu zajisténa
betonovymi palisddami, bude gravitacné odvodnéna pomoci 2% pri¢ného sklonu smérem
do vozovky a déale pak podél obrub do nové pridané uli¢ni vpusti v ramci souvisejici
rekonstrukce silnice 111/360 18. Rekonstruovana cast silnice 111/36018, bude tedy
odvodnéna gravitatné ve stavajicim smyslu do dvou stavajicich uli¢nich vpusti s
dopIlnénim o dvé nové v nejnizS§im misté nivelety vozovky. Stavajici vpusti jsou vyUstény
do stavajiciho pravostranného prikopu, ktery je odvodnén pomoci propustku DN 600 pod
silnici 11/360. Obé& nové vpusti budou vyustény stejnym zptsobem.

1.8. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfedmétna stavba nevyZaduje asanace objekty.

V ramci demolic bude provedeno vybourani stavajicich silni¢nich obrub podél
silnice 111/36018 a jeji stavajici konstrukce vozovky.

V ramci kaceni dievin bude provedeno pokaceni 3 ks stromu. Jedna se o 3 ks
Jasanu ztepilého (Fraxinusexcelsior). V pfipadé kolize navrzenych stozard VO s vétvemi
ostatnich stromu bude provedeno jejich zdravotni profezani.

CHODNIK PODEL SILNICE 11/360 A 111/36018
Druh stromu Ii’fircelnl Pocet/plocha Obvod
cislo
kmene vcm
ve vysce 1,3
m nad zemi
Jasan ztepily (Fraxinusexcelsior) 1706/7 | 3ks 125,180,210
kere - - -

1.9. Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory
zemeédeélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa

1.9.1. Docasny zabor ze zemédélského pldniho fondu

Stavebni Upravy se doCasnym zaborem dle katastralni mapynachazeji na
pozemcich ZPF. Viz. pfiloha F.2.2.- Seznam dotéenych pozemkd ZPF.
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1.9.2. Trvaly zabor ze zemédélského pladniho fondu

Stavebni Upravy se trvalym zdborem dle katastralni mapy nachazeji na pozemcich
ZPF. Viz. pfiloha F.2.2.- Seznam dot&enych pozemkd ZPF.

1.9.3. Docasny zabor pozemkd uréenych k pInéni funkce lesa

Stavebni Upravy se dle katastralni mapy nenachazeji na pozemcich LPF ani ve
vzdéalenosti do 50 m o hranice lesa.

1.9.4. Trvaly zabor pozemkU uréenych k plnéni funkce lesa

Stavebni Upravy se dle katastralni mapy nenachazeji na pozemcich LPF ani ve
vzdéalenosti do 50 m o hranice lesa.

1.10. Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Uzemni podminky jsou pro tuto stavbu vhodné, nebot se jedna o dopravni

stavbu navazujici na okolni pozemky a nemovitosti.

Samotna stavebni akce je dopravni stavbou, kterd je soucasti dopravni

infrastruktury.
Stavba nevyzZaduje napojeni na jinou technickou infrastrukturu.

1.11. Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané,
souvisejici investice

1.11.1. Podminujici investice

Netykaji se.

1.11.2. Vyvolané investice
Netykaji se.

1.11.3. Souvisejici investice
Netykaji se.

1.12. Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se
stavba umistuje a provadi

Seznam dotéenych pozemk{ je uveden v pfiloze této PD — F.1. — Z&borovy
elaborét, konkrétné F.1.2. — Seznam dotéenych pozemkd.

1.13. Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych
vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikne zadné nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

1.14. Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim vykopovych a stavebnich praci pasport
nemovitosti a komunikaci pfilehlych ke stavenisti. Po dokonceni stavby bude provedeno
porovnani stavu. Pripadné vzniklé 3kody a poruchy budou odstranény na naklady
zhotovitele stavby.
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1.15. Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Viz. odstavec 1.10. této zpravy.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

2.1.1. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jednéd se o novostavbu 3 vétvi chodnikl, o rekonstrukci jedné stavajici vétve
chodniku v misté BUS zastavky ~~“Némcice, odb.”” a o rekonstrukci prilehlé silnice
111/36018 v délce 46 m. Stavajici vozovka predmétné silnice s krytem z hutnénych
asfaltovych vrstev vykazuje znamky poruch a nerovnosti, které zhorSuji sjizdnost
komunikace, bezpelné uzivani a jizdni komfort na komunikaci. Poruchy previadaji
v podobé vyjetych koleji, sitovych trhlin a plodnych rozpad( v okrajich vozovky, co? je
zapriCinéno nedostateCnym odvodnénim plané a povrchu vozovky.

Z&kladni pFiéné usporadani komunikace je se $ifkou jizdnich pruht 2x3,25 m
s krajnicemi §. 0,5 m a se zakladnim stfechovitym pricnym sklonem vozovky.

Odvodnéni povrchu komunikace je reSeno systémem podélnych a pri¢nych
sklonl do pfilehlého patniho pfikopu nebo podél obrub do stavajicich uli¢nich vpusti,
které jsou vyustény do prilehlého patniho prikopu.

Stavajici chodnik v misté BUS zastavky ~~“Némcice, odb.”” je s povrchem z
betonové dlazby a z frézovaného materialu o zakladni Sifce 1,7 m.

2.1.2. Ucel uzivani stavby

Samotna stavebni akce je dopravni stavbou, jejiz ucel je vyhradné pro pohyb

chodcd.

2.1.3. Trvalad nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

2.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZzadavkl na stavby a technickych poZadavkd zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym FeSenim
z platnych predpist a norem

Nejsou nutnd 7a4dné rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na

stavbu.

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakych C¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Veskeré pfipominky a podminky dotéenych organ( uvedenych ve vyjadieni
k projektové dokumentaci byly nebo budou zapracovany do Casti PD, kterych se dané
pripominky ¢i podminky tykaji, zejména pak do situaCnich reSeni stavby. Veskeré
pozadavky dotéenych organl, uvedenych v zépisech z projednani & ve vyjadieni
k projektové dokumentaci v tomto stupni PD, budou do predmétné dokumentace
zapracovany.

2.1.6. Celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametry
stavby

Navrhovana akce ,,CHODNIK PODEL SILNICE 11/360 A 111/36018* fesi
problematiku novostavby tii &asti (vétvi) chodnikl a rekonstrukce jedné ¢&asti u

MDS PROJEKT s.r.o. www. mdsprojekt.cz
Forsteroval.p. 175
566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 11



CHODNIK PODEL SILNICE 11/360 A 111/36018 Stupefi
B — Souhrnna technicka zprava DUSP+PDPS

BUSzastavky ~“Némcice, odb.”~ v celkové délce 474,5 m, vedenych podél silnice 11/360
a 111/36018 v zapadni okrajové &asti obce. Vystavba chodnikl vyvola &astecnou
rekonstrukci silnice 111/36018 v délce 46,06 m. Vystavba zmifiovanych chodnik( byla
vyvolana pozadavky investora na zvyseni bezpe&nosti pohybu chodcl v zajmovém Gzemi
akce. Navrhované chodniky jsou v ramci této PD feSeny v hlavnim stavebnim objektu SO
134 — Chodniky. Jedna se o stavebni objekt, ktery resi problematiku novostavby tri
gasti (vétvi ~“A,B,D” ") chodnikl a rekonstrukce jedné &asti u BUS zastavky ~~Némcice,
odb.” " (vétev ~"C”7) v celkové délce 474,5 m, vedenych podél silnice 11/360 a
111/36018 v zapadni okrajové &asti obce. Vystavba chodnikd vyvola &aste¢nou
rekonstrukci silnice 111/36018 v délce 46,06 m. Vystavba zmifiovanych chodnik( byla
vyvolana pozadavky investora na zvyseni bezpe&nosti pohybu chodcl v zajmovém Gzemi
akce.

Jednotlivé vétve jsou navrzeny v nasledujicich délkach (délky jsou dany
vytyCovacimi osami vétvi) :

Vétev ""A"7 - 73,5 m
Vétev ""B”7 - 324 m
Vétev ~"C”” - 38 m
Vétev " "D”7 - 39 m

Vétve ““A a B”” jsou vedeny podél levé strany vozovky silnice 11/360 dle jejiho
provozniho staniceni.
Vétve ““C a D™~ jsou vedeny podél obou stran vozovky silnice 111/360 18.

Smérové a vyskové jsou trasy vdech vétvi pfizplsobeny smérovému a vyskovému
vedeni prilehlych komunikaci 11/360 a 111/36018.

Podélné sklony veétvi (nezahrnuje rampova napojeni ve vjezdech a v_mistech pro

prechazeni):

Vétev ""A"7 - 0,92 -1,71 %
Vétev " "B”” - 0,64 — 2,00 %
Vétev " "C”” - 0,30 - 0,98 %
Vétev " "D”” - 0,30 — 0,98 %

Sifky vétvi:

Vétev ""A"7 - 1,5m
Vétev ""B”7 - 1,5 m
Vétev ~"C”7 - 1,7 m
Vétev " "'D"7 - 1,5a1,7m

V8echny vétve jsou navrzeny zakladni $ifky 1,5 m, v nastupistich BUS zastavek a
v Usecich navazujicich na né, Sirky 1,70 m a v zakladnim pricném sklonu 2,0% do
vozovky nebo do pfilehlé zelené. Vétev ~"A"" a “~“"B”~ maji provedenou cCastecnou
pripravu v podobé osazenych silnicnich obrub se zakladni podsadkou 160 a 150 mm, ve
vjezdech a v misté pro prechazeni +20 mm. Obruby budou osazeny Vv ramci
samostatnych souvisejicich akci ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“,"MODERNIZACE
MOSTU ev.¢. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice". Jedna
se o betonové silni¢ni obruby (1000/150/250) z C35/45 XF4 do betonového loze s
opérou.

Povrch chodniku na vSech vétvich je navrzen z bet. dlazby a bude splhovat
pozadavky na protiskluznost povrchu. Naslapna vrstva bude mit soucinitel smykového
tfeni nejméné 0,5. Ve sklonu bude soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5+tga. Vodici
linii chodniku pro osoby se zrakovym postizenim tvori zadhonovy obrubnik vyvySeny o
+60 mm (prerusovany Ci neprerusovany) nebo zabradli. Podél sniZzenych obrub budou
provedeny varovné pasy Sifky 400 mm ze slepecké, reliéfni dlazby kontrastni vuci
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okolnimu povrchu (Cervend). Tl. dlaZzby je navrzena 60 mm a ve vjezdech tl. 80 mm.
Podél zahonovych obrub bude provedena krajnice . 0,25 m tl. 100 mm z SD fr. 0-32
mm. Vzniklé nasypové svahy pod krajnici budou ohumusovanytl. 100 mm s osetim
travnim semenem. Zahonové obruby (500/200/50) z C35/45 XF4 budou osazeny do
betonového loze C25/30 nXF3 s opérou.

Vétev ~“A”” zaclind u mostu ev.C. 360-017, kde obrubou navazuje na jeho
fimsu. V tomto misté je chodnik veden v nasypu, u napojeni na fimsu mostu bude
ohrani€en betonovymi palisddami a na nich bude osazeno ocelové dvoumadlové zabradli
pro zamezeni vstupu chodcd do pfilehlého vodniho toku. Konec vétve je u mostu ev.&.
360-016 kde navazuje na Zb. chodnik na mosté, ktery propojuje vétev ~“A”" s vétvi
BT,

Vétev ~"B”~ tedy zalind u mostu ev.C. 360-016 a dale pokracuje podél levé
strany silnice 11/360 k mistni komunikaci, k odbolce na sidelni oblast s nazvem
““Podrybnik™” kde konci a navazuje na predmétnou mistni komunikaci. Tato vétev
vyvola prodlouZeni stavajiciho propustku DN 600 na jeho vytokové strané, ktery pod
silnici 11/360 prevadi srazkové vody z protéjsiho patniho prikopu podél silnice 111/36018.
ProdlouZeni bude provedeno pomoci ZB. hrdlové trouby DN 600. Na vytoku bude
provedeno nové ZB monolitické Celo a na ném bude osazeno ocelové dvoumadlové
zabradli. V km 0,057 predmétné vétve, je navrzeno misto pro prechazeni pres silnici
11/360. Misto je navrzeno $ifky 3 m a délky na $itku vozovky silnice 11/360, tedy 6,5m.
predmétné misto pro prechazeni bude propojovat vétev "~ "B”~ s vétvi ~"D™~

Vétev ~ D"~ tedy zaCind u mista pro prechadzeni na vétev ~"B”~ a dale
pokracuje pres vjezd na p.C. 1706/4 podél pravé strany komunikace 111/36018 po Uroven
stavajici BUS zastavky ~~“Némcice, odb.” ~, kde bude tvofit jeji nastupisté. Nastupisté je
z divodu stisnénych pomé&rl navrzeno v $ifce 1,7 m s délkou nastupni hrany 12 m s
naslapem +200 mm. JelikoZz je v misté nastupisté stavajici nasypovy svah pfrilehlého
prikopu, bude nastupisté podepreno betonovymi palisdidami a na nich bude osazeno
ocelové silni¢ni zabradli se svislou vyplni. V km 0,020 predmétné vétve, je navrzeno
misto pro prechazeni pres silnici 111/36018. Misto je navrzeno $ifky 3 m a délky na $ifku
vozovky silnice 11/360, tedy 6,5 m. predmétné misto pro prechazeni bude propojovat
vétev " "D” 7 svétvi T 7C7”

Vétev ~“C”~ zadina u stavajiciho pristfreSku BUS zastavky ~“Némcice, odb.” " a
konci u vjezdu na p.C. 493/1. Pred timto vjezdem bude na délce 12 tvofit nastupisté BUS
zastavky. Nastupisté je z dlvodu stisnénych pomérd navrzeno v Sifce 1,7 m s délkou
nastupni hrany 12 m s nasSlapem +200 mm.

Vodici linie navrZzenych vétvi bude tvorit vyvySeny zahonovy obrubnik + 60 mm,
v zavislosti na zplUsobu odvodnéni povrchu chodniku, pferu$ovany & souvisly. Délka
vyvysené Casti prerusovaného obrubniku je min. 1,5 nasobek zapusténé (3ks vyvysenych
obrub +6 cm a 2 ks zapusténych po povrch chodniku).

Stavajici svislé dopravni znaceni v trasach vétvi A a B, budou demontovany a
pfemistény mimo prichozi prostor chodniku, tedy za zahonovou obrubu.

Odvodnéni povrchu chodniku je reseno pricnym sklonem do prilehlé zelené nebo
na vozovku prilenlych komunikaci a dale pak podél obrub do jejich odvodnovaciho
systému. Vétev ~“A” " bude na prvnich 27 m gravitatné odvodnéna pomoci 2% pricného
sklonu smérem od vozovky do pfilehlé zelend. Takovy zplUsob odvodnéni umoZfiuje
prerusovany zahonovy obrubnik jako vodici linie (3ks vyvy3enych obrub +6 CM a 2 ks
zapusténych.) Zbyvajici Cast této vétve dl. 46,5 m, kterd bude vedena pred pamatnym
roubenym hostincem, bude gravitacné odvodnéna pomoci 2% pricného sklonu smérem
do vozovky a déle pak podél obrub do uli¢nich vpusti a destové kanalizace FeSené v ramci
akce ~“MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice". Vétev ~ "B~ ~ bude v celé délce
324 m gravitacné odvodnéna pomoci 2% pficného sklonu smérem od vozovky do pfilehlé
zelené&. Takovy zpUsob odvodnéni umoZfiuje pferu$ovany zahonovy obrubnik jako vodici
linie (3ks vyvysSenych obrub +6 cm a 2 ks zapusténych. Akce "MODERNIZACE MOSTU
ev.C. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice" resi pripravu
pro chodniky v podobé osazeni silni¢nich obrub s doplnénim uli¢nich vpusti a destové
kanalizace. Vétev ~"B”~ je vSak vedena i podél Useku rekonstrukce silnice 11/360, ktery
spada do souvisejici akce ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“, v rdmci které je odvodnéni
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vozovky feSeno gravitatné pres nezpevnéné krajnice do prilehlé zelené. Osazenim
silni¢nich obrub dojde k znemoZnéni takového zplsobu odvodnéni vozovky, a proto z
tohoto dlvodu budou doplnény 4 uliéni vpusti s vylsténim do pfilehlého stavajiciho
prikopu, ktery slouzi jako odvodnovaci pfikop pro propustky pod silnici 11/360 v oblasti
kfizovatky se silnici 111/36018. Vpusti budou zapustény do obrub s obrubnikovym
poklopem. Potrubi od UV je navrZzeno z PVC-U DN 150 plnosténné hladké konstrukce SN
8. V misté vyusténi bude trouba sefiznuta do stavajiciho sklonu svahu pfikopu a bude
odlazdéna kamennou dlazbou tl. 200 mm do bet. lozetl. 140 mm. Pod vytokem bude
dlazba zajisténa téZzkym kamennym zahozem, ktery zaroven zajisti roztristéni vytékajici
srazkové vody a zamezi tak pripadné erozi stavajiciho terénu pod vytokem. Vétev ~"C™~
bude v celé své délce gravitacné odvodnéna pomoci 2% pricného sklonu smérem do
vozovky silnice 11/36018 a dale pak podél obrub do stavajicich uli¢nich vpusti a do nové
pridané uli¢ni vpusti v ramci souvisejici rekonstrukce silnice 111/360 18. Vétev ~"D”~
bude na prvnich 22 m gravita¢né odvodnéna pomoci 2% pricného sklonu smérem od
vozovky do pfilehlého piikopu. Takovy zplsob odvodnéni umozfiuje prerusovany
zahonovy obrubnik jako vodici linie (3ks vyvy$enych obrub +6 CM a 2 ks zapusténych.)
Zbyvajici Cast této vétve dl. 17 m, kterd bude ze strany pfilehlého prikopu zajisténa
betonovymi palisddami, bude gravita¢né odvodnéna pomoci 2% pri¢ného sklonu smérem
do vozovky a déale pak podél obrub do nové pridané uli¢ni vpusti v ramci souvisejici
rekonstrukce silnice 111/360 18. Rekonstruovana cast silnice 111/36018, bude tedy
odvodnéna gravitatné ve stavajicim smyslu do dvou stavajicich uli¢nich vpusti s
dopIlnénim o dvé nové v nejnizS§im misté nivelety vozovky. Stavajici vpusti jsou vyustény
do stavajiciho pravostranného prikopu, ktery je odvodnén pomoci propustku DN 600 pod
silnici 11/360. Ob& nové vpusti budou vyustény stejnym zplsobem. Odvodnéni plané
chodnikl je zajisténo gravitatné do pfilehlych svahl télesa chodniku nebo podélnym
drenaznim trativodem realizovaného v ramci souvisejici akci ,,MODERNIZACE SILNICE
11/360“,"MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.c.
360-017 Némcice" nebo podélnym drendznim trativodem DN 150 realizovaného v ramci
souvisejici rekonstrukce silnice 111/36018.

Rekonstrukce silnice 111/360 18, je v této PD feSena ve vedlejSim stavebnim
objektu SO 121-Silnice 111/36018. Jedna se o Usek dl. 46,06 m od napojeni na silnici
11/360 po konec (u vjezdu na p.C. 493/1) stavajiciho levostranného chodniku (dle sméru
liniového a projektového staniceni silnice 111/36018). Zacatek Useku je v ev. km 0,002 94
liniového staniCeni silnice 111/36018 coz se zaroven = km 0,002 94 lokalniho staniceni
akce. Konec useku ev.km 0,049 00 liniového staniceni silnice 111/36018 = km 0,049 00
lokalniho staniceni akce. Rekonstrukce je navrzena v rozsahu Uplné vymény konstrukce
vozovky v tl. 540 mm. Vyskové a smérové je navrh pfizplsoben stavajicimu stavu.
Zakladni pri¢ny sklon vozovky je navrzen jako stfechovity 2,5 % v konstantni Sifce
vozovky 6,5 m mezi obrubami, tzn. 2x3,25 m S$ifka jizdnich pruhd s bezpe&nostnimi
odstupy 2x0,5 m. Jedna se tedy o kategorii dvoupruhové mistni komunikace MOZ2
7,5/6,5/50. Na zaCatku Useku, tedy v misté napojeni na silnici 11/360 se vozovka plynule
rozsifuje a s predmétnou silnici tvori stykovou krizovatku. Tvar krizovatky, zakruzovacich
obloukd v hranach vozovky, je dan obalovymi kfivkami pro prijezd nakladniho vozidla
N2. Pro pfipadny prujezd kamionu a nakladnich vozidel s navésy, jsou v Usti kfizovatky
po jejich stranach navrzeny prejezdné ostrlvky ze Zulovych kostek tl. 120 mm
ohraniCenych zulovymi obrubami (250/200/1000) do bet. loze s opérou z bet. C20/25
nXF3 s prejezdnou podsadkou +50 mm. Na Zulové obruby budou z divodu
projektovaného chodniku plynule navazovat silni¢ni obruby (150/250/1000) do bet. loze
s opérou z bet. C20/25 nXF3 s podsadkou +150 mm. V nastupnich hranach BUS
zastavky budou osazeny silni¢ni obruby (150/300/1000) do bet. loZe s opérou z bet.
C20/25 nXF3 s podsadkou +200 mm. Pod obrubami je navrzen podélny drenazni trativod
DN min. 150 mm. Vlevo se jedna o trativod dl. 47 m a vpravo dl. 42 m. Trativody zajisti
odvodnéni silni¢ni plané a pripadné vody v zavislosti na podélnych sklonech nivelety z ni
odvede do stavajiciho pravostranného pfikopu. Silni¢ni plan bude profilovana do pricného
stfechovitého sklonu v hodnotach 3,0% a zhutnéna na Edef min. 45 MPa. Na zakladé
prohlidky zakladové spary a na zakladé zkouSek prokazujici vhodnost ¢i nevhodnost
zeminy v podloZi, bude pfipadné provedena vyména podloZi v tl. 300 mm z SDa fr. 32-
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63 (2x150 mm). Na konci Useku bude v délce 3,0 m provedeno napojeni na stavajici
asfaltové souvrstvi.

Dopravni znaleni bude freSeno pouze v ramci tohoto stavebniho objektu.
V ramci vodorovného dopravniho znaceni bude provedena stfedova podélna Cara souvisla
Vla §. 125 mm a vodici ¢ara souvisla V4 §. 125 mm. Dale bude provedeno oznaceni BUS
zastavek V1la. Stavajici svisla dopravni znacka P4 - Dej prednost v jizdé, bude
zachovana s premisténim za zahonovou obrubu chodniku. Na nastupisté BUS zastavek
budou doplinény oznacniky zastavky 1J4b ~“Némcice, odb.” ~ a v dostatecné vzdalenosti,
budou pied BUS zastavkami z obou smérl, dle pozadavk{ policie CR dopln&ny znacéky
Cl4a - Vyckej odjezdu autobusu. Rekonstruovana cast silnice 111/36018, bude
odvodnéna gravitatné ve stavajicim smyslu do dvou stavajicich uli¢nich vpusti s
dopIlnénim o dvé nové v nejnizS§im misté nivelety vozovky. Stavajici vpusti jsou vyUstény
do stavajiciho pravostranného prikopu, ktery je odvodnén pomoci propustku DN 600 pod
silnici 11/360. Obé& nové vpusti budou vyustény stejnym zptsobem.

S pozadavkem investora na chodniky, souvisi i jeho pozadavek na jejich
nasviceni. Nasviceni je v této PD feSeno ve stavebnim objektu SO 401 — Vefrejné
osvétleni. Jednd se o stavebni objekt, ktery resi problematiku doplnéni verejného
osvétleni podél vétve “"B”” a "~ " C” . Podél vétve ““A” " a Casti vétve “"B”” je verejné
osvétleni feSeno v radmci souvisejicich akci "MODERNIZACE MOSTU ev.C. 360-016
Némcice” a MODERNIZACE MOSTU ev.C. 360-017 Némcice". Vétev ~“D”~ bude
nasvicena spole¢nymi stozary u vétve ~"C™~

U této akce chodnik@i je predpokladano, Zze bude probihat soucasné
s akcemi ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“,""MODERNIZACE MOSTU ev.€. 360-
016 Némcice'" a MODERNIZACE MOSTU ev.€. 360-017 Némcdcice'" a tedy i
stavenisté a souvisejici plochy pro jeho zafizeni €i skladky materialu budou mit
spole€né. VSechny akce budou s touto akci casové a technologicky
koordinovany.

A tedy i dopravni opatreni zejména na silnici 11/360 budou mit spolecné. Pokud
nedojde k Casové a stavebni koordinaci predmétné akce ~~CHODNIK PODEL SILNICE
11/360 A 111/36018" " se zmifnovanymi akcemi modernizaci, tak béhem vystavby vétvi
““A"" a ““B” “dojde k zUzeni stavajici vozovky na 11/360 pomoci smérovych desek Z4
pouze z ddvodu oddéleni dopravy od provadéni stavebnich praci. Vystavba vétvi ~“"A”™" a
““B”” bude tedy pfipadné probihat pouze za CasteCného omezeni provozu na silnici
11/360. V tomto pfipadé bude v predmétném useku na silnici 11/360 aplikovano
prechodné dopravni znaCeni dle TP 66 - schéma B/4 nebo B/5.1, v zAvislosti na
moZnostech zachovani prijezdné &itky na 11/360. Realizace vétvi ~"C”~ a ~"D”~ bude
probihat soucasné s rekonstrukci dotené casti silnice 111/36018. Jedna se o Usek dl.
46,06 m od napojeni na silnici 11/360 po konec (u vjezdu na p.C. 493/1) stavajiciho
levostranného chodniku (dle sméru liniového a projektového stanicCeni silnice 111/36018).
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o velmi kratky uUsek s moznosti zachovani jednoho
prijezdného jizdniho pruhu o min. . 3 m, Ize pfedpokladat, ?e zhotovitel bude stavbu
provadét za ¢asteCné omezeného provozu na silnici 111/36018, tedy po polovinach pomoci
prechodného znaceni dle TP 66 pro pracovni misto v obci dle schématu B/5.2..

V pripadé uplné uzavirky na 111/36018, kupfikladu pfi pokladce asfaltovych vrstev,
Ize dopravu prevadét po objizdnych trasach. V tomto pripadé bude doCasné dopravni
opatfeni navadét a freSit prevedeni dopravy po objizdnych trasdch odsouhlasenych
spravci komunikaci a pomoci prechodného dopravniho znaceni na nich, odsouhlaseného
dopravnim inspektoratem policie CR. Vzhledem k relativné kratkému tseku modernizace
(46,06 m), bude vzdy autobusova doprava a vozidla slozek zachranného systému
prevadéna pres stavenisté, tedy pres uzavreny Usek silnice 111/36018. V predmétném
Useku se nachazi zastavka verejné autobusové dopravy ~~Némcice, odb.” ", ktera bude
béhem stavebnich praci vymisténa cca o 100 m dale smérem do obce, dle provozniho
staniceni na silnici 111/36018.

Pfipadna objizdna trasa bude obousmérné vedena po silnicich 11/358, 1/35 a
11/360 pres Litomysl dle zakresu v situaci doCasného dopravniho opatreni.

Objizdna trasa bude znacena pouze pomoci prechodného svislého dopravniho
znaceni a to pomoci dopravnich znacek IS 11a, IS 11b, IP22, E3a, E13, B1, Z2. Znacka
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B1 bude pouZita na podkladu ve fluoreflexni Gpravé. Rozmisténi, poloha a kombinace
pouziti vyjmenovanych znacek je znazornéna na vykrese situace doCasného dopravniho
znaceni.

DoCasné dopravni opatieni bude reSeno s vazbou na postup stavebnich praci dle
TP 66 Zasady pro prechodné dopravni znaceni na PK.

Pfed zahajenim stavby bude provedena prohlidka objizdnych trasy vletné jejiho
zdokumentovani.

Po dokonceni stavby bude provedeno porovnani stavu. Pfipadné vzniklé Skody a
poruchy budou odstranény na néklady Zadatele o uzavirku a objizdku.

Dopravni znaleni je navrZzeno s osazenim svislého provizorniho dopravniho
znaceni se zajisténim pracovniho prostoru a provozu na komunikacich.

Pred zahajenim stavebnich praci musi byt v dostatecné vzdalenosti pred zaCatkem
a za koncem Useku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) umisténo tzv. ,,Zafizeni
predbézné vystrahy uvadeéjici provozni informace.“ Tzn., Ze bude osazena informativni
cedule o charakteru stavby a vystrazna dopravni znaCka IP22 s napisem ,POZOR —
SILNICE 111/36018 Némcice - UZAVRENA*.

Docasné dopravni opatreni je reSeno doplnénim svislého dopravniho znaceni se
zakrytim stavajicich svislych dopravnich znacek. DoCasné dopravni opatfeni je navrzeno
dle TP 66.

Pfechodné dopravni opatfeni a znaceni bude pred jeho vyznacenim
zkonzultovano a odsouhlaseno spravcem komunikaci (SUS PK — Sprava Pardubice), Policii
CR DI Usti nad Orlici, Krajské reditelstvi policie Pardubického kraje a Krajskym Gradem
Pardubického kraje - Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi. Na doCasné dopravni
opatfeni bude vydano stanoveni o do¢asném dopravnim znaceni, které zajisti dodavatel
stavebniho objektu.

Prevedeni péSich pres stavenisté bude reSeno v rezii zhotovitele. V Usecich
novostavby chodnik( tato problematika nebude Fedena, jelikoZ v sou¢asném stavu se pod
budoucimi chodniky nachazi nepochozi neupravené plochy. V Gseku rekonstrukce
chodniku u stavajici BUS zastavky, bude pro pési vyhrazen provizorni prichozi prostor o
min. §. 0,75, vymezeny smérovacimi deskami Z4 a bezpecCnostnimi paskami mimo
budouci dlazdéné plochy, podél nich.

2.1.7. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpis(.

2.1.8. Zakladni bilance stavby

Stavba nepotfebuje a nemusi byt napojena na zdroje pitné ani uzitkové vody.
Stavba nevyzZaduje napojeni na jinou technickou infrastrukturu.

Stavba ve finalni podobé si nenarokuje zadné zdroje ani potreby. Pri vystavbé
bude pfipojeni na potfebné sité zajisténo z vlastnich zdroji dodavatelské firmy. Zdroje
energie budou vedeny doCasnymi pripojkami v rezii dodavatelské firmy.

Skladovaci a pracovni plochy je mozno umistit v tésné blizkosti navrhovanych
objektl, a to na souvisejicich plochach v blizkosti. Tyto plochy budou po dokoné&eni
stavby uvedeny do plvodniho stavu.

Problematika do¢asné skladky a materidlovych zdroju stavby s dopravou na
stavbu bude feSena dodavatelem stavby. DoCasna skladka stavby se uvazuje na
pozemcich obce Némcice, vyhrazenych v ramci doCasného zaboru stavby. Prostor pro
docasnou skladku stavebniho materidlu bude upresnén a dohodnut dodavatelem stavby v
ramci stavby.

Pfipadné zafizeni stavenisté a vlastni stavenisté bude zabezpe&eno z prostfedkd
dodavatelské firmy. Zafizeni stavenisté bude pfipadné reSeno osazenim mobilnich
stavebnich bunék. Mobilni buriky budou pripadné pfipojeny provizornimi pfipojkami na
elektrickou energii v inventari dodavatele stavby.
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Navrzenad stavba respektuje veSkeré vazby na dopravni a technickou
infrastrukturu, tzn. Ze budou respektovany stavajici inZenyrské sité a zachovany vjezdy.

U této akce chodnik@i je predpokladano, Zze bude probihat soucasné
s akcemi ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“,""MODERNIZACE MOSTU ev.€. 360-
016 Némcice'" a MODERNIZACE MOSTU ev.€. 360-017 Némcdcice'" a tedy i
stavenisté a souvisejici plochy pro jeho zaFizeni €i skladky materialu budou mit
spole€né. VSechny akce budou s touto akci casové a technologicky
koordinovany.

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zakladé
platné legislativy v odpadovém hospodarstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy
nakladani s odpady vznikajicimi pfi predmétné stavbé a to jak v primych souvislostech
s hlavnim stavenistém, tak i pfi Cinnostech, které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadt, jejich? vznik souvisi jednak pFmo s provadénymi
stavebnimi cinnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvord, jsou uvedeny dle
uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou v pfislusnych komentarich uvedena i
mnozstvi vznikajicich odpadd.

Odpady vznikajici na misté hlavniho stavenisté

V prib&hu  vystavby Ize v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou
pravd&podobnosti olekavat vznik nasledujicich druht odpadl dle vyhlasky 93/2016:

Druh Nazev
030104* Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici
nebezpecné latky
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod
¢islem 03 01 04
080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
080199 Odpady jinak blize neurcené
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov{
120102 Ulet 7eleznych kov{
120103 Piliny a tfisky neZeleznych kov{
120104 Ulet nezeleznych kov{
120105 Plastové hobliny a tfisky
120113 Odpady ze svarovani
140602* Jina halogenova rozpoustédla a smési rozpoustédel
140603* Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel
150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitni obaly
150106 Smésné obaly
150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
zneclisténé
170101 Beton
170102 Cihly
170106* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, ta3ek a keramickych vyrobkﬁ
obsahujici nebezpecné latky
170107 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkﬁ
neuvedené pod Cislem 17 01 06
170201 Dfevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi
latkami znecisténé
170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503
170604 I1zolaéni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603
170903* Jiné stavebni a demolini odpady (v&etn& smé&snych stavebnich a demoliénich odpad{)
obsahujici nebezpecné latky
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 170901,170902,170903
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Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora
Druh Nazev
030104* Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici
nebezpelné latky
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod
dislem 03 01 04
080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov{
120102 Ulet 7eleznych kov{
120103 Piliny a tfisky neZeleznych kov{
120104 Ulet nezeleznych kov{
120105 Plastové hobliny a tfisky
120113 Odpady ze svarovani
150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitni obaly
150106 Smésné obaly
150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znelisténé

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvorl
se bude fidit prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech vcetné
poslednich zmén, ustanovenimi vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a vyhlaskou 383/2001 Sb.

Pro skladovani veskerych druhl nebezpeénych odpadl, jejichz vznik se
predpokladd na misté stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostredky pro
ukladani jednotlivych druhl nebezpeénych odpadd. Shromazdovaci prostfedky budou
oznaceny identifikanim listem nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vilastnosti
odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym poZzadavkim uvedenym ve
vyhlasce ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeceny
proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace s nim.

V téchto prostfedcich oddé&lené podle jednotlivych druhd  budou
shromazdovany odpady skupin:

. odpady barev a lak{
o odpady lepidel a té&snicich materiall
. odpady z obrabéni kovu a plastl

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpeénych odpadd (rekonstrukce a
zne$kodnéni) budou zajistény dodavatelskych zpUsobem pfimo osobami k témto
c¢innostem opravnénymi dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktualnim znéni.
Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajistovat vyuZiti, nebo zneSkodnéni
uvedenych druhd odpadd budou uzavieny firmami provadé&jicimi stavbu. MnoZstvi
odpadu, které bude pfi stavbé& a pfi servisnich &innostech v ramci stavebniho dvora
vznikat nebylo mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového hospodarstvi presnéji
specifikovat. Odpad smésny stavebni anebo demoli¢ni odpad vznikne v pribéhu
vykopovych praci. Tyto druhy odpadu bude nutno uloZit na skladce prislusné skupiny
pripadné jej zpétné vyuzit (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umozni).

Druh odpadu a misto jeho ulozeni:

Veskery odpadovy material bude odvezen na skladku, kterou si urci investor.

Spolu se vznikem odpadu zpodloZnich vrstev je nutno predpokladat i vznik
odpadu stavebniho.

Tyto druhy odpadl budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé a
stavenisti v prib&hu dané stavebni akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na
vlastni naklad dodavatelské firmy stavebnich praci.
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2.1.9. Zakladni predpoklady vystavby

Predpokladany datum zahdjeni je 05/2022 a ukonceni 07/2022 a je zavislé na
financ¢ni pfipravenosti investora.

Realizace se predpoklada v jedné etapé a v jedné stavebni sezoné s CasteCnym
omezenim provozu na silnicill/360 a 111/36018.

U této akce chodnik@i je predpokladano, Zze bude probihat soucasné
s akcemi ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“,""MODERNIZACE MOSTU ev.€. 360-
016 Némcice'" a MODERNIZACE MOSTU ev.€. 360-017 Némcdcice'" a tedy i
stavenisté a souvisejici plochy pro jeho zafizeni €i skladky materialu budou mit
spole€né. VSechny akce budou s touto akciCasové a technologicky
koordinovany.

2.1.10. zZékladni pozadavky na predCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani
staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni
kolaudace a uzivani stavby (Gdaje o postupném predavani Casti stavby
do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

O predCasném uzivani stavby bude rozhodnuto v zavislosti na pozadavcich
investora a pfipadné o ném bude pozadano u pfislusnych organl statni spravy.

2.1.11. Orienta¢ni naklady stavby

Orientacni naklady za stavbu ¢ini 3 mil. K¢ bez DPH.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Pfedmétné Feseni vychazi z pozadavkl investora na umisténi stavby a na pouZité
materialy.

2.3. Celkové technické rFeseni stavby

2.3.1. Popis celkové koncepce technického reSeni

Viz. odstavec 2.1.6. této zpravy.

2.3.2. Celkova bilance narokd véech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvy3eného odbéru elektrické energie)

PFi provozu stavby nevzniknou naroky na odbér energii.

2.3.3. Celkova spotreba vody

Stavba nevyzaduje pripojeni na zdroj pitné Ci uZitkové vody.

2.3.4. Celkové produkované mnostvi a druhu odpadu a emisi, zpdsob
nakladani s vyziskanym materialem
Uzivanim stavby se neptedpoklada vznik jinych odpadi a emisi, kromé& odpadu
vznikajicich pfi standartnim dopravnim provozu motorovych vozidel.

Viz. odstavec 2.1.8. této zpravy.
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2.3.5. Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité.

Stavba nebude pfipojena k Zadnému vedeni inzenyrskych siti. Provozem stavby
nevzniknou poZzadavky na zménu kapacity verejnych siti.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Novostavba chodniku bude FeSena jako bezbariérova (pozemni a inzenyrské
objekty) ve smyslu vyhlasky 146/08 Sb.. ReSeni detaill, vybaveni a pouZité prvky
bezbariérovych Gprav budou provedeny dle vyhl. ¢. 398/09 Sb.

2.4.1. Zasady redeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Podélné sklony jednotlivych vétvi a jejich smérové vedeni, je prevazné odvozeno
od podélnych sklonl vozovek pfilehlych komunikaci 11/360 a 111/36018, kterym jsou
vyskové a smérové prizplsobeny.

Podélné sklony veétvi (nezahrnuje rampova napojeni ve vjezdech a v_mistech pro

prechazeni):

Vétev ""A"7 - 0,92 -1,71 %

Vétev " "B”” - 0,64 — 2,00 %
Vétev " "C”” - 0,30 - 0,98 %
Vétev " "D”” - 0,30 — 0,98 %

V8echny vétve jsou navrzeny zakladni $ifky 1,5 m, v nastupistich BUS zastavek a
v Usecich navazujicich na né, Sirky 1,70 m a v zakladnim pricném sklonu 2,0% do
vozovky nebo do pfilehlé zelené. Vétev ~"A"" a ““"B”~ maji provedenou cCastecnou
pripravu v podobé osazenych silni¢nich obrub se zakladni podsadkou 160 a 150 mm, ve
vjezdech a v misté pro prechdzeni +20 mm. Obruby budou osazeny Vv ramci
samostatnych souvisejicich akci ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“,"MODERNIZACE
MOSTU ev.¢. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice". Jedna
se o betonové silnicni obruby (1000/150/250) z C35/45 XF4 do betonového loze s
opérou.

Povrch chodniku na vSech vétvich je navrZzen z bet. dlazby a bude splfiovat
pozadavky na protiskluznost povrchu. Naslapna vrstva bude mit soucinitel smykového
tfeni nejméné 0,5. Ve sklonu bude soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5+tga. Vodici
linie navrzenych vétvi bude tvofit vyvySeny zahonovy obrubnik + 60 mm, v zavislosti na
zplsobu odvodnéni povrchu chodniku, pferusovany & souvisly. Délka vyvysené &asti
prerusovaného obrubniku je min. 1,5 nasobek zapusténé (3ks vyvysenych obrub +6 cm
a 2 ks zapusténych po povrch chodniku). Podél snizenych obrub budou provedeny
varovné pasy Sitky 400mm ze slepecké, reliéfni dlazby kontrastni vi&i okolnimu povrchu
(Cervenad).

2.4.2. Zéasady reSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Vodici linii chodniku pro osoby se zrakovym postizenim tvori zahonovy obrubnik
vyvyseny o +60 mm (prerusovany Ci neprerusovany) Ci zabradli.

Podél snizenych obrub budou provedeny varovné pasy Sirky 400mm ze slepecké,
reliéfni dlazby kontrastni v¢&i okolnimu povrchu (&ervend).

2.4.3. Zasady redeni pro osoby se sluchovym postizenim
Neni redeno.

2.4.4. Pouziti vyrobkl pro bezbariérova reseni

Stavebni vyrobky pouzité pro bezbariérové reSeni musi spliovat poZadavky
nafizeni vlady 163/2002Sb. — Technické pozadavky na stavebni vyrobky a technické
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navody TZUS 12.03.04.-06. ,Vyrobky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace”.

2.5. Bezpecnost pFi uzivani stavby

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o dopravni stavbu, se vySe bezpecnost pfi jejim
uzivani, odviji od dodrzovani pravidel silni¢niho provozu jejimi uzivateli.

Stavba je navrzena dle platnych norem, zejméena pak ¢sN 73 6101, CSN 73
6110 a CSN 73 6201.

2.6. Zakladni charakteristika objektl

2.6.1. Popis sou€asného stavu

Stavba se nachazi na zapadnim okraji zastavéného Uzemi obce s presahem do
nezastavéného Uzemi podél silnici 11/360. Terén je v posuzovaném Useku pouze mirné
svazity v celkovém sklonu smérem ke Koncinskému potoku, tedy smérem k zapadu az
jihozapadu, vyraznéji se potom zvedad po obou strandch ve sméru severovychod -
jihozapad. Okoli je tvoreno zemédélsky obdélavanymi pozemky a louky nivniho
charakteru v oblasti pFiIehIého potoku Zlaty pasek. Jedna se o novostavbu a Castecnou
rekonstrukci smérové a vyskové kopirujici stavajlm komunikace a reliéf prilehlého terénu,
tudiz soulad stavby s charakterem uGzemi zUstane nenarusen stejné tak i dosavadni
vyuziti a zastavénost Gzemi. Stavajici vozovka silnice 111/36018 s krytem z hutnénych
asfaltovych vrstev vykazuje znamky poruch a nerovnosti, které zhorSuji sjizdnost
komunikace, bezpelné uzivani a jizdni komfort na komunikaci. Poruchy previadaji
v podobé vyjetych koleji, sitovych trhlin a plodnych rozpad( v okrajich vozovky, co? je
zapri€inéno nedostateCnym odvodnénim plané a povrchu vozovky.Zakladni pricné
usporadani komunikace je se $itkou jizdnich pruh( 2x3,25 m s krajnicemi §. 0,5 m a se
zakladnim stfechovitym pricnym sklonem vozovky. Odvodnéni povrchu komunikace je
Feseno systémem podélnych a pfi¢nych sklonl do pfilehlého patniho pfikopu nebo podél
obrub do stavajicich uli¢nich vpusti, které jsou vyuastény do pfrilenlého patniho
prikopu.Stavajici chodnik v misté BUS zastavky ~~“Némcice, odb.”” je s povrchem z
betonové dlazby a z frézovaného materialu o zakladni Sifce 1,7 m.

2.6.2. Popis navrzeného stavu

Add. odstavec 2.1.6. této zpravy.

2.6.3. Objekty pozemnich komunikaci

2.6.3.1. Vycet objektl

SO 121 - SILNICE 111/36018
SO 134 - CHODNIKY

2.6.3.2. Z&kladni charakteristiky - SO 121 — Silnice 111/36018

Jedna se o stavebni objekt, ktery fesi rekonstrukci silnice 111/36018 v délce
46,06 m v ramci jednoho stavebniho objektu SO 121-Silnice 111/36018.Jednéa se tedy
o Usek dl. 46,06 m od napojeni na silnici 11/360 po konec (u vjezdu na p.C. 493/1)
stavajiciho levostranného chodniku (dle sméru liniového a projektového staniceni silnice
111/36018). Zacatek Useku je v ev.km 0,002 94 liniového staniCeni silnice 111/36018 coZ

se zaroven = km 0,002 94 lokalniho staniCeni akce. Konec Useku ev.km 0,049
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OOliniového stanieni silnice 111/36018 = km 0,049 00 lokalniho staniCeni akce.
Rekonstrukce je navrzena v rozsahu Uplné vymény konstrukce vozovky v tl. 540
mm.Vyskové a smérové je navrh pfizplsoben stavajicimu stavu. Zakladni pFi¢ny sklon
vozovky je navrzen jako stfechovity 2,5 % v konstantni $Sifce vozovky 6,5 m mezi
obrubami, tzn. 2x3,25 m &itka jizdnich pruhd s bezpeénostnimi odstupy 2x0,5 m. Jedna
se tedy o kategorii dvoupruhové mistni komunikace MO2 7,5/6,5/50. Na zacatku Useku,
tedy v misté napojeni na silnici 11/360 se vozovka plynule rozsifuje a s predmétnou silnici
tvofi stykovou kfizovatku. Tvar kfizovatky, zakruZzovacich oblouk( v hranach vozovky, je
dan obalovymi kfivkami pro prljezd nakladniho vozidla N2. Pro pfipadny prujezd
kamionu a nakladnich vozidel s navésy, jsou v Usti po stranach krizovatky navrzeny
piejezdné ostrlvky ze Zulovych kostek tl. 120 mm ohrani¢enych Zulovymi obrubami
(250/200/1000) do bet. loZze s opérou z bet. C20/25 nXF3 s prejezdnou podsadkou +50
mm. Na Zulové obruby budou z ddvodu projektovaného chodniku plynule navazovat
silni¢ni obruby (150/250/1000) do bet. loZe s opérou z bet. C20/25 nXF3 s podsadkou
+150 mm. V nastupnich hranach BUS zastavky budou osazeny silni¢ni obruby
(150/300/1000) do bet. loZze s opérou z bet. C20/25 nXF3 s podsadkou +200 mm. Pod
obrubami je navrzen podélny drenazni trativod DN min. 150 mm. Vlevo se jedna o
trativod dl. 47 m a vpravo dl. 42 m. Trativody zajisti odvodnéni silnicni plané a pripadné
vody v zavislosti na podélnych sklonech nivelety z ni odvede do stavajiciho
pravostranného pfikopu. Silni¢ni plan bude profilovana do pfri¢ného stiechovitého sklonu
v hodnotach 3,0% a zhutnéna na Edef min. 45 MPa. Na zakladé prohlidky zakladové
spary a na zakladé zkousek prokazujici vhodnost ¢i nevhodnost zeminy v podlozi, bude
pFipadné provedena vyména podloZi v tl. 300 mm z SDa fr. 32-63 (2x150 mm).

Na konci useku bude v délce 3,0 m provedeno napojeni na stavajici asfaltové
SOUVrstvi.

Dopravni znaceni bude feSeno pouze v ramci tohoto stavebniho objektu.

V ramci vodorovného dopravniho znaceni bude provedena stfedova podélna cara
souvisla Vla §. 125 mm a vodici ¢ara souvisla V4 §. 125 mm. Déale bude provedeno
oznaceni BUS zastavek V11la.

Stavajici svisla dopravni znacka P4 - Dej prednost v jizdé, bude zachovana s
premisténim za zahonovou obrubu chodniku. Na nastupisté BUS zastavek budou
doplnény oznacniky zastavky 1J4b ~“Némcice, odb.”” a v dostatecné vzdalenosti,budou
pfed BUS zastavkami z obou smérd, dle pozadavkl policie CR dopInény zna¢ky Clda —
Vyckej odjezdu autobusu.

Rekonstruovana cast silnice 111/36018, bude odvodnéna gravitacné ve stavajicim
nivelety vozovky. Stavajici vpusti jsou vylstény do stavajiciho pravostranného prikopu,
ktery je odvodnén pomoci propustku DN 600 pod silnici 11/360. Obé nové vpusti budou
vyustény stejnym zptsobem.

SKLADBA VOZOVKY - KOMPLETNI VYMENA VRSTEV - TP 170 - NUP-D1-N-2, 1i1, PIlI:

. ASFALTOVY BETON ACO 11+ tl. 40 mm; (CSN EN 13108-1:2008)
. SPOJ. POSTRIK KATION. EMULZI PS-C 0,4 kg/m2 (CSN 73 61 29:2016)
. ASFALTOVY BETON ACL 16+ tl. 60 mm; (CSN EN 13108-1:2008)
. SPOJ. POSTRIK KATION. EMULZI PS-C 0,4 kg/m2 (CSN 73 61 29:2016)
. ASFALTOVY BETON ACP 22+ tl. 90 mm; (CSN EN 13108-1:2008)
. Edef = 110Mpa
. Stérkodrt frakce 0 — 63 SDA tl. 200mm (CSN 73 6126-1)
. Edef = 70 Mpa
. Stérkodrt frakce 0 — 63 SDA tl. 150 mm (CSN 73 6126-1)
. zhutnéné podlozi Edef,2 = 45 MPa
CELKEM tl. 540 mm

SKLADBA VOZOVKY—NAPOJENI NA STAVAJICI ASFALTOVE SOUVRSTVI:

. ASFALTOVY BETON ACO 11+ tl. 40 mm; (CSN EN 13108-1:2008)

. SPOJ. POSTRIK KATION. EMULZI PS-C 0,4 kg/m2 (CSN 73 61 29:2016)

. ASFALTOVY BETON ACL 16+ tl. 60 mm; (CSN EN 13108-1:2008)

. SPOJ. POSTRIK KATION. EMULZI PS-C 0,4 ka/m2 (CSN 73 61 29:2016)
CELKEM tl. 100 mm
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SKLADBA VOZOVKY - PREJEZDNE OSTRUVKY ZE ZULOVYCH KOSTEK - DLE TP 170 —
NUP-D1,D-1, TDZ-1V, PlIl - UPRAVENO:

. DLAZBA Z PRIRODNIHO KAMENE TL. 120 MM (ZUL. KOSTKY 120x120) DL tl. 120 mm CSN EN 13108-1:2008
DO BET. LOZE TL. 100 MM Z BET. C20/25n XF3, VYSPAROVANI Z CEMENTOVE MALTY M25 XF4
. BET. LOZE Z BET. C20/25n XF3 tl. 100 mm CSN EN 13285, CSN 73 61 26-1
. KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM SC 8/10 tl. 160 mm CSN 73 61 24-1
. Edef = 60 Mpa
. MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA MZ 0-45 tl. 200 mm CSN EN 13285, CSN 73
61 26-1
. Edef = 45 Mpa
CELKEM tl. 580 mm

SKLADBA VOZOVKY - PREJEZDNE NEZPEVNENE PLOCHY, SJEZDY - TP 170 - NUP-D2-N-
7, VI, Plll:

Edef = 90 Mpa

L]
. R-mat R-mat tl. 110 mm
. Edef = 70 Mpa
. Stérkodrt frakce 0 — 63 SDA tl. 150 mm (CSN 73 6126-1)
. Edef = 45 Mpa
. Stérkodrt frakce 0 — 63 SDA tl. 150 mm (CSN 73 6126-1)
. zhutnéné podlozi Edef,2 = 30 MPa
CELKEM tl. 410 mm

2.6.3.3. Z&kladni charakteristiky - SO 134 — Chodniky

Jedna se o stavebni objekt, ktery resi problematiku novostavby tfi Casti (vétvi
““A,B,D"7) chodnikl a rekonstrukce jedné ¢&asti u BUS zastavky ~~Némdice,
odb.” " (vétev ~"C”7)v celkové délce 474,5 m, vedenych podél silnice 11/360 a
111/36018 v zépadni okrajové &asti obce. Vystavba chodnikd vyvola &asteénou
rekonstrukci silnice 111/36018 v délce 46,06 m. Vystavba zmifiovanych chodnik( byla
vyvolana pozadavky investora na zvyseni bezpe&nosti pohybu chodcl v zajmovém Gzemi
akce.

Jednotlivé vétve jsou navrzeny v nasledujicich délkach (délky jsou dany
vytyCovacimi osami vétvi) :

Vétev ""A"7 - 73,5 m
Vétev ""B”7 - 324 m
Vétev ~"C”” - 38 m
Vétev " "D”7 - 39 m

Vétve ““A a B”” jsou vedeny podél levé strany vozovky silnice 11/360 dle jejiho
provozniho staniceni.
Vétve “"C a D™~ jsou vedeny podél obou stran vozovky silnice 111/360 18.

Smérové a vyskové jsou trasy viech vétvi pfizplsobeny smérovému a vyskovému
vedeni prilehlych komunikaci 11/360 a 111/36018.

Podélné sklony veétvi (nezahrnuje rampova napojeni ve vjezdech a v_mistech pro

prechazeni):

Vétev ""A"7 - 0,92 -1,71 %
Vétev " "B”” - 0,64 — 2,00 %
Vétev " "C”” - 0,30 - 0,98 %
Vétev " "D”” - 0,30 — 0,98 %

Sifky vétvi:

Vétev ""A"7 - 1,5m
Vétev ""B"” - 1,5m
Vétev " "C"7 - 1,7 m
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Vétev ""D"” - 1,5a1,7m

V8echny vétve jsou navrzeny zakladni §ifky 1,5 m, v nastupistich BUS zastavek a
v Usecich navazujicich na né, Sifky 1,70 ma v zakladnim pficném sklonu 2,0% do
vozovky nebo do pfilehlé zelené. Vétev ~"A"" a “~“"B”~ maji provedenou Castecnou
pripravu v podobé osazenych silni¢nich obrub se zakladni podsadkou 160 a 150 mm, ve
vjezdech a v misté pro prechdzeni +20 mm. Obruby budou osazeny Vv ramci
samostatnych souvisejicich akci ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“,"MODERNIZACE
MOSTU ev.¢. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice". Jedna
se o betonové silnicni obruby (1000/150/250) z C35/45 XF4 do betonového loze s
opérou.

Povrch chodniku na vSech vétvich je navrzen z bet. dlazby a bude splfovat
pozadavky na protiskluznost povrchu. Naslapna vrstva bude mit soucinitel smykového
tfeni nejméné 0,5. Ve sklonu bude soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5+tga. Vodici
linii chodniku pro osoby se zrakovym postizenim tvori zahonovy obrubnik vyvySeny o
+60 mm (prerusovany Ci neprerusovany)nebo zabradli. Podél snizenych obrub budou
provedeny varovné pasy S$itky 400mm ze slepecké, reliéfni dlazby kontrastni vUci
okolnimu povrchu (Cervend). Tl. dlaZzby je navrzena 60 mm a ve vjezdech tl. 80 mm.
Podél zahonovych obrub bude provedena krajnice $. 0,25 m tl. 100 mm z SD fr. 0-32
mm. Vzniklé nasypové svahy pod krajnici budou ohumusovanytl. 100 mm s osetim
travnim semenem.Zahonové obruby (500/200/50) z C35/45 XF4 budou osazeny do
betonového loze C25/30 nXF3 s opérou.

Vétev ~“A”~ zaclind u mostu ev.C. 360-017, kde obrubou navazuje na jeho
fimsu. V tomto misté je chodnik veden v nasypu, u napojeni na fimsu mostu bude
ohraniCen betonovymi palisddami a na nich bude osazeno ocelové dvoumadlové zabradli
pro zamezeni vstupu chodcd do pfilehlého vodniho toku. Konec vétve je u mostu ev.&.
360-016 kde navazuje na Zb. chodnik na mosté, ktery propojuje vétev ~“A”" s vétvi
BT,

Vétev ~"B”~ tedy zalind u mostu ev.C. 360-016 a dale pokracuje podél levé
strany silnice 11/360 k mistni komunikaci, k odbolce na sidelni oblast s nazvem
““Podrybnik™” kde konci a navazuje na predmétnou mistni komunikaci. Tato vétev
vyvola prodlouZeni stavajiciho propustku DN 600 na jeho vytokové strané, ktery pod
silnici 11/360 prevadi srazkové vody z protéjsiho patniho prikopu podél silnice 111/36018.
ProdlouZeni bude provedeno pomoci ZB. hrdlové trouby DN 600. Na vytoku bude
provedeno nové ZB monolitické Celo a na ném bude osazeno ocelové dvoumadlové
zabradli. V km 0,057 predmétné vétve, je navrzeno misto pro prechazeni pres silnici
11/360. Misto je navrzeno $ifky 3 m a délky na $itku vozovky silnice 11/360, tedy 6,5m.
predmétné misto pro prechazeni bude propojovat vétev ~"B™~ s vétvi ~"D™~

Vétev ~ D"~ tedy zaCind u mista pro prechadzeni na vétev ~"B”~ a dale
pokracuje pres vjezd na p.C. 1706/4 podél pravé strany komunikace 111/36018 po Uroven
stavajici BUS zastavky ~~“Némcice, odb.” ~, kde bude tvofit jeji nastupisté. Nastupisté je
z divodu stisnénych pomé&rl navrzeno v $ifce 1,7 m s délkou nastupni hrany 12 m s
naslapem +200 mm. JelikoZz je v misté nastupisté stavajici nasypovy svah pfilehlého
prikopu, bude nastupisté podepreno betonovymi palisdidami a na nich bude osazeno
ocelové silni¢ni zabradli se svislou vyplni. V km 0,020 predmétné vétve, je navrzeno
misto pro prechazeni pres silnici 111/36018. Misto je navrzeno $ifky 3 m a délky na $ifku
vozovky silnice 11/360, tedy 6,5 m. predmétné misto pro prechazeni bude propojovat
vétev " "D” 7 svétvi T 7C7”

Vétev ~“C”~ zadina u stavajiciho pristfreSku BUS zastavky ~“Némdcice, odb.” " a
konci u vjezdu na p.C. 493/1. Pred timto vjezdem bude na délce 12 tvofit nastupisté BUS
zastavky. Nastupisté je z dlvodu stisnénych pomérd navrzeno v Sifce 1,7 m s délkou
nastupni hrany 12 m s nasSlapem +200 mm.

Vodici linie navrZzenych vétvi bude tvofit vyvy$eny zahonovy obrubnik + 60 mm, v
zavislosti na zpUsobu odvodnéni povrchu chodniku, preru$ovany & souvisly. Délka
vyvysené Casti prerusovaného obrubniku je min. 1,5 nasobek zapusténé (3ks vyvysenych
obrub +6 cm a 2 ks zapusténych po povrch chodniku).
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Stavajici svislé dopravni znaceni v trasach vétvi A a B, budou demontovany a
pfemistény mimo prichozi prostor chodniku, tedy za zahonovou obrubu.

Odvodnéni povrchu chodniku je reseno pricnym sklonem do prilehlé zelené nebo
na vozovku prilenlych komunikaci a dale pak podél obrub do jejich odvodnovaciho
systému. Vétev ~ A"~ bude na prvnich 27 m gravitatné odvodnéna pomoci 2% pricného
sklonu smérem od vozovky do pfilehlé zelend. Takovy zplUsob odvodnéni umoZfiuje
prerusovany zahonovy obrubnik jako vodici linie (3ks vyvy3enych obrub +6 CM a 2 ks
zapusténych.) Zbyvajici Cast této vétve dl. 46,5 m, kterd bude vedena pred pamatnym
roubenym hostincem, bude gravitacné odvodnéna pomoci 2% pri¢ného sklonu smérem
do vozovky a déle pak podél obrub do uli¢nich vpusti a destové kanalizace FeSené v ramci
akce ““"MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice". Vétev ~ "B~ ~ bude v celé délce
324 m gravitacné odvodnéna pomoci 2% pficného sklonu smérem od vozovky do pfilehlé
zelené&. Takovy zpUsob odvodnéni umoZfiuje pferu$ovany zahonovy obrubnik jako vodici
linie (3ks vyvysSenych obrub +6 cm a 2 ks zapusténych. Akce "MODERNIZACE MOSTU
ev.C. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.C. 360-017 Némcice" resi pripravu
pro chodniky v podobé osazeni silni¢nich obrub s doplnénim uli¢nich vpusti a destové
kanalizace. Vétev ~"B”~ je v3ak vedena i podél Useku rekonstrukce silnice 11/360, ktery
spada do souvisejici akce ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“, v rdmci které je odvodnéni
vozovky feSeno gravitatné pres nezpevnéné krajnice do prilehlé zelené. Osazenim
silni¢nich obrub dojde k znemoZnéni takového zplsobu odvodnéni vozovky, a proto z
tohoto dlvodu budou doplnény 4 uliéni vpusti s vylsténim do pfilehlého stavajiciho
prikopu, ktery slouzi jako odvodnovaci pfikop pro propustky pod silnici 11/360 v oblasti
kfizovatky se silnici 111/36018. Vpusti budou zapustény do obrub s obrubnikovym
poklopem. Potrubi od UV je navrZzeno z PVC-U DN 150 plnosténné hladké konstrukce SN
8. V misté vyusténi bude trouba sefiznuta do stavajiciho sklonu svahu pfikopu a bude
odlazdéna kamennou dlazbou tl. 200 mm do bet. lozetl. 140 mm. Pod vytokem bude
dlazba zajisténa tézkym kamennym zahozem, ktery zaroven zajisti roztristéni vytékajici
srazkové vody a zamezi tak pripadné erozi stavajiciho terénu pod vytokem. Vétev ~"C™~
bude v celé své délce gravitacné odvodnéna pomoci 2% pricného sklonu smérem do
vozovky silnice 11/36018 a dale pak podél obrub do stavajicich uli¢nich vpusti a do nové
pridané uli¢ni vpusti v ramci souvisejici rekonstrukce silnice 111/360 18. Vétev ~"D”~
bude na prvnich 22 m gravita¢né odvodnéna pomoci 2% pricného sklonu smérem od
vozovky do pfilehlého piikopu. Takovy zplsob odvodnéni umozfiuje prerusovany
zahonovy obrubnik jako vodici linie (3ks vyvy$enych obrub +6 CM a 2 ks zapusténych.)
Zbyvajici Cast této vétve dl. 17 m, kterd bude ze strany pfrilehlého prikopu zajisténa
betonovymi palisddami, bude gravitacné odvodnéna pomoci 2% pri¢ného sklonu smérem
do vozovky a déale pak podél obrub do nové pridané uli¢ni vpusti v ramci souvisejici
rekonstrukce silnice 111/360 18. Rekonstruovana cast silnice 111/36018, bude tedy
odvodnéna gravitatné ve stavajicim smyslu do dvou stavajicich uli¢nich vpusti s
dopIlnénim o dvé nové v nejnizS§im misté nivelety vozovky. Stavajici vpusti jsou vyUstény
do stavajiciho pravostranného prikopu, ktery je odvodnén pomoci propustku DN 600 pod
silnici 11/360. Ob& nové vpusti budou vyustény stejnym zplsobem. Odvodnéni plané
chodnikl je zajisténo gravitaéné do pfilehlych svahl télesa chodniku nebo podélnym
drenaznim trativodem realizovaného v ramci souvisejici akci ,,MODERNIZACE SILNICE
11/360%,"MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.c.
360-017 Némcice" nebo podélnym drendznim trativodem DN 150 realizovaného v ramci
souvisejici rekonstrukce silnice 111/36018.

KONSTRUKCE CHODNIKU DLE TP 170: NUP D2, D-1,TDZ CH, PIIl - BETONOVA DLAZBA:

. BETONOVA DLAZBA DL I tl. 60 mm . ¢SN 73 6131 .
. LOZE-DRCENE KAMENIVO FR. 4-8 MM L tl. 30 mmCSN EN 13285, CSN 73 61 26-1
. Edef= 50 MPa . .
. STERKODRT SD,fr.0-32 tl. 150 mm CSN EN 13285, CSN 736126-1
. zhutnéné podlozi Edef= 30 MPa
CELKEM tl. 240 mm
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KONSTRUKCE PREJEZDNEHO CHODNIKU (VE SJEZDU) DLE TP 170: NUP D2, D-1, TDZ
VI, Plll - BETONONOVA DLAZBA:

e BETONOVA DLAZBA DL I tl. 80 mm €SN 73 6131
. LOZE-DRCENE KAMENIVO FR. 4-8 MM L tl. 40 mmCSN EN 13285, CSN 73 61 26-1
. Edef= 70 MPa . .
. STERKODRT SDAfr.0-63 tl. 250 mm CSN EN 13285, CSN 73 61 26-1
. zhutnéné podlozi Edef= 30 MPa
CELKEM tl. 370 mm

SKLADBA VOZOVKY - PREJEZDNE NEZPEVNENE PLOCHY, SJEZDY - TP 170 - NUP-D2-N-
7, VI, Plll:

Edef = 90 Mpa

L]
. R-mat R-mat tl. 110 mm
. Edef = 70 Mpa
. Stérkodrt frakce 0 — 63 SDA tl. 150 mm (CSN 73 6126-1)
. Edef = 45 Mpa .
. Stérkodrt frakce 0 — 63 SDA tl. 150 mm (CSN 73 6126-1)
. zhutnéné podlozi Edef,2 = 30 MPa
CELKEM tl. 410 mm

SKLADBA VOZOVKY - MiSTNi KOMUNIKACE NA PODRYBNIK - KOMPLETNI VYMENA
VRSTEV PODEL NOVYCH OBRUB - TP 170 - NUP-D1-N-2, 1V, PlII:

. ASFALTOVY BETON ACO 11+ tl. 40 mm; (CSN EN 13108-1:2008)
. SPOJ. POSTRIK KATION. EMULZI PS-C 0,4 kg/m2 (CSN 73 61 29:2016)
. ASFALTOVY BETON ACL 16+ tl. 60 mm; (CSN EN 13108-1:2008)
. Edef = 90 Mpa
. Stérkodrt frakce 0 — 63 SDA tl. 150 mm (CSN 73 6126-1)
. Edef = 70 Mpa
. Stérkodrt frakce 0 — 63 SDA tl. 150 mm (CSN 73 6126-1)
. zhutnéné podlozi Edef,2 = 45 MPa
CELKEM tl. 400 mm

2.6.4. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni povrchu chodniku je rfeseno pricnym sklonem do prilehlé zelené nebo
na vozovku prilenlych komunikaci a dale pak podél obrub do jejich odvodnovaciho
systému.

Vétev ~“A”” bude na prvnich 27 m gravitatné odvodnéna pomoci 2% pricného
sklonu smérem od vozovky do pfilehlé zelend. Takovy zplUsob odvodnéni umoZfiuje
prerusovany zahonovy obrubnik jako vodici linie (3ks vyvy3enych obrub +6 CM a 2 ks
zapusténych.) Zbyvajici Cast této vétve dl. 46,5 m, ktera bude vedena pred pamatnym
roubenym hostincem, bude gravitacné odvodnéna pomoci 2% pri¢ného sklonu smérem
do vozovky a déle pak podél obrub do uli¢nich vpusti a destové kanalizace FeSené v ramci
akce ~“MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice". Vétev ~ "B~ ~ bude v celé délce
324 m gravitacné odvodnéna pomoci 2% pficného sklonu smérem od vozovky do pfilehlé
zelené&. Takovy zpUsob odvodnéni umoZfiuje pferu$ovany zahonovy obrubnik jako vodici
linie (3ks vyvysSenych obrub +6 cm a 2 ks zapusténych. Akce "MODERNIZACE MOSTU
ev.C. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-017 Némcice" resi pripravu
pro chodniky v podobé osazeni silni¢nich obrub s doplnénim uli¢nich vpusti a destové
kanalizace. Vétev ~"B”~ je vSak vedena i podél Useku rekonstrukce silnice 11/360, ktery
spada do souvisejici akce ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“, v rdmci které je odvodnéni
vozovky feSeno gravitatné pres nezpevnéné krajnice do prilehlé zelené. Osazenim
silni¢nich obrub dojde k znemoZnéni takového zplsobu odvodnéni vozovky, a proto z
tohoto dlvodu budou doplnény 4 uliéni vpusti s vylsténim do pfilehlého stavajiciho
prikopu, ktery slouzi jako odvodnovaci pfikop pro propustky pod silnici 11/360 v oblasti
kfizovatky se silnici 111/36018. Vpusti budou zapustény do obrub s obrubnikovym
poklopem. Potrubi od UV je navrZzeno z PVC-U DN 150 plnosténné hladké konstrukce SN
8. V misté vyusténi bude trouba sefiznuta do stavajiciho sklonu svahu pfikopu a bude
odlazdéna kamennou dlazbou tl. 200 mm do bet. lozetl. 140 mm. Pod vytokem bude
dlazba zajisténa tézkym kamennym zahozem, ktery zaroven zajisti roztristéni vytékajici
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srazkové vody a zamezi tak pripadné erozi stavajiciho terénu pod vytokem. Vétev ~"C™~
bude v celé své délce gravitacné odvodnéna pomoci 2% pricného sklonu smérem do
vozovky silnice 11/36018 a dale pak podél obrub do stavajicich uli¢nich vpusti a do nové
pridané uli¢ni vpusti v ramci souvisejici rekonstrukce silnice 111/360 18. Vétev ~"D”~
bude na prvnich 22 m gravita¢né odvodnéna pomoci 2% pricného sklonu smérem od
vozovky do pfilehlého piikopu. Takovy zplsob odvodnéni umozfiuje prerusovany
zahonovy obrubnik jako vodici linie (3ks vyvy$enych obrub +6 CM a 2 ks zapusténych.)
Zbyvajici Cast této vétve dl. 17 m, kterd bude ze strany pfilehlého prikopu zajisténa
betonovymi palisddami, bude gravita¢né odvodnéna pomoci 2% pri¢ného sklonu smérem
do vozovky a déale pak podél obrub do nové pridané uli¢ni vpusti v ramci souvisejici
rekonstrukce silnice 111/360 18. Rekonstruovana cast silnice 111/36018, bude tedy
odvodnéna gravitatné ve stavajicim smyslu do dvou stavajicich uli¢nich vpusti s
dopIlnénim o dvé nové v nejnizS§im misté nivelety vozovky. Stavajici vpusti jsou vyUstény
do stavajiciho pravostranného prikopu, ktery je odvodnén pomoci propustku DN 600 pod
silnici 11/360. Ob& nové vpusti budou vyustény stejnym zplsobem. Odvodnéni plané
chodnikl je zajisténo gravitaéné do pfilehlych svahl télesa chodniku nebo podélnym
drenaznim trativodem realizovaného v ramci souvisejici akci ,,MODERNIZACE SILNICE
11/360“,"MODERNIZACE MOSTU ev.¢. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.cC.
360-017 Némcice" nebo podélnym drendznim trativodem DN 150 realizovaného v ramci
souvisejici rekonstrukce silnice 111/36018.

2.6.5. Tunely, podzemni stavby a galerie

Stavba neobsahuje.

2.6.6. Obsluzna zarizeni, veFejna parkovisté, unikové zény a
rotihlukové clon

Stavba neobsahuje.

2.6.7. Vybaveni pozemni komunikace

Stavba neobsahuje.

2.6.8. SO 400 - Elektro a sdélovaci objekty

2.6.8.1. Vycet objektd

SO 401 - Verejné osvétleni

2.6.8.2. Zakladni charakteristiky - SO 401 — VeFejné osvétleni

Jedna se o stavebni objekt, ktery resi problematiku doplnéni verejného osvétleni
podél vétve “"B”" a "~ "C””. Podél vétve ““A” " a Casti vétve “"B”~ je verejné osvétleni
reSeno v ramci souvisejicich akci "MODERNIZACE MOSTU ev.C. 360-016 Némcice" a
MODERNIZACE MOSTU ev.C. 360-017 Némcice". Vétev ~"D”~ bude nasvicena
spoleCnymi stozary u vétve ~~C”~. Napdajeni nového osvétleni bude ze stavajiciho kabely
AYKY-J 4x16mm2 vychazejiciho z rozvadéle verejného osvétleni a prichazejiciho do
prostoru stavenis$té po pravé strané silnice Ill. tfidy ze sméru od centra obce. Stavajici
kabel bude zapojen do nové instalované rozpojovaci skfiné v plastovém pilifi ozn. RSVO-
01 umisténého pred zastavkou autobusu. Z rozpojovaci skfiné se vyvedou dva kabely.
Jednim kabelem budou napojeny dva nové svételné body a nasledné svételné body,
které budou realizovany v ramci staveb modernizaci mostd a jsou umistény podél silnice
Il. tfidy ve sméru na Litomysl. Druhym kabelem budou napojeny svételné body podél
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novych chodnikd v prostoru rekonstruované kfizovatky a podél silnice I1. tfidy ve sméru
na Usti nad Orlici a mistni ¢ast Podrybnik.

Instalaci nového vefejného osvétleni dojde k mirnému narlstu potifebného
elektrického vykonu od nového osvétleni, které bude pokryto rezervou ve stavajicim
rozvadéci.

Z nové rozpojovaci skfiné budou vyvedeny dva nové kabely typu CYKY-J
4x10mm?2, které smyckové napoji nové svételné body rozmisténé podél komunikace a
chodniku.

Nova svitidla se zdroji LED jsou instalovdna na obloukovych oboustranné
pozinkovanych vyloznicich vySky 1,8 m s délkou ramen vyloZzeni 1,5 m. Vylozniky jsou
umistény na silni¢nich stoZarech vysky nad komunikaci 6,8 m. Stozary jsou bezpaticové
oboustranné pozinkované. V patach stozard jsou instalovany elektrovyzbroje. StoZzary
jsou upevnény v pouzdrovych zakladech pres kovovou manzetu.

2.7. Z&akladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni

Stavba neobsahuje.

2.8. Pozarné bezpecnostni rFeSeni

2.8.1. Seznam pouzitych podkladd

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty /kvéten 2009; Z1 —
gnor 2013; Z2 — Cervenec 2015; Z3 — tanor 2020

- CSN 73 0804 - Pozarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty /anor 2010; Z1 — Gnor
2013; Z2 — unor 2015; Z3 — unor 2020

- CSN 73 0810 - Pozarni bezpecnost staveb—Spolecna ustanoveni/Cervenec 2016

- CSN 730821ed.2 - Pozarni bezpeCnost staveb-Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci/kvéten 2007/

- CSN 73 0872 - Pozarni bezpecnost staveb — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru

- vzduchotechnickym zarizenim /leden 1996/

- CSN 73 0873 - Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou /¢erven 2003/

- Zakon ¢. 350/2012 Sb

- Vyhladka 23/2008 Sb.ve znéni pozdé&jsich predpisl

- Vyhla3ka 246/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisl

- Zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist

- Tato projektova dokumentace

- Uvedené pravni normy a predpisy budou aplikovany v platném znéni
véetné aktualnich zmén a doplikd.

2.8.2. Popis stavby

Navrhovana akce ,,CHODNIK PODEL SILNICE 11/360 A 111/36018* fesi
problematiku novostavby ti &asti (vétvi) chodnikl a rekonstrukce jedné &asti u BUS
zastavky ~“Némcice, odb.”” v celkové délce 474,5 m, vedenych podél silnice 11/360 a
111/36018 v zapadni okrajové &asti obce. Vystavba chodnikl vyvola &asteénou
rekonstrukci silnice 111/36018 v délce 46,06 m.Vystavba zmifiovanych chodnikl byla
vyvolana pozadavky investora na zvyseni bezpe&nosti pohybu chodcl v zajmovém Gzemi
akce.

2.8.3. Rozdéleni stavby do pozarnich Gsekl
S ohledem na charakter stavby neni provedeno déleni do pozarnich Gsekd.
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2.8.4. Pozarni riziko
S ohledem na a charakter stavby neni feSeno.

2.8.5. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci

S ohledem na charakter stavby nejsou pozadavky na pozarni odolnost
stavebnich konstrukci.

2.8.6. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot
S ohledem na charakter stavby se nehodnoti navrzené stavebni hmoty.

2.8.7. Provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zdsahu a evakuace
0sob posuzovano.

Stavajici zasahové cesty a prijezdové komunikace se neméni.

Na komunikaci bude zachovan prijezdny profil pro pozarni vozidla (prdjezdny
prifez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3500 mm &iroky a 4100 mm vysoky).

Stavebnimu Upravami se neméni stavajici prijezdové komunikace, stavajici
zpevnéné plochy a stavajici sjezdy z komunikace ke stavajicim objektim. Stavba
neomezuje pristup k zarizeni pro zasobovani pozarni vodou, nejsou vytvareny prekazky
zasahové jednotce hasiCského zachranného sboru, které by branily béznému zasahu Ci
vytvarely slozité podminky pro zasah a evakuaci osob.

Stavebni Upravy je s ohledem na pristupnost vozidel HZS nutno provadét tak,
aby byla zajisténa dostupnost k nemovitostem na vzdalenost alespon 20 m u
nevyrobnich objektl a 50 m u bytovych objektl skupiny OB1, ve vyjime&nych pfipadech
a po dohodé s pracovniky HZS na vzdalenost vétsi. Vyrobni objekty se nevyskytuji.
PfizpQsobit je nutno témto zasadam i stani zemnich stroji bez obsluhy v dosahu, aby
nevytvofili nezadouci prekazku.

2.8.8. Stanoveni odstupovych vzdalenosti
S ohledem na charakter stavby se nestanovuji odstupové vzdalenosti.

2.8.9. Zabezpeceni stavby poZarni vodou
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpeceni stavby pozarni

vodou.

2.8.10. Zasahové cesty a jejich technického vybaveni, prijezdové komunikace,
nastupni plochy

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu posuzovano.

Stavajici zasahové cesty a prijezdové komunikace se neméni.

Stavba neomezuje pristup k zarizeni pro zasobovani poZarni vodou, nejsou
vytvareny vyznamné prekazky zasahové jednotce hasiCského zachranného sboru, které
by branily béZznému zasahu i vytvarely slozité podminky pro zasah a evakuaci osob.

Prijezdova silnice je predmétna silnice 11/360 nebo 111/36018.

2.8.11. Stanoveni po¢tu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroju

S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasici pristroje.

2.8.12. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zafizeni stavby
S ohledem na charakter stavby se neposuzuje.
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2.8.13. Zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi

Stavba neni vybavena pozarné bezpecnostnimi zarizenimi.

2.8.14. Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich tabulek

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmistovat vystrazné a
bezpecnostni tabulky.

S ohledem na predchozi se neprovadi Zadné jiné pozarni posouzeni.

Na veskeré materidly a prace souvisejici s pozarni bezpecnosti staveb musi byt
pri kolaudaci doloZeny doklady dle zakona ¢.22/97 Sb.

2.9. Zasady hospodareni s energiemi

S ohledem na charakter stavby se nefesi.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

2.10.1. Zéasady redeni parametrd stavby

Stavba nepotrebuje a nemusi byt napojena na zdroje pitné ani uzitkové vody.

Pfipojeni na zdroje bude realizovano z prostfedk( dodavatelské firmy.

Stavba nevyzZaduje napojeni na jinou technickou infrastrukturu.

Uzivanim stavby se nepfedpoklada vznik jinych odpadd, kromé odpadd
vznikajicich pfi standartnim dopravnim provozu motorovych vozidel.

2.10.2. Zasady redeni vlivu stavby na okoli

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje,
jelikoZ se jedna o komunikaci pro pési a stavajici silnici 3. tridy.

V uvedeném smyslu se uvaZuje vliv stavby pouze v prub&hu vystavby — z
divodu provadéni stavebnich praci. Béhem vystavby se predpoklada zhorseni vlivu
stavby se zvySenim hlucnosti a prasnosti.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gc€inky vnéjsiho
prostredi

2.11.1. Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Neni redeno.

2.11.2. Ochrana stavby pred bludnymi proudy
Neni redeno.

2.11.3. Ochrana pred technickou seizmicitou
Neni redeno.

2.11.4. Ochrana pred hlukem
S ohledem na maly rozsah a charakter stavby neni feseno.

2.11.5. Protipovodnova opatreni

Netyka se, stavba se nenachéazi v zaplavovém uzemi.
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2.11.6. Ochrana stavby pred Gcinky povétrnostnich vlivl
NevyZzaduje.

2.11.7. Ochrana stavby v Gzemi ohrozeném sesuvy
Stavba se nenachazi v izemi ohrozeném sesuvy.

2.11.8. Ochrana stavby v poddolovaném uzemi
Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrzena stavba respektuje veSkeré vazby na dopravni a technickou
infrastrukturu, tzn. Ze budou respektovany stavajici inzenyrské sité a zachovana
obsluznost prilehlého G1izemi a nemovitosti.

Samotna stavebni akce je dopravni stavbou, kterd je soucasti dopravni
infrastruktury.

4. DOPRAVNI RESENI

4.1. Popis dopravniho reSeni

Samotna stavebni akce je dopravni stavbou, jejiz ucel je vyhradné pro pohyb
chodcd.

Samotna stavebni akce je dopravni stavbou, ktera se nachazi na stavajicim
misté a jeji ucel zastava totozny, tudiz dopravni Fedeni na pfedmétné komunikaci takté?
zUstane totozné. V piipadé chodniku se jedna o stavbu jejiz G&el je vyhradné pro pohyb
chodcl. V pfipadé silnice 111/36018, se jednd o provoz na komunikaci 3. tfidy
v intravilanu obci, Fizeny stavajicim trvalym dopravnim znacenim v podobé svislych
dopravnich znacek.

4.2. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Samotna stavebni akce je dopravni stavbou, kterd je soucasti dopravni
infrastruktury. Rekonstruovanad komunikace bude na zaCatku a na konci plynule
navazovat na stavajici stav. Navrzena stavba respektuje veskeré vazby na dopravni a
technickou infrastrukturu, tzn. Ze budou respektovany stavajici inzenyrské sité a
zachovéna obsluznost pfilehlych pozemkd a nemovitosti. Novostavbou chodniku z(stane
nepozménéno.

4.3. Doprava v klidu
Netyka se.
4.4. P@ési a cyklistické stezky
Chodnik bude slouzit vyhradné pro pohyb chodcu.
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5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

5.1.1. Terénni Upravy

Stavba nevyzaduje terénni Upravy, které by ovlivnili ¢i zménili stavajici stav.
Plochy pouzité v prib&hu vystavby objektl budou po dokonleni uvedeny do pUvodniho
stavu.

5.1.2. Pouzité vegetacni prvky

Nasypové svahy nového chodniku budou ohumusovany v tl. min. 100 mm a
osety travnim semenem.

5.1.3. Biotechnicka opatreni
V predmétné stavbé neni reseno.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

6.1. VIliv na zivotni prostredi

6.1.1. Vliv na hluk a ovzdusi

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje,
jelikoZ se jedna o komunikaci pro pési a o stavajici silnici 3. tfidy.

6.1.2. Vliv na podzemni a povrchové vody

Stavba nema vliv na podzemni ani povrchové vody.
6.1.3. Produkce odpadi

Viz. odstavec 2.1.8.

6.1.4. Vliv na pidu

Stavba nebude mit negativni vliv na padu.

6.2. Vliv na pfFirodu a krajinu

6.2.1. Ochrana drevin

V rdmci pfipravy stavenis$té bude zajisténa ochrana stavajicich vzrostlych drevin,
které nejsou urCeny ke kaceni, v souladu s ustanovenim 87 zakona a CSN 83 9061
»Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana stromq, porostﬂ a vegetacnich ploch
pri stavebnich pracich.

6.2.2. Ochrana pamatnych stromd
V blizkosti stavby se nenachazi pamatné stromy.

6.2.3. Ochrana rostlin a Zivocichl
V zavislosti na druhu a malém rozsahu stavby neni fe3eno.
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6.2.4. Zachovani ekologickych vazeb v krajiné
Stavba nema vliv na ekologické vazby v krajiné.

6.3. Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Chranéné Gzemi Natura 2000 se v dané lokalité nenachazi.

6.4. Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska
posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostredi

Tato problematika neni touto akci dotena.

6.5. Navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist

Stavba nevyzaduje vznik ochrannych a bezpec¢nostnich pasem, ani ochranu podle
jinych pravnich predpisu.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

S ohledem na charakter stavby neni FeSeno.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. Technicka zprava

8.1.1. Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Pfipojeni stavby na zdroje bude realizovano z prostfedkl dodavatelské firmy. V
pripadé potieby mobilnichbunek, budou pfipojeny provizornimi pripojkami na elektrickou
energii a vodovod z inventare dodavatele.

8.1.2. Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je gravitacné provedeno do stavajiciho odvodrovaciho
systému a pfipadné do navic vybudovaného pfed zah&jenim a v prib&hu provadéni
stavebnich praci. Destové vody budou odvadény zasakovanim, Cerpani vody neni
predpokladano.

8.1.3. Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se nachazi v nasem pfripadé v prostoru stavajicich komunikaci 11/360
a 111/36018 a na souvisejicich plochach. Pfistup na stavenisté bude zabezpecen z téze
komunikaci.Jiné napojeni na technickou infrastrukturu se nepredpoklada.

8.1.4. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba bude mit
vliv na pfilehlé hospodarské sjezdy a domovni vjezdy, jejichz obsluznost bude zajisténa,
avsak v pribé&hu stavebnich praci omezena.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim vykopovych a stavebnich praci pasport
nemovitosti a komunikaci pfilehlych ke stavenisti. Po dokonceni stavby bude provedeno
porovnani stavu. Pripadné vzniklé 3kody a poruchy budou odstranény na naklady
zhotovitele stavby. Plochy do¢asného zaboru pouZité v pribé&hu vystavby objekt( budou
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po dokoné&eni uvedeny do plvodniho stavu. Stavba si vy?ada dolasny a trvaly zabor
pozemkU v daném katastralnim Gzemi, uvedenych v piiloze &. F.1. Zaborovy elaborat.

Dale zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vytycCeni a ovéreni
vSech stavajicich siti a zafizeni tech. vybaveni prislusnymi spravci. Trasa bude ovérena
detektorem. Podle pfipadnych poZadavkl spravcl podzemnich vedeni budou poloZzeny
zalozni chranicky.

VytycCeni bude radné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit
vykopové prace pred vytyéenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcl siti.
Vykopové prace je nutno provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poskozeni
podzemnich i nadzemnich vedeni jak kfiZujicich, tak soubézné vedenych.

S ohledem na rozsah docasného zaboru stavby bude provedeno vytyCeni obvodu
stavenisté (doCasny zabor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

8.1.5. Ochrana okoli stavenidté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Pfedmétna stavba nevyZaduje asanace objekty.

V ramci demolic bude provedeno vybourani stavajicich silni¢nich obrub podél
silnice 111/36018 a jeji stavajici konstrukce vozovky.

V ramci kaceni dievin bude provedeno pokaceni 3 ks stromu. Jedna se o 3 ks
Jasanu ztepilého (Fraxinusexcelsior). V pfipadé kolize navrzenych stozard VO s vétvemi
ostatnich stromu bude provedeno jejich zdravotni profezani.

CHODNIK PODEL SILNICE 11/360 A 111/36018
Druh stromu Ii’fircelnl Pocet/plocha Obvod
cislo
kmene vcm
ve vysce 1,3
m nad zemi
Jasan ztepily (Fraxinusexcelsior) 1706/7 | 3ks 125,180,210
kere - - -

V ramci pfipravy stavenisté bude zajiSténa ochrana stavajicich vzrostlych drevin,
které nejsou urCeny ke kaceni, v souladu s ustanovenim 87 zakona a CSN 83 9061
»Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana stromQ, porostﬂ a vegetacnich ploch
pri stavebnich pracich.

8.1.6. Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Plochy docasného zaboru pouZité v prub&hu vystavby objektd budou po
dokonéeni uvedeny do plvodniho stavu. S ohledem na rozsah doasného zaboru stavby
bude provedeno vytyCeni obvodu stavenisté (doCasny zabor) a provedeno jeho vyznaceni
a zajisténi. Stavba si vyzada dolasny a trvaly zabor pozemk( v daném katastralnim
Gzemi, uvedenych v pfiloze €. F.1. Zaborovy elaborat.

8.1.7. Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Prevedeni péSich pres stavenisté bude reSeno v rezii zhotovitele. V Usecich
novostavby chodnik( tato problematika nebude Fedena, jelikoZ v sou¢asném stavu se pod
budoucimi chodniky nachazi nepochozi neupravené plochy. V Gseku rekonstrukce
chodniku u stavajici BUS zastavky, bude pro p&si vyhrazen provizorni prichozi prostor o
min. §. 0,75, vymezeny smeérovacimi deskami Z4 a bezpecCnostnimi paskami mimo
budouci dlazdéné plochy, podél nich.
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8.1.8. Maximalni produktovd mnoZstvi a druhy odpadd a emisi pti stavbé a

jejich likvidace

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zakladé
platné legislativy v odpadovém hospodarstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy
nakladani s odpady vznikajicimi pfi predmétné stavbé a to jak v primych souvislostech
s hlavnim stavenistém, tak i pfi Cinnostech, které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadt, jejich? vznik souvisi jednak pFmo s provadénymi
stavebnimi cinnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvord, jsou uvedeny dle
uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou v pfislusnych komentarich uvedena i
mnozstvi vznikajicich odpadQ.

Odpady vznikajici na misté hlavniho stavenisté

V prib&hu  vystavby Ize v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou
pravdépodobnosti ocekavat vznik nasledujicich druhl odpadl dle vyhlasky 93/2016:

Druh Nazev
030104* Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici
nebezpecné latky
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod
¢islem 03 01 04
080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
080199 Odpady jinak blize neurcené
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov{
120102 Ulet 7eleznych kov{
120103 Piliny a tfisky neZeleznych kov{
120104 Ulet nezeleznych kov{
120105 Plastové hobliny a tfisky
120113 Odpady ze svarovani
140602* Jina halogenova rozpoustédla a smési rozpoustédel
140603* Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel
150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitni obaly
150106 Smésné obaly
150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
zneclisténé
170101 Beton
170102 Cihly
170106* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, ta3ek a keramickych vyrobkﬁ
obsahujici nebezpecné latky
170107 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkﬁ
neuvedené pod Cislem 17 01 06
170201 Dfevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi
latkami znecisténé
170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503
170604 I1zolaéni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603
170903* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v&etn& smé&snych stavebnich a demoliénich odpad{)
obsahujici nebezpecné latky
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 170901,170902,170903
Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora
Druh Nazev
030104* Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici
nebezpelné latky
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod
¢islem 03 01 04
080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
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120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov{
120102 Ulet 7eleznych kov{
120103 Piliny a tfisky neZeleznych kov{
120104 Ulet neZeleznych kov{
120105 Plastové hobliny a tfisky
120113 Odpady ze svarovani
150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitni obaly
150106 Smésné obaly
150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
zneclisténé

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvorl
se bude fidit prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech vcetné
poslednich zmén, ustanovenimi vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a vyhlaskou 383/2001 Sb.

Pro skladovani veskerych druhl nebezpetnych odpadl, jejichz vznik se
predpokladd na misté stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostredky pro
ukladani jednotlivych druhl nebezpeénych odpadd. Shromazdovaci prostfedky budou
oznaceny identifikacnim listem nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vilastnosti
odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym poZzadavkim uvedenym ve
vyhlasce ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeceny
proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace s nim.

V téchto prostfedcich oddé&lené podle jednotlivych druhd  budou
shromazdovany odpady skupin:

. odpady barev a lak{
o odpady lepidel a té&snicich materiall
. odpady z obrabéni kovu a plastl

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpeénych odpadd (rekonstrukce a
zne$kodnéni) budou zajistény dodavatelskych zpUsobem pfimo osobami k témto
c¢innostem opravnénymi dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktualnim znéni.
Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajistovat vyuZiti, nebo zneSkodnéni
uvedenych druhd odpadl budou uzavieny firmami provadé&jicimi stavbu. MnoZstvi
odpadu, které bude pfi stavbé& a pfi servisnich &innostech v ramci stavebniho dvora
vznikat nebylo mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového hospodarstvi presnéji
specifikovat. Odpad smésny stavebni anebo demoli¢ni odpad vznikne v pribé&hu
vykopovych praci. Tyto druhy odpadu bude nutno uloZit na skladce prislusné skupiny
pripadné jej zpétné vyuzit (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umozni).

Druh odpadu a misto jeho ulozeni:

Veskery odpadovy material bude odvezen na skladku, kterou si urci investor.

Spolu se vznikem odpadu zpodloZnich vrstev je nutno predpokladat i vznik
odpadu stavebniho.

Tyto druhy odpadi budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé a
stavenisti v prib&hu dané stavebni akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na
vlastni naklad dodavatelské firmy stavebnich praci.

8.1.9. Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Ochrana drevin:

V ramci pfipravy stavenis$té bude zajisténa ochrana stavajicich vzrostlych drevin,
které nejsou urCeny ke kaceni, v souladu s ustanovenim 87 zakona a CSN 83 9061
»Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana stromQ, porostﬂ a vegetacnich ploch
pri stavebnich pracich.

Stromy budou chranény proti mechanickému poskozeni 2 m vysokym, stabilnim
plotem postavenym tak, aby obklopoval celou kofenovou zénu.
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Pokud nebude mozné chranit celou kofenovou zénu, bude nutné kmen opatfit
vypolstarovanym bednénim z foSen vysokym nejméné 2 m. Ochranné zarfizeni nesmi byt
osazeno pfimo na korfenové nabéhy.

V kofenové zéné nebude provadéna zadna navazka zeminy nebo jiného
materialu. V pripadé pokladky vozovky se predpokladaji tyto prace nad korenovou zénou
bez zasahu do této zény. Nepredpoklada se zakryti korenové zény krytem presahujicim
30% kofenové zony.

Vykopové prace v kofenovém prostoru budou minimalizovany. V pfipadé
nutnosti téchto praci budou vykopy provadény rucné nebo s pouZitim odkopavajici
techniky. Pfi vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s primérem >2 cm. Mensi kofeny je
tfeba ostfe pretnout a mista Fezu zahladit. Konce prerusenych kofenl je nutné oSetfit
rUstovymi stimuléatory. V pfipadé vétsiho prdméru nez 2 cm prostfedky na o$etfeni ran.
Obnazené koreny je nutné chranit pred vysychanim. Zasypové materidly musi svou
zrnitosti (Gzké odstupriovani) a zhutnénim zajistovat trvalé provzdudfiovani potifebné k
regeneraci poskozenych kofend.

Ochrana paméatnych stromd:
V blizkosti stavby se nenachazi zadny pamatny strom.

Ochrana rostlin a Zivocichd:

Pfed zahajenim praci bude provedena obhlidka odborné& zplsobilou osobou a
bude v pfipadé potieby zajistén transfer pfitomnych volné Zijicich Zivocich(, ptipadné
bude zajisténa ochrana.

Zachovani ekologickych vazeb v krajiné:
S ohledem na charakter stavby, nema jeji realizace vlastni vliv na ekologické
vazby v krajiné.

8.1.10. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi vystavbé je nutné seznameni vSech zuclastnénych osob s bezpecnostnimi
zakony, vyhlaSkami, narizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci
upravuje Zakonik prace v Uplném znéni ¢.262/2006 ve své hlavé ,Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci.

Stavebni prace se Ffidi predeviim uvedenymi vyhlaSkami, narizenimi vlady
s dopIné&nim o dané CSN:

- Z&konik prace — Sbhirka zakonl 262/2006

- Shirka zakont 251/2005 o inspekci prace

- Zakon ¢&. 309/2006 kterym se zajistuji pozadavky bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi)

- Shirka zakonl 362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky a do hloubky

- Shirka zakon( 591/2006 o bliz$ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

- Vyhladka ¢. 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského uaradu
bezpecnosti prace . 48/1982 Sbh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpelnosti prace a technickych =zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

- Vyhlaska & 98/1982 Sb., vyhlaska Ceského Gfadu bezpednosti prace a
Ceského bariského Gradu, kterou se méni a doplfiuje vyhlaska ¢. 50/1978
Sb., o odborné zpﬁsobilosti v elektrotechnice

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

pfi préaci.
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- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na
bezpeény provoz a pouZzivani strojd, technickych zafizeni a pfistrojQ.

- Nafizeni vlady &. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organi a instituci,
kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zdznam o Urazu.

- Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani ochrannych pracovnich prostfedkd.

- Pozarni ochrana je stanovena zadkonem ¢. 320/2015 Sb., o poZarni ochrané
ve znéni pozdéjsich predpisl.

- Déle zakon &. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru Ceské republiky
a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o hasi¢ském zachranném sboru)

- Rovnéz vyhlaska MV €. 87/2000 Sbh., kterou se stanovi podminky pozarni
bezpeclnosti pfi svarovani, nahrivani Zivic v tavnych nadobéach.

- €SN 26 9030 - Manipulaéni jednotky - Zasady pro tvorbu, bezpecnou
manipulaci a skladovani

- €SN 33 1600 ED.2 - Revize a kontroly elektrickych spotiebi¢d bé&hem
vyuzivani

- CSN 74 3305 - Ochranna zébradli

- CSNEN 131-2+A1 - Zebriky

- €SN 65 0201 - Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a
manipulaci

- CSN 73 0845 - Pozarni bezpecnost staveb — Sklady.

8.1.11. Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotleny zadné dalsSi stavby, proto nebude nutna
bezbariérova Uprava jinych staveb.

8.1.12. Zasady pro dopravni inzenyrskéa opatreni

U této akce ~~CHODNIK PODEL SILNICE 11/360 A 111/36018” ~ je pfedpokladano,
Ze bude probihat soucasné s akcemi ,MODERNIZACE SILNICE 11/360“,"MODERNIZACE
MOSTU ev.¢. 360-016 Némcice" a MODERNIZACE MOSTU ev.C. 360-017 Némcice" a
tedy i dopravni opatfeni zejména na silnici 11/360 budou mit spolecné. Pokud nedojde k
Casové a stavebni koordinaci predmétné akce ~~“CHODNIK PODEL SILNICE 11/360 A
111/36018" ~ se zminovanymi akcemi modernizaci, tak béhem vystavby vétvi “~"A”™" a
“7“B” “dojde k zuZeni stavajici vozovky na 11/360 pomoci smérovych desek Z4 pouze
z dlvodu oddéleni dopravy od provadéni stavebnich praci. Vystavba vétvi “~"A” " a = "B”~
bude tedy pripadné probihat pouze za CasteCného omezeni provozu na silnici 11/360. V
tomto pripadé bude v pfedmétném Useku na silnici 11/360 aplikovano prechodné dopravni
znacCeni dle TP 66 - schéma B/4 nebo B/5.1, v zavislosti na moznostech zachovani
prijezdné sifky na 11/360.
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20-30

50-70

Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pfiénd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéing 1-2Zm

pficné  0,6-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami.
odstup max. 10 m.

oddéleni protismé&mych jizdnich
pruht podle intenzity provozu
vodici sténou, vodicim prahem,
vodici deskou, zvyrazfiujici
deskou, fadou dopravnich knoflikd
(odstup 0,3 - 1,0 m), folii nebo
barvou

pfitnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéing 1-2m

pricné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kaidé
smérovaci desce

1) uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéZnych parkovacich
pruhi, chodnikt afnebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vystrainé svétlo typu 1
nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v matrach
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B21a

30-50

max. 50

30-30

50-70

Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazne svétlo typu 1
neboznacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna uzavéra zabranou
miniméalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

pricné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)maze byt ve wvyjimecnych
pfipadech mensi (viz
kap.6.1.2.)

2yuZiti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéZnych parkovacich
pruht, chodnikl a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
aZB/20

vzdalenosti v metrach

Realizace vétvi “"C”~ a “"D”~ bude probihat soucasné s rekonstrukci dotéené
Casti silnice 111/36018. Jedna se o Usek dl. 46,06 m od napojeni na silnici 11/360 po konec

(u vjezdu na

p.C.

493/1) stavajiciho levostranného chodniku (dle sméru liniového a

projektového staniceni silnice 111/36018). Vzhledem k tomu, Ze se jedna o velmi kratky
Gsek s moznosti zachovani jednoho prijezdného jizdniho pruhu o min. §. 3 m, lze
predpokladat, Ze zhotovitel bude stavbu provadét za Castecné omezeného provozu na
silnici 111/36018, tedy po polovinach pomoci pfechodného znaceni dle TP 66 pro pracovni

misto v obci dle schématu B/5.2..
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| Schéma B/5.2

0408 -
Q‘VW @ Standardni pracovni misto.

; | Ziazeni vozovky na jeden jizdni

pruh. V pfipadé dpravy
e prednosti v jizdé dopravnimi
(b B26) znackami.

08-08 — | —
Spee vystrazne svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
| fluorescenénim Zlutozelenem

podkladu, v protisméru shodné
0L-§ —
‘®|

priéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vysirazna svétla
typu 1

]

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

max, 50

pficnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2Zm

pfigné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

ANNE

1 maze byt ve vyjimeénych
L pfipadech mensi (viz kap.
5-10 6.1.2)

2y uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich

Hla pruhii, chodniki a/nebo stezek

30-50 pro cyklisty podle schémat B/16
aZBr20

{9za ogaul
giza

Al1S

Pp-® =

B

V pripadé uplné uzavirky na 111/36018, kupfikladu pfi pokladce asfaltovych vrstev,
Ize dopravu prevadét po objizdnych trasach. V tomto pripadé bude docasné dopravni
opatfeni navadét a freSit prevedeni dopravy po objizdnych trasach odsouhlasenych
spravci komunikaci a pomoci prechodného dopravniho znaceni na nich, odsouhlaseného
dopravnim inspektoratem policie CR. Vzhledem k relativné kratkému Gseku modernizace
(46,06 m), bude vzdy autobusova doprava a vozidla slozek zachranného systému
prevadéna pres stavenisté, tedy pres uzavreny Usek silnice 111/36018. V predmétném
Useku se nachazi zastavka verejné autobusové dopravy ~~Némcice, odb.” ", ktera bude
béhem stavebnich praci vymisténa cca o 100 m dale smérem do obce, dle provozniho
staniceni na silnici 111/36018.

Pfipadna objizdna trasa bude obousmérné vedena po silnicich 11/358, 1/35 a
11/360 pres Litomys| dle zakresu v situaci doCasného dopravniho opatreni.

Objizdna trasa bude znacena pouze pomoci prechodného svislého dopravniho
znaceni a to pomoci dopravnich znacek IS 11a, IS 11b, IP22, E3a, E13, B1, Z2. Znacka
B1 bude pouzita na podkladu ve fluoreflexni Gpravé. Rozmisténi, poloha a kombinace

50-70

vzdalenosti v metrech
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pouziti vyjmenovanych znacek je znazornéna na vykrese situace doCasného dopravniho
znaceni.

DoCasné dopravni opatieni bude reSeno s vazbou na postup stavebnich praci dle
TP 66 Zasady pro prechodné dopravni znaceni na PK.

Pfed zahajenim stavby bude provedena prohlidka objizdnych trasy vletné jejiho
zdokumentovani.

Po dokonceni stavby bude provedeno porovnani stavu. Pfipadné vzniklé Skody a
poruchy budou odstranény na néklady Zadatele o uzavirku a objizdku.

Dopravni znaleni je navrzeno s osazenim svislého provizorniho dopravniho
znaceni se zajisténim pracovniho prostoru a provozu na komunikacich.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt v dostatecné vzdalenosti pred zaCatkem
a za koncem Useku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) umisténo tzv. ,,Zafizeni
predbézné vystrahy uvadeéjici provozni informace.“ Tzn., Ze bude osazena informativni
cedule o charakteru stavby a vystrazna dopravni znaCka IP22 s napisem ,POZOR —
SILNICE 111/36018 Némcice - UZAVRENA*.

DocCasné dopravni opatreni je reSeno doplnénim svislého dopravniho znaceni se
zakrytim stavajicich svislych dopravnich znacek. DoCasné dopravni opatfeni je navrzeno
dle TP 66.

Pfechodné dopravni opatfeni a znaceni bude pred jeho vyznacenim
zkonzultovano a odsouhlaseno spravcem komunikaci (SUS PK — Sprava Pardubice), Policii
CR DI Usti nad Orlici, Krajské Feditelstvi policie Pardubického kraje a Krajskym uradem
Pardubického kraje - Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi. Na doCasné dopravni
opatfeni bude vydano stanoveni o do¢asném dopravnim znaceni, které zajisti dodavatel
stavebniho objektu.

Pfevedeni péSich pres stavenisté bude reSeno v rezii zhotovitele. V Usecich
novostavby chodnikl tato problematika nebude Fesena jelikoZ v sou¢asném stavu se pod
budoucimi chodniky nachazi nepochozi neupravené plochy. V UGseku rekonstrukce
chodniku u stavajici BUS zastavky, bude pro pési vyhrazen provizorni prichozi prostor o
min. §. 0,75, vymezeny smérovacimi deskami Z4 a bezpecCnostnimi paskami mimo
budouci dlazdéné plochy, podél nich.

8.1.13. Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy
béhem vystavby, napfiklad prepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani
pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a wvyluky, opatfeni proti
Géinkim vnéjéiho prostredi pfi vystavbé, apod...

Provedeni stavby neni podminéno Zadnymi specialnimi pozadavky.

8.1.14. Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Vlastni staveni$té je navrzeno v prostoru stavajicich komunikaci 11/360 a
111/36018.Pfipojeni na zdroje bude realizovano =z prostfedkd  dodavatelské
firmy.Stavenisté bude feSeno dle poZadavk( planu BOZP stavby. Tyto prace budou
zahrnuty do nabidky dodavatele.Predané stavenisté bude zabezpeCeno a zajisténo proti
vstupu nepovolanych osob.Problematika docasné skladky a materialovych zdroji stavby
s dopravou na stavbu bude reSena dodavatelem stavby. DoCasna skladka stavby se
uvazuje na pozemcich obce Némcice, vyhrazenych v rdmci doCasného zaboru stavby.
Prostor pro docCasnou skladku stavebniho materidlu bude upresnén a dohodnut
dodavatelem stavby v ramci stavby. Pripadné zafizeni stavenisté a vlastni stavenisté
bude zabezpeeno z prostiedkl dodavatelské firmy. Zafizeni stavenisté bude piipadné
reSeno osazenim mobilnich stavebnich bunék. Mobilni bufky budou pfipadné pripojeny
provizornimi pripojkami na elektrickou energii v inventafi dodavatele stavby.Pfistup na
stavenisté bude zabezpecen po stavajicich komunikacich 11/360 a 111/36018.

8.1.15. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zahajeni:
Predpokladany datum zahdjeni je 05/2022 a ukonceni 07/2022 a je zavislé na
finan¢ni pfipravenosti investora.
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CHODNIK PODEL SILNICE 11/360 A 111/36018 Stupefi
B — Souhrnné technicka zprava DUSP+PDPS

Realizace se predpoklada v jedné etapé a v jedné stavebni sezoné s CasteCnym
omezenim provozu na silnici 11/360 a 111/36018.

U této akce chodnik@i je predpokladano, Zze bude probihat soucasné
s akcemi ,,MODERNIZACE SILNICE 11/360“,""MODERNIZACE MOSTU ev.€. 360-
016 Némcice'" a MODERNIZACE MOSTU ev.€. 360-017 Némcdcice'" a tedy i
stavenisté a souvisejici plochy pro jeho zaFizeni €i skladky materialu budou mit
spole€né. VSechny akce budou s touto akci casové a technologicky
koordinovany.

Etapizace a uvadéni do provozu:

Predmétna akce je rfeSena v souladu s obecnym stavebnim postupem praci od
predani stavenisté pres bouraci prace, vystavbu az po predani stavby do uzivani.

Postup stavebnich praci po objektech:
1 -SO 134 — Chodniky
2 -SO 401 - Verejné osvétleni

3 -S0O 121 - Silnice 111/36018

8.2. Harmonogram vystavby

Viz priloha této zpravy.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Viz. odstavecl.7.3. nebo 2.6.4. této zpravy.
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