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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné
území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Stavba se nachází na západním okraji zastavěného území obce s přesahem do

nezastavěného území podél silnici II/360.Terén je v posuzovaném úseku pouze mírně
svažitý v celkovém sklonu směrem ke Končinskému potoku, tedy směrem k západu až
jihozápadu, výrazněji se potom zvedá po obou stranách ve směru severovýchod -
jihozápad. Okolí je tvořeno zemědělsky obdělávanými pozemky a louky nivního
charakteru v oblasti přilehlého potoku Zlatý pásek.Jedná se o novostavbu a částečnou
rekonstrukcí, směrově a výškově kopírujícístávající komunikace a reliéf přilehlého terénu,
tudíž soulad stavby s charakterem území zůstane nenarušen stejně tak i dosavadní
využití a zastavěnost území.

1.2. Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací,
s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o
vydané územně plánovací dokumentace
Obec Němčice má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č.

1/2010, který nabyl účinnosti 14.5.2010 a jeho změnu č. 1 vydanou formou opatření
obecné povahy č. 1/2016, která nabyla účinnosti 8.10.2016 - níže je k nahlédnutí právní
stav po změně č. 1. V současné době probíhá pořizování změny č.2.

Vlastní stavba (včetně okolních ploch) se dle územního plánu obce Němčice
nachází na stabilizovaných plochách „plochy dopravní infrastruktury silniční (Ds - Ds II. a
III.)“. Okolní pozemky stavbou dotčené jsou na stabilizovaných plochách „plochy smíšené
nezastavěného území“ a „plochy zemědělské“.

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s územně plánovací
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

1.3. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická
charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Zájmová lokalita se nachází v západníokrajové části obce, v bezprostřední
blízkosti hlavní průjezdové komunikace č. II/360 a v místě napojení místní komunikace
III/36018 na tuto komunikaci. V okolí se nachází zemědělsky obdělávané pozemky,
východním směrem začíná zástavba obce. V jižní až jihozápadní části posuzovaného
úseku se slévají Končinský potok s potokem Zlatý pásek a dále protékají podél
komunikace II/360 jako Končinský potok. Terén je v posuzovaném úseku pouze mírně
svažitý v celkovém sklonu směrem ke Končinskému potoku, tedy směrem k západu až
jihozápadu, výrazněji se potom zvedá po obou stranách ve směru severovýchod -
jihozápad. V okolí se nachází výhradně půdní typy a subtypy fluvizem modální,
hnědozem luvickáoglejená a slabě oglejená. Tyto půdy se vytvářejí v nivách řek a potoků
z povodňových sedimentů. Fluvizemě jsou charakteristické vrstevnatostí a
nepravidelností rozložení organických látek. Zrnitost těchto půd závisí na rychlosti
vodního toku a vzdálenosti od řečiště. Dále se vyznačují příznivými fyzikálními
vlastnostmi, nacházejí se ve větších plochách, zejména nížinách, a půdotvorný proces je
periodicky přerušován akumulační činností vodního toku. S výjimkou období občasných
záplav nejsou fluvizemě ovlivňovány nadbytečnou vlhkostí a obsah humusu je střední,
avšak prohumóznění je značně hluboké. Pochází ze středně těžkých substrátů. Hnědozem
luvická je s plavohnědým horizontem Ev mocnějším jak 0,25 - 0,3 m, bez jazykovitého
přechodu do horizontu Bt. Texturní diferenciace je 1,8 – 2,0. Hnědozem oglejená má
středně výrazné redoximorfní znaky v hloubce 0,6 m. Pod ornicí je uložen nevýrazný
horizont eluviace jílu a následuje oglejenýluvický horizont Btg. Vznikají na spraších a
sprašových hlínách méně pak na polygenetických svahovinách v rovinatém či mírně
zvlněném reliéfu v nižším stupni pahorkatin. Podnebí pro tuto zeminu je obvykle vlhčí než
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u černozemních oblastí. Hnědozemě se vyznačují mírně vysvětleným eluviálním
horizontem, který přechází bez záteků do homogenně hnědého luvického horizontu s
polyedrickou strukturou. Některé hnědozemě mají také hlinitou ornici, ale jílovitohlinité
podorničí, které se pak příznivě uplatňuje ve vodním režimu. Tyto zeminy mají slabě
kyselou až neutrální reakci, jsou sorpčně nasycené, mají příznivé složení humusu a
středně těžkou až těžkou zrnitost. V suchých letech mohou dávat větší výnosy než
černozemě, které trpí nedostatkem vláhy. Původní vegetací jsou doubravy a habrové
doubravy a hlavním půdotvorným procesem je illimerizace. Půdy této skupiny jsou
středně těžké až těžké, většinou bez skeletu, velmi hluboké a vlhkostní poměry jsou
převážně příznivé.

 Z hlediska geomorfologického členění ČR spadá posuzovaný úsek do okrsku
Litomyšlský úval, podcelku Loučenská tabule, které jsou součástí celku Svitavská
pahorkatina a oblasti Východočeská tabule.

1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
1.4.1. Geologický průzkum

Nebyl proveden.

1.4.2. Hydrogeologický průzkum

Nebyl proveden.

1.4.3. Pedologický průzkum

Byl proveden viz. samostatná příloha PD

1.4.4. Stavebně historický průzkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.

1.4.5. Korozní průzkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.

1.4.6. Geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.

1.4.7. Stavebně historický průzkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.

1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturních památek.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci.
Stavba se nenachází v památkové zóně
Při akci nedojde ke styku s národními kulturními památkami.
Stavba se nenachází v národní přírodní rezervaci.
Stavba se nenachází v přírodní rezervaci.
Stavba se nenachází v přírodním parku.
Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV-podzemní
vody.
Stavba se nenachází v ptačích oblastech.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.
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Stavba se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů.
Stavba se nenachází v evropsky významné lokalitě – přírodní rezervace/přírodní
památka.
V zájmovém území se nenachází ÚSES.
V zájmovém území se nenachází národní přírodní památka.
V zájmovém území se nenachází památné stromy.
Stavba se nenachází v CHKO.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu železniční trati.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu silnice I. třídy.
Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků plnící funkci lesa.
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního toku.

1.5.1. Přehled stávajících inženýrských sítí
V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců

nacházejí stávající inženýrské sítě:

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- VODOVODNÍ ŘAD – OBEC NĚMČICE
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ – OBEC NĚMČICE

1.5.2. Ochranná pásma dopravních staveb
Přehled základních možných ochranných pásem:
- Ochranné pásmo silnice

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy.

- Ochranné pásmo železnice
NEDOTČENO

- Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu
NEDOTČENO

- Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové
NEDOTČENO

Ochranná pásma pozemních komunikací jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující:

- SILNICE I. TŘÍDY (od osy jízdního pásu) 50 m
- SILNICE II. TŘÍDY (od osy jízdního pásu) 15 m
- SILNICE III. TŘÍDY (od osy jízdního pásu) 15 m

1.5.3. Ochranná pásma ve vodním hospodářství
Přehled základních možných ochranných pásem:
- Ochranné pásmo vodního zdroje

NEDOTČENO

- Zátopové území
Stavba se nenachází v záplavovém území.

1.5.4. Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny
Přehled základních možných ochranných pásem:
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- Ochranné pásmo zvláště chráněných území
NEDOTČENO

- Ochranné pásmo lesa
NEDOTČENO

- Ochranné pásmo památných stromů
NEDOTČENO

1.5.5. Ochranná pásma sítí tech. vybavení

( dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení )

Vodovod a kanalizace

DN ≤ 500 ……………1,5 m
DN > 500 ……………2,5 m
Pokud dno potrubí bude uloženo ve větší hloubce než 2,5m a DN potrubí
bude ≥ 200, pak ochranné pásmo bude 3,5m.

Elektřina

vzdušné vedení → 1 kV – 35kV vodič bez izolace 7 m
  s izolací základní 2 m

závěsná kabelová vedení 1 m
35 kV – 110 kV vodič bez izolace 12 m

    s izolací základní   5 m
110 kV – 220 kV 15 m
220 kV – 440 kV 20 m

> 440 kV 30 m

podzemní vedení → ≤ 110 kV   1 m
> 110 kV   3 m

trafostanice 20 m

Plyn

VTL  DN ≤ 100 15 m VVTL DN ≤ 300  100 m
DN ≤ 250 20 m DN ≤ 500  150 m
DN > 250 40 m DN > 500  200 m

V zastavěném území NTL, STL 1 m
Technologické objekty, ostatní 4 m
Reg. stanice VTL 10 m
Reg. stanice VVTL 20 m
CZT

rozvod a výroba tepla 2,5 m

Telekomunikace

podzemní vedení 2m ( někdy i 3m )
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Strojní provádění výkopů je možné vykonávat pouze do vzdálenosti 1 m od
vyznačené polohy podzemního vedení.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma vedení,
je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto
zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

1.5.6. Ostatní ochranná pásma
Přehled základních možných ochranných pásem:

- Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových
rezervací, památkových zón
NEDOTČENO

- Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství
NEDOTČENO

- Ochranné pásmo hřbitova
NEDOTČENO

1.6. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému
území apod.
1.6.1. Záplavové území

Stavba se nenachází v záplavovém území.

1.6.2. Poddolované území
Nenachází se.

1.6.3. Území ohrožené sesuvy
Nenachází se.

1.7. Vliv stavby na okolí
1.7.1. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba bude mít
vliv na přilehlé hospodářské sjezdy a domovní vjezdy, jejichž obslužnost bude zajištěna,
avšak v průběhu stavebních prací omezena.

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením výkopových a stavebních prací pasport
nemovitostí a komunikací přilehlých ke staveništi. Po dokončení stavby bude provedeno
porovnání stavu. Případné vzniklé škody a poruchy budou odstraněny na náklady
zhotovitele stavby. Plochy dočasného záboru použité v průběhu výstavby objektů budou
po dokončení uvedeny do původního stavu. Stavba si vyžádá dočasný a trvalý zábor
pozemků v daném katastrálním území, uvedených v příloze č. F.1. Záborový elaborát.

Dále zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření
všech stávajících sítí a zařízení tech. vybavení příslušnými správci. Trasa bude ověřena
detektorem. Podle případných požadavků správců podzemních vedení budou položeny
záložní chráničky.

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit
výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí.
Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození
podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených.
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S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu
staveniště (dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění.

1.7.2. Ochrana okolí

Ochrana okolí před nepříznivými vlivy hluku a vibrací:

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje,
jelikož se jedná o novostavbu a rekonstrukci chodníku pro pěší a s tím související
rekonstrukci silnice 3. třídy.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby –
z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu
stavby se zvýšením hlučnosti a prašnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze
dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto
nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb pro
hluk ze stavební činnosti.

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a
části B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
pro hluk ze stavební činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T
se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k posuzované denní a noční době
podle následující tabulky.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro
hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB)
Od   6:00 do   7:00 +10
Od   7:00 do 21:00 +15
Od 21:00 do 22:00 +10
Od 22:00 do   6:00 +5

Ochrana krajiny a přírody:

Dodavatel stavby zajistí, aby negativní vlivy na okolí omezil na minimum. Dále
zajistí, aby nedocházelo ke znečištění silnic a přilehlého vodního toku potoka Zlatý pásek
úniky pohonných hmot a maziv. Likvidaci odpadů provede dle platných předpisů a
nepoužitelné materiály nevhodné k zásypu rýhy odveze na trvalou skládku. Navržená
stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního prostředí.
S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči
obyvatelům, v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle
předepsaných technologických postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na
staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a
nebudou prováděny opravy stavebních strojů.

1.7.3. Vliv stavby na odtokové poměry v území

Ke změně odtokových poměrů území nedojde. Odvodnění povrchu chodníku je
řešeno příčným sklonem do přilehlé zeleně nebo na vozovku přilehlých komunikací a dále
pak podél obrub do jejich odvodňovacího systému.

Větev ´´A´´ bude na prvních 27 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného
sklonu směrem od vozovky do přilehlé zeleně. Takový způsob odvodnění umožňuje
přerušovaný záhonový obrubník jako vodící linie (3ks vyvýšených obrub +6 CM a 2 ks
zapuštěných.) Zbývající část této větve dl. 46,5 m, která bude vedena před památným
roubeným hostincem, bude gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem
do vozovky a dále pak podél obrub do uličních vpustí a dešťové kanalizace řešené v rámci
akce ´´MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''. Větev ´´B´´ bude v celé délce
324 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem od vozovky do přilehlé
zeleně. Takový způsob odvodnění umožňuje přerušovaný záhonový obrubník jako vodící
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linie (3ks vyvýšených obrub +6 cm a 2 ks zapuštěných. Akce ''MODERNIZACE MOSTU
ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice'' řeší přípravu
pro chodníky v podobě osazení silničních obrub s doplněním uličních vpustí a dešťové
kanalizace. Větev ´´B´´ je však vedena i podél úseku rekonstrukce silnice II/360, který
spadá do související akce „MODERNIZACE SILNICE II/360“, v rámci které je odvodnění
vozovky řešeno gravitačně přes nezpevněné krajnice do přilehlé zeleně. Osazením
silničních obrub dojde k znemožnění takového způsobu odvodnění vozovky, a proto z
tohoto důvodu budou doplněny 4 uliční vpusti s vyústěním do přilehlého stávajícího
příkopu, který slouží jako odvodňovací příkop pro propustky pod silnicí II/360 v oblasti
křižovatky se silnicí III/36018. Vpusti budou zapuštěny do obrub s obrubníkovým
poklopem. Potrubí od UV je navrženo z PVC-U DN 150 plnostěnné hladké konstrukce SN
8. V místě vyústění bude trouba seříznuta do stávajícího sklonu svahu příkopu a bude
odlážděna kamennou dlažbou tl. 200 mm do bet. ložetl. 140 mm. Pod výtokem bude
dlažba zajištěna těžkým kamenným záhozem, který zároveň zajistí roztříštění vytékající
srážkové vody a zamezí tak případné erozi stávajícího terénu pod výtokem. Větev ´´C´´
bude v celé své délce gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem do
vozovky silnice II/36018 a dále pak podél obrub do stávajících uličních vpustí a do nově
přidané uliční vpusti v rámci související rekonstrukce silnice III/360 18. Větev ´´D´´
bude na prvních 22 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem od
vozovky do přilehlého příkopu. Takový způsob odvodnění umožňuje přerušovaný
záhonový obrubník jako vodící linie (3ks vyvýšených obrub +6 CM a 2 ks zapuštěných.)
Zbývající část této větve dl. 17 m, která bude ze strany přilehlého příkopu zajištěna
betonovými palisádami, bude gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem
do vozovky a dále pak podél obrub do nově přidané uliční vpusti v rámci související
rekonstrukce silnice III/360 18. Rekonstruovaná část silnice III/36018, bude tedy
odvodněna gravitačně ve stávajícím smyslu do dvou stávajících uličních vpustí s
doplněním o dvě nové v nejnižším místě nivelety vozovky. Stávající vpusti jsou vyústěny
do stávajícího pravostranného příkopu, který je odvodněn pomocí propustku DN 600 pod
silnicí II/360. Obě nové vpusti budou vyústěny stejným způsobem.

1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Předmětná stavba nevyžaduje asanace objektů.
V rámci demolic bude provedeno vybourání stávajících silničních obrub podél

silnice III/36018 a její stávající konstrukce vozovky.
V rámci kácení dřevin bude provedeno pokácení 3 ks stromů. Jedná se o 3 ks

Jasanu ztepilého (Fraxinusexcelsior). V případě kolize navržených stožárů VO s větvemi
ostatních stromů bude provedeno jejich zdravotní prořezání.

1.9. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa
1.9.1. Dočasný zábor ze zemědělského půdního fondu

Stavební úpravy se dočasným záborem dle katastrální mapynacházejí na
pozemcích ZPF. Viz. příloha F.2.2.- Seznam dotčených pozemků ZPF.

CHODNÍK PODÉL SILNICE II/360 A III/36018
Druh stromu Parcelní

číslo
Počet/plocha Obvod

kmene v cm
ve výšce 1,3
m nad zemí

Jasan ztepilý (Fraxinusexcelsior) 1706/7 3ks 125,180,210
keře - - -
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1.9.2. Trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu
Stavební úpravy se trvalým záborem dle katastrální mapy nacházejí na pozemcích

ZPF. Viz. příloha F.2.2.- Seznam dotčených pozemků ZPF.

1.9.3. Dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavební úpravy se dle katastrální mapy nenacházejí na pozemcích LPF ani ve

vzdálenosti do 50 m o hranice lesa.

1.9.4. Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavební úpravy se dle katastrální mapy nenacházejí na pozemcích LPF ani ve

vzdálenosti do 50 m o hranice lesa.

1.10. Územně technické podmínky – zejména možnost napojení
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Územní podmínky jsou pro tuto stavbu vhodné, neboť se jedná o dopravní

stavbu navazující na okolní pozemky a nemovitosti.
Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní

infrastruktury.
Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu.

1.11. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané,
související investice
1.11.1. Podmiňující investice

Netýkají se.

1.11.2. Vyvolané investice
Netýkají se.

1.11.3. Související investice
Netýkají se.

1.12. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se
stavba umisťuje a provádí
Seznam dotčených pozemků je uveden v příloze této PD – F.1. – Záborový

elaborát, konkrétně F.1.2. – Seznam dotčených pozemků.

1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Stavbou nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením výkopových a stavebních prací pasport

nemovitostí a komunikací přilehlých ke staveništi. Po dokončení stavby bude provedeno
porovnání stavu. Případné vzniklé škody a poruchy budou odstraněny na náklady
zhotovitele stavby.
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1.15. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
Viz. odstavec 1.10. této zprávy.

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu 3 větví chodníků, o rekonstrukci jedné stávající větve
chodníku v místě BUS zastávky ´´Němčice, odb.´´ a o rekonstrukci přilehlé silnice
III/36018 v délce 46 m. Stávající vozovka předmětné silnice s krytem z hutněných
asfaltových vrstev vykazuje známky poruch a nerovností, které zhoršují sjízdnost
komunikace, bezpečné užívání a jízdní komfort na komunikaci. Poruchy převládají
v podobě vyjetých kolejí, síťových trhlin a plošných rozpadů v okrajích vozovky, což je
zapříčiněno nedostatečným odvodněním pláně a povrchu vozovky.

Základní příčné uspořádání komunikace je se šířkou jízdních pruhů 2x3,25 m
s krajnicemi š. 0,5 m a se základním střechovitým příčným sklonem vozovky.

Odvodnění povrchu komunikace je řešeno systémem podélných a příčných
sklonů do přilehlého patního příkopu nebo podél obrub do stávajících uličních vpustí,
které jsou vyústěny do přilehlého patního příkopu.

Stávající chodník v místě BUS zastávky ´´Němčice, odb.´´ je s povrchem z
betonové dlažby a z frézovaného materiálu o základní šířce 1,7 m.

2.1.2. Účel užívání stavby

Samotná stavební akce je dopravní stavbou, jejíž účel je výhradně pro pohyb
chodců.

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením
z platných předpisů a norem

Nejsou nutná žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na
stavbu.

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky a podmínky dotčených orgánů uvedených ve vyjádření
k projektové dokumentaci byly nebo budou zapracovány do částí PD, kterých se dané
připomínky či podmínky týkají, zejména pak do situačních řešení stavby. Veškeré
požadavky dotčených orgánů, uvedených v zápisech z projednání či ve vyjádření
k projektové dokumentaci v tomto stupni PD, budou do předmětné dokumentace
zapracovány.

2.1.6. Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů
stavby

Navrhovaná akce „CHODNÍK PODÉL SILNICE II/360 A III/36018“ řeší
problematiku novostavby tří částí (větví) chodníků a rekonstrukce jedné části u
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BUSzastávky ´´Němčice, odb.´´ v celkové délce 474,5 m, vedených podél silnice II/360
a III/36018 v západní okrajové části obce. Výstavba chodníků vyvolá částečnou
rekonstrukci silnice III/36018 v délce 46,06 m. Výstavba zmiňovaných chodníků byla
vyvolána požadavky investora na zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v zájmovém území
akce. Navrhované chodníky jsou v rámci této PD řešeny v hlavním stavebním objektu SO
134 – Chodníky. Jedná se o stavební objekt, který řeší problematiku novostavby tří
částí (větví ´´A,B,D´´) chodníků a rekonstrukce jedné části u BUS zastávky ´´Němčice,
odb.´´(větev ´´C´´) v celkové délce 474,5 m, vedených podél silnice II/360 a
III/36018 v západní okrajové části obce. Výstavba chodníků vyvolá částečnou
rekonstrukci silnice III/36018 v délce 46,06 m. Výstavba zmiňovaných chodníků byla
vyvolána požadavky investora na zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v zájmovém území
akce.

Jednotlivé větve jsou navrženy v následujících délkách (délky jsou dány
vytyčovacími osami větví) :

Větev ´´A´´ -  73,5 m
Větev ´´B´´ -  324 m
Větev ´´C´´ -  38 m
Větev ´´D´´ -  39 m
Větve ´´A a B´´ jsou vedeny podél levé strany vozovky silnice II/360 dle jejího

provozního staničení.
Větve ´´C a D´´ jsou vedeny podél obou stran vozovky silnice III/360 18.

Směrově a výškově jsou trasy všech větví přizpůsobeny směrovému a výškovému
vedení přilehlých komunikací II/360 a III/36018.

Podélné sklony větví (nezahrnuje rampová napojení ve vjezdech a v místech pro
přecházení):

Větev ´´A´´ -  0,92 – 1,71 %
Větev ´´B´´ -  0,64 – 2,00 %
Větev ´´C´´ -  0,30 – 0,98 %
Větev ´´D´´ -  0,30 – 0,98 %

Šířky větví:

Větev ´´A´´ -  1,5 m
Větev ´´B´´ -  1,5 m
Větev ´´C´´ -  1,7 m
Větev ´´D´´ -  1,5 a 1,7 m

Všechny větve jsou navrženy základní šířky 1,5 m, v nástupištích BUS zastávek a
v úsecích navazujících na ně, šířky 1,70 m a v základním příčném sklonu 2,0% do
vozovky nebo do přilehlé zeleně. Větev ´´A´´ a ´´B´´ mají provedenou částečnou
přípravu v podobě osazených silničních obrub se základní podsádkou 160 a 150 mm, ve
vjezdech a v místě pro přecházení +20 mm. Obruby budou osazeny v rámci
samostatných souvisejících akcí „MODERNIZACE SILNICE II/360“,''MODERNIZACE
MOSTU ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''. Jedná
se o betonové silniční obruby (1000/150/250) z C35/45 XF4 do betonového lože s
opěrou.

Povrch chodníku na všech větvích je navržen z bet. dlažby a bude splňovat
požadavky na protiskluznost povrchu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového
tření nejméně 0,5. Ve sklonu bude součinitel smykového tření nejméně 0,5+tga. Vodící
linii chodníku pro osoby se zrakovým postižením tvoří záhonový obrubník vyvýšený o
+60 mm (přerušovaný či nepřerušovaný) nebo zábradlí.  Podél snížených obrub budou
provedeny varovné pásy šířky 400 mm ze slepecké, reliéfní dlažby kontrastní vůči
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okolnímu povrchu (červená). Tl. dlažby je navržena 60 mm a ve vjezdech tl. 80 mm.
Podél záhonových obrub bude provedena krajnice š. 0,25 m tl. 100 mm z ŠD fr. 0-32
mm. Vzniklé násypové svahy pod krajnici budou ohumusoványtl. 100 mm s osetím
travním semenem. Záhonové obruby (500/200/50) z C35/45 XF4 budou osazeny do
betonového lože C25/30 nXF3  s opěrou.

Větev ´´A´´ začíná u mostu ev.č. 360-017, kde obrubou navazuje na jeho
římsu. V tomto místě je chodník veden v násypu, u napojení na římsu mostu bude
ohraničen betonovými palisádami a na nich bude osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí
pro zamezení vstupu chodců do přilehlého vodního toku. Konec větve je u mostu ev.č.
360-016 kde navazuje na žb. chodník na mostě, který propojuje větev ´´A´´ s větví
´´B´´.

Větev ´´B´´ tedy začíná u mostu ev.č. 360-016 a dále pokračuje podél levé
strany silnice II/360 k místní komunikaci, k odbočce na sídelní oblast s názvem
´´Podrybník´´ kde končí a navazuje na předmětnou místní komunikaci. Tato větev
vyvolá prodloužení stávajícího propustku DN 600 na jeho výtokové straně, který pod
silnicí II/360 převádí srážkové vody z protějšího patního příkopu podél silnice III/36018.
Prodloužení bude provedeno pomocí ŽB. hrdlové trouby DN 600. Na výtoku bude
provedeno nové ŽB monolitické čelo a na něm bude osazeno ocelové dvoumadlové
zábradlí. V km 0,057 předmětné větve, je navrženo místo pro přecházení přes silnici
II/360. Místo je navrženo šířky 3 m a délky na šířku vozovky silnice II/360, tedy 6,5m.
předmětné místo pro přecházení bude propojovat větev ´´B´´ s větví ´´D´´.

Větev ´´D´´ tedy začíná u místa pro přecházení na větev ´´B´´ a dále
pokračuje přes vjezd na p.č. 1706/4 podél pravé strany komunikace III/36018 po úroveň
stávající BUS zastávky ´´Němčice, odb.´´, kde bude tvořit její nástupiště. Nástupiště je
z důvodu stísněných poměrů navrženo v šířce 1,7 m s délkou nástupní hrany 12 m s
nášlapem +200 mm. Jelikož je v místě nástupiště stávající násypový svah přilehlého
příkopu, bude nástupiště podepřeno betonovými palisádami a na nich bude osazeno
ocelové silniční zábradlí se svislou výplní. V km 0,020 předmětné větve, je navrženo
místo pro přecházení přes silnici III/36018. Místo je navrženo šířky 3 m a délky na šířku
vozovky silnice II/360, tedy 6,5 m. předmětné místo pro přecházení bude propojovat
větev ´´D´´ s větví ´´C´´.

Větev ´´C´´ začíná u stávajícího přístřešku BUS zastávky ´´Němčice, odb.´´ a
končí u vjezdu na p.č. 493/1. Před tímto vjezdem bude na délce 12 tvořit nástupiště BUS
zastávky. Nástupiště je z důvodu stísněných poměrů navrženo v šířce 1,7 m s délkou
nástupní hrany 12 m s nášlapem +200 mm.

 Vodící linie navržených větví bude tvořit vyvýšený záhonový obrubník + 60 mm,
v závislosti na způsobu odvodnění povrchu chodníku, přerušovaný či souvislý. Délka
vyvýšené části přerušovaného obrubníku je min. 1,5 násobek zapuštěné (3ks vyvýšených
obrub +6 cm a 2 ks zapuštěných po povrch chodníku).

Stávající svislé dopravní značení v trasách větví A a B, budou demontovány a
přemístěny mimo průchozí prostor chodníku, tedy za záhonovou obrubu.

Odvodnění povrchu chodníku je řešeno příčným sklonem do přilehlé zeleně nebo
na vozovku přilehlých komunikací a dále pak podél obrub do jejich odvodňovacího
systému. Větev ´´A´´ bude na prvních 27 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného
sklonu směrem od vozovky do přilehlé zeleně. Takový způsob odvodnění umožňuje
přerušovaný záhonový obrubník jako vodící linie (3ks vyvýšených obrub +6 CM a 2 ks
zapuštěných.) Zbývající část této větve dl. 46,5 m, která bude vedena před památným
roubeným hostincem, bude gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem
do vozovky a dále pak podél obrub do uličních vpustí a dešťové kanalizace řešené v rámci
akce ´´MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''. Větev ´´B´´ bude v celé délce
324 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem od vozovky do přilehlé
zeleně. Takový způsob odvodnění umožňuje přerušovaný záhonový obrubník jako vodící
linie (3ks vyvýšených obrub +6 cm a 2 ks zapuštěných. Akce ''MODERNIZACE MOSTU
ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice'' řeší přípravu
pro chodníky v podobě osazení silničních obrub s doplněním uličních vpustí a dešťové
kanalizace. Větev ´´B´´ je však vedena i podél úseku rekonstrukce silnice II/360, který
spadá do související akce „MODERNIZACE SILNICE II/360“, v rámci které je odvodnění
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vozovky řešeno gravitačně přes nezpevněné krajnice do přilehlé zeleně. Osazením
silničních obrub dojde k znemožnění takového způsobu odvodnění vozovky, a proto z
tohoto důvodu budou doplněny 4 uliční vpusti s vyústěním do přilehlého stávajícího
příkopu, který slouží jako odvodňovací příkop pro propustky pod silnicí II/360 v oblasti
křižovatky se silnicí III/36018. Vpusti budou zapuštěny do obrub s obrubníkovým
poklopem. Potrubí od UV je navrženo z PVC-U DN 150 plnostěnné hladké konstrukce SN
8. V místě vyústění bude trouba seříznuta do stávajícího sklonu svahu příkopu a bude
odlážděna kamennou dlažbou tl. 200 mm do bet. ložetl. 140 mm. Pod výtokem bude
dlažba zajištěna těžkým kamenným záhozem, který zároveň zajistí roztříštění vytékající
srážkové vody a zamezí tak případné erozi stávajícího terénu pod výtokem. Větev ´´C´´
bude v celé své délce gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem do
vozovky silnice II/36018 a dále pak podél obrub do stávajících uličních vpustí a do nově
přidané uliční vpusti v rámci související rekonstrukce silnice III/360 18. Větev ´´D´´
bude na prvních 22 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem od
vozovky do přilehlého příkopu. Takový způsob odvodnění umožňuje přerušovaný
záhonový obrubník jako vodící linie (3ks vyvýšených obrub +6 CM a 2 ks zapuštěných.)
Zbývající část této větve dl. 17 m, která bude ze strany přilehlého příkopu zajištěna
betonovými palisádami, bude gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem
do vozovky a dále pak podél obrub do nově přidané uliční vpusti v rámci související
rekonstrukce silnice III/360 18. Rekonstruovaná část silnice III/36018, bude tedy
odvodněna gravitačně ve stávajícím smyslu do dvou stávajících uličních vpustí s
doplněním o dvě nové v nejnižším místě nivelety vozovky. Stávající vpusti jsou vyústěny
do stávajícího pravostranného příkopu, který je odvodněn pomocí propustku DN 600 pod
silnicí II/360. Obě nové vpusti budou vyústěny stejným způsobem. Odvodnění pláně
chodníků je zajištěno gravitačně do přilehlých svahů tělesa chodníku nebo podélným
drenážním trativodem realizovaného v rámci související akcí „MODERNIZACE SILNICE
II/360“,''MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č.
360-017 Němčice'' nebo podélným drenážním trativodem DN 150 realizovaného v rámci
související rekonstrukce silnice III/36018.

Rekonstrukce silnice III/360 18, je v této PD řešena ve vedlejším stavebním
objektu SO 121-Silnice III/36018. Jedná se o úsek dl. 46,06 m od napojení na silnici
II/360 po konec (u vjezdu na p.č. 493/1) stávajícího levostranného chodníku (dle směru
liniového a projektového staničení silnice III/36018). Začátek úseku je v ev. km 0,002 94
liniového staničení silnice III/36018 což se zároveň = km 0,002 94 lokálního staničení
akce. Konec úseku ev.km 0,049 00 liniového staničení silnice III/36018 = km 0,049 00
lokálního staničení akce. Rekonstrukce je navržena v rozsahu úplné výměny konstrukce
vozovky v tl. 540 mm. Výškově a směrově je návrh přizpůsoben stávajícímu stavu.
Základní příčný sklon vozovky je navržen jako střechovitý 2,5 % v konstantní šířce
vozovky 6,5 m mezi obrubami, tzn. 2x3,25 m šířka jízdních pruhů s bezpečnostními
odstupy 2x0,5 m. Jedná se tedy o kategorii dvoupruhové místní komunikace MO2
7,5/6,5/50. Na začátku úseku, tedy v místě napojení na silnici II/360 se vozovka plynule
rozšiřuje a s předmětnou silnicí tvoří stykovou křižovatku. Tvar křižovatky, zakružovacích
oblouků v hranách vozovky, je dán obalovými křivkami pro průjezd nákladního vozidla
N2. Pro případný průjezd kamionu a nákladních vozidel s návěsy, jsou v ústí křižovatky
po jejich stranách navrženy přejezdné ostrůvky ze žulových kostek tl. 120 mm
ohraničených žulovými obrubami (250/200/1000) do bet. lože s opěrou z bet. C20/25
nXF3 s přejezdnou podsádkou +50 mm. Na žulové obruby budou z důvodu
projektovaného chodníku plynule navazovat silniční obruby (150/250/1000) do bet. lože
s opěrou z bet. C20/25 nXF3 s podsádkou +150 mm. V nástupních hranách BUS
zastávky budou osazeny silniční obruby (150/300/1000) do bet. lože s opěrou z bet.
C20/25 nXF3 s podsádkou +200 mm. Pod obrubami je navržen podélný drenážní trativod
DN min. 150 mm. Vlevo se jedná o trativod dl. 47 m a vpravo dl. 42 m. Trativody zajistí
odvodnění silniční pláně a případné vody v závislosti na podélných sklonech nivelety z ní
odvede do stávajícího pravostranného příkopu. Silniční pláň bude profilována do příčného
střechovitého sklonu v hodnotách 3,0% a zhutněna na Edef min. 45 MPa. Na základě
prohlídky základové spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost
zeminy v podloží, bude případně provedena výměna podloží v tl. 300 mm z ŠDa  fr. 32-
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63 (2x150 mm). Na konci úseku bude v délce 3,0 m provedeno napojení na stávající
asfaltové souvrství.

Dopravní značení bude řešeno pouze v rámci tohoto stavebního objektu.
V rámci vodorovného dopravního značení bude provedena středová podélná čára souvislá
V1a š. 125 mm a vodící čára souvislá V4 š. 125 mm. Dále bude provedeno označení BUS
zastávek V11a. Stávající svislá dopravní značka P4 - Dej přednost v jízdě, bude
zachována s přemístěním za záhonovou obrubu chodníku. Na nástupiště BUS zastávek
budou doplněny označníky zastávky IJ4b ´´Němčice, odb.´´ a v dostatečné vzdálenosti,
budou před BUS zastávkami z obou směrů, dle požadavků policie ČR doplněny značky
C14a – Vyčkej odjezdu autobusu. Rekonstruovaná část silnice III/36018, bude
odvodněna gravitačně ve stávajícím smyslu do dvou stávajících uličních vpustí s
doplněním o dvě nové v nejnižším místě nivelety vozovky. Stávající vpusti jsou vyústěny
do stávajícího pravostranného příkopu, který je odvodněn pomocí propustku DN 600 pod
silnicí II/360. Obě nové vpusti budou vyústěny stejným způsobem.

S požadavkem investora na chodníky, souvisí i jeho požadavek na jejich
nasvícení. Nasvícení je v této PD řešeno ve stavebním objektu SO 401 – Veřejné
osvětlení. Jedná se o stavební objekt, který řeší problematiku doplnění veřejného
osvětlení podél větve ´´B´´ a ´´C´´. Podél větve ´´A´´ a části větve ´´B´´ je veřejné
osvětlení řešeno v rámci souvisejících akcí ''MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-016
Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''. Větev ´´D´´ bude
nasvícena společnými stožáry u větve ´´C´´.

U této akce chodníků je předpokládáno, že bude probíhat současně
s akcemi „MODERNIZACE SILNICE II/360“,''MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-
016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''  a tedy i
staveniště a související plochy pro jeho zařízení či skládky materiálu budou mít
společné. Všechny akce budou s touto akcí časově a technologicky
koordinovány.

A tedy i dopravní opatření zejména na silnici II/360 budou mít společné. Pokud
nedojde k časové a stavební koordinaci předmětné akce ´´CHODNÍK PODÉL SILNICE
II/360 A III/36018´´ se zmiňovanými akcemi modernizací, tak během výstavby větví
´´A´´ a ´´B´´dojde k zúžení stávající vozovky na II/360 pomocí směrových desek Z4
pouze z důvodu oddělení dopravy od provádění stavebních prací. Výstavba větví ´´A´´ a
´´B´´ bude tedy případně probíhat pouze za částečného omezení provozu na silnici
II/360. V tomto případě bude v předmětném úseku na silnici II/360 aplikováno
přechodné dopravní značení dle TP 66 - schéma B/4 nebo B/5.1, v závislosti na
možnostech zachování průjezdné šířky na II/360. Realizace větví ´´C´´ a ´´D´´ bude
probíhat současně s rekonstrukcí dotčené části silnice III/36018. Jedná se o úsek dl.
46,06 m od napojení na silnici II/360 po konec (u vjezdu na p.č. 493/1) stávajícího
levostranného chodníku (dle směru liniového a projektového staničení silnice III/36018).
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi krátký úsek s možností zachování jednoho
průjezdného jízdního pruhu o min. š. 3 m, lze předpokládat, že zhotovitel bude stavbu
provádět za částečně omezeného provozu na silnici III/36018, tedy po polovinách pomocí
přechodného značení dle TP 66 pro pracovní místo v obci dle schématu B/5.2..

V případě úplné uzavírky na III/36018, kupříkladu při pokládce asfaltových vrstev,
lze dopravu převádět po objízdných trasách. V tomto případě bude dočasné dopravní
opatření navádět a řešit převedení dopravy po objízdných trasách odsouhlasených
správci komunikací a pomocí přechodného dopravního značení na nich, odsouhlaseného
dopravním inspektorátem policie ČR. Vzhledem k relativně krátkému úseku modernizace
(46,06 m), bude vždy autobusová doprava a vozidla složek záchranného systému
převáděna přes staveniště, tedy přes uzavřený úsek silnice III/36018. V předmětném
úseku se nachází zastávka veřejné autobusové dopravy ´´Němčice, odb.´´, která bude
během stavebních prací vymístěna cca o 100 m dále směrem do obce, dle provozního
staničení na silnici III/36018.

Případná objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnicích II/358, I/35 a
II/360 přes Litomyšl dle zákresu v situaci dočasného dopravního opatření.

Objízdná trasa bude značena pouze pomocí přechodného svislého dopravního
značení a to pomocí dopravních značek IS 11a, IS 11b, IP22, E3a, E13, B1, Z2. Značka
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B1 bude použita na podkladu ve fluoreflexní úpravě. Rozmístění, poloha a kombinace
použití vyjmenovaných značek je znázorněna na výkrese situace dočasného dopravního
značení.

Dočasné dopravní opatření bude řešeno s vazbou na postup stavebních prací dle
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK.

Před zahájením stavby bude provedena prohlídka objízdných trasy včetně jejího
zdokumentování.

Po dokončení stavby bude provedeno porovnání stavu. Případné vzniklé škody a
poruchy budou odstraněny na náklady žadatele o uzavírku a objížďku.

Dopravní značení je navrženo s osazením svislého provizorního dopravního
značení se zajištěním pracovního prostoru a provozu na komunikacích.

Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem
a za koncem úseku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) umístěno tzv. „Zařízení
předběžné výstrahy uvádějící provozní informace.“ Tzn., že bude osazena informativní
cedule o charakteru stavby a výstražná dopravní značka IP22 s nápisem „POZOR –
SILNICE III/36018 Němčice - UZAVŘENA“.

Dočasné dopravní opatření je řešeno doplněním svislého dopravního značení se
zakrytím stávajících svislých dopravních značek. Dočasné dopravní opatření je navrženo
dle TP 66.

Přechodné dopravní opatření a značení bude před jeho vyznačením
zkonzultováno a odsouhlaseno správcem komunikací (SÚS PK – Správa Pardubice), Policií
ČR DI Ústí nad Orlicí, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje a Krajským úřadem
Pardubického kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství. Na dočasné dopravní
opatření bude vydáno stanovení o dočasném dopravním značení, které zajistí dodavatel
stavebního objektu.

Převedení pěších přes staveniště bude řešeno v režii zhotovitele. V úsecích
novostavby chodníků tato problematika nebude řešena, jelikož v současném stavu se pod
budoucími chodníky nachází nepochozí neupravené plochy. V úseku rekonstrukce
chodníku u stávající BUS zastávky, bude pro pěší vyhrazen provizorní průchozí prostor o
min. š. 0,75, vymezený směrovacími deskami Z4 a bezpečnostními páskami mimo
budoucí dlážděné plochy, podél nich.

2.1.7. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

2.1.8. Základní bilance stavby

Stavba nepotřebuje a nemusí být napojena na zdroje pitné ani užitkové vody.
Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu.

Stavba ve finální podobě si nenárokuje žádné zdroje ani potřeby. Při výstavbě
bude připojení na potřebné sítě zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. Zdroje
energie budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy.

Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaných
objektů, a to na souvisejících plochách v blízkosti. Tyto plochy budou po dokončení
stavby uvedeny do původního stavu.

Problematika dočasné skládky a materiálových zdrojů stavby s  dopravou na
stavbu bude řešena dodavatelem stavby. Dočasná skládka stavby se uvažuje na
pozemcích obce Němčice, vyhrazených v rámci dočasného záboru stavby. Prostor pro
dočasnou skládku stavebního materiálu bude upřesněn a dohodnut dodavatelem stavby v
rámci stavby.

Případné zařízení staveniště a vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků
dodavatelské firmy. Zařízení staveniště bude případně řešeno osazením mobilních
stavebních buněk. Mobilní buňky budou případně připojeny provizorními přípojkami na
elektrickou energii v inventáři dodavatele stavby.
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Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou
infrastrukturu, tzn. že budou respektovány stávající inženýrské sítě a zachovány vjezdy.

U této akce chodníků je předpokládáno, že bude probíhat současně
s akcemi „MODERNIZACE SILNICE II/360“,''MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-
016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''  a tedy i
staveniště a související plochy pro jeho zařízení či skládky materiálu budou mít
společné. Všechny akce budou s touto akcí časově a technologicky
koordinovány.

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě
platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech
s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i
množství vznikajících odpadů.

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště
V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou

pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky 93/2016:
Druh Název

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující
nebezpečné látky

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod
číslem 03 01 04

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080199 Odpady jinak blíže neurčené
120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné
170101 Beton
170102 Cihly
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

obsahující nebezpečné látky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými

látkami znečištěné
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)

obsahující nebezpečné látky
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903
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Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora
Druh Název

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující
nebezpečné látky

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod
číslem 03 01 04

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů

se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně
posledních změn, ustanoveními vyhlášky č. 93/2016 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb.

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se
předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti
odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve
vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny
proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou
shromažďovány odpady skupin:

· odpady barev a laků
· odpady lepidel a těsnicích materiálů
· odpady z obrábění kovů a plastů

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktuálním znění.
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora
vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji
specifikovat.   Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu
výkopových prací. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny
případně jej zpětně využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní).

Druh odpadu a místo jeho uložení:
Veškerý odpadový materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí investor.
Spolu se vznikem odpadu zpodložních vrstev je nutno předpokládat i vznik

odpadu stavebního.
 Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a

staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací.
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2.1.9. Základní předpoklady výstavby

Předpokládaný datum zahájení je 05/2022 a ukončení 07/2022 a je závislé na
finanční připravenosti investora.

Realizace se předpokládá v jedné etapě a v jedné stavební sezóně s částečným
omezením provozu na silniciII/360 a III/36018.

U této akce chodníků je předpokládáno, že bude probíhat současně
s akcemi „MODERNIZACE SILNICE II/360“,''MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-
016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''  a tedy i
staveniště a související plochy pro jeho zařízení či skládky materiálu budou mít
společné. Všechny akce budou s touto akcíčasově a technologicky
koordinovány.

2.1.10. Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatimní užívání
staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení
kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby
do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

O předčasném užívání stavby bude rozhodnuto v závislosti na požadavcích
investora a případně o něm bude požádáno u příslušných orgánů státní správy.

2.1.11. Orientační náklady stavby

Orientační náklady za stavbu činí 3 mil. Kč bez DPH.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
Předmětné řešení vychází z požadavků investora na umístění stavby a na použité

materiály.

2.3. Celkové technické řešení stavby
2.3.1. Popis celkové koncepce technického řešení

Viz. odstavec 2.1.6. této zprávy.

2.3.2. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie)

Při provozu stavby nevzniknou nároky na odběr energií.

2.3.3. Celková spotřeba vody
Stavba nevyžaduje připojení na zdroj pitné či užitkové vody.

2.3.4. Celkové produkované množství a druhu odpadů a emisí, způsob
nakládání s vyzískaným materiálem

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů a emisí, kromě odpadů
vznikajících při standartním dopravním provozu motorových vozidel.

Viz. odstavec 2.1.8. této zprávy.
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2.3.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Stavba nebude připojena k žádnému vedení inženýrských sítí. Provozem stavby
nevzniknou požadavky na změnu kapacity veřejných sítí.

2.4. Bezbariérové užívání stavby
Novostavba chodníku bude řešena jako bezbariérová (pozemní a inženýrské

objekty) ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb.. Řešení detailů, vybavení a použité prvky
bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhl. č. 398/09 Sb.

2.4.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Podélné sklony jednotlivých větví a jejich směrové vedení, je převážně odvozeno
od podélných sklonů vozovek přilehlých komunikací II/360 a III/36018, kterým jsou
výškově a směrově přizpůsobeny.

Podélné sklony větví (nezahrnuje rampová napojení ve vjezdech a v místech pro
přecházení):

Větev ´´A´´ -  0,92 – 1,71 %
Větev ´´B´´ -  0,64 – 2,00 %
Větev ´´C´´ -  0,30 – 0,98 %
Větev ´´D´´ -  0,30 – 0,98 %

Všechny větve jsou navrženy základní šířky 1,5 m, v nástupištích BUS zastávek a
v úsecích navazujících na ně, šířky 1,70 m a v základním příčném sklonu 2,0% do
vozovky nebo do přilehlé zeleně. Větev ´´A´´ a ´´B´´ mají provedenou částečnou
přípravu v podobě osazených silničních obrub se základní podsádkou 160 a 150 mm, ve
vjezdech a v místě pro přecházení +20 mm. Obruby budou osazeny v rámci
samostatných souvisejících akcí „MODERNIZACE SILNICE II/360“,''MODERNIZACE
MOSTU ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''. Jedná
se o betonové silniční obruby (1000/150/250) z C35/45 XF4 do betonového lože s
opěrou.

Povrch chodníku na všech větvích je navržen z bet. dlažby a bude splňovat
požadavky na protiskluznost povrchu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového
tření nejméně 0,5. Ve sklonu bude součinitel smykového tření nejméně 0,5+tga. Vodící
linie navržených větví bude tvořit vyvýšený záhonový obrubník + 60 mm, v závislosti na
způsobu odvodnění povrchu chodníku, přerušovaný či souvislý. Délka vyvýšené části
přerušovaného obrubníku je min. 1,5 násobek zapuštěné (3ks vyvýšených obrub +6 cm
a 2 ks zapuštěných po povrch chodníku).  Podél snížených obrub budou provedeny
varovné pásy šířky 400mm ze slepecké, reliéfní dlažby kontrastní vůči okolnímu povrchu
(červená).

2.4.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
Vodící linii chodníku pro osoby se zrakovým postižením tvoří záhonový obrubník

vyvýšený o +60 mm (přerušovaný či nepřerušovaný) či zábradlí.
Podél snížených obrub budou provedeny varovné pásy šířky 400mm ze slepecké,

reliéfní dlažby kontrastní vůči okolnímu povrchu (červená).

2.4.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
Není řešeno.

2.4.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení
Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat požadavky

nařízení vlády 163/2002Sb. – Technické požadavky na stavební výrobky a technické
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návody TZUS 12.03.04.-06. „Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace“.

2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní stavbu, se výše bezpečnost při jejím

užívání, odvíjí od dodržování pravidel silničního provozu jejími uživateli.
Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73

6110 a ČSN 73 6201.

2.6. Základní charakteristika objektů

2.6.1. Popis současného stavu

Stavba se nachází na západním okraji zastavěného území obce s přesahem do
nezastavěného území podél silnici II/360. Terén je v posuzovaném úseku pouze mírně
svažitý v celkovém sklonu směrem ke Končinskému potoku, tedy směrem k západu až
jihozápadu, výrazněji se potom zvedá po obou stranách ve směru severovýchod -
jihozápad. Okolí je tvořeno zemědělsky obdělávanými pozemky a louky nivního
charakteru v oblasti přilehlého potoku Zlatý pásek. Jedná se o novostavbu a částečnou
rekonstrukci směrově a výškově kopírující stávající komunikace a reliéf přilehlého terénu,
tudíž soulad stavby s charakterem území zůstane nenarušen stejně tak i dosavadní
využití a zastavěnost území. Stávající vozovka silnice III/36018 s krytem z hutněných
asfaltových vrstev vykazuje známky poruch a nerovností, které zhoršují sjízdnost
komunikace, bezpečné užívání a jízdní komfort na komunikaci. Poruchy převládají
v podobě vyjetých kolejí, síťových trhlin a plošných rozpadů v okrajích vozovky, což je
zapříčiněno nedostatečným odvodněním pláně a povrchu vozovky.Základní příčné
uspořádání komunikace je se šířkou jízdních pruhů 2x3,25 m s krajnicemi š. 0,5 m a se
základním střechovitým příčným sklonem vozovky. Odvodnění povrchu komunikace je
řešeno systémem podélných a příčných sklonů do přilehlého patního příkopu nebo podél
obrub do stávajících uličních vpustí, které jsou vyústěny do přilehlého patního
příkopu.Stávající chodník v místě BUS zastávky ´´Němčice, odb.´´ je s povrchem z
betonové dlažby a z frézovaného materiálu o základní šířce 1,7 m.

2.6.2. Popis navrženého stavu

Add. odstavec 2.1.6. této zprávy.

2.6.3. Objekty pozemních komunikací

2.6.3.1. Výčet objektů

SO 121 - SILNICE III/36018
SO 134 - CHODNÍKY

2.6.3.2. Základní charakteristiky - SO 121 – Silnice III/36018

Jedná se o stavební objekt, který řeší rekonstrukci silnice III/36018 v délce
46,06 m v rámci jednoho stavebního objektu SO 121-Silnice III/36018.Jedná se tedy
o úsek dl. 46,06 m od napojení na silnici II/360 po konec (u vjezdu na p.č. 493/1)
stávajícího levostranného chodníku (dle směru liniového a projektového staničení silnice
III/36018). Začátek úseku je v ev.km 0,002 94 liniového staničení silnice III/36018 což
se zároveň = km 0,002 94 lokálního staničení akce. Konec úseku ev.km 0,049
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00liniového staničení silnice III/36018 = km 0,049 00 lokálního staničení akce.
Rekonstrukce je navržena v rozsahu úplné výměny konstrukce vozovky v tl. 540
mm.Výškově a směrově je návrh přizpůsoben stávajícímu stavu. Základní příčný sklon
vozovky je navržen jako střechovitý 2,5 % v konstantní šířce vozovky 6,5 m mezi
obrubami, tzn. 2x3,25 m šířka jízdních pruhů s bezpečnostními odstupy 2x0,5 m. Jedná
se tedy o kategorii dvoupruhové místní komunikace MO2 7,5/6,5/50. Na začátku úseku,
tedy v místě napojení na silnici II/360 se vozovka plynule rozšiřuje a s předmětnou silnicí
tvoří stykovou křižovatku. Tvar křižovatky, zakružovacích oblouků v hranách vozovky, je
dán obalovými křivkami pro průjezd nákladního vozidla N2. Pro případný průjezd
kamionu a nákladních vozidel s návěsy, jsou v ústí po stranách křižovatky navrženy
přejezdné ostrůvky ze žulových kostek tl. 120 mm ohraničených žulovými obrubami
(250/200/1000) do bet. lože s opěrou z bet. C20/25 nXF3 s přejezdnou podsádkou +50
mm. Na žulové obruby budou z důvodu projektovaného chodníku plynule navazovat
silniční obruby (150/250/1000) do bet. lože s opěrou z bet. C20/25 nXF3 s podsádkou
+150 mm. V nástupních hranách BUS zastávky budou osazeny silniční obruby
(150/300/1000) do bet. lože s opěrou z bet. C20/25 nXF3 s podsádkou +200 mm. Pod
obrubami je navržen podélný drenážní trativod DN min. 150 mm. Vlevo se jedná o
trativod dl. 47 m a vpravo dl. 42 m. Trativody zajistí odvodnění silniční pláně a případné
vody v závislosti na podélných sklonech nivelety z ní odvede do stávajícího
pravostranného příkopu. Silniční pláň bude profilována do příčného střechovitého sklonu
v hodnotách 3,0% a zhutněna na Edef min. 45 MPa. Na základě prohlídky základové
spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost zeminy v podloží, bude
případně provedena výměna podloží v tl. 300 mm z ŠDa  fr. 32-63 (2x150 mm).

Na konci úseku bude v délce 3,0 m provedeno napojení na stávající asfaltové
souvrství.

Dopravní značení bude řešeno pouze v rámci tohoto stavebního objektu.
V rámci vodorovného dopravního značení bude provedena středová podélná čára

souvislá V1a š. 125 mm a vodící čára souvislá V4 š. 125 mm. Dále bude provedeno
označení BUS zastávek V11a.

Stávající svislá dopravní značka P4 - Dej přednost v jízdě, bude zachována s
přemístěním za záhonovou obrubu chodníku. Na nástupiště BUS zastávek budou
doplněny označníky zastávky IJ4b ´´Němčice, odb.´´ a v dostatečné vzdálenosti,budou
před BUS zastávkami z obou směrů, dle požadavků policie ČR doplněny značky C14a –
Vyčkej odjezdu autobusu.

Rekonstruovaná část silnice III/36018, bude odvodněna gravitačně ve stávajícím
smyslu do dvou stávajících uličních vpustí s doplněním o dvě nové v nejnižším místě
nivelety vozovky. Stávající vpusti jsou vyústěny do stávajícího pravostranného příkopu,
který je odvodněn pomocí propustku DN 600 pod silnicí II/360. Obě nové vpusti budou
vyústěny stejným způsobem.

SKLADBA VOZOVKY - KOMPLETNÍ VÝMĚNA VRSTEV - TP 170 - NÚP-D1-N-2, III, PIII:

· ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ tl. 40 mm;   (ČSN EN 13108-1:2008)
· SPOJ. POSTŘIK KATION. EMULZÍ PS-C 0,4 kg/m2 (ČSN 73 61 29:2016)
· ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ tl.         60 mm;   (ČSN EN 13108-1:2008)
· SPOJ. POSTŘIK KATION. EMULZÍ PS-C 0,4 kg/m2 (ČSN 73 61 29:2016)
· ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ tl.         90 mm;   (ČSN EN 13108-1:2008)
· Edef =  110Mpa
· Štěrkodrť frakce 0 – 63 ŠDA tl.           200mm   (ČSN 73 6126-1)
· Edef = 70 Mpa
· Štěrkodrť frakce 0 – 63 ŠDA tl.           150 mm   (ČSN 73 6126-1)
· zhutněné podloží Edef,2 = 45 MPa______________________________________________________________________

CELKEM tl.          540 mm

SKLADBA VOZOVKY–NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ:

· ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ tl. 40 mm;   (ČSN EN 13108-1:2008)
· SPOJ. POSTŘIK KATION. EMULZÍ PS-C 0,4 kg/m2 (ČSN 73 61 29:2016)
· ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ tl.         60 mm;   (ČSN EN 13108-1:2008)
· SPOJ. POSTŘIK KATION. EMULZÍ PS-C 0,4 kg/m2 (ČSN 73 61 29:2016)

CELKEM tl. 100 mm
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SKLADBA VOZOVKY  - PŘEJEZDNÉ OSTRŮVKY ZE ŽULOVÝCH KOSTEK - DLE TP 170 –
NÚP-D1,D-1, TDZ-IV, PIII - UPRAVENO:

· DLAŽBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL. 120 MM (ŽUL. KOSTKY 120x120) DL tl. 120 mm  ČSN EN 13108-1:2008
DO BET. LOŽE TL. 100 MM Z BET. C20/25n XF3, VYSPÁROVÁNÍ Z CEMENTOVÉ MALTY M25 XF4

·   BET. LOŽE Z BET. C20/25n XF3 tl. 100 mm    ČSN EN 13285,   ČSN 73 61 26-1
· KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC 8/10  tl. 160 mm  ČSN 73 61 24-1
· Edef = 60 Mpa
·   MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA MZ 0-45 tl. 200 mm  ČSN EN 13285,  ČSN 73

61 26-1
· Edef = 45 Mpa___________________________________________________________________________________

CELKEM tl. 580 mm

SKLADBA VOZOVKY - PŘEJEZDNÉ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY, SJEZDY - TP 170 - NÚP-D2-N-
7, VI, PIII:

· Edef = 90 Mpa
· R-mat R-mat tl.         110 mm
· Edef = 70 Mpa
· Štěrkodrť frakce 0 – 63 ŠDA tl.           150 mm   (ČSN 73 6126-1)
· Edef = 45 Mpa
· Štěrkodrť frakce 0 – 63 ŠDA tl.           150 mm   (ČSN 73 6126-1)
· zhutněné podloží Edef,2 = 30 MPa_____________________________________________________________

CELKEM tl. 410 mm

2.6.3.3. Základní charakteristiky - SO 134 – Chodníky

Jedná se o stavební objekt, který řeší problematiku novostavby tří částí (větví
´´A,B,D´´) chodníků a rekonstrukce jedné části u BUS zastávky ´´Němčice,
odb.´´(větev ´´C´´)v celkové délce 474,5 m, vedených podél silnice II/360 a
III/36018 v západní okrajové části obce. Výstavba chodníků vyvolá částečnou
rekonstrukci silnice III/36018 v délce 46,06 m. Výstavba zmiňovaných chodníků byla
vyvolána požadavky investora na zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v zájmovém území
akce.

Jednotlivé větve jsou navrženy v následujících délkách (délky jsou dány
vytyčovacími osami větví) :

Větev ´´A´´ -  73,5 m
Větev ´´B´´ -  324 m
Větev ´´C´´ -  38 m
Větev ´´D´´ -  39 m
Větve ´´A a B´´ jsou vedeny podél levé strany vozovky silnice II/360 dle jejího

provozního staničení.
Větve ´´C a D´´ jsou vedeny podél obou stran vozovky silnice III/360 18.

Směrově a výškově jsou trasy všech větví přizpůsobeny směrovému a výškovému
vedení přilehlých komunikací II/360 a III/36018.

Podélné sklony větví (nezahrnuje rampová napojení ve vjezdech a v místech pro
přecházení):

Větev ´´A´´ -  0,92 – 1,71 %
Větev ´´B´´ -  0,64 – 2,00 %
Větev ´´C´´ -  0,30 – 0,98 %
Větev ´´D´´ -  0,30 – 0,98 %

Šířky větví:

Větev ´´A´´ -  1,5 m
Větev ´´B´´ -  1,5 m
Větev ´´C´´ -  1,7 m
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Větev ´´D´´ -  1,5 a 1,7 m

Všechny větve jsou navrženy základní šířky 1,5 m, v nástupištích BUS zastávek a
v úsecích navazujících na ně, šířky 1,70 ma v základním příčném sklonu 2,0% do
vozovky nebo do přilehlé zeleně. Větev ´´A´´ a ´´B´´ mají provedenou částečnou
přípravu v podobě osazených silničních obrub se základní podsádkou 160 a 150 mm, ve
vjezdech a v místě pro přecházení +20 mm. Obruby budou osazeny v rámci
samostatných souvisejících akcí „MODERNIZACE SILNICE II/360“,''MODERNIZACE
MOSTU ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''. Jedná
se o betonové silniční obruby (1000/150/250) z C35/45 XF4 do betonového lože s
opěrou.

Povrch chodníku na všech větvích je navržen z bet. dlažby a bude splňovat
požadavky na protiskluznost povrchu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového
tření nejméně 0,5. Ve sklonu bude součinitel smykového tření nejméně 0,5+tga. Vodící
linii chodníku pro osoby se zrakovým postižením tvoří záhonový obrubník vyvýšený o
+60 mm (přerušovaný či nepřerušovaný)nebo zábradlí.  Podél snížených obrub budou
provedeny varovné pásy šířky 400mm ze slepecké, reliéfní dlažby kontrastní vůči
okolnímu povrchu (červená). Tl. dlažby je navržena 60 mm a ve vjezdech tl. 80 mm.
Podél záhonových obrub bude provedena krajnice š. 0,25 m tl. 100 mm z ŠD fr. 0-32
mm. Vzniklé násypové svahy pod krajnici budou ohumusoványtl. 100 mm s osetím
travním semenem.Záhonové obruby (500/200/50) z C35/45 XF4 budou osazeny do
betonového lože C25/30 nXF3  s opěrou.

Větev ´´A´´ začíná u mostu ev.č. 360-017, kde obrubou navazuje na jeho
římsu. V tomto místě je chodník veden v násypu, u napojení na římsu mostu bude
ohraničen betonovými palisádami a na nich bude osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí
pro zamezení vstupu chodců do přilehlého vodního toku. Konec větve je u mostu ev.č.
360-016 kde navazuje na žb. chodník na mostě, který propojuje větev ´´A´´ s větví
´´B´´.

Větev ´´B´´ tedy začíná u mostu ev.č. 360-016 a dále pokračuje podél levé
strany silnice II/360 k místní komunikaci, k odbočce na sídelní oblast s názvem
´´Podrybník´´ kde končí a navazuje na předmětnou místní komunikaci. Tato větev
vyvolá prodloužení stávajícího propustku DN 600 na jeho výtokové straně, který pod
silnicí II/360 převádí srážkové vody z protějšího patního příkopu podél silnice III/36018.
Prodloužení bude provedeno pomocí ŽB. hrdlové trouby DN 600. Na výtoku bude
provedeno nové ŽB monolitické čelo a na něm bude osazeno ocelové dvoumadlové
zábradlí. V km 0,057 předmětné větve, je navrženo místo pro přecházení přes silnici
II/360. Místo je navrženo šířky 3 m a délky na šířku vozovky silnice II/360, tedy 6,5m.
předmětné místo pro přecházení bude propojovat větev ´´B´´ s větví ´´D´´.

Větev ´´D´´ tedy začíná u místa pro přecházení na větev ´´B´´ a dále
pokračuje přes vjezd na p.č. 1706/4 podél pravé strany komunikace III/36018 po úroveň
stávající BUS zastávky ´´Němčice, odb.´´, kde bude tvořit její nástupiště. Nástupiště je
z důvodu stísněných poměrů navrženo v šířce 1,7 m s délkou nástupní hrany 12 m s
nášlapem +200 mm. Jelikož je v místě nástupiště stávající násypový svah přilehlého
příkopu, bude nástupiště podepřeno betonovými palisádami a na nich bude osazeno
ocelové silniční zábradlí se svislou výplní. V km 0,020 předmětné větve, je navrženo
místo pro přecházení přes silnici III/36018. Místo je navrženo šířky 3 m a délky na šířku
vozovky silnice II/360, tedy 6,5 m. předmětné místo pro přecházení bude propojovat
větev ´´D´´ s větví ´´C´´.

Větev ´´C´´ začíná u stávajícího přístřešku BUS zastávky ´´Němčice, odb.´´ a
končí u vjezdu na p.č. 493/1. Před tímto vjezdem bude na délce 12 tvořit nástupiště BUS
zastávky. Nástupiště je z důvodu stísněných poměrů navrženo v šířce 1,7 m s délkou
nástupní hrany 12 m s nášlapem +200 mm.

Vodící linie navržených větví bude tvořit vyvýšený záhonový obrubník + 60 mm, v
závislosti na způsobu odvodnění povrchu chodníku, přerušovaný či souvislý. Délka
vyvýšené části přerušovaného obrubníku je min. 1,5 násobek zapuštěné (3ks vyvýšených
obrub +6 cm a 2 ks zapuštěných po povrch chodníku).
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Stávající svislé dopravní značení v trasách větví A a B, budou demontovány a
přemístěny mimo průchozí prostor chodníku, tedy za záhonovou obrubu.

Odvodnění povrchu chodníku je řešeno příčným sklonem do přilehlé zeleně nebo
na vozovku přilehlých komunikací a dále pak podél obrub do jejich odvodňovacího
systému. Větev ´´A´´ bude na prvních 27 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného
sklonu směrem od vozovky do přilehlé zeleně. Takový způsob odvodnění umožňuje
přerušovaný záhonový obrubník jako vodící linie (3ks vyvýšených obrub +6 CM a 2 ks
zapuštěných.) Zbývající část této větve dl. 46,5 m, která bude vedena před památným
roubeným hostincem, bude gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem
do vozovky a dále pak podél obrub do uličních vpustí a dešťové kanalizace řešené v rámci
akce ´´MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''. Větev ´´B´´ bude v celé délce
324 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem od vozovky do přilehlé
zeleně. Takový způsob odvodnění umožňuje přerušovaný záhonový obrubník jako vodící
linie (3ks vyvýšených obrub +6 cm a 2 ks zapuštěných. Akce ''MODERNIZACE MOSTU
ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice'' řeší přípravu
pro chodníky v podobě osazení silničních obrub s doplněním uličních vpustí a dešťové
kanalizace. Větev ´´B´´ je však vedena i podél úseku rekonstrukce silnice II/360, který
spadá do související akce „MODERNIZACE SILNICE II/360“, v rámci které je odvodnění
vozovky řešeno gravitačně přes nezpevněné krajnice do přilehlé zeleně. Osazením
silničních obrub dojde k znemožnění takového způsobu odvodnění vozovky, a proto z
tohoto důvodu budou doplněny 4 uliční vpusti s vyústěním do přilehlého stávajícího
příkopu, který slouží jako odvodňovací příkop pro propustky pod silnicí II/360 v oblasti
křižovatky se silnicí III/36018. Vpusti budou zapuštěny do obrub s obrubníkovým
poklopem. Potrubí od UV je navrženo z PVC-U DN 150 plnostěnné hladké konstrukce SN
8. V místě vyústění bude trouba seříznuta do stávajícího sklonu svahu příkopu a bude
odlážděna kamennou dlažbou tl. 200 mm do bet. ložetl. 140 mm. Pod výtokem bude
dlažba zajištěna těžkým kamenným záhozem, který zároveň zajistí roztříštění vytékající
srážkové vody a zamezí tak případné erozi stávajícího terénu pod výtokem. Větev ´´C´´
bude v celé své délce gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem do
vozovky silnice II/36018 a dále pak podél obrub do stávajících uličních vpustí a do nově
přidané uliční vpusti v rámci související rekonstrukce silnice III/360 18. Větev ´´D´´
bude na prvních 22 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem od
vozovky do přilehlého příkopu. Takový způsob odvodnění umožňuje přerušovaný
záhonový obrubník jako vodící linie (3ks vyvýšených obrub +6 CM a 2 ks zapuštěných.)
Zbývající část této větve dl. 17 m, která bude ze strany přilehlého příkopu zajištěna
betonovými palisádami, bude gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem
do vozovky a dále pak podél obrub do nově přidané uliční vpusti v rámci související
rekonstrukce silnice III/360 18. Rekonstruovaná část silnice III/36018, bude tedy
odvodněna gravitačně ve stávajícím smyslu do dvou stávajících uličních vpustí s
doplněním o dvě nové v nejnižším místě nivelety vozovky. Stávající vpusti jsou vyústěny
do stávajícího pravostranného příkopu,  který je odvodněn pomocí propustku DN 600 pod
silnicí II/360. Obě nové vpusti budou vyústěny stejným způsobem. Odvodnění pláně
chodníků je zajištěno gravitačně do přilehlých svahů tělesa chodníku nebo podélným
drenážním trativodem realizovaného v rámci související akcí „MODERNIZACE SILNICE
II/360“,''MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č.
360-017 Němčice'' nebo podélným drenážním trativodem DN 150 realizovaného v rámci
související rekonstrukce silnice III/36018.

KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170: NÚP D2, D-1,TDZ CH, PIII - BETONOVÁ DLAŽBA:

· BETONOVÁ  DLAŽBA DL I tl. 60 mm    ČSN 73 6131
· LOŽE-DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM L tl. 30 mm ČSN EN 13285,   ČSN 73 61 26-1
· Edef= 50 MPa
· ŠTĚRKODRŤ ŠDAfr.0-32 tl. 150 mm   ČSN  EN 13285, ČSN 736126-1
· zhutněné podloží Edef= 30 MPa

   CELKEM tl. 240 mm
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KONSTRUKCE PŘEJEZDNÉHO CHODNÍKU (VE SJEZDU) DLE TP 170:  NÚP D2, D-1, TDZ
VI, PIII - BETONONOVÁ DLAŽBA:

· BETONOVÁ  DLAŽBA DL I tl. 80 mm    ČSN 73 6131
· LOŽE-DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM L tl. 40 mm ČSN EN 13285,   ČSN 73 61 26-1
· Edef= 70 MPa
· ŠTĚRKODRŤ ŠDAfr.0-63 tl. 250 mm   ČSN  EN 13285, ČSN 73 61 26-1
· zhutněné podloží Edef= 30 MPa
       CELKEM tl. 370 mm

SKLADBA VOZOVKY - PŘEJEZDNÉ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY, SJEZDY - TP 170 - NÚP-D2-N-
7, VI, PIII:

· Edef = 90 Mpa
· R-mat R-mat tl.         110 mm
· Edef = 70 Mpa
· Štěrkodrť frakce 0 – 63 ŠDA tl.           150 mm   (ČSN 73 6126-1)
· Edef = 45 Mpa
· Štěrkodrť frakce 0 – 63 ŠDA tl.           150 mm   (ČSN 73 6126-1)
· zhutněné podloží Edef,2 = 30 MPa_____________________________________________________________

CELKEM tl.           410 mm

SKLADBA VOZOVKY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA PODRYBNÍK - KOMPLETNÍ VÝMĚNA
VRSTEV PODÉL NOVÝCH OBRUB - TP 170 - NÚP-D1-N-2, IV, PIII:

· ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ tl. 40 mm;   (ČSN EN 13108-1:2008)
· SPOJ. POSTŘIK KATION. EMULZÍ PS-C 0,4 kg/m2 (ČSN 73 61 29:2016)
· ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ tl.         60 mm;   (ČSN EN 13108-1:2008)
· Edef =  90 Mpa
· Štěrkodrť frakce 0 – 63 ŠDA tl.           150 mm   (ČSN 73 6126-1)
· Edef = 70 Mpa
· Štěrkodrť frakce 0 – 63 ŠDA tl.           150 mm   (ČSN 73 6126-1)
· zhutněné podloží Edef,2 = 45 MPa______________________________________________________________________

CELKEM tl.           400 mm

2.6.4. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění povrchu chodníku je řešeno příčným sklonem do přilehlé zeleně nebo
na vozovku přilehlých komunikací a dále pak podél obrub do jejich odvodňovacího
systému.

Větev ´´A´´ bude na prvních 27 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného
sklonu směrem od vozovky do přilehlé zeleně. Takový způsob odvodnění umožňuje
přerušovaný záhonový obrubník jako vodící linie (3ks vyvýšených obrub +6 CM a 2 ks
zapuštěných.) Zbývající část této větve dl. 46,5 m, která bude vedena před památným
roubeným hostincem, bude gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem
do vozovky a dále pak podél obrub do uličních vpustí a dešťové kanalizace řešené v rámci
akce ´´MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''. Větev ´´B´´ bude v celé délce
324 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem od vozovky do přilehlé
zeleně. Takový způsob odvodnění umožňuje přerušovaný záhonový obrubník jako vodící
linie (3ks vyvýšených obrub +6 cm a 2 ks zapuštěných. Akce ''MODERNIZACE MOSTU
ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice'' řeší přípravu
pro chodníky v podobě osazení silničních obrub s doplněním uličních vpustí a dešťové
kanalizace. Větev ´´B´´ je však vedena i podél úseku rekonstrukce silnice II/360, který
spadá do související akce „MODERNIZACE SILNICE II/360“, v rámci které je odvodnění
vozovky řešeno gravitačně přes nezpevněné krajnice do přilehlé zeleně. Osazením
silničních obrub dojde k znemožnění takového způsobu odvodnění vozovky, a proto z
tohoto důvodu budou doplněny 4 uliční vpusti s vyústěním do přilehlého stávajícího
příkopu, který slouží jako odvodňovací příkop pro propustky pod silnicí II/360 v oblasti
křižovatky se silnicí III/36018. Vpusti budou zapuštěny do obrub s obrubníkovým
poklopem. Potrubí od UV je navrženo z PVC-U DN 150 plnostěnné hladké konstrukce SN
8. V místě vyústění bude trouba seříznuta do stávajícího sklonu svahu příkopu a bude
odlážděna kamennou dlažbou tl. 200 mm do bet. ložetl. 140 mm. Pod výtokem bude
dlažba zajištěna těžkým kamenným záhozem, který zároveň zajistí roztříštění vytékající
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srážkové vody a zamezí tak případné erozi stávajícího terénu pod výtokem. Větev ´´C´´
bude v celé své délce gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem do
vozovky silnice II/36018 a dále pak podél obrub do stávajících uličních vpustí a do nově
přidané uliční vpusti v rámci související rekonstrukce silnice III/360 18. Větev ´´D´´
bude na prvních 22 m gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem od
vozovky do přilehlého příkopu. Takový způsob odvodnění umožňuje přerušovaný
záhonový obrubník jako vodící linie (3ks vyvýšených obrub +6 CM a 2 ks zapuštěných.)
Zbývající část této větve dl. 17 m, která bude ze strany přilehlého příkopu zajištěna
betonovými palisádami, bude gravitačně odvodněna pomocí 2% příčného sklonu směrem
do vozovky a dále pak podél obrub do nově přidané uliční vpusti v rámci související
rekonstrukce silnice III/360 18. Rekonstruovaná část silnice III/36018, bude tedy
odvodněna gravitačně ve stávajícím smyslu do dvou stávajících uličních vpustí s
doplněním o dvě nové v nejnižším místě nivelety vozovky. Stávající vpusti jsou vyústěny
do stávajícího pravostranného příkopu, který je odvodněn pomocí propustku DN 600 pod
silnicí II/360. Obě nové vpusti budou vyústěny stejným způsobem. Odvodnění pláně
chodníků je zajištěno gravitačně do přilehlých svahů tělesa chodníku nebo podélným
drenážním trativodem realizovaného v rámci související akcí „MODERNIZACE SILNICE
II/360“,''MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č.
360-017 Němčice'' nebo podélným drenážním trativodem DN 150 realizovaného v rámci
související rekonstrukce silnice III/36018.

2.6.5. Tunely, podzemní stavby a galerie

Stavba neobsahuje.

2.6.6. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a
protihlukové clony

   Stavba neobsahuje.

2.6.7. Vybavení pozemní komunikace

   Stavba neobsahuje.

2.6.8. SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

2.6.8.1. Výčet objektů

SO 401 - Veřejné osvětlení

2.6.8.2. Základní charakteristiky - SO 401 – Veřejné osvětlení

Jedná se o stavební objekt, který řeší problematiku doplnění veřejného osvětlení
podél větve ´´B´´ a ´´C´´. Podél větve ´´A´´ a části větve ´´B´´ je veřejné osvětlení
řešeno v rámci souvisejících akcí ''MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-016 Němčice'' a
MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''. Větev ´´D´´ bude nasvícena
společnými stožáry u větve ´´C´´. Napájení nového osvětlení bude ze stávajícího kabely
AYKY-J 4x16mm2 vycházejícího z rozvaděče veřejného osvětlení a přicházejícího do
prostoru staveniště po pravé straně silnice III. třídy ze směru od centra obce. Stávající
kabel bude zapojen do nově instalované rozpojovací skříně v plastovém pilíři ozn. RSVO-
01 umístěného před zastávkou autobusu.  Z rozpojovací skříně se vyvedou dva kabely.
Jedním kabelem budou napojeny dva nové světelné body a následně světelné body,
které budou realizovány v rámci staveb modernizací mostů a jsou umístěny podél silnice
II. třídy ve směru na Litomyšl. Druhým kabelem budou napojeny světelné body podél
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nových chodníků v prostoru rekonstruované křižovatky a podél silnice II. třídy ve směru
na Ústí nad Orlicí a místní část Podrybník.

Instalací nového veřejného osvětlení dojde k mírnému nárůstu potřebného
elektrického výkonu od nového osvětlení, které bude pokryto rezervou ve stávajícím
rozvaděči.

Z nové rozpojovací skříně budou vyvedeny dva nové kabely typu CYKY-J
4x10mm2, které smyčkově napojí nové světelné body rozmístěné podél komunikace a
chodníku.

Nová svítidla se zdroji LED jsou instalována na obloukových oboustranně
pozinkovaných výložnících výšky 1,8 m s délkou ramen vyložení 1,5 m. Výložníky jsou
umístěny na silničních stožárech výšky nad komunikací 6,8 m. Stožáry jsou bezpaticové
oboustranně pozinkované. V patách stožárů jsou instalovány elektrovýzbroje. Stožáry
jsou upevněny v pouzdrových základech přes kovovou manžetu.

2.7. Základní charakteristika technických a technologických
zařízení

Stavba neobsahuje.

2.8. Požárně bezpečnostní řešení
2.8.1. Seznam použitých podkladů
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; Z1 –

únor 2013; Z2 – červenec 2015; Z3 – únor 2020
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 – únor

2013; Z2 – únor 2015; Z3 – únor 2020
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/červenec 2016
- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních

konstrukcí/květen 2007/
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru
- vzduchotechnickým zařízením /leden 1996/
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 2003/
- Zákon č. 350/2012 Sb
- Vyhláška  23/2008 Sb.ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška 246/2001  Sb. ve znění pozdějších předpisů
- Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- Tato projektová dokumentace

- Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění
včetně aktuálních změn a doplňků.

2.8.2. Popis stavby
Navrhovaná akce „CHODNÍK PODÉL SILNICE II/360 A III/36018“ řeší

problematiku novostavby tří částí (větví) chodníků a rekonstrukce jedné části u BUS
zastávky ´´Němčice, odb.´´ v celkové délce 474,5 m, vedených podél silnice II/360 a
III/36018 v západní okrajové části obce. Výstavba chodníků vyvolá částečnou
rekonstrukci silnice III/36018 v délce 46,06 m.Výstavba zmiňovaných chodníků byla
vyvolána požadavky investora na zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v zájmovém území
akce.

2.8.3. Rozdělení stavby do požárních úseků
S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků.
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2.8.4. Požární riziko
S ohledem na a charakter stavby není řešeno.

2.8.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost

stavebních konstrukcí.

2.8.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot
S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty.

2.8.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace

osob posuzováno.
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění.
Na komunikaci bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný

průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký).
Stavebnímu úpravami se nemění stávající příjezdové komunikace, stávající

zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím objektům. Stavba
neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou vytvářeny překážky
zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by bránily běžnému zásahu či
vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob.

Stavební úpravy je s ohledem na přístupnost vozidel HZS nutno provádět tak,
aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem na vzdálenost alespoň 20 m u
nevýrobních objektů a 50 m u bytových objektů skupiny OB1, ve výjimečných případech
a po dohodě s pracovníky HZS na vzdálenost větší. Výrobní objekty se nevyskytují.
Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby
nevytvořili nežádoucí překážku.

2.8.8. Stanovení odstupových vzdáleností
S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti.

2.8.9. Zabezpečení stavby požární vodou
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární

vodou.

2.8.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace,
nástupní plochy

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno.
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění.
Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou

vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které
by bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob.

Příjezdová silnice je předmětná silnice II/360 nebo III/36018.

2.8.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje.

2.8.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby
S ohledem na charakter stavby se neposuzuje.
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2.8.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními.

2.8.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek
S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a

bezpečnostní tabulky.
S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení.
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být

při kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb.

2.9. Zásady hospodaření s energiemi
S ohledem na charakter stavby se neřeší.

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a
komunální prostředí
2.10.1. Zásady řešení parametrů stavby

Stavba nepotřebuje a nemusí být napojena na zdroje pitné ani užitkové vody.
Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy.
Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu.
Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů

vznikajících při standartním dopravním provozu motorových vozidel.

2.10.2. Zásady řešení vlivu stavby na okolí
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje,

jelikož se jedná o komunikaci pro pěší a stávající silnici 3. třídy.
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z

důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu
stavby se zvýšením hlučnosti a prašnosti.

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí
2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Není řešeno.

2.11.2. Ochrana stavby před bludnými proudy
Není řešeno.

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou
Není řešeno.

2.11.4. Ochrana před hlukem
S ohledem na malý rozsah a charakter stavby není řešeno.

2.11.5. Protipovodňová opatření

Netýká se, stavba se nenachází v záplavovém území.
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2.11.6. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů
Nevyžaduje.

2.11.7. Ochrana stavby v území ohroženém sesuvy
Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy.

2.11.8. Ochrana stavby v poddolovaném území
Stavba se nenachází v poddolovaném území.

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou

infrastrukturu, tzn. že budou respektovány stávající inženýrské sítě a zachována
obslužnost přilehlého území a nemovitostí.

Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní
infrastruktury.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

4.1. Popis dopravního řešení
Samotná stavební akce je dopravní stavbou, jejíž účel je výhradně pro pohyb

chodců.
Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která se nachází na stávajícím

místě a její účel zůstává totožný, tudíž dopravní řešení na předmětné komunikaci taktéž
zůstane totožné. V případě chodníku se jedná o stavbu jejíž účel je výhradně pro pohyb
chodců. V případě silnice III/36018, se jedná o provoz na komunikaci 3. třídy
v intravilánu obcí, řízený stávajícím trvalým dopravním značením v podobě svislých
dopravních značek.

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní

infrastruktury. Rekonstruovaná komunikace bude na začátku a na konci plynule
navazovat na stávající stav. Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a
technickou infrastrukturu, tzn. že budou respektovány stávající inženýrské sítě a
zachována obslužnost přilehlých pozemků a nemovitostí. Novostavbou chodníku zůstane
nepozměněno.

4.3. Doprava v klidu
Netýká se.

4.4. Pěší a cyklistické stezky
Chodník bude sloužit výhradně pro pohyb chodců.
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH
ÚPRAV

5.1.1. Terénní úpravy
Stavba nevyžaduje terénní úpravy, které by ovlivnili či změnili stávající stav.

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního
stavu.

5.1.2. Použité vegetační prvky
Násypové svahy nového chodníku budou ohumusovány v tl. min. 100 mm a

osety travním semenem.

5.1.3. Biotechnická opatření
V předmětné stavbě není řešeno.

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
JEHO OCHRANA

6.1. Vliv na životní prostředí
6.1.1. Vliv na hluk a ovzduší
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje,

jelikož se jedná o komunikaci pro pěší a o stávající silnici 3. třídy.

6.1.2. Vliv na podzemní a povrchové vody

Stavba nemá vliv na podzemní ani povrchové vody.

6.1.3. Produkce odpadů

Viz. odstavec 2.1.8.

6.1.4. Vliv na půdu

Stavba nebude mít negativní vliv na půdu.

6.2. Vliv na přírodu a krajinu
6.2.1. Ochrana dřevin

V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících vzrostlých dřevin,
které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.

6.2.2. Ochrana památných stromů
V blízkosti stavby se nenachází památné stromy.

6.2.3. Ochrana rostlin a živočichů
V závislosti na druhu a malém rozsahu stavby není řešeno.
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6.2.4. Zachování ekologických vazeb v krajině
Stavba nemá vliv na ekologické vazby v krajině.

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Chráněné území Natura 2000 se v dané lokalitě nenachází.

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska
posouzení vlivu záměru na životní prostředí
Tato problematika není touto akcí dotčena.

6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Stavba nevyžaduje vznik ochranných a bezpečnostních pásem, ani ochranu podle

jiných právních předpisů.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA
S ohledem na charakter stavby není řešeno.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

8.1. Technická zpráva

8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot
Připojení stavby na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. V

případě potřeby mobilníchbuňek, budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou
energii a vodovod z inventáře dodavatele.

8.1.2. Odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště je gravitačně provedeno do stávajícího odvodňovacího

systému a případně do navíc vybudovaného před zahájením a v průběhu provádění
stavebních prací. Dešťové vody budou odváděny zasakováním, čerpání vody není
předpokládáno.

8.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště se nachází v našem případě v prostoru stávajících komunikací II/360

a III/36018 a na souvisejících plochách. Přístup na staveniště bude zabezpečen z téže
komunikací.Jiné napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládá.

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba bude mít
vliv na přilehlé hospodářské sjezdy a domovní vjezdy, jejichž obslužnost bude zajištěna,
avšak v průběhu stavebních prací omezena.

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením výkopových a stavebních prací pasport
nemovitostí a komunikací přilehlých ke staveništi. Po dokončení stavby bude provedeno
porovnání stavu. Případné vzniklé škody a poruchy budou odstraněny na náklady
zhotovitele stavby. Plochy dočasného záboru použité v průběhu výstavby objektů budou
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po dokončení uvedeny do původního stavu. Stavba si vyžádá dočasný a trvalý zábor
pozemků v daném katastrálním území, uvedených v příloze č. F.1. Záborový elaborát.

Dále zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření
všech stávajících sítí a zařízení tech. vybavení příslušnými správci. Trasa bude ověřena
detektorem. Podle případných požadavků správců podzemních vedení budou položeny
záložní chráničky.

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit
výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí.
Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození
podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených.

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu
staveniště (dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění.

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin

Předmětná stavba nevyžaduje asanace objektů.
V rámci demolic bude provedeno vybourání stávajících silničních obrub podél

silnice III/36018 a její stávající konstrukce vozovky.
V rámci kácení dřevin bude provedeno pokácení 3 ks stromů. Jedná se o 3 ks

Jasanu ztepilého (Fraxinusexcelsior). V případě kolize navržených stožárů VO s větvemi
ostatních stromů bude provedeno jejich zdravotní prořezání.

V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících vzrostlých dřevin,
které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.

8.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Plochy dočasného záboru použité v průběhu výstavby objektů budou po

dokončení uvedeny do původního stavu. S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby
bude provedeno vytyčení obvodu staveniště (dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení
a zajištění. Stavba si vyžádá dočasný a trvalý zábor pozemků v daném katastrálním
území, uvedených v příloze č. F.1. Záborový elaborát.

8.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Převedení pěších přes staveniště bude řešeno v režii zhotovitele. V úsecích

novostavby chodníků tato problematika nebude řešena, jelikož v současném stavu se pod
budoucími chodníky nachází nepochozí neupravené plochy. V úseku rekonstrukce
chodníku u stávající BUS zastávky, bude pro pěší vyhrazen provizorní průchozí prostor o
min. š. 0,75, vymezený směrovacími deskami Z4 a bezpečnostními páskami mimo
budoucí dlážděné plochy, podél nich.

CHODNÍK PODÉL SILNICE II/360 A III/36018
Druh stromu Parcelní

číslo
Počet/plocha Obvod

kmene v cm
ve výšce 1,3
m nad zemí

Jasan ztepilý (Fraxinusexcelsior) 1706/7 3ks 125,180,210
keře - - -
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8.1.8. Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při stavbě a
jejich likvidace

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě
platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech
s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i
množství vznikajících odpadů.

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště
V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou

pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky 93/2016:
Druh Název

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující
nebezpečné látky

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod
číslem 03 01 04

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080199 Odpady jinak blíže neurčené
120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné
170101 Beton
170102 Cihly
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

obsahující nebezpečné látky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými

látkami znečištěné
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)

obsahující nebezpečné látky
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora
Druh Název

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující
nebezpečné látky

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod
číslem 03 01 04

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
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120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů

se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně
posledních změn, ustanoveními vyhlášky č. 93/2016 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb.

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se
předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti
odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve
vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny
proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou
shromažďovány odpady skupin:

· odpady barev a laků
· odpady lepidel a těsnicích materiálů
· odpady z obrábění kovů a plastů

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktuálním znění.
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora
vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji
specifikovat.   Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu
výkopových prací. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny
případně jej zpětně využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní).

Druh odpadu a místo jeho uložení:
Veškerý odpadový materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí investor.
Spolu se vznikem odpadu zpodložních vrstev je nutno předpokládat i vznik

odpadu stavebního.
 Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a

staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací.

8.1.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě
Ochrana dřevin:
V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících vzrostlých dřevin,

které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.

Stromy budou chráněny proti mechanickému poškození 2 m vysokým, stabilním
plotem postaveným tak, aby obklopoval celou kořenovou zónu.
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Pokud nebude možné chránit celou kořenovou zónu, bude nutné kmen opatřit
vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení nesmí být
osazeno přímo na kořenové náběhy.

V kořenové zóně nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného
materiálu. V případě pokládky vozovky se předpokládají tyto práce nad kořenovou zónou
bez zásahu do této zóny. Nepředpokládá se zakrytí kořenové zóny krytem přesahujícím
30% kořenové zóny.

Výkopové práce v kořenovém prostoru budou minimalizovány. V případě
nutnosti těchto prací budou výkopy prováděny ručně nebo s použitím odkopávající
techniky. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >2 cm. Menší kořeny je
třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce přerušených kořenů je nutné ošetřit
růstovými stimulátory. V případě většího průměru než 2 cm prostředky na ošetření ran.
Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním. Zásypové materiály musí svou
zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k
regeneraci poškozených kořenů.

Ochrana památných stromů:
V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom.

Ochrana rostlin a živočichů:
Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a

bude v případě potřeby zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů, případně
bude zajištěna ochrana.

Zachování ekologických vazeb v krajině:
S ohledem na charakter stavby, nemá její realizace vlastní vliv na ekologické

vazby v krajině.

8.1.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními

zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci“.

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády
s doplněním o dané ČSN:

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006
- Sbírka zákonů 251/2005 o inspekci práce
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví)

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

- Sbírka zákonů 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništi.

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších
předpisů.

- Vyhláška č. 98/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a
Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci.
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- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů.

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování ochranných pracovních prostředků.

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 320/2015 Sb., o požární ochraně
ve znění pozdějších předpisů.

- Dále zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách.

- ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou
manipulaci a skladování

- ČSN 33 1600 ED.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během
využívání

- ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí
- ČSN EN 131-2+A1 - Žebříky
- ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a

manipulaci
- ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb – Sklady.

8.1.11. Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, proto nebude nutná

bezbariérová úprava jiných staveb.

8.1.12. Zásady pro dopravní inženýrská opatření

U této akce ´´CHODNÍK PODÉL SILNICE II/360 A III/36018´´ je předpokládáno,
že bude probíhat současně s akcemi „MODERNIZACE SILNICE II/360“,''MODERNIZACE
MOSTU ev.č. 360-016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''  a
tedy i dopravní opatření zejména na silnici II/360 budou mít společné. Pokud nedojde k
časové a stavební koordinaci předmětné akce ´´CHODNÍK PODÉL SILNICE II/360 A
III/36018´´ se zmiňovanými akcemi modernizací, tak během výstavby větví ´´A´´ a
´´B´´dojde k zúžení stávající vozovky na II/360 pomocí směrových desek Z4  pouze
z důvodu oddělení dopravy od provádění stavebních prací. Výstavba větví ´´A´´ a ´´B´´
bude tedy případně probíhat pouze za částečného omezení provozu na silnici II/360. V
tomto případě bude v předmětném úseku na silnici II/360 aplikováno přechodné dopravní
značení dle TP 66 - schéma B/4 nebo B/5.1, v závislosti na možnostech zachování
průjezdné šířky na II/360.



CHODNÍK PODÉL SILNICE II/360 A III/36018 Stupeň
B – Souhrnná technická zpráva DUSP+PDPS

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Försterovač.p. 175
566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 39



CHODNÍK PODÉL SILNICE II/360 A III/36018 Stupeň
B – Souhrnná technická zpráva DUSP+PDPS

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Försterovač.p. 175
566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 40

Realizace větví ´´C´´ a ´´D´´ bude probíhat současně s rekonstrukcí dotčené
části silnice III/36018. Jedná se o úsek dl. 46,06 m od napojení na silnici II/360 po konec
(u vjezdu na p.č. 493/1) stávajícího levostranného chodníku (dle směru liniového a
projektového staničení silnice III/36018).  Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi krátký
úsek s možností zachování jednoho průjezdného jízdního pruhu o min. š. 3 m, lze
předpokládat, že zhotovitel bude stavbu provádět za částečně omezeného provozu na
silnici III/36018, tedy po polovinách pomocí přechodného značení dle TP 66 pro pracovní
místo v obci dle schématu B/5.2..
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V případě úplné uzavírky na III/36018, kupříkladu při pokládce asfaltových vrstev,
lze dopravu převádět po objízdných trasách. V tomto případě bude dočasné dopravní
opatření navádět a řešit převedení dopravy po objízdných trasách odsouhlasených
správci komunikací a pomocí přechodného dopravního značení na nich, odsouhlaseného
dopravním inspektorátem policie ČR. Vzhledem k relativně krátkému úseku modernizace
(46,06 m), bude vždy autobusová doprava a vozidla složek záchranného systému
převáděna přes staveniště, tedy přes uzavřený úsek silnice III/36018. V předmětném
úseku se nachází zastávka veřejné autobusové dopravy ´´Němčice, odb.´´, která bude
během stavebních prací vymístěna cca o 100 m dále směrem do obce, dle provozního
staničení na silnici III/36018.

Případná objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnicích II/358, I/35 a
II/360 přes Litomyšl dle zákresu v situaci dočasného dopravního opatření.

Objízdná trasa bude značena pouze pomocí přechodného svislého dopravního
značení a to pomocí dopravních značek IS 11a, IS 11b, IP22, E3a, E13, B1, Z2. Značka
B1 bude použita na podkladu ve fluoreflexní úpravě. Rozmístění, poloha a kombinace
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použití vyjmenovaných značek je znázorněna na výkrese situace dočasného dopravního
značení.

Dočasné dopravní opatření bude řešeno s vazbou na postup stavebních prací dle
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK.

Před zahájením stavby bude provedena prohlídka objízdných trasy včetně jejího
zdokumentování.

Po dokončení stavby bude provedeno porovnání stavu. Případné vzniklé škody a
poruchy budou odstraněny na náklady žadatele o uzavírku a objížďku.

Dopravní značení je navrženo s osazením svislého provizorního dopravního
značení se zajištěním pracovního prostoru a provozu na komunikacích.

Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem
a za koncem úseku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) umístěno tzv. „Zařízení
předběžné výstrahy uvádějící provozní informace.“ Tzn., že bude osazena informativní
cedule o charakteru stavby a výstražná dopravní značka IP22 s nápisem „POZOR –
SILNICE III/36018 Němčice - UZAVŘENA“.

Dočasné dopravní opatření je řešeno doplněním svislého dopravního značení se
zakrytím stávajících svislých dopravních značek. Dočasné dopravní opatření je navrženo
dle TP 66.

Přechodné dopravní opatření a značení bude před jeho vyznačením
zkonzultováno a odsouhlaseno správcem komunikací (SÚS PK – Správa Pardubice), Policií
ČR DI Ústí nad Orlicí, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje a Krajským úřadem
Pardubického kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství. Na dočasné dopravní
opatření bude vydáno stanovení o dočasném dopravním značení, které zajistí dodavatel
stavebního objektu.

Převedení pěších přes staveniště bude řešeno v režii zhotovitele. V úsecích
novostavby chodníků tato problematika nebude řešena jelikož v současném stavu se pod
budoucími chodníky nachází nepochozí neupravené plochy. V úseku rekonstrukce
chodníku u stávající BUS zastávky, bude pro pěší vyhrazen provizorní průchozí prostor o
min. š. 0,75, vymezený směrovacími deskami Z4 a bezpečnostními páskami mimo
budoucí dlážděné plochy, podél nich.

8.1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy
během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod…

Provedení stavby není podmíněno žádnými speciálními požadavky.

8.1.14. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
Vlastní staveniště je navrženo v prostoru stávajících komunikací II/360 a

III/36018.Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské
firmy.Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou
zahrnuty do nabídky dodavatele.Předané staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti
vstupu nepovolaných osob.Problematika dočasné skládky a materiálových zdrojů stavby
s  dopravou na stavbu bude řešena dodavatelem stavby. Dočasná skládka stavby se
uvažuje na pozemcích obce Němčice, vyhrazených v rámci dočasného záboru stavby.
Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu bude upřesněn a dohodnut
dodavatelem stavby v rámci stavby. Případné zařízení staveniště a vlastní staveniště
bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy. Zařízení staveniště bude případně
řešeno osazením mobilních stavebních buněk. Mobilní buňky budou případně připojeny
provizorními přípojkami na elektrickou energii v inventáři dodavatele stavby.Přístup na
staveniště bude zabezpečen po stávajících komunikacích II/360 a III/36018.

8.1.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Zahájení:

Předpokládaný datum zahájení je 05/2022 a ukončení 07/2022 a je závislé na
finanční připravenosti investora.
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Realizace se předpokládá v jedné etapě a v jedné stavební sezóně s částečným
omezením provozu na silnici II/360 a III/36018.

U této akce chodníků je předpokládáno, že bude probíhat současně
s akcemi „MODERNIZACE SILNICE II/360“,''MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-
016 Němčice'' a MODERNIZACE MOSTU ev.č. 360-017 Němčice''  a tedy i
staveniště a související plochy pro jeho zařízení či skládky materiálu budou mít
společné. Všechny akce budou s touto akcí časově a technologicky
koordinovány.

Etapizace a uvádění do provozu:

Předmětná akce je řešena v souladu s obecným stavebním postupem prací od
předání staveniště přes bourací práce, výstavbu až po předání stavby do užívání.

Postup stavebních prací po objektech:

1 -SO 134 – Chodníky

2 -SO 401 - Veřejné osvětlení

3 -SO 121 - Silnice III/36018

8.2. Harmonogram výstavby
Viz příloha této zprávy.

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Viz. odstavec1.7.3. nebo 2.6.4. této zprávy.

Ve Vysokém Mýtě 04/2021 Miloš Bednář, DiS.


