

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 2122-20-3 - Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] : 40 139 393,92

OC+DPH [Kč] : 48 568 666,64

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady		1 028 625,00	216 011,25	1 244 636,25
SO 101 - Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice		15 371 695,28	3 228 056,01	18 599 751,29
III/3124 - Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice		12 004 742,87	2 520 996,00	14 525 738,87
km 0,151 - Propustek		401 363,46	84 286,33	485 649,79
km 0,360 - Propustek		91 534,89	19 222,33	110 757,22
km 0,442 - Propustek		297 182,79	62 408,39	359 591,18
km 0,823 a0,827 - Propustek		1 199 295,90	251 852,14	1 451 148,04
km 0,956 - Propustek		253 312,03	53 195,53	306 507,56
km 1,074 - Propustek		336 678,51	70 702,49	407 381,00
SO 101 - Zatrubněné sjezdy		787 584,83	165 392,81	952 977,64
SO 102 - Intravilán Velká Skrovnice		20 252 531,08	4 253 031,53	24 505 562,61
III/3124 - Intravilán Velká Skrovnice		12 687 889,29	2 664 456,75	15 352 346,04
km 1,142 - Propustek		96 289,82	20 220,86	116 510,68
km 1,339 - Propustek		520 124,14	109 226,07	629 350,21
km 1,681 a1,682 - Propustek		1 001 671,80	210 351,08	1 212 022,88
km 2,206 a2,217 - Propustek		1 418 063,15	297 793,26	1 715 856,41
SO 102 - Zatrubněné sjezdy		4 528 492,88	950 983,50	5 479 476,38
SO 181 - Dočasné dopravní opatření		2 678 404,39	562 464,92	3 240 869,31
SO 301 - Odvodnění komunikace		693 200,67	145 572,14	838 772,81
SO 431 - Přeložka kabelu NN - GASNET		114 937,50	24 136,88	139 074,38