

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 25. 3. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
2.	U Soupisu prací (Dolní Újezd) je položkový rozpočet na chodníky SO 101 a v rekapitulaci jsou dané procenta ve sloupci na Náklady na umístění stavby, musí být tato procenta dodržena? Ve sloupci Základní rozp. Náklady jsou náklady na HSV, PSV, "M", ale rozpočet obsahuje pouze Práce a dodávky HSV. Předpokládáme správně, že se bude vyplňovat pouze řádek HSV?	Procenta nemusí být dodržena (tyto jsou na uvážení dodavatele). Ano, bude vyplňovat pouze řádek HSV.
3.	Zveřejněná Zadávací dokumentace v části „Příloha f.b) PD pro zakázku č. 1“, kde je zadavatelem SÚS PK, obsahuje „PD – Průtah obcí D. Újezd LOUKOTA“ jejíž součástí je ovšem výkresová dokumentace SO 101 – CHODNÍK, kde je investorem obec Dolní Újezd. K SO 102 a 103 je přiložen pouze soupis prací. Bude k SO 102 a 103 zadavatelem doplněna výkresová dokumentace?	Zadavatel uvádí, že do části zadávací dokumentace pod názvem „Příloha f.b) PD pro zakázku č. 1“ došlo nedopatřením k nahrátí souboru „PD - Průtah obcí D. Újezd LOUKOTA“ (viz červený rámeček níže), který tam byl dán nedopatřením a nemá tam být.

Název	Typ
 PD - Průtah obcí D. Újezd LOUKOTA	Složka souborů
 013-Rekonstrukce silnice II359, Dolní Új...	Dokument ve formátu XML
 A Průvodní zpráva.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 B Souhrnná technická zpráva.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 C.1 Situační výkres širších vztahů.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 C.2 Koordinační situační výkres.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.1.1 Technická zpráva.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.1.2 Situace stavby.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.1.3 Podélný profil.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.1.4 Vzorové příčné řezy.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.1.5 Pracovní příčné řezy.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.1.6 Situace dopravního značení.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.1.7 Souřadnice hlavních bodů.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.2.1 Technická zpráva.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.2.2 Situace stavby.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 D.1.2.3 Vzorové příčné řezy.pdf	Dokument Adobe Acrobat
 Přílohy - Průzkum konstrukce vozovky ...	Dokument Adobe Acrobat
 Přílohy - Předběžný návrh objízdných tr...	Dokument Adobe Acrobat
 Přílohy - Rozpis výměr.pdf	Dokument Adobe Acrobat

Na základě této skutečnosti zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto aktualizovanou přílohu projektové dokumentace (došlo pouze k odstranění souboru „Průtah obcí D. Újezd LOUKOTA“), které je zároveň přílohou tohoto vysvětlení:

- **Příloha f.b) PD pro zakázku č. 1_ aktualizovaná na základě vysvětlení č. 3**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy.

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
4.	Posun termínu pro podání nabídek	V návaznosti na vydaná Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění v zadávací dokumentaci článek 8 „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven <u>do 12. 4. 2022 do 8:00 hodin.</u> Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 4. 4. 2022 do 8:00 hod.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis